

西郷隆盛生誕200年・没後150年記念プロジェクト業務委託契約に係る
企画提案競技質疑応答一覧

番号	受付日	質 問	回答日	回 答
1	4/3	<p>特設サイトの開設時期とリーフレット(秋季)の納品が7月の下旬とかなり納期がタイトと思われませんが、掲載したい情報はある程度揃っている状況と考えて良いでしょうか。</p> <p>特に博覧会の各種プログラムに関しては、各種プログラムの応募～各事業者のプログラムの構築～歴史専門家の監修～各種事業者のプログラムの最終情報(写真・テキスト)の収集～サイトやプログラムデザインへの反映～サイト開設・印刷納品という段取りを考慮すると、契約締結の5月中旬からの1.5か月では主催者への確認の時間などを考慮するとスケジュール的に難しいと考えます。</p> <p>主催者で想定しているスケジュール感をお示しいただきたい。</p>	4/7	<p>3月上旬に当該プロジェクトに関して事業者説明会を行っており、その際に意向調査として、まちなか博覧会で実施したいプログラムの名称・内容・開催時期などの情報を企業・団体様よりいただいております。</p> <p>想定しているスケジュールにつきましては、特設サイトのメインビジュアルを6月下旬に公表し、特設サイトの公開を7月上旬の予定としております。公開後はプログラムの情報が届き次第随時特設サイトを更新してまいりたいと考えております。</p> <p>リーフレットは7月中の納品を検討しており、8月中旬の配布を想定しております。</p>
2	4/3	<p>②各種 PR ツール ウ. のぼり旗について →専用ポールは不要という認識でよろしいでしょうか？ また、ウエイトは注水台でお間違いないでしょうか？</p>	4/7	<p>専用ポールは不要との認識で相違ございません。</p> <p>また、ウエイトにつきましても注水台の認識で相違ございません。</p>
3	4/3	<p>②各種 PR ツール エ. 西郷どんパネル制作・設置 →ロゴマークは着脱可能な仕様とのことですが、何かイメージされている仕様がありましたらご教示ください。また、50枚は同デザインという認識でよろしいでしょうか？</p>	4/7	<p>パネルに関する仕様につきましては添付しております画像のものをイメージしており、合わせて着脱可能なロゴマークの納品もイメージしております。(参考資料1:パネル仕様) 参考といたしまして鹿児島市役所みなと大通り別館1階ロビーにて同パネルを展示しております。また、50枚同一デザインの認識で相違ございません。</p>

4	4/3	②各種 PR ツール 手紙ツール制作 →封筒は角2、長3どちらでしょうか？	4/7	封筒は長3で想定しております。
5	4/3	②各種 PR ツール フラッグ →形状は長方形でよいでしょうか？（ホームベース型ではないですか？）上部は紐を通す用の縫製か（棒袋）か、ハトメ加工どちらでしょうか？また、周りのフリンジは不要という認識でよろしいですか。	4/7	形状は長方形、上部は紐を通す用の縫製・側面片側部分にハトメ加工を想定しております。詳細につきましては添付しておりますフラッグ仕様をご確認ください（参考資料2：フラッグ仕様）。また、参考としておりますマグマシティのフラッグにつきましては4/8（水）を目途に市役所に設置予定としております。 フリンジにつきましては不要との認識で相違ございません。
6	4/3	HP 作成について →日本語のみでよいでしょうか。英語等多言語対応は必要ですか？	4/7	日本語のみで問題ございません。