
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

見積用閲覧書（参考）

紫原中学校校舎新築その他本体工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第二

令和７年度



１．工　　事　　名 紫原中学校校舎新築その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市紫原六丁目31番19号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 新築工事  (2) 昇降機設備  (3)  (4)

校舎、農具倉庫 校舎

鉄筋コンクリート造 -

４階建 -

校舎　　4,255.00㎡ -

農具倉庫　 14.03㎡

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

階　　数

延べ面積

令和9年2月19日

工事区分

構　　造

（建築 新営　T=16.9） （昇降機設備）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
昇降機設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

新築校舎 WP
1

式
農具倉庫 WP

1
式

外構 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
新築校舎

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
土工 002

1
式

地業 003
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 004

1
式

防水 009
1

式
タイル 011

1
式

木 012
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

建具 016
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 018
1

式

建築工事  科目別内訳
新築校舎

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

内外装 019
1

式
ユニット及びその他 020

1
式

とりこわし 021
1

式
発生材処分 021

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
新築校舎 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 一 般 B0-132511 No.1 標準

1,190
㎡

墨出し 一 般 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

地上階 4,255
㎡

墨出し 一 般 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

外部廊下 179
㎡

墨出し 一 般 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

ﾋﾟｯﾄ 88.2
㎡

養生 一 般 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

地上階 4,255
㎡

養生 一 般 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

外部廊下 179
㎡

養生 一 般 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

ﾋﾟｯﾄ 88.2
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 4,255
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 外部廊下 179
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料

後片付け ﾋﾟｯﾄ 88.2
㎡

地足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
1,151

㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 2,489

22m未満 4階建 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 340

22m以上 4階建 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 224

ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

RC造標準日数 修理・運搬費含む 2,828
㎡

建築工事  細目別内訳
新築校舎 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部躯体足場 RC造標準日数 修理費含む B0-134403 No.1 ※標準

鉄筋･型枠足場 137
階高4.0m以下 - ㎡

脚立足場 渡り廊下２ B0-134403 No.1 ※標準

修理費含む 43
㎡

内部躯体足場 RC造標準日数 修理費含む B0-134403 No.1 標準

鉄筋･型枠足場 4,255
階高4.0m以下 - ㎡

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費・運搬含む
脚立足場 179
階高4.0m以下 転用数 4 ㎡

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費・運搬含む
脚立足場 3,903
階高4.0m以下 転用数 4 ㎡

内部階段仕上足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
333

㎡
ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む

19.1
㎡

仮設間仕切り 1時間耐火 65型 LGS
強化PB t21.0×2 (片面) 45.9
仮設扉、撤去共 ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
新築校舎 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 2,159
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

417
㎡

杭間ざらい B0-132232 No.1 参考

63
本

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

1,263
ｍ3

盛土(A種) B1-000251 No.1 独自

5
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 書換

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 2,159
8.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨て場整理共
2,159 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

148
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

25
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

833
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜ B0-132292 No.1 協議

833
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
新築校舎 地業 杭

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

杭工事 Hyper-MEGA工法(標準型）
継手：PJ(ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾄ工法） 1 見積

式
杭頭補強費 杭頭補強8-D32(SD390)

L=1,280(溶接長L=170) 8
か所

杭頭補強費 杭頭補強12-D32(SD390)
L=1,280(溶接長L=170) 49

か所
杭頭補強費 ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ工事10-D25

L=1,000 6
か所

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 430
6.0㎞以下 ｍ3

汚泥処分 汚泥
430 発生材処分費

参考：㈱勝利商会 ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料費】 (コメント)

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 602 見積
(27+3)-18-20 基礎 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 上部躯体（1～2階） 1,117 見積
(27+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 上部躯体（3～4階） 738 見積
(24+6)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 上部躯体（PH階） 32.7 見積
(21+6)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 上部躯体（1～2階） 25.5 見積
(27+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 上部躯体（3～4階） 431 見積
(24+6)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 土間 137 見積
18-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 捨てコン 20.9 見積
18-15-20 ｍ3

【施工費】 (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

100～170m3未満 S15～S18 602
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

100～170m3未満 S15～S18 2,312
上部躯体 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 32.7
上部躯体 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

100～170m3未満 S15～S18 137
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20～50m3未満 S15～S18 20.9
ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
新築校舎 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 3,052
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 53.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 21
台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 1,992
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 10,379
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補市

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 77.7
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 3,667
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

16,116
㎡

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

77.7
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

2,962
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1 協議

705
㎡

止水板 水膨張性止水材 10×20
83.7 物価4P399 積算4P533

ｍ
型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 B0-134432 No.1 標準

738
ｍ

型枠目地棒 誘発目地 幅20 ×深さ20程度 B0-134432 No.1 ※標準

135
ｍ

型枠目地棒 水切目地 幅15 ×深さ10程度 B0-134432 No.1 標準

876
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ 水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 B0-231052 No.1 協議

防水 ｽﾘｯﾄ厚25 139
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ 垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 B0-231052 No.1 協議

防水 ｽﾘｯﾄ厚25 342
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
新築校舎 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料費】 (コメント)

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 89.1

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 172
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 2.6

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D19 9.5
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D22 16.8

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D25 163
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D29 19.9

ｔ
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 1.6
DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2 刊行物 12
12.7 物価4P795

ｔ
【施工費】 (コメント)

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 市場

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 441
ｔ

梁貫通孔補強 太物 B0-136237 No.1 標準

鉄筋加工組立 0.8
ｔ

梁貫通孔補強 細物 B0-136237 No.1 標準

鉄筋加工組立 12.6
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

204
ｔ

建築工事  細目別内訳
新築校舎 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

251
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

1,289
㎡

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D19 B1-000259 No.1 独自

248
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D25 B1-000259 No.1 ※独自

16
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22 B1-000259 No.1 独自

504
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D25 B1-000259 No.1 独自

323
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25 B1-000259 No.1 独自

4,737
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D29 -D29 B1-000259 No.1 独自

421
か所

構造ｽﾘｯﾄ振れ止め D10 L=530 防錆処理共
筋 絶縁ｶﾊﾞｰ共 1,619

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 KT006 8

D10 112 施工春P306
横向き 本

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
新築校舎 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 25×10 B1-000262 No.1 ※独自

水平、垂直ｽﾘｯﾄ取合 463
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×15 B1-000262 No.1 ※独自

874
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

1,351
ｍ

(コメント)
【内部】

ｹｲ酸質系塗布防水 床 下地調整共 KTM009 17
4.8 見積

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 壁 下地調整共 KTM009 17

9.2 見積
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

防火上主要な間仕切 2,531
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

面台・流し台周り 182
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 タイル

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

床ﾀｲﾙ 垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう B0-233225 No.1 標準

(階段用ﾀｲﾙ張り) 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 3.9
ｍ

昇降口床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 ※標準

150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 25.6
㎡

(コメント)
【内部】

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 29.7
㎡

巾木ﾀｲﾙ張り 巾木ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 ※標準

150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 0.9
㎡

汚垂ﾀｲﾙ 抗菌大判ﾀｲﾙ 厚13 KTM011 2
W900×D600 16 見積

枚
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
新築校舎 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【材料】

構造材 杉 平割材 2級 KTM012 12
認証かごしま材 0.62 見積

ｍ3
造作材 杉 平割材 上小節 KTM012 14

認証かごしま材 8.7 見積
ｍ3

造作材 杉 板材 上小節 KTM012 3
認証かごしま材 5.12 見積

ｍ3
(コメント)

【施工手間】

幅木 施工手間 B0-234651 No.1 標準

323
ｍ

胴縁 施工手間 B0-234313 No.1 標準

701
㎡

腰壁 木製 杉25ｘ20 B1-000181 No.1 ※独自

腰見切り 17.8
ｍ

腰壁 木製 B1-000181 No.1 ※独自

腰見切り 14.4
ｍ

腰壁板張り 施工手間 本実 KT012 1
427

㎡
掲示板枠 木製 B1-000181 No.1 ※独自

1,265
ｍ

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 木製 52*52 B1-000181 No.1 ※独自

381
ｍ

額縁(窓出入口) 施工手間 B0-234731 No.1 標準

733
ｍ

出入口枠(片開き 施工手間 B0-234721 No.1 ※標準

）WD1 8
か所

出入口枠(片開き 施工手間 B0-234721 No.1 ※標準

）WD2 2
か所

建築工事  細目別内訳
新築校舎 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

出入口枠(片開き 施工手間 B0-234721 No.1 ※標準

）WD3 2
か所

出入口枠(片開き 施工手間 B0-234721 No.1 ※標準

）WD3’ 1
か所

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
新築校舎 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製 縦形125φ ﾓﾙﾀﾙ防水用
20

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製 縦形100φ ﾓﾙﾀﾙ防水用

3
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製 横形125φ ﾓﾙﾀﾙ防水用
2

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製 縦型(ﾙｰﾌﾀｲﾌﾟ)100φ

ﾓﾙﾀﾙ防水用 9
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径125 B0-235854 No.1 標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 260
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 B0-235854 No.1 標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 58.7
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 ｽﾃﾝﾚｽ製φ60 見積014 1
14 見積

か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾏｯﾄ 特殊塩ビ製 枠共

1,500×600 2 見積
か所

昇降口 W200 見積014 3
排水ﾋﾟｯﾄｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 2.8 見積
蓋板 ｍ
渡り廊下 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 見積014 26
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W150 16.5 見積

ｍ
小屋裏通気ｶﾞﾗﾘ φ75 水返し用L字ﾊﾟｲﾌﾟ共 ｽﾃﾝﾚｽ網 見積014 5

付 24 見積
か所

排水目皿 一般VP用 φ75 M0-733141 No.2 ※独自

10
個

渡廊下 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ端末 W25 刊行物 1
ｽﾃﾝﾚｽ製押え金物 5 施工春P413

ｍ
PHｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾗｯﾌﾟ 22φ×W400×D250 刊行物 2

6 ｺｽﾄ春P285 施工春P319
本

(コメント)
（屋上ﾌｪﾝｽ）

屋上ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1500 忍び返し付
10 見積

ｍ
屋上ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ両開 W2000×H1500 忍び返し付
き扉 1 見積

組
(コメント)

（EXP・J）

渡廊下 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ間 ｸﾘｱ170ﾀｲﾌﾟ 見積014 6
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 7.7 見積

ｍ
渡廊下 屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ間 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 7
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 7.7 見積

ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
新築校舎 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

渡廊下 外壁+外壁 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 8
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 12.2 見積

ｍ
渡廊下 内壁+内壁 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 9
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 14.6 見積

ｍ
渡廊下 天井+天井 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 10
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 24 見積

ｍ
渡廊下 天井+天井 ｸﾘｱ170ﾀｲﾌﾟ 見積014 11
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 24 見積

ｍ
渡廊下 天井+天井 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 12
EXP･J ｽﾁｰﾙ製PL加工小口塞ぎ 溶融亜鉛ﾒｯ 24 見積

ｷ ｍ
渡廊下 床+床 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 13
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 20.3 見積

ｍ
渡廊下 笠木 W200×ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ 見積014 14
EXP･J ｽﾃﾝﾚｽ製 6 見積

か所
渡廊下 H=8502段 34φ 見積014 15
ｽﾃﾝﾚｽ製自立手摺 16.3 見積

ｍ
渡廊下 H=200 見積014 16
ｱﾙﾐ製手摺 53.1 見積

ｍ
(コメント)

【内部】

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 B0-235214 No.1 標準

324
ｍ

くつずり ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 協議

17.9
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

709
㎡

壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 協議

240
ｍ

壁端部方立 110ｘ25程度 ｽﾁｰﾙ製焼付塗装 見積014 18
材工共 108 見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
新築校舎 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

学校間仕切上部 C-100×50×20×2.3 @455 材工共 見積014 20
壁下地鉄骨組 277 見積

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 3,281
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 303
㎡

UD曲面黒板用下地 C-60ｘ30ｘ10ｘ2.3 ﾀﾞﾌﾞﾙ 見積014 21
補強 材工共 21 見積

か所
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

1,672
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ アルミ製 B1-000099 No.1 独自

H100×D150仕上共 275
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W) ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ(W) 刊行物 3
188 ｺｽﾄ春P391

ｍ
誘導用及び 点字ﾀｲﾙ Ⅰ類 無ゆう B0-232293 No.1 協議

注意喚起用床材 300角 4.3
㎡

階段 φ34 樹脂被服 KTM019 3
壁付き階段手すり 150 見積

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 100形
補強 550

ｍ
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

65.2
㎡

軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

27.2
㎡

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強
開口部補強 302

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 65形 扉等三方補強 800ｘ2000程 度
補強 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形 扉等三方補強 750ｘ2000程 度
補強 2

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
新築校舎 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁開口部 65形 扉等三方補強 660ｘ1850程 度
補強 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形 扉等三方補強 600ｘ2000程 度
補強 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形 扉等三方補強 700ｘ1850程 度
補強 2

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 183
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 328
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度 B0-435441 No.1 補市

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 36
か所

床点検口 屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 B0-235241 No.1 標準

ｽﾃﾝﾚｽ目地 鍵無 600角 4
か所

壁点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 ※標準

450角 13
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 328
か所

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 B0-236233 No.1 参考

1.6
㎡

昇降口床 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 ※参考

ﾓﾙﾀﾙ塗り 25.6
㎡

昇降口床 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 B0-236223 No.1 ※参考

ﾓﾙﾀﾙ塗り(ﾏｯﾄ下地 2.1
） ㎡
渡廊下床 刊行物 75
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕 33.9 ｺｽﾄ春P293 施工春P327
上げ ㎡
渡り廊下床 木ごて 点字ﾌﾞﾛｯｸ下地 B0-236223 No.1 ※参考

ﾓﾙﾀﾙ塗り 0.5
㎡

外壁 複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け B0-536532 No.1 ※市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 2,817
下地調整費(C-1)共 ㎡

外壁 複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 模様無し B0-536532 No.1 ※市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 354
下地調整費(C-1)共 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 複層塗材下地 B0-236213 No.1 ※参考

げ 242
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 屋根 直仕上 B0-236213 No.1 ※参考

げ 1,291
㎡

排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗
り 38.4

ｍ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均 金ごて
し仕上げ 286

ｍ
軒裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け B0-536513 No.1 ※市加

軒天用仕上げ塗材 下地調整費(C-1)共 160
㎡

渡廊下軒裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け B0-536513 No.1 ※市加

軒天用仕上げ塗材 下地調整費(C-1)共 112
㎡

軒裏庇 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状 吹付け B0-536513 No.1 ※市加

軒天用仕上げ塗材 下地調整費(C-1)共 112
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
新築校舎 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

庇天端 薄物仕上げ B0-236213 No.1 ※参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 金ごて 複層塗り材下地 111
げ ㎡
建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 1,036
ｍ

(コメント)
【内部】

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾄ系
1,508 施工春P327 ｺｽﾄ春P293

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

1,785
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

38.2
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 76.5
㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
385

㎡
巾木 ﾀｲﾙ下地 厚20 B0-236313 No.1 ※参考

ﾓﾙﾀﾙ塗り 0.9
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236233 No.1 参考

119
㎡

建具周囲 内部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 356
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【鋼製建具】

SD1 800× 2000 見積016SD 1
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 2 見積

か所
SD2 600× 2000 見積016SD 2
点検口扉 片面ﾌﾗ 12 見積
ｯｼｭ扉 か所
SD3 1000× 2000 見積016SD 3
点検口扉 片面ﾌﾗ 7 見積
ｯｼｭ扉 か所
SD4 特定防火設備・遮煙 見積016SD 4
常時開放両開きﾌﾗ 3430× 2400 見積
ｯｼｭ防火戸(くぐり
戸付）

8
か所

SD5 1099× 2000 見積016SD 5
両開きﾌﾗｯｼｭ戸 4 見積

か所
SD6 800× 2000 見積016SD 6
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1 見積

か所
(コメント)

【ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ】

LSD1 非常開放装置 見積016SD 7
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 2000× 2000 4 見積

か所
LSD2 非常開放装置 見積016SD 8
ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ 1750× 2000 1 見積

か所
(コメント)

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AD1 3100× 2700 見積016AD 1
引違窓ﾗﾝﾏ付4枚引 2 見積
違戸 か所
AD2 2870× 2660 見積016AD 2
引違窓、外倒し窓 1 見積
ﾗﾝﾏ付FIX引違戸連 か所
AD3 2455× 2660 見積016AD 3
引違窓ﾗﾝﾏ付、袖F 見積
IX付両引分戸(外
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建築工事 細目別内訳 15
新築校舎 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

付)

4
か所

AD4 6200× 2660 見積016AD 4
引違窓ﾗﾝﾏ付引違 1 見積
戸FIX引違連窓 か所
AD5 特定防火設備 見積016AD 5
ﾗﾝﾏ付 引違戸引 7270× 2660 1 見積
違窓連窓 か所
AD6 2890× 2660 見積016AD 6
引違窓ﾗﾝﾏ付、FIX 2 見積
引違戸窓 か所
AD7 1800× 2000 見積016AD 7
ﾊﾝｶﾞｰ式引分戸 1 見積

か所
AD8 3350× 2000 見積016AD 8
ﾊﾝｶﾞｰ式引分戸 2 見積

か所
AD9 7150× 2660 見積016AD 9
引違窓ﾗﾝﾏ付、引 1 見積
違戸引違窓連窓 か所
AD10 7310× 2660 見積016AD 10
引違窓ﾗﾝﾏ付、引 1 見積
違戸引違窓連窓 か所
AD11 7880× 2660 見積016AD 11
引違窓ﾗﾝﾏ付、引 1 見積
違戸引違窓連窓 か所
AD12 2800× 2830 見積016AD 12
引違窓ﾗﾝﾏ付、袖F 見積
IX付両引分戸(外
付)

4
か所

AW1 6690× 1760 見積016AD 14
FIX引違窓ﾗﾝﾏ付 3 見積
FIX引違連窓 か所
AW2 7880× 1760 見積016AD 15
引違窓ﾗﾝﾏ付 引 3 見積
違連窓 か所
AW3 3480× 1260 見積016AD 16
引違連窓 木額用ｱﾝｸﾞﾙ15ｘ20 2 見積

か所
AW3A 3480× 1260 見積016AD 17
引違連窓 形材額縁L=100 4 見積

か所

建築工事  細目別内訳
新築校舎 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW4 7300× 1760 見積016AD 18
引違窓ﾗﾝﾏ付、引 6 見積
違連窓 か所
AW5 2540× 1760 見積016AD 19
引違窓FIXﾗﾝﾏ付、 3 見積
引違連窓 か所
AW6 3150× 1260 見積016AD 20
引違連窓 4 見積

か所
AW7 3480× 1200 見積016AD 21
引違連窓 3 見積

か所
AW7A 3480× 670 見積016AD 21
引違連窓 1 見積

か所
AW8 7150× 1760 見積016AD 22
引違窓ﾗﾝﾏ付、引 3 見積
違連窓 か所
AW9 特定防火設備 見積016AD 23
引違+FIX窓、引違 7270× 1760 3 見積
+FIX連窓 か所
AW10 7590× 1760 見積016AD 24
引違+FIX窓ﾗﾝﾏ付 3 見積
引違+FIX連窓 か所
AW11 2890× 1760 見積016AD 25
引違窓ﾗﾝﾏ付 引 3 見積
違窓 か所
AW12 7150× 1760 見積016AD 26
引違窓ﾗﾝﾏ付 引 3 見積
違連窓 か所
AW13 2540× 1760 見積016AD 27
引違排煙外倒ﾗﾝﾏ 1 見積
付 引違開き連窓 か所
AW14 特定防火設備 見積016AD 28
引違+FIX窓、引違 3190× 1760 3 見積
+FIX連窓 か所
AW15 特定防火設備 見積016AD 29
引違窓ﾗﾝﾏ付 引 1700× 1200 1 見積
違窓 か所
AW16 6690× 1760 見積016AD 30
引違窓外倒し窓ﾗﾝ 見積
ﾏ付 開窓引違連
窓

1
か所
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建築工事 細目別内訳 16
新築校舎 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW17 620× 1160 見積016AD 31
突出し 2 見積

か所
AW18 特定防火設備 見積016AD 32
引違連窓 3480× 1200 3 見積

か所
AW18A 特定防火設備 見積016AD 32
引違連窓 3480× 670 1 見積

か所
AW19 特定防火設備 見積016AD 33
引違窓+FIX窓 2890× 1760 3 見積
縦辷り+FIX窓 か所
AW20 3480× 1760 見積016AD 34
引違連窓 3 見積

か所
(コメント)

【学校間仕切】

WP1 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 7694× 2660 14
ﾏ引違窓 か所
WP2 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 7694× 2660 3
ﾏ引違窓 か所
WP3 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 2995× 2660 2
ﾏ引違窓 か所
WP3A 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3000× 2660 1
ﾏ引違窓 か所
WP4 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3744× 2660 1
ﾏ引違窓 か所
WP5 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3786× 2660 2
ﾏ引違窓 か所
WP6 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 7789× 2660 4
ﾏ引違窓 か所
WP7 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 6595× 2660 3
ﾏ引違窓 か所
WP8 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3400× 2660 3
ﾏ引違窓 か所

建築工事  細目別内訳
新築校舎 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WP9 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3744× 2660 1
ﾏ引違窓 技術準備室 か所
WP9A 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3800× 2660 1
ﾏ引違窓 美術準備室 か所
WP10 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 1800× 2660 5
ﾏ引違窓 か所
WP11 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 7800× 2660 1
ﾏ引違窓 か所
WP12 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3160× 2660 1
ﾏ引違窓 理科室2 か所
WP12A 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3166× 2660 1
ﾏ引違窓 家庭科室(被服） か所
WP13 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3786× 2660 1
ﾏ引違窓 家庭科室(調理） か所
WP13A 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3726× 2660 1
ﾏ引違窓 音楽室2 か所
WP14 指詰め防止材付
引違戸+引違窓+ﾗﾝ 3786× 2660 1
ﾏ引違窓 か所

(コメント)
【木製建具】

WD1 800× 2000 見積016WD 1
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 8 見積

か所
WD2 800× 2000 見積016WD 2
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 2 見積

か所
WD3 600× 2000 見積016WD 3
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 2 見積

か所
WD3’ 750× 2000 見積016WD 4
片開きﾌﾗｯｼｭ戸 1 見積

か所
(コメント)

【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ】
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新築校舎 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

TB1 女子ﾄｲﾚ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 KTM016TB 1
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(幅木ﾀｲﾌﾟ 3660× 1900 4 見積
） 非常開放装置 か所
TB2 女子ﾄｲﾚ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 KTM016TB 2
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(幅木ﾀｲﾌﾟ 3760× 1900 4 見積
） 非常開放装置 か所
TB3 男子ﾄｲﾚ 高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板 KTM016TB 3
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(幅木ﾀｲﾌﾟ 3560× 1900 4 見積
） 非常開放装置 か所

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ 網入り磨き板ｶﾞﾗｽｔ6.8+A6+Low-Eｶﾞ
ﾗｽｔ5特寸2.0㎡以下 93
ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ 強化ｶﾞﾗｽｔ4.0+A6+Low-Eｶﾞﾗｽｔ5
特寸2.0㎡以下 445
ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 ㎡

複層ｶﾞﾗｽ 強化型板ｶﾞﾗｽｔ4.0+A6+Low-Eｶﾞﾗｽ
ｔ5 特寸2.0㎡以下 34.9
ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 ㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 3.5

㎡
すりｶﾞﾗｽ 厚3 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ清掃共

93.8
㎡

透明ｶﾞﾗｽ 厚3 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ清掃共
203

㎡
計
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新築校舎 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

土壌処理 有機リン系以外，認定薬剤 B1-000051 No.1 独自

1,118
建㎡

(コメント)
【内部】

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共 見積017 1
3回塗 1,508 見積

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 2,209
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 76
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 320
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種 B0-538848 No.1 補市

(R4年仕様) 333
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種 B0-538858 No.1 補市

(糸幅300㎜以下) 2,831
(R4年仕様) ｍ
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種

錆止共 339
㎡

防腐防蟻 FL+1m以下 木部
1 見積

式
計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

渡廊下 厚さ2.5 一般床 見積018 1
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 88.6 見積

㎡
(コメント)

【内部】

床 厚2.0 KTM018 6
ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ 1,508 見積

㎡
床 集成材 厚15 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ） KTM018 8
木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 1,508 見積

㎡
防滑性 厚2.0 一般床 熱溶接工法 KTM018 1
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合） 1,187 見積

㎡
防滑性 厚2.0 耐薬品 熱溶接工法
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 917 見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
ｼｰﾄ 粒子配合 119

㎡
階段 ﾀﾓ集成材 140ｘ30 見積018 10
手すり笠木 27 見積

ｍ
床 厚2.0 KTM018 2
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ 66.1 見積
ﾄｲﾚ用 ㎡
床 防滑仕様 刊行物 13
防塵塗装 76.5 施工春P431

㎡
床 厚4.5 材工共 KTM018 7
ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 545 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

761
ｍ

巾木 防滑仕様 刊行物 14
防塵塗装立上げ 2.9 施工春P431

㎡
巾木 厚2.0 H100 KTM018 5
ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ 111 見積

ｍ
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新築校舎 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 ささら 高さ330 B0-538612 No.1 市場

88.8
ｍ

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 1,987
- - ㎡

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 1,320
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 581
張り(GB-R) - - ㎡
腰壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 ※補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 137
張り(GB-R) - - ㎡
腰壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 ※補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 61.6
張り(GB-R) - - ㎡
掲示用ｸﾛｽ 材工共

562 物価4P518 施工春P425
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度
材工共 562 見積

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/㎡（アルミ箔貼） B1-000069 No.1 独自

厚50 138
㎡

壁 シナ 厚9.0 寒冷紗共 材工共 KTM018 11
有孔ｼﾅﾍﾞﾆﾔ 138 見積

㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 274
- - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 232
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 128
張り(GB-S) - - ㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 3,281
張り(GB-D) ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃 B0-538418 No.1 補市

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 303
(DR) ㎡

建築工事  細目別内訳
新築校舎 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高強度メラミン化 厚3 材工共 KTM018 13
粧板 339 見積

㎡
ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ 見積018 5

8 見積
か所

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 耐水合板ﾌﾗｯｼｭ 厚25 317ｘ240 見積018 8
11.2 見積

ｍ
(コメント)

（間仕切り壁）

防火上主要間仕切 LGS100形＠450
壁(LWB100） 厚12.5強化石こうﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り 107

ｹｲｶﾙ板 厚6 突付け(両面） ㎡
防火上主要間仕切 LGS100形 GW厚100共
壁(LWBG100） 厚12.5強化石こうﾎﾞｰﾄﾞ 下地張り 642

ｹｲｶﾙ板 厚6 突付け(両面） ㎡
防火上主要間仕切 WP上部開口部補強C-100ｘ50ｘ20ｘ2
壁(LWB100） .3+GB-F12.5両面+ｹｲｶﾙ 板厚6両面 277

㎡
(コメント)

(断熱材)

壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹 厚20 刊行物 51
付 1,399 施工春P417

㎡
屋根ｽﾗﾌﾞ 厚さ35 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 保温板3種ｂ 839

㎡
屋根ｽﾗﾌﾞ立上り 厚さ35 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 保温板3種ｂ 432

㎡
(コメント)

(ﾗｲﾆﾝｸﾞ）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ軽量鉄骨壁 仕上共
下地 132

㎡
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積018 11

150ｘ25 79 見積
ｍ

面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積018 12
320ｘ25 14 見積

ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 20
新築校舎 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積018 13
280ｘ25 17.6 見積

ｍ
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積018 14

264ｘ25 17.6 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

誘導用及び 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-232293 No.1 協議

注意喚起用床材 300×300 0.5
㎡

衝突吸収材(ｶｰｽﾄｯ 合成ｺﾞﾑ製半丸ﾀｲﾌﾟ 100ｘ100 刊行物 15
ﾊﾟｰ) 4.9 施工春P323

ｍ
(コメント)

【内部】

(コメント)
(家具類）

K-1 見積019 1
生徒用下足入れ 2 見積

か所
K-2 見積019 2
生徒用下足入れ 2 見積

か所
K-3 見積019 3
生徒用下足入れ 1 見積

か所
K-4 見積019 4
傘立て 16 見積

か所
K-5 見積019 5
生徒用ﾛｯｶｰ、掃除 8 見積
用具入れ か所
K-6 見積019 12
生徒用ﾛｯｶｰ 、掃 6 見積
除用具入れ か所
K-7 見積019 16
生徒用ﾛｯｶｰ 、掃 1 見積
除用具入れ か所
K-8 見積019 18
生徒用ﾛｯｶｰ 、掃 1 見積
除用具入れ か所
K-9 見積019 19
生徒用ﾛｯｶｰ 、掃 2 見積
除用具入れ か所
K-10 見積019 20
教師用ﾛｯｶｰ 18 見積

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 21
新築校舎 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

K-10' 3F家庭科室(調理） 見積019 27
教師用ﾛｯｶｰ 1 見積

か所
K-11 見積019 32
教師用ﾛｯｶｰ 6 見積

か所
K-11' 4F美術室 見積019 35
教師用ﾛｯｶｰ 1 見積

か所
K-12 見積019 38
掃除用具入れ 17 見積

か所
K-13 見積019 55
掃除用具入れ 5 見積

か所
K-14 見積019 60
腰棚 2 見積

か所
K-15 見積019 61
棚 2 見積

か所
K-16 見積019 63
流し台 3 見積

か所
K-16' 2F理科室1 見積019 64
流し台 1 見積

か所
K-17 見積019 67
腰棚 1 見積

か所
K-18 見積019 68
腰棚 1 見積

か所
K-19 見積019 69
腰棚 1 見積

か所
K-20 見積019 70
腰棚 1 見積

か所
K-21 見積019 71
木製棚 1 見積

か所
K-22 見積019 72
収納戸棚 1 見積

か所

建築工事  細目別内訳
新築校舎 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

K-23 見積019 73
収納戸棚 1 見積

か所
K-24 見積019 74
収納戸棚 1 見積

か所
K-25 見積019 75
収納戸棚 1 見積

か所
K-26 見積019 76
受付ｶｳﾝﾀｰ 1 見積

か所
K-27 見積019 77
両面4段書架 1 見積

か所
K-28 見積019 78
片面2段書架 1 見積

か所
K-29 見積019 79
片面4段書架 1 見積

か所
K-30 見積019 80
片面2段書架 1 見積

か所
K-31 見積019 81
片面2段書架 1 見積

か所
K-32 見積019 82
両面4段書架 1 見積

か所
K-33 見積019 83
両面4段書架 1 見積

か所
K-34 見積019 84
収納戸棚 1 見積

か所
K-35 見積019 85
収納戸棚 1 見積

か所
K-36 見積019 86
収納戸棚 1 見積

か所
K-37 見積019 87
収納戸棚 1 見積

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 22
新築校舎 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

K-38 見積019 88
収納棚 1 見積

か所
K-39 見積019 89
収納棚 1 見積

か所
K-40 見積019 90
収納棚 1 見積

か所
K-41 見積019 91
腰棚 1 見積

か所
K-42 見積019 92
腰棚 1 見積

か所
K-43 見積019 93
収納戸棚 1 見積

か所
K-44 見積019 94
収納戸棚 1 見積

か所
K-45 見積019 95
収納戸棚 1 見積

か所
K-46 見積019 96
収納戸棚 1 見積

か所
K-47 見積019 97
流し台 8 見積

か所
K-48 見積019 98
流し台 2 見積

か所
生徒用実験台 2F理科室1.2 見積019 100

12 見積
か所

教師用実験台 2F理科室1.2 見積019 101
2 見積

か所
生徒用調理台 3F家庭科室(調理） 見積019 102

9 見積
か所

教師用調理台 3F家庭科室(調理） 見積019 103
1 見積

か所

建築工事  細目別内訳
新築校舎 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

教師用被服台 3F家庭科室(被服） 見積019 104
1 見積

か所
生徒用被服台 3F家庭科室(被服） 見積019 105

8 見積
か所

教師用作業台 木工室 見積019 106
1 見積

か所
生徒用作業台 木工室 見積019 107

9 見積
か所

(コメント)
(サイン）

A室名札(面付型） KTM019 35
2 見積

か所
B室名札(突出型） KTM019 33

38 見積
か所

Cﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型 KTM019 13
） 8 見積

か所
Dﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型) KTM019 12

16 見積
か所

E切り文字ｻｲﾝ 見積019 111
6 見積

か所
(コメント)

(黒板）

UDｽﾗｲﾀﾞｰﾎｰﾛｰ曲面 3600ｘ1200 見積019 119
黒板(暗線入り） 21 見積

か所
二連式ﾎｰﾛｰ上下黒 3600ｘ1800 見積019 120
板 2 見積

か所
二連式ﾎｰﾛｰ上下黒 3600ｘ1800 見積019 121
板(五線入り） 2 見積

か所
二連式ﾎｰﾛｰ上下白 3600ｘ1800 見積019 122
板 1 見積

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 23
新築校舎 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
(その他）

消火器ﾎﾞｯｸｽ 埋込型 KTM019 34
12 見積

か所
避難口誘導標識 120×360
(壁付) 10

消防認定品 か所
通路誘導標識 120×360
(壁付) 20

消防認定品 か所
代替進入口用シー 赤色反射
ル 18

か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0812

出入口枠共 3
か所

ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 1000ｘ2000 見積019 124
1F職員更衣室(男女） 2 見積

か所
SK内 ﾌｯｸ掛け φ32.5 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ固定

12 見積
か所

SK内 棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
W200ｘｔ25 12 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
新築校舎 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

39.2
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

1.6
ｍ3

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 6.9
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

6.9
㎡

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

29
ｍ

鋼製戸撤去 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

25.9
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 (撤去建具)
18.6 施工春P479

㎡
床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

2.7
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 独自

0.4
㎡

ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
160 × 1,790 × ｔ30 1

か所
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 独自

0.2
ｍ3

ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去 集積共
1.7 見積

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 24
新築校舎 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
（発生材積込）

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

2
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 人力 B0-389511 No.1 ※独自

0.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.5
ｍ3

(コメント)
（撤去材運搬）

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 0.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.5
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 0.1
DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3

(コメント)
（発生材処分）

発生材処分費 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
2 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分費 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類

0.1 発生材処分費 見積
参考：創友環境開発㈱ ｍ3

発生材処分費 ﾎﾞｰﾄﾞ類
0.5 発生材処分費 見積

参考：㈱勝利商會 ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2

0.1 物価4P795
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐ KT026 2
0.2

ｔ

建築工事  細目別内訳
新築校舎 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ
36.8 物価4P795

kg
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 25
農具倉庫

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
土工 002

1
式

地業 003
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 004

1
式

防水 WP
1

式
木工 WP

1
式

屋根及びとい WP
1

式
金属 WP

1
式

左官 WP
1

式
建具 WP

1
式

塗装 WP
1

式
内外装 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 26
農具倉庫 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

14
㎡

墨出し 小規模 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

地上階 14
㎡

養生 小規模 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

地上階 14
㎡

整理清掃 小規模 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 14
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 B0-131519 No.1 資料

(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む 44.9
12m未満 1階建 建築面積 300㎡ ㎡

安全手すり 枠組本足場用 B0-131568 No.1 資料

(手すり先行方式) RC造標準日数 修理費含む 17.3
建築面積 300㎡ ｍ

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 60日
44.9

㎡
外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 4.1
階高4.0m以下 平家用 ㎡

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 標準

脚立足場 14
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布) B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 44.9
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 標準

(安全てすり) 17.3
ｍ

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 44.9
㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 4.1
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 標準

(内部仕上足場 14
脚立足場) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 8.9
- ｍ3

埋戻し 人力土工 - B0-132251 No.1 標準

- 5.8
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 書換

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 3.1
8.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨て場整理共
3.1 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 27
農具倉庫 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

1.3
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 農具倉庫基礎 1.2 見積
(18+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 農具倉庫土間 1.6 見積
18-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 捨てコン 0.4 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 1.2
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 ※協参

- S15～S18 1.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.4
ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 28
農具倉庫 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 19.3
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

19.3
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

10.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.06

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.06
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.1
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.1
ｔ

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 0.1
DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ H2
3.5

kg
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

15
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 29
農具倉庫 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ間 19.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 11.6
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 木工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
(木材)

構造材 桧材 正角 特1等 KD材
認証かごしま材 0.14

ｍ3
構造材 杉材 正角 特1等 KD材

認証かごしま材 0.72
ｍ3

構造材 杉材 平角 特1等 KD材
認証かごしま材 0.23

ｍ3
構造材 杉材 正割 特1等 KD材

認証かごしま材 0.15
ｍ3

構造材 杉材 平割 特1等 KD材
認証かごしま材 0.58

ｍ3
構造材 杉材 板材 特1等 KD材

認証かごしま材 0.02
ｍ3

加圧注入処理 見積012 2
1.82 見積

ｍ3
(コメント)

(施工手間)

木造平屋建て 工具損料及び釘各種金物含む 刊行物 23
施工手間 14 積算ﾎﾟ2025年度版P262

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 30
農具倉庫 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根大波ｽﾚｰﾄ葺き 見積013 1
15.6 見積

㎡
屋根曲がり棟 大波ｽﾚｰﾄ専用 見積013 2

4.3 見積
ｍ

屋根ｹﾗﾊﾞｽﾚｰﾄ 大波ｽﾚｰﾄ専用 見積013 3
7.2 見積

ｍ
屋根ｶﾞﾗｽ繊維強化 厚0.8 見積013 4
ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ板葺き 6.5 見積

㎡
屋根水上水切り ﾎﾟﾘ波板専用 見積013 5

2.9 見積
ｍ

庇屋根鋼板葺き ｶﾗｰ鉄板板厚0.4 見積013 6
0.9 見積

㎡
庇屋根水上水切り ｶﾗｰ鉄板板厚0.4 見積013 7

2 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

腰水切り ｶﾗｰ鉄板板厚0.4 刊行物 25
11.5 ｺｽﾄ春P261

ｍ
下屋鉄骨柱 60.5φｘ3.2ｘL1950 鋼板PL3.2共

3
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ BL金物M12ｘL400 刊行物 26
13 積算ﾎﾟ2025年度版P269

本
(コメント)

【内部】

鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ φ42.7ｘ厚2.3
1

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 31
農具倉庫 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

基礎天端ﾓﾙﾀﾙ W=150 刊行物 27
11 施工春P335

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 6
㎡

(コメント)
【内部】

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AD1 W1720ｘH1800 見積016AD 36
ｱﾙﾐ製引き違い戸 腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 半外付け 1 見積

か所
AW1 W1720ｘH600 見積016AD 37
ｱﾙﾐ製引き違い窓 半外付け 1 見積

か所
網入型板ｶﾞﾗｽ PW6.8

2.18㎡以下 2.6
ｼｰﾘﾝｸﾞ、清掃共 ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 32
農具倉庫 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

ＤＰ塗り 鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 5.9

ｍ
(コメント)

【内部】

ＳＯＰ塗り 鋼管ﾊﾟｲﾌﾟ面 工程B種 B0-538831 No.1 ※市場

(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共 8.6
ｍ

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種 B0-538821 No.1 市加

錆止工程B塗料A(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 0.1
㎡

計

建築工事  細目別内訳
農具倉庫 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【外部】

外装防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚15 見積018 16
26.8 見積

㎡
外装防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 同質役物 見積018 17

8.8 見積
ｍ

(コメント)
【内部】

棚板 L2630ｘＷ400 厚30
受金物3か所共 2

か所
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 33
外構

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

構内舗装 WP
1

式
屋外排水 WP

1
式

その他 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 34
外構 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50
路盤 切込再生砕石(40mm以下)厚150 1,028 施工春P403

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚100 路盤再生砕石(RC40)厚

100 419
土間配筋(短辺・長辺共D10＠200 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
外構 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
(排水工土工） 桝・側溝

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 269
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

134
㎡

埋戻し(B種) B1-000247 No.1 独自

268
ｍ3

敷きならし B1-000253 No.1 独自

77.4
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

雨水桝設置 600ｘ600 材工共 見積022 1
6 見積

か所
雨水桝設置 450ｘ450 材工共 見積022 2

26 見積
か所

可変勾配側溝設置 材工共 見積022 3
106 見積

ｍ
KD側溝設置 材工共 見積022 4

77.4 見積
ｍ

既存側溝高さ調整

14.6
ｍ

埋設雨水排水管(
竪樋接続) 14.5

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 200A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 54.2
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 250A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4.6
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 75A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4.3
(VP) ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 35
外構 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ヘビー H2
1

kg
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し W=150
仕上げ 2.2

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 1.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
外構 その他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建物入口土間 土間W1690×D1110+小擁壁共
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体 3
(仕上げ共) か所
建物入口土間 土間W1970×D1110+小擁壁共
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体 4
(仕上げ共) か所
建物入口土間 土間W2120×D1110+小擁壁共
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体 2
(仕上げ共) か所
建物入口土間 土間W3200×D1110+小擁壁共
ｺﾝｸﾘｰﾄ躯体 2
(仕上げ共) か所
①機械基礎 4000×2000×H150(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ共)

1
式

②機械基礎 3500×2000×H150(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ共)
1

式
③機械基礎 3200×2000×H150(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ共)

1
式

④機械基礎 2500×1600×H150(ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ共)
1

式
足洗い場 W1500×D850

1
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200(基礎ﾌﾞﾛｯｸ共)
片開き扉W1000×1か所 18.3

ｍ
S-1 L=18080 Ｈ=3000 Ｄ=1960 見積022 6
渡り廊下 基礎別途 1 見積

式
S-2 L=1800 Ｈ=2500 Ｄ=3960 見積022 7
渡り廊下 S-1ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾌｻｷﾞ材含む 1 見積

基礎別途 式
同上運送・施工費 見積022 8

1 見積
式

渡り廊下基礎

1
式

鋼製門扉 ｽﾁｰﾙ製 W=6300 H=1200 D=650 見積022 9
1 見積

基



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 36
外構 その他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

門扉基礎、立上り

1
式

ﾌｪﾝｽ新設 PCﾌｪﾝｽ H=1500 見積022 11
規格色（亜鉛ﾒｯｷ色） 5.3 見積

ｍ
計



鹿児島市

昇降機設備工事 種目別内訳 37

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機 WP
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 科目別内訳 38
昇降機

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備 WP
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 細目別内訳 39
昇降機 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 機械室ﾚｽ標準型 乗用兼車いす用 見積EV 1
積載質量/定員:750㎏/11人乗 1 見積
速度:45m/min 停止:4か所 台
三方枠:全階 大枠 ｽﾃﾝﾚｽ HL仕上 (コメント)
乗場戸:全階 鋼製塗装仕上、遮煙性
能付
地震･火災･停電時管制運転有り (コメント)
車いす仕様･視覚障害者仕様付

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 40

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い H=2.0m 450日
213

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=8.0ｍ H=1.8ｍ 15か月

2
か所

仮設渡り廊下 W=1,600
55

設置日数 510日 ｍ
仮設片開きﾄﾞｱ W900 15ヶ月

6
か所

交通誘導員Ｂ

40
人日

揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自

室内濃度測定費用 7
室

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産業廃棄物税 最終処分場
0.6

ｔ
計



No.1/14工事名： 紫原中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 新築校舎 】

　　土工

建設発生土処分




捨て場整理共



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　地業

杭工事




Hyper-MEGA工法(標準型）

継手：PJ(ﾍﾟｱﾘﾝｸﾞ・ｼﾞｮｲﾝﾄ工法）
 式 72,000,000

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

(27+3)-18-20　基礎

ｍ3 26,900

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　上部躯体（1～2階）

(27+3)-18-20

ｍ3 27,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　上部躯体（3～4階）

(24+6)-18-20

ｍ3 27,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ　上部躯体（PH階）

(21+6)-18-20

ｍ3 29,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ　上部躯体（1～2階）

(27+3)-18-20

ｍ3 30,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ　上部躯体（3～4階）

(24+6)-18-20

ｍ3 30,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　土間

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　捨てコン

18-15-20

ｍ3 24,600

　　防水

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/14工事名： 紫原中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｹｲ酸質系塗布防水




床　下地調整共


 ㎡ 5,010

ｹｲ酸質系塗布防水




壁　下地調整共


 ㎡ 5,010

　　タイル

汚垂ﾀｲﾙ




抗菌大判ﾀｲﾙ 厚13

W900×D600
 枚 38,300

　　木

構造材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




杉 板材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 563,000

　　金属

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管




ｽﾃﾝﾚｽ製φ60


 か所 17,700

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾏｯﾄ




特殊塩ビ製 枠共

1,500×600
 か所 97,000

昇降口

排水ﾋﾟｯﾄｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

蓋板

W200


 ｍ 68,400

渡り廊下

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ


細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W150
 ｍ 47,700

小屋裏通気ｶﾞﾗﾘ




φ75 水返し用L字ﾊﾟｲﾌﾟ共 ｽﾃﾝﾚｽ網

付
 か所 13,500

屋上ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ




H=1500 忍び返し付


 ｍ 69,600

屋上ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ両開

き扉


W2000×H1500 忍び返し付


 組 554,000

渡廊下

EXP･J


屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ間 ｸﾘｱ170ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 111,000

渡廊下

EXP･J


屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ間 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 111,000
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渡廊下

EXP･J


外壁+外壁 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 62,100

渡廊下

EXP･J


内壁+内壁 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 62,100

渡廊下

EXP･J


天井+天井 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 72,900

渡廊下

EXP･J


天井+天井 ｸﾘｱ170ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 72,900

渡廊下

EXP･J


天井+天井 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾁｰﾙ製PL加工小口塞ぎ　溶融亜鉛ﾒｯ

ｷ

ｍ 18,900

渡廊下

EXP･J


床+床 ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 ｍ 116,000

渡廊下

EXP･J


笠木 W200×ｸﾘｱ200ﾀｲﾌﾟ

ｽﾃﾝﾚｽ製
 か所 59,400

渡廊下

ｽﾃﾝﾚｽ製自立手摺


H=8502段 34φ


 ｍ 44,600

渡廊下

ｱﾙﾐ製手摺


H=200


 ｍ 21,600

壁端部方立




110ｘ25程度  ｽﾁｰﾙ製焼付塗装

材工共
 ｍ 19,800

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 ㎡ 21,600

UD曲面黒板用下地

補強


C-60ｘ30ｘ10ｘ2.3 ﾀﾞﾌﾞﾙ

材工共
 か所 122,000

階段

壁付き階段手すり


φ34　樹脂被服


 ｍ 8,820

　　建具

SD1

片開きﾌﾗｯｼｭ戸


800×  2000


 か所 68,000

SD2

点検口扉  片面ﾌﾗ

ｯｼｭ扉

600×  2000


 か所 42,200

SD3

点検口扉  片面ﾌﾗ

ｯｼｭ扉

1000×  2000


 か所 78,600

SD4
常時開放両開きﾌﾗ
ｯｼｭ防火戸(くぐり
戸付)

特定防火設備・遮煙

3430×  2400
 か所 688,000
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SD5

両開きﾌﾗｯｼｭ戸


1099×  2000


 か所 113,000

SD6

片開きﾌﾗｯｼｭ戸


800×  2000


 か所 150,000

LSD1

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ


非常開放装置

2000×  2000
 か所 136,000

LSD2

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ


非常開放装置

1750×  2000
 か所 134,000

AD1

引違窓ﾗﾝﾏ付4枚引

違戸

3100×  2700


 か所 396,000

AD2

引違窓、外倒し窓

ﾗﾝﾏ付FIX引違戸連

2870×  2660


 か所 405,000

AD3
引違窓ﾗﾝﾏ付、袖F
IX付両引分戸(外
付)

2455×  2660


 か所 689,000

AD4

引違窓ﾗﾝﾏ付引違

戸FIX引違連窓

6200×  2660


 か所 741,000

AD5

ﾗﾝﾏ付  引違戸引

違窓連窓

特定防火設備

7270×  2660
 か所 1,070,000

AD6

引違窓ﾗﾝﾏ付、FIX

引違戸窓

2890×  2660


 か所 740,000

AD7

ﾊﾝｶﾞｰ式引分戸


1800×  2000


 か所 633,000

AD8

ﾊﾝｶﾞｰ式引分戸


3350×  2000


 か所 684,000

AD9

引違窓ﾗﾝﾏ付、引

違戸引違窓連窓

7150×  2660


 か所 781,000

AD10

引違窓ﾗﾝﾏ付、引

違戸引違窓連窓

7310×  2660


 か所 786,000

AD11

引違窓ﾗﾝﾏ付、引

違戸引違窓連窓

7880×  2660


 か所 511,000

AD12
引違窓ﾗﾝﾏ付、袖F
IX付両引分戸(外
付)

2800×  2830


 か所 744,000

AW1

FIX引違窓ﾗﾝﾏ付

FIX引違連窓

6690×  1760


 か所 479,000
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AW2

引違窓ﾗﾝﾏ付  引

違連窓

7880×  1760


 か所 469,000

AW3

引違連窓


3480×  1260

木額用ｱﾝｸﾞﾙ15ｘ20
 か所 128,000

AW3A

引違連窓


3480×  1260

形材額縁L=100
 か所 151,000

AW4

引違窓ﾗﾝﾏ付、引

違連窓

7300×  1760


 か所 441,000

AW5

引違窓FIXﾗﾝﾏ付、

引違連窓

2540×  1760


 か所 194,000

AW6

引違連窓


3150×  1260


 か所 143,000

AW7

引違連窓


3480×  1200


 か所 148,000

AW7A

引違連窓


3480×   670


 か所 148,000

AW8

引違窓ﾗﾝﾏ付、引

違連窓

7150×  1760


 か所 436,000

AW9

引違+FIX窓、引違

+FIX連窓

特定防火設備

7270×  1760
 か所 625,000

AW10

引違+FIX窓ﾗﾝﾏ付

引違+FIX連窓

7590×  1760


 か所 584,000

AW11

引違窓ﾗﾝﾏ付  引

違窓

2890×  1760


 か所 225,000

AW12

引違窓ﾗﾝﾏ付  引

違連窓

7150×  1760


 か所 436,000

AW13

引違排煙外倒ﾗﾝﾏ

付　引違開き連窓

2540×  1760


 か所 194,000

AW14

引違+FIX窓、引違

+FIX連窓

特定防火設備

3190×  1760
 か所 281,000

AW15

引違窓ﾗﾝﾏ付  引

違窓

特定防火設備

1700×  1200
 か所 75,200

AW16
引違窓外倒し窓ﾗﾝ
ﾏ付  開窓引違連
窓

6690×  1760
か所 548,000
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AW17

突出し


620×  1160


 か所 53,300

AW18

引違連窓


特定防火設備

3480×  1200
 か所 201,000

AW18A

引違連窓


特定防火設備

3480×   670
 か所 201,000

AW19

引違窓+FIX窓

縦辷り+FIX窓

特定防火設備

2890×  1760
 か所 293,000

AW20

引違連窓


3480×  1760


 か所 220,000

WD1

片開きﾌﾗｯｼｭ戸


800×  2000


 か所 183,000

WD2

片開きﾌﾗｯｼｭ戸


800×  2000


 か所 182,000

WD3

片開きﾌﾗｯｼｭ戸


600×  2000


 か所 160,000

WD3’

片開きﾌﾗｯｼｭ戸


750×  2000


 か所 182,000

TB1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(幅木ﾀｲﾌﾟ

）

女子ﾄｲﾚ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

3660×  1900

非常開放装置

か所 794,000

TB2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(幅木ﾀｲﾌﾟ

）

女子ﾄｲﾚ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

3760×  1900

非常開放装置

か所 719,000

TB3

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(幅木ﾀｲﾌﾟ

）

男子ﾄｲﾚ  高圧ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

3560×  1900

非常開放装置

か所 773,000

　　塗装

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗




ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共

3回塗
 ㎡ 2,660

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 式 624,000

　　内外装

渡廊下

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚さ2.5 一般床


 ㎡ 4,320

床

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ


厚2.0


 ㎡ 540
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床

木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り


集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）


 ㎡ 11,700

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 耐薬品 熱溶接工法


 ㎡ 8,370

階段

手すり笠木


ﾀﾓ集成材　140ｘ30


 ｍ 5,400

床

ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ

ﾄｲﾚ用

厚2.0


 ㎡ 7,740

床

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ


厚4.5　材工共


 ㎡ 3,780

巾木

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ立上げ


厚2.0  H100


 ｍ 3,020

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 4,860

壁

有孔ｼﾅﾍﾞﾆﾔ


シナ　厚9.0　寒冷紗共　材工共


 ㎡ 8,370

高強度メラミン化

粧板


厚3　材工共


 ㎡ 12,900

ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ







 か所 162,000

木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ




耐水合板ﾌﾗｯｼｭ　厚25　317ｘ240


 ｍ 11,700

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

150ｘ25
 ｍ 10,800

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

320ｘ25
 ｍ 27,000

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

280ｘ25
 ｍ 22,500

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

264ｘ25
 ｍ 21,600

　　ユニット及びその他

K-1

生徒用下足入れ





 か所 1,230,000



No.8/14工事名： 紫原中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

K-2

生徒用下足入れ





 か所 2,370,000

K-3

生徒用下足入れ





 か所 2,110,000

K-4

傘立て





 か所 45,000

K-5

生徒用ﾛｯｶｰ、掃除

用具入れ




 か所 1,320,000

K-6

生徒用ﾛｯｶｰ 、掃

除用具入れ




 か所 1,440,000

K-7

生徒用ﾛｯｶｰ 、掃

除用具入れ




 か所 693,000

K-8

生徒用ﾛｯｶｰ 、掃

除用具入れ




 か所 1,320,000

K-9

生徒用ﾛｯｶｰ 、掃

除用具入れ




 か所 1,440,000

K-10

教師用ﾛｯｶｰ





 か所 533,000

K-10'

教師用ﾛｯｶｰ


3F家庭科室(調理）


 か所 517,000

K-11

教師用ﾛｯｶｰ





 か所 533,000

K-11'

教師用ﾛｯｶｰ


4F美術室
か所 517,000

K-12

掃除用具入れ





 か所 219,000

K-13

掃除用具入れ





 か所 219,000

K-14

腰棚





 か所 199,000

K-15

棚





 か所 115,000

K-16

流し台





 か所 1,630,000

K-16'

流し台


2F理科室1
か所 1,650,000
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K-17

腰棚
 か所 229,000

K-18

腰棚





 か所 232,000

K-19

腰棚





 か所 259,000

K-20

腰棚





 か所 267,000

K-21

木製棚





 か所 344,000

K-22

収納戸棚





 か所 2,470,000

K-23

収納戸棚





 か所 2,970,000

K-24

収納戸棚





 か所 2,090,000

K-25

収納戸棚





 か所 2,090,000

K-26

受付ｶｳﾝﾀｰ





 か所 1,040,000

K-27

両面4段書架





 か所 1,240,000

K-28

片面2段書架





 か所 1,740,000

K-29

片面4段書架





 か所 972,000

K-30

片面2段書架





 か所 747,000

K-31

片面2段書架





 か所 996,000

K-32

両面4段書架





 か所 1,830,000

K-33

両面4段書架





 か所 1,250,000

K-34

収納戸棚





 か所 2,000,000
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K-35

収納戸棚





 か所 1,460,000

K-36

収納戸棚





 か所 1,480,000

K-37

収納戸棚





 か所 1,770,000

K-38

収納棚





 か所 1,410,000

K-39

収納棚





 か所 1,420,000

K-40

収納棚





 か所 1,620,000

K-41

腰棚





 か所 199,000

K-42

腰棚





 か所 216,000

K-43

収納戸棚





 か所 4,730,000

K-44

収納戸棚





 か所 2,630,000

K-45

収納戸棚





 か所 1,920,000

K-46

収納戸棚





 か所 1,640,000

K-47

流し台





 か所 1,630,000

K-48

流し台





 か所 95,400

生徒用実験台




2F理科室1.2


 か所 918,000

教師用実験台




2F理科室1.2


 か所 1,150,000

生徒用調理台




3F家庭科室(調理）


 か所 1,020,000

教師用調理台




3F家庭科室(調理）


 か所 1,440,000
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教師用被服台




3F家庭科室(被服）


 か所 428,000

生徒用被服台




3F家庭科室(被服）


 か所 432,000

教師用作業台




木工室


 か所 549,000

生徒用作業台




木工室


 か所 531,000

A室名札(面付型）







 か所 7,920

B室名札(突出型）







 か所 11,700

Cﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(面付型

）





 か所 16,200

Dﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型)







 か所 26,600

E切り文字ｻｲﾝ







 か所 20,700

UDｽﾗｲﾀﾞｰﾎｰﾛｰ曲面

黒板(暗線入り）


3600ｘ1200


 か所 557,000

二連式ﾎｰﾛｰ上下黒

板


3600ｘ1800


 か所 740,000

二連式ﾎｰﾛｰ上下黒

板(五線入り）


3600ｘ1800


 か所 781,000

二連式ﾎｰﾛｰ上下白

板


3600ｘ1800


 か所 843,000

消火器ﾎﾞｯｸｽ




埋込型


 か所 33,800

ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ




1000ｘ2000

1F職員更衣室(男女）
 か所 105,000

SK内　ﾌｯｸ掛け




φ32.5　ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ固定


 か所 6,840

SK内　棚板




ﾒﾗﾐﾝ化粧合板

W200ｘｔ25
 か所 28,400

　　とりこわし
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ｽﾃﾝﾚｽ流し台撤去




集積共


 ｍ 2,250

　　発生材処分

発生材処分費




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分費




ﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱勝利商會

ｍ3 25,000

【 農具倉庫 】

　　土工

建設発生土処分




捨て場整理共



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　農具倉庫基礎

(18+3)-18-20

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　農具倉庫土間

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　捨てコン

18-15-20

ｍ3 24,600

　　木工

加圧注入処理







 ｍ3 34,200

　　屋根及びとい

屋根大波ｽﾚｰﾄ葺き







 ㎡ 5,180

屋根曲がり棟




大波ｽﾚｰﾄ専用


 ｍ 5,180

屋根ｹﾗﾊﾞｽﾚｰﾄ




大波ｽﾚｰﾄ専用


 ｍ 5,000

屋根ｶﾞﾗｽ繊維強化

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ板葺き


厚0.8


 ㎡ 6,530

屋根水上水切り




ﾎﾟﾘ波板専用


 ｍ 3,600



No.13/14工事名： 紫原中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

庇屋根鋼板葺き




ｶﾗｰ鉄板板厚0.4


 ㎡ 5,850

庇屋根水上水切り




ｶﾗｰ鉄板板厚0.4


 ｍ 3,600

　　建具

AD1

ｱﾙﾐ製引き違い戸


W1720ｘH1800

腰ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ　半外付け
 か所 267,000

AW1

ｱﾙﾐ製引き違い窓


W1720ｘH600

半外付け
 か所 46,100

　　内外装

外装防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ




厚15


 ㎡ 8,820

外装防火ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ




同質役物


 ｍ 8,550

【 外構 】

　　屋外排水

雨水桝設置




600ｘ600　材工共


 か所 125,000

雨水桝設置




450ｘ450　材工共


 か所 66,000

可変勾配側溝設置




材工共


 ｍ 60,100

KD側溝設置




材工共


 ｍ 27,800

　　その他

S-1

渡り廊下


L=18080　Ｈ=3000　Ｄ=1960

基礎別途
 式 2,720,000

S-2

渡り廊下


L=1800　Ｈ=2500　Ｄ=3960

S-1ｼﾞｮｲﾝﾄ部ﾌｻｷﾞ材含む

基礎別途

式 1,420,000

同上運送・施工費







 式 1,300,000

鋼製門扉




ｽﾁｰﾙ製　W=6300　H=1200　D=650


 基 2,790,000



No.14/14工事名： 紫原中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾌｪﾝｽ新設




PCﾌｪﾝｽ　H=1500

規格色（亜鉛ﾒｯｷ色）
 ｍ 35,600

【 昇降機 】

　　昇降機設備

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ




機械室ﾚｽ標準型 乗用兼車いす用

積載質量/定員:750㎏/11人乗

速度:45m/min 停止:4か所

台 9,850,000


