

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7年 4月22日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 谷山中学校校舎27号棟長寿命化改良その他本体工事

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. 図面番号 A-09 特記にて「誘導員の配置については、施工計画書に記載し、監督員と協議を行う事」と記載がありますが、内訳明細書に誘導員の数量が入っておりません。

最終的に誘導員の实働で、清算を行うとの考えでよろしいでしょうか。

2. 見積用閲覧書（参考）P21 及び P66 建築工事 細目別内訳について

・ P21 1期工事 撤去 学校間仕切撤去 集積共 374 m²

・ P66 2期工事 撤去 学校間仕切撤去 集積共 313 m²

上記2項目について、学校間仕切の詳細が不明でありますので、数量内訳をご教示願います。

回 答 令和 7年 4月 24日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

1. 施工計画や生徒動線を考慮し、監督員と協議の上決定します。

2. スチール製間仕切（図面 A-113 参照）で、建具撤去と同等程度の手間で積算をしております。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。