

鹿児島市立桜島学校開校に伴う学校図書館引越し業務委託仕様書

1 委託業務名

鹿児島市立桜島学校開校に伴う学校図書館引越し業務委託

2 業務概要

本業務は、令和8年4月1日に鹿児島市立桜島学校（以下、「桜島学校」という。）が鹿児島市立桜島中学校（以下、「桜島中学校」という。）の校舎を活用し開校するにあたり、桜島地域内の4小学校・3中学校の学校図書館の図書等の物品移設作業及びそれらに付随する作業を内容とした業務である。

3 業務内容

- (1) 移転作業に必要な数の梱包用段ボール箱、折りたたみ式コンテナボックス、移転先判別用ラベルシール、緩衝材、紐、ガムテープ、養生用テープ等の事前準備・納入
- (2) 備品等の運搬・配置
- (3) 梱包された段ボール箱等（図書等詰込み済）の運搬
- (4) 移転に伴う養生及び養生撤去作業（桜島中学校以外の養生は不要）
- (5) 運搬作業終了時の使用済み段ボール箱等の撤去作業

※詳細な内容は、事前に現地を確認し、学校整備室及び学校と協議すること。

4 履行期間

契約締結日から令和8年3月31日まで

5 説明会

説明会は開催しない。

ただし、各学校の状況を確認したい場合は日程等を調整して、許可を得て見学することが出来る。

6 移転場所等（「別紙1 学校配置図及び概略」参照）

（移転元）

- ①鹿児島市立東桜島中学校の学校図書館（1号棟）
- ②鹿児島市立黒神中学校の学校図書館（1号棟）
- ③鹿児島市立東桜島小学校の学校図書館（1号棟）
- ④鹿児島市立黒神小学校の学校図書館（1号棟）
- ⑤鹿児島市立桜洲小学校の学校図書館（1号棟）
- ⑥鹿児島市立桜峰小学校の学校図書館（2号棟）

(移転先)

(1) 学校図書館の設置

桜島中学校の学校図書館（１号棟）

中学校用図書館：学校図書館 小学校用図書館：コンピュータ室

(2) ブックパサージュ分図書の保管

桜峰小学校のパソコン室（２号棟）

7 対象図書等

移転作業の対象となる各学校の図書等の数量の概算は「別紙２ 移動見込み図書数一覧」のとおり。

8 業務実施時期

移転作業の実施時期については、令和８年１月下旬から２月上旬の期間で、学校整備室及び受託者で協議の上、決定した日程とする。

9 業務時間帯

本業務のうち、各学校での作業は原則として学校開校日の午前８時３０分から午後３時３０分までとし、時間内で作業が完了できない場合や学校閉校日に業務が必要と判断される場合は事前に学校整備室の許可を得て実施するものとする。

10 移転作業実施計画書の作成

必要な事項（以下の事項を含む）を掲載した移転作業実施計画書を作成し、学校整備室の承諾を得るものとする。

移転作業計画は、桜島中学校の授業や学校行事、施設改修工事などの各種業務とも関連することから、学校整備室と協議のうえ早期に策定すること。

なお、作成した移転作業実施計画書に変更がある場合は、学校整備室と協議のうえ変更することとする。

(1) 全体スケジュール

(2) 業務実施体制（緊急時連絡体制を含む）

(3) 移転作業スケジュール（作業日、作業場所、作業内容等）

(4) 移転作業実施体制（移転作業員の配置計画（人数、場所等）含む）

(5) 移転作業項目（学校整備室と受託者、学校の役割分担を含む）

(6) 運搬車両に関すること

(7) 搬出入に関すること

(8) 養生に関すること

(9) その他必要事項

11 完成書類（業務完成報告書）

- (1) 完了届 1部
- (2) 写真帳 1部

業務着手前、完成後の状態を撮影したものをA4判アルバム（説明を付すこと）として、提出すること。

12 委託業務における留意事項

- (1) 受託者は、移転作業について市担当者と事前に十分な協議を行い、円滑な業務遂行に努めるものとする。
- (2) 受託者は移転作業の実施にあたっては、必要な関係法令を順守し、第三者の安全確保の万全を期すと共に事故防止と安全確保のための対策を講じること。
- (3) 受託者は、移転作業を指定した期間内に終了すること。
- (4) 重量物の運搬にあたっては、事前に十分な準備・配慮を行い、重量及び形状に見合った方法を選定し、事故防止に努めること。
- (5) 段ボール箱、折りたたみコンテナボックス、緩衝材、ガムテープ、ラベル等移転作業に必要なものは、受託者が必要数準備するものとし、学校整備室担当者が指定する期日にあらかじめ納入すること。
- (6) 折りたたみコンテナボックスは、4小学校の学校図書館分約2,500冊を背表紙が見える状態で収納するために使用する。30Lサイズ程度とし、メーカーや色の指定はない。
- (7) 受託者は、作業の内容等に不測の事態が発生した場合は、速やかにその内容等を報告し、学校整備室の指示を受けるものとする
- (8) 移転作業において生じた物損事故、人身事故、車両事故、その他受託者の管理責任に帰する事故については、受託者の責任と負担で対処すること。
- (9) その他本仕様書に記載のない事項については、協議の上決定するものとする。

13 担当者

鹿児島市教育委員会管理部

学校整備室 軸屋

TEL：099-227-1930

学校配置図及び概略




(参考)

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 桜島中 ⇔ 桜洲小 (約 4 km) | 桜洲小 ⇔ 東桜島小 (約 6.7 km) |
| 東桜島小 ⇔ 東桜島中 (約 1 km) | 東桜島中 ⇔ 黒神中 (約 12 km) |
| 黒神中 ⇔ 黒神小 (約 1.1 km) | 黒神小 ⇔ 桜峰小 (約 9.9 km) |
| 桜峰小 ⇔ 桜島中 (約 0.9km) | |


【全体配置図】

構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建・2階（エレベーター設置なし）

面積：約 63 m²



【1-1号棟館内図】



黒神中学校

所在地：鹿児島市黒神町647番地


構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建・1階（エレベーター設置なし）

面積：約50 m²

【全体配置図】



【1号棟館内図】




東桜島小学校

所 在 地：鹿児島市東桜島町17番地


構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建・2階（エレベーター設置なし）

面 積：約71㎡

【全体配置図】



【1号棟館内図】




黒神小学校

所在地：鹿児島市黒神町2561番地


構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建・1階（エレベーター設置なし）

面積：約43㎡

【全体配置図】



【1-1号棟館内図】



桜洲小学校

所在地：鹿児島市桜島小池町55番地


構造・階数：鉄筋コンクリート造2階建・2階（エレベーター設置なし）

面積：約94㎡

【全体配置図】



【1-3号棟館内図】



桜峰小学校

所在地：鹿児島市桜島松浦町355番地

構造・階数：鉄筋コンクリート造3階建・1階（エレベーター設置なし）


学校図書館（1階） 面積：約 66 m²

パソコン室（1階） 面積：約 66 m²

【全体配置図】



【2-2号棟館内図】



桜島中学校


所在地：鹿児島市桜島藤野町1342番地

構造・階数：鉄筋コンクリート造4階建（エレベーター設置なし）

中学校用図書館：学校図書館（4階）面積：約98㎡


小学校用図書館：コンピュータ室（2階）面積：約72㎡

【全体配置図】



【1号棟館内図】

1階昇降口



移動見込み図書数一覧

各学校から移動させる図書数の見込みは次のとおり。

	学校図書館分	ブックパサージュ分
桜島中学校		約 1, 6 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 0 冊)
東桜島中学校	約 1, 1 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 0 冊)	約 5 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 0 冊)
黒神中学校	約 9 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 7 0 冊)	約 5 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 0 冊)
小 計	約 2, 0 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 8 0 冊)	約 2, 6 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 3 0 冊)
東桜島小学校	約 1, 5 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 2 0 冊)	約 1, 0 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 5 冊)
黒神小学校	約 8 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 3 0 冊)	約 8 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 5 冊)
桜洲小学校	約 3, 3 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 5 冊)	約 1, 3 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 2 0 冊)
桜峰小学校	約 1, 2 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 0 冊)	約 1, 3 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 3 0 冊)
小 計	約 6, 8 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 6 5 冊)	約 4, 4 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 7 0 冊)
総 計	約 8, 8 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 4 5 冊)	約 7, 0 0 0 冊 (うち B4 版以上 約 1 0 0 冊)

[留意事項]

- ・中学校 2 校の学校図書館分約 2, 0 0 0 冊は、桜島中学校 4 階の学校図書館に搬入する。
- ・小学校 4 校の学校図書館分約 6, 8 0 0 冊は、桜島中学校 2 階のコンピューター室に搬入する。なお、6, 8 0 0 冊のうち、約 2, 5 0 0 冊は折りたたみ式コンテナボックス（3 0 L サイズ）に収納を見込む。
- ・ブックパサージュ分約 8, 0 0 0 冊は、桜峰小学校 1 階パソコン室に搬入する。