

## 鹿児島市立桜島学校開校に伴う引越し業務委託仕様書

### 1 委託業務名

鹿児島市立桜島学校開校に伴う引越し業務委託

### 2 移転場所（詳細は別紙1「学校施設概要・配置図」を参照）

（移転元）

- |         |                    |
|---------|--------------------|
| ①桜洲小学校  | 所在地：鹿児島市桜島小池町55番地  |
| ②桜峰小学校  | 所在地：鹿児島市桜島松浦町355番地 |
| ③東桜島小学校 | 所在地：鹿児島市東桜島町17番地   |
| ④黒神小学校  | 所在地：鹿児島市黒神町2561番地  |
| ⑤東桜島中学校 | 所在地：鹿児島市東桜島町810番地  |
| ⑥黒神中学校  | 所在地：鹿児島市黒神町647番地   |

（移転先）

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| ①桜島学校（現在の桜島中学校） | 所在地：鹿児島市桜島藤野町1342番地 |
|-----------------|---------------------|

### 3 移転する備品等の総量

別紙2「移転する主な備品一覧表」を参照。詳細な内容は、現場説明会に参加して確認を行うこと。

### 4 移転作業日

作業は2回の期間に分けて行う。

1回目：令和8年2月24日から27日の期間

2回目：令和8年3月26日から31日の期間

※詳細な日程や運搬は学校整備室及び学校と協議の上、決定する。

### 5 業務内容

桜洲小学校、桜峰小学校、東桜島小学校、黒神小学校、東桜島中学校、黒神中学校にある机・椅子、書庫、ロッカー等及び書類等詰込み済の段ボール箱等の指定する物品を桜島学校（現在の桜島中学校）の指定する各教室等に運搬する。

- （1）移転作業に必要な数の梱包用段ボール箱・ケース、移転先判別用シール、緩衝材、紐、ガムテープ、養生用テープ等の事前準備・納入
- （2）備品等の運搬・配置
- （3）梱包された段ボール箱等（書類等詰込み済）の運搬
- （4）移転に伴う養生及び養生撤去作業（移転元の校舎の養生は不要）
- （5）運搬作業終了時の使用済み段ボール箱等の撤去作業

※ 詳細な内容は、現場説明会に参加して確認すること。

6 完成書類（業務完成報告書）

（１）完了届 １部

（２）写真帳 １部

業務着手前、完成後の状態を撮影したものをA４判アルバム（説明を付すこと）として、提出すること。

7 契約期間

契約の日から令和８年３月３１日まで

8 委託業務における留意事項

（１）受託者は、移転作業について、市担当者と事前に十分な協議を行い、円滑かつ安全な業務遂行に努めるものとする。

（２）移転準備作業、養生等の各作業工程については、契約後、学校整備室及び学校と協議のうえ、速やかに工程表を提出すること

（３）受託者は、各教室等への移転作業を、学校整備室担当者の指定した期間内に終了すること。

（４）重量物の運搬にあたっては、事前に十分な準備・配慮を行い、重量及び形状に見合った方法を選定し、事故防止に努めること。

（５）段ボール箱、緩衝材、ガムテープ等移転作業に必要なものは、受託者が必要数準備するものとし、学校整備室担当者が指定する期日にあらかじめ納入すること。

（６）運搬作業において、備品等を破損した場合は、受託者が無償で補償する。

（７）その他本仕様書に記載のない事項については、協議の上決定するものとする。

9 担当者

鹿児島市教育委員会管理部

学校整備室 實地、押川

TEL：099-227-1930

## 学校施設概要・配置図

### 【学校位置図】



### 【移設元】


①桜洲小学校 (所在地) 鹿児島市桜島小池町55番地

| 建物名   | 面積(㎡) | 階数 | 構造        |
|-------|-------|----|-----------|
| 管理教室棟 | 2421  | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場 | 894   | 1  | 鉄筋コンクリート造 |




②桜峰小学校 (所在地) 鹿児島市桜島松浦町355番地

| 建物名   | 面積(㎡) | 階数 | 構造        |
|-------|-------|----|-----------|
| 管理教室棟 | 2,521 | 3  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場 | 894   | 1  | 鉄筋コンクリート造 |




③東桜島小学校 (所在地) 鹿児島市東桜島町17番地

| 建物名   | 面積(㎡) | 階数 | 構造        |
|-------|-------|----|-----------|
| 普通教室棟 | 569   | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 管理教室棟 | 923   | 3  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場 | 650   | 1  | 鉄筋コンクリート造 |




④黒神小学校 (所在地) 鹿児島市黒神町2561番地

| 建物名    | 面積(m <sup>2</sup> ) | 階数 | 構造        |
|--------|---------------------|----|-----------|
| 管理教室棟  | 773                 | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 主事・保健室 | 70                  | 1  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場  | 650                 | 1  | 鉄筋コンクリート造 |
| 給食室    | 91                  | 1  | 鉄筋コンクリート造 |




⑤東桜島中学校 (所在地) 鹿児島市東桜島町810番地

| 建物名    | 面積(m <sup>2</sup> ) | 階数 | 構造        |
|--------|---------------------|----|-----------|
| 管理教室棟  | 1,692               | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場  | 830                 | 1  | 鉄筋コンクリート造 |
| 主事・給食室 | 103                 | 1  | 鉄筋コンクリート造 |



⑥黒神中学校 (所在地) 鹿児島市黒神町647番地


| 建物名   | 面積(㎡) | 階数 | 構造        |
|-------|-------|----|-----------|
| 管理教室棟 | 560   | 3  | 鉄筋コンクリート造 |
| 特別教室棟 | 430   | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 管理棟   | 100   | 1  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場 | 450   | 1  | 鉄筋コンクリート造 |



【移設先】

桜島中学校 (所在地) 鹿児島市桜島藤野町1342番地

| 建物名   | 面積(㎡) | 階数 | 構造        |
|-------|-------|----|-----------|
| 管理教室棟 | 3,086 | 4  | 鉄筋コンクリート造 |
| 特別教室棟 | 835   | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 屋内運動場 | 1,286 | 2  | 鉄筋コンクリート造 |
| 武道場   | 350   | 1  | 鉄骨造       |
| 給食室   | 125   | 1  | 鉄筋コンクリート造 |



移転する主な備品一覧表

| 教科 | 備品名称                   | 移転数           | 移転元の学校 |     |      |     |      |     |
|----|------------------------|---------------|--------|-----|------|-----|------|-----|
|    |                        |               | 桜洲小    | 桜峰小 | 東桜島小 | 黒神小 | 東桜島中 | 黒神中 |
| 全体 | 机（児童用）                 | 110           | 40     | 60  | 10   |     |      |     |
|    | 椅子（児童用）                | 110           | 40     | 60  | 10   |     |      |     |
|    | 教卓                     | 11            | 3      | 2   | 1    | 3   | 2    |     |
|    | 給食台                    | 7             | 4      | 3   |      |     |      |     |
|    | 教師用事務机（教室&職員室）         | 23            | 13     | 8   | 1    |     | 1    |     |
|    | 教師用事務椅子（教室）            | 30            | 20     | 10  |      |     |      |     |
|    | リアカー                   | 1             |        |     |      | 1   |      |     |
|    | スクリーン                  | 2             | 2      |     |      |     |      |     |
|    | プロジェクター                | 1             | 1      |     |      |     |      |     |
|    | プロジェクター台               | 1             |        | 1   |      |     |      |     |
|    | ワイヤレスアンプ               | 3             | 1      | 1   | 1    |     |      |     |
|    | 耕運機                    | 1             | 1      |     |      |     |      |     |
|    | 台車                     | 3             | 3      |     |      |     |      |     |
| 理科 | 理科一式（段ボール40×40×35）100個 | 全ての小学校から移転する。 |        |     |      |     |      |     |
| 音楽 | グロッケン（木琴）              | 1             |        |     | 1    |     |      |     |
|    | グロッケンスタンド              | 1             |        |     | 1    |     |      |     |
|    | 和太鼓                    |               |        |     |      |     |      |     |
|    | ラテン楽器、電子楽器一式           | 1             | 1      |     |      |     |      |     |
| 図工 | 画版                     | 35            |        | 35  |      |     |      |     |
|    | 電動糸のこ                  | 6             | 3      | 2   |      |     | 1    |     |
| 家庭 | ミシン                    | 4             | 4      |     |      |     |      |     |
| 体育 | 一輪車                    | 20            | 5      | 10  | 5    |     |      |     |
|    | 竹馬                     | 20            | 5      | 10  | 5    |     |      |     |
|    | 平均台                    | 4             | 3      |     |      | 1   |      |     |
|    | 跳び箱 小学生用               | 9             | 3      | 2   | 2    | 2   |      |     |
|    | ロイター版                  | 10            | 3      | 2   | 3    | 2   |      |     |
|    | マット                    | 16            | 6      | 4   | 2    | 4   |      |     |
|    | ハードル                   | 24            | 6      | 6   | 6    | 6   |      |     |
|    | 走り高跳び スタンド             | 2             | 1      | 1   |      |     |      |     |
|    | 走り高跳び バー               | 2             | 1      | 1   |      |     |      |     |
|    | 走り高跳び マット              | 1             |        |     | 1    |     |      |     |
|    | ポートボール台                | 4             | 4      |     |      |     |      |     |
|    | ジャンピングボード              | 4             | 2      |     |      | 2   |      |     |
|    | 逆上がり補助                 | 2             |        | 1   |      | 1   |      |     |
|    | ポートボールゴール              | 2             | 2      |     |      |     |      |     |
|    | ラインカー                  | 2             |        | 1   |      | 1   |      |     |
|    | 鉄棒下マット                 | 2             | 2      |     |      |     |      |     |
|    | 小学生用ボール入れ              | 1             |        | 1   |      |     |      |     |
|    | 看板（縦）                  | 1             | 1      |     |      |     |      |     |

※ 網掛け備品は3月に移転、その他の備品は2月に移転。