
電子入札案件工事（委託業務）内容補足説明書

件  名 南部幹線汚水管路施設耐震化工事（その１）             

［補足説明事項］

  入札、指名通知書等について不明な点があれば、上記の契約担当に電話等で照会してください。

  設計内容等の質問につきましては、広告文に記載のある期日までに上記、契約担当にて書面に

より受け付けます。

  次の項目については、該当する場合は ✓ 印で表示してありますので、確認してください。

☑ この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年法律第１０４

号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた

工事であるため、契約に当たり分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等を

するための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を契約書に記載する必要があ

ることから、設計図書等に記載された処理方法及び処分場所等を参考に積算した上で入札

すること。また、分別解体等の方法等を契約書に記載するために、落札者は落札決定後に

発注者と協議を行うこと。

☑ この工事等の履行に当たっては、個人情報保護に関する法律に規定する個人情報を取り

扱うこととなるので、契約締結に当たっては取扱責任者を定め、契約の履行においては法

を遵守すること。

［その他］

１．工事開始日以降 30 日以内に工事着工すること。

２．本工事は、公園敷地内および住宅地周辺であることから特に騒音振動防止対策及び交通誘導等

の安全管理に努め、地域の安全かつ円滑な交通を図ること。また、関係機関及び隣接・付近工

事受注業者と協議調整を十分に図ること。

３．本工事は、公園内を広く使用し、施工しなければならない為、公園使用面積および使用期間に

ついて担当者および関係機関と十分に協議を行うこと。また、使用面積および使用期間に変更

があった場合は、速やかに担当者と協議すること。

４．建設副産物については、再生資源の活用を行うものとする。

５．契約後の「建設リサイクル法関係書類」記載事項と施工計画書の内容は同じであること。

  なお、「建設リサイクル法関係書類」に記載されている内容と異なる施工となる場合、契約

  変更を伴うことから、記載に当たっては、十分留意すること。

６．マンホール周辺は十分な転圧を行うこと。

７．施工前調査では、地下埋設物や構造物への影響等、入念に調査すること。

８．本工事は、週休２日工事の対象であり、現場閉所型の完全週休２日を達成した場合の補正係数

を乗じて予定価格を作成している。詳細は、特記仕様書を確認すること。

[積算に伴う資料]

１．令和 7 年度公共事業設計単価表（鹿児島県土木部）

２. 建設物価・積算資料（2025.11 月号）

３．土木施工単価・土木コスト情報（2025.秋号）

４．令和７年度下水道用設計標準歩掛表（日本下水道協会）

５．令和７年度土木工事標準積算基準書（鹿児島県土木部）

区  分   契 約 担 当

担当部署   鹿児島市水道局 管財契約課 契約係

連 絡 先   ０９９－２１３－８５１１

担当者名   栫井



６．令和６年度建設機械等損料算定表（鹿児島県土木部）

７．建設物価 推進工事用機械器具等基礎価格表 2025 年度版

８．積算資料 推進工事用機械器具等基礎価格表 2025 年度版

９．推進用機械器具損料参考資料（2025 年度版、公益社団法人 日本推進技術協会）

１０．下水道用設計積算要領 管路施設（推進工法）編（2014 年度版 日本下水道協会）

※公共事業設計単価表に掲載されている単価等は、同図書が適用している刊行物の発刊号を参照すること。

なお、公共事業設計単価表に掲載されていない単価等は、上記の発刊号を参照すること。


