
１２）工事期間中の消防計画について、防火管理者と十分協議を行うこと。
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付近見取図・配置図・工事内容
・特記事項

：今回工事対象箇所を表す(改修)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

工事内容 特記事項

０１) 本工事場所は不特定多数の人が往来する構内であり、安全を確保し十分注意して作業を行うこと。

０２）本工事着工前に現地調査を十分行い施工すること。

０３）本工事において、監督職員及び施設関係者と十分協議し、承諾を得た後作業に着手すること。

０４）工事施工に先立ち、工事の支障となる機器又は移動すべき機器等が発生した場合は、監督職員・施設関係者と協議すること。

０５）工事期間中は安全作業に努めると共に火気にも十分注意して作業すること。

０６）工事期間中に休日及び時間外作業をする場合、事前に施設関係者に連絡し承諾を得て作業すること。

０７）工事現場事務所、材料置場及び作業車両の駐車スペースについては監督職員・施設関係者と打合せのこと。

　　　また、敷地内の車両走行については、人の安全を確保し、必ず徐行運転を行うこと。

０８）屋外露出及び多湿箇所の支持金物・ボルトナット類は全てステンレス製（ＳＵＳ３０４）とする。

０９）施工や工程等に問題が発生した場合は速やかに監督職員に連絡、協議を行うこと。

１０）機器等の調達遅延を含め、受注者の責めによらない事由により、工程に影響が生じる場合には、工事の一時中止や工期延長について

　　　監督職員と協議すること。また、工事を全面的に一時中止している期間は、監理技術者等の専任を要しない期間とする。

１１）高所作業の際は墜落制止用器具を着用するなどの安全対策を行うこと。

　　 ・対象機器：非常用発電機（６．６ｋＶ　５００ｋＶＡ）、発電機盤、補機設備一式(別途工事)

　　 ・対象機器：エアハンドリングユニット（１３台）、パッケージエアコン（１台）、全熱交換器ユニット（３台）

　　 ・対象機器：温水ヒーター（２台）、揚水ポンプ（２台のうち１台）、給湯循環ポンプ（２台）

　　 　　　　　　加圧給水ユニット（１台）、受水タンク（７０m3）、高置タンク（３０m3）

　　 ・対象機器：温水ヒーター（２台）、揚水ポンプ（２台のうち１台）、給湯循環ポンプ（２台）

　　 ・対象機器：屋内消火栓ポンプ（１台）、スクリンプラーポンプ（１台）、消火用充水タンク（１台）

(本工事)

(別途工事)

工事①

工事②

工事③

２，空気調和設備改修に伴う、電気設備工事一式

３，給水給湯設備改修に伴う、電気設備工事一式

４，消火設備改修に伴う、電気設備工事一式

１，発電設備改修に伴う、電気設備工事一式

　　 　　　　　　ＣＶＣＦ装置（インバータ・コンバータ装置一体型）　→　インバータ盤へ更新

配管支持金物

消火充水タンク

電極取付座

電極取付座

揚水ポンプ
電源線配管、配線
制御盤(改修)

制御盤

制御盤への電源線配管配線
制御盤からポンプ迄の２次側電源線配管配線屋内消火栓ポンプ

スプリンクラーポンプ

温水ヒーター
給湯循環ポンプ

電源線配管、配線

インターロック配線

電源線配管、配線

警報配線・配管

電源線配管、配線
制御・警報・表示配管、配線

ユニット内照明用一次側電源線配管・配線

ユニット内照明用二次側配線

室外機電源線配管・配線

室内外機間操作線
リモコンスイッチ及び取付
リモコンスイッチへの配線・配管

■ 工 事 区 分 表

工　事　区　分

機械設備 電気設備

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

工事項目

工事種目

受水槽、高架水槽

加圧給水ユニット

エアーハンドリングユニット

パッケージエアコン

４　電気工作物の種類 ・事業用電気工作物　　　　　・一般用電気工作物

３　特殊な材料工法 　設計図書に記載されていない特殊な材料により施工する場合は、監督員の

承諾を得る。なお、特殊な材料による施工は、当該製品の指定工法による。

２　遵守事項

する。なお、図面その他が諸規定と相違するときは、監督員の指示による。

　工事は、電気設備技術基準、内線規程、並びに電力会社の規定に従い施工

（１）本特記仕様に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の

責任において履行すべきものとする。

（２）すべての設計図書は、相互に補完するものとする。ただし、設計図書間

に相違がある場合の優先順位は、次のとおりとし、これにより難い場合は

「疑義に対する協議等」による手続きによる。

ア　設計図書等に関する質疑応答書

イ　特記仕様書

ウ　図面

１　適用

　修及び修繕に限る）　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）

　　　　　　（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修）

エ　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　令和４年版　及び

　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）　令和４年版（改

オ　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）　令和４年版

事　　　　　　　　　　項

電気設備　特記仕様

項　　目

付近見取図　S=No Scale
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Ｎ

工事場所：鹿児島市民文化ホール

全　７５

３９

１３）今回撤去する動力制御盤内の進相コンデンサ（油入：150、200、250μF）について、ＰＣＢ含有検査を行い、その結果を監督職員に報告すること。
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A1:1/500

A3:
工事対象各階平面図

1/1000

注記

 1)　　　：工事対象室を表す

 3)3階・4階：工事対象外

 4)機器配置・配線・配管等は各平面図・平面詳細図を参照すること

 3)　　　：工事対象機器を表す(別途工事)

 2)　　　：工事対象機器を表す(本工事)

１階平面図　S=1/500

Ｂ１階平面図　S=1/500 ２階平面図　S=1/500

５階平面図　S=1/500 Ｒ階平面図　S=1/500
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客席ﾋﾟｯﾄ

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

奈落上部吹抜

大練習室上部吹抜

搬入ﾋﾟｯﾄ

熱源機械室

ﾊﾛﾝｶﾞｽ
ﾎﾞﾝﾍﾞ室

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾘﾀｰﾝﾋﾟｯﾄ

ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ

ﾐｷｻｰ室

中央監視室

大道具庫

第二ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

第一ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

整流器室

EV機械室

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室1
通路

蓄電池室

発電機室

機械室2
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室2

電気室

機械室1

舞台技師控室

小練習室２

機械室2

機械室１

楽屋機械室1

楽屋機械室2

機械室2

機械室1

ﾌｧﾝ室

温水ﾋｰﾀｰ　B-551
給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ　PH-553
第一ﾎｰﾙ

4,980×2,300
ﾏｼﾝﾊｯﾁ(搬入口)

解体・搬入用櫓設置：別途機械設備工事

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-231
小練習室

管理事務室
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-232

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-242
中央監視室

第一ﾎｰﾙ系統

全熱交換器ﾕﾆｯﾄ　EV-201
AC-201用

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（外気処理）AC-201

全熱交換器ﾕﾆｯﾄ　EV-202
AC-202用

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（外気処理）AC-202
第一ﾎｰﾙ系統

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ（外気処理）AC-203
第二ﾎｰﾙ系統

全熱交換器ﾕﾆｯﾄ　EV-203
AC-203用

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ　ACP-12
EV機械室

加圧給水ﾕﾆｯﾄ　P-504

消防用充水ﾀﾝｸ

高置ﾀﾝｸ

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-211
第一ﾎｰﾙ　舞台系統

解体・搬入用櫓設置：別途機械設備工事

第一ﾎｰﾙ　前部客席系統
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-212

第一ﾎｰﾙ　後部客席系統
ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-213

非常用発電機、発電機盤・自動始動盤

受水ﾀﾝｸ

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ　RCW-501

屋内消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ
PF-661

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-222
第二ﾎｰﾙ　前部客席系統

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-223
第二ﾎｰﾙ　後部客席系統

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-221
第ニﾎｰﾙ　舞台系統

CVCF装置

ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ　AC-241
電気室

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ　PS-662

ﾏｼﾝﾊｯﾁ(搬入口)
4,980×2,300

給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟPH-554
温水ﾋｰﾀｰ　B-552

第二ﾎｰﾙ

管理事務室

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

４０

全　７５
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幹線系統図(改修後) NO,SCALE
幹線系統図

▼B1F

▼RF

▼1F

▼2F

▼3F

▼4F

▼5F

3
,3

00
4
,0

00
5,

90
0

4,
8
00

4,
70

0
4,

80
0

(既設G82×2)

(既設E51)

(既設E51)

(既設E51)

(既設E51)

(既設E51)

(既設E75)

(既設E75)

(既設E75)

(既設E51)

(既設G82)

(既設E51)

(既設E63)

(既設E51)

(既設E51)(既設E51)

(既設E51)

(既設E51)

(既設G82)

(既設G82)

(既設E51)

(既設E51)
(既設G82)

既設FP-C22□-3C(既設E51)
EM-IE22□×3　 (既設E31)

(既設G82)

＊

既設IV38□×3(既設E39)
既設IV38□×3(既設E39)

動力制御盤(CM-1B)へ
動力制御盤(CM-3B)へ

：電圧降下計算書記号区間を表す

【接続幹線】【接続幹線】【接続幹線】

(既設G82×2)

(既設E63)

(既設E63)

(既設E63)

(既設E63)

(既設E63)

EM-IE150□×3
EM-IE100□×3

EM-IE200□×3
(上部ﾀﾞｸﾄ)

EM-FP-C60□-3C×2
EM-FP-C60□-3C
EM-FP-C100□-3C
EM-FP-C150□-3C

(既設G82×2)

(既設E75)
(既設G82×2)

(既設E75)
(既設G82×2)

(既設E75)
(既設G82×2)

(既設E75)

(既設E75)

(既設E75)
(既設E51)

(既設G82×2)(既設G82×2)

(既設E75)

(既設E75)
(既設E51)

(既設G82×2)(既設G82)

(既設E31)

EM-IE22□×3
EM-IE100□×3

EM-IE100□×3
(上部ﾀﾞｸﾄ)

EM-IE60□×3

EM-FP-C100□-3C
EM-FP-C60□-3C

(既設G82)
(既設E51)
(既設E51)
(既設G82)

(既設E31)

(既設E51)
(既設E51)

(既設G82) (既設E51)
(既設G82)

(既設E31)

(既設E51)
(既設G82)

(既設G82)
(既設E51)

EM-IE60□×3
EM-IE60□×3

EM-FP-C38□-3C

(既設E51)

(既設E75) (既設E75)

(既設E51)

(既設E51)

(既設E75)
(既設E75)

(既設E75)
(既設E51)

EM-FP-C150□-3C

電気設備

GM2

自 至

EM-IE150□×3

EM-IE100□×3

EM-IE200□×3

EM-IE22□×3

EM-IE100□×3

EM-IE100□×3

幹線ｻｲｽﾞ

一般動力盤No,1

一般動力盤No,1

一般動力盤No,1

一般動力盤No,1

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

非常動力盤

幹線番号

1M1

1M2

1M3

1M5

2M2

2M3

2M4

2M7

2M11

GM1

動力制御盤(CM-B1A)

動力制御盤(AM-1B)

動力制御盤(CM-5A)

動力制御盤(CM-B1C)

動力制御盤(CM-B1C)

動力制御盤(CM-5B)

動力制御盤(CM-1E)

非常動力盤

動力制御盤(CM-B1A)

動力制御盤(CM-B1A)

分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

動力制御盤(CM-B1D)

幹線リスト
1）工事対象回路のみの記載とする
2）幹線分岐点以降の幹線は系統図参照

EM-IE60□×3

EM-IE60□×3

EM-IE60□×3

EM-FP-C150□-3C

EM-FP-C38□-3C

EM-FP-C60□-3C×2

EM-FP-C60□-3C

EM-FP-C100□-3C

EM-FP-C150□-3C

非常動力盤

非常動力盤

GM7

GM9

GM15

動力制御盤(CM-P1A)

動力制御盤(AM-1A)

動力制御盤(CM-B1E)

非常動力盤 分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
EM-FP-C60□-3C

EM-FP-C100□-3C
GM3

非常動力盤

*

*

：工事対象(本工事)を表す

：工事対象(別途工事)を表す

③一般動力盤No,3
④市民ﾎｰﾙ調光盤
⑤一般電灯盤No,1
⑥一般電灯盤No,2
⑦一般電灯盤No,3

②一般動力盤No,2(改修)

⑧非常動力盤(改修)

配電盤名称

①一般動力盤No,1(配線接続)

⑨非常電灯盤(改修)(別途工事)

既設P,B

既設P,B

既設P,B 既設P,B

既設P,B
　　×6

既設P,B
既設P,B

既設P,B

既設P,B
　　×3

既設P,B既設P,B

既設P,B既設P,B既設P,B 既設P,B

既設P,B 既設P,B

既設P,B
既設P,B既設P,B

既設P,B

既設P,B 既設P,B 既設P,B

既設P,B

既設P,B

既設P,B
既設P,B

配
線

ﾀ
ﾞｸ

ﾄ(
AS

14
00

×
4
00

)

既設上部ﾀﾞｸﾄ

既設P,B 既設P,B
　　×3

既設P,B

既設P,B

既設P,B 既設P,B 既設P,B

既設P,B 既設P,B
既設P,B

既設P,B

既設P,B

既設P,B
　　×5

既設P,B

既設P,B

CM-B1A
(別途機械設備工事)

CM-B1E

⑨(改修)⑧(改修)⑦⑥⑤④③②(配線接続)①(配線接続)

CM-B1CCM-B1D
(別途機械設備工事)

CM-1E

BM-2B

既設配線と接続
幹線分岐点

CM-5B CM-5A

CM-P1A

AM-1E AM-1A

既設P,B

幹線分岐点
既設配線と接続

1M3

1M3

1M1

1M2

GM2

GM2

1M3

1M2

1M1

1M3

GM9

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM7 GM7

GM2

1M3

1M5

1M2

1M1

GM7

1M5

GM9

1M5

GM7

1M5

GM7

1M5

GM7

1M5

1M5

GM7

GM7

配
線

ﾀﾞ
ｸﾄ(

AS
16

00
×

40
0)

イ

GM1

2M3

2M4

GM3

2M2

GM3 ト

ハ

ニ

2M11

2M2

GM3

GM3

ト

2M2

2M3

2M4

GM3 ホ

2M2

2M3

2M4

GM1

2M11

GM3

イ

ホ

2M7

2M7

2M7

2M7

2M7

2M7

2M2 2M3 2M4

2M7 2M111M3 1M5

1M21M1

GM15

GM3GM2GM1

GM7 GM9

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM7

GM9

GM15

2M7

2M2

2M3

2M4

2M11

GM1

GM3

イ

ホ

2M11

GM1

2M11 イ

ヘ

2M11

GM1

ロ2M11

GM1

ロ2M11

2M11 ロ

2M11

ロロ

2M11

GM15

GM1

４１

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事



150AT

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

NO,SCALE

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

CM-B1A

300AT

60.1 60.1

EM-IE 150□ 298 1.575 0.788
1M1 一般動力盤No,1～CM-B1A

需要率　動力負荷：1.0

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

36.0 合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

GM1
CM-B1D

70.5
非常動力盤～CM-B1D

EM-FP-C

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

CM-B1A

EM-IE

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

1M2 一般動力盤No,1～CM-B1A
225AT 36.0 100□ 225 合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

GM2
CM-B1A

100AT 42.0

16.6 16.6

EM-FP-C
非常動力盤～CM-B1A

合　計 OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V EM-IE

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

1M3
125AT

一般動力盤No,1～AM-1B
AM-1B

150.0 4%

1.03φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

CM-B1C

1.03φ3W 200VCM-1E

合　計 OK OK3φ3W 200V EM-FP-C400AT

合　計

累　計 OK

3φ3W 200V

＋

分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ～CM-B1C

GM3 非常動力盤～分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
5.5 5.5 24.6

50.35 50.35

31.5

1.03φ3W 200VCM-B1C 50.35 50.35

6.0

37.5

120□ 260
(60×2) (130×2)EM-FP-C

3%

3%

合　計

累　計 OK

3φ3W 200V

＋ 3%

分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ～CM-1E
1.03φ3W 200VCM-1E 5.5

18.0

49.5

5.5 24.6

24.6 22□ 66 0.620 0.310既設FP-C合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V EM-IE

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

1M5
350AT

一般動力盤No,1～CM-5A
CM-5A

93.5

72.58 72.58 269.6

269.6 200□ 354 3.882 1.941

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V EM-IE

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

2M2
175AT

一般動力盤No,2～CM-1E
CM-1E

41.5

9.22 9.22

41.6

41.6

22□ 86 2.417 1.209

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V EM-IE

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

200AT
2M3

CM-B1C

29.5

43.1 43.1 155.1

155.1 100□ 225 1.409 0.705
一般動力盤No,2～CM-B1C

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V EM-IE

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

CM-B1C
2M4

29.5

30.84 30.84 121.9

121.9 60□ 164 1.846 0.923
一般動力盤No,2～CM-B1C

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

EM-FP-C
GM7

CM-P1A 42.5 42.5 173.0

173.0 260
(130×2)

非常動力盤～CM-P1A
120□

(60×2)

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

EM-FP-C

AM-1A

26.0

25.7 25.7 106.6

106.6 60□ 130 1.423 0.712
GM9 非常動力盤～AM-1A

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

GM15
EM-FP-C600AT

非常動力盤～CM-B1D
CM-B1D

12.0

90.0 90.0

250□ 410
(100+150)(180+230)

合　計 3% OK OK

1.03φ3W 200V

3φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

100□ 225200AT

CM-5B

50.5

42.78 42.78 164.0

164.0 2.551 1.276
2M7 一般動力盤No,2～CM-5B

EM-IE

1.03φ3W 200V

需要率
(Ａ) 判定

幹線保護
用遮断器
定格電流

負荷名称 こう長
（ｍ）

電気方式
需要率換算
負荷容量負荷容量

1線当り
の設計
負荷電流

ケーブル
種類 (ｍｍ2)

サイズ 許容電流
(Ｖ)

電圧降下 降下率
(％)

電圧区間ケーブル
降下率
(％)

許容電圧
電圧降下

ｹｰﾌﾞﾙ許容電流
定格電流

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ開閉器

判定（Ａ）
(ｋＷ) (ｋＷ)

区　　間

1.03φ3W 200V

合　計 OK OK3φ3W 200V

ロ
合　計

累　計 OK

3φ3W 200V

ロイ ＋

3%

3%

合　計

累　計 OK

3φ3W 200V

イ ＋ 3%

ハ

ハ

1.03φ3W 200V

2M11 　　～分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
一般動力盤No,2

BM-2B

CM-1B

CM-3B

41.5

12.69 12.69

11.04 11.04

37.9

48.1

1.03φ3W 200V

64.0

105.5

BM-2B
分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ～BM-2B

EM-IE

分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ～CM-1B
1.03φ3W 200VCM-1B 12.69 12.69

23.0

64.5

37.9

37.9

EM-IE

38□既設IV 122 0.707 0.354

合　計

累　計 OK

3φ3W 200V

イ ＋ 3%

38□既設IV 122
ニ

ニ

分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ～CM-3B
1.03φ3W 200VCM-3B 11.04 11.04 48.1

48.1 1.209 0.60531.0

72.5

需要率　動力負荷：1.0電圧降下計算表【3φ(商用回路)】 電圧降下計算表【3φ(発電機回路)】

ホ

ホ

ホ ト

ト

ヘ

ヘ

イ

電圧降下計算書(改修後)

112.0 4.973 2.487

175AT

300AT

213.1

213.1

46.44 46.44 175.9

175.9 1.950 0.975

12.60 12.60 59.8

59.8 60□ 164 4.605 2.303

175AT

(取替)

(取替)

11.85

142.5

60□

60□

164

164 3.036 1.518

11.85

11.85 11.85

56.5

56.5

56.5 1.856 0.928

2.446

1.872

2.123

74.7

74.7 38□ 96 2.543 1.272

245.0 160□

(60+100)(130+180)
310 1.486 0.743

220.4

220.4

220.4 0.339 0.170

0.913

360.0

360.0 0.532 0.266

45.0 45.0 190.0

190.0 150□ 230 2.750 1.375

1.053

(取替)
250AT

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

許容電圧降下表（％）

60ｍまで

60ｍを超え120ｍ以下

120ｍを超え200ｍ以下

200ｍ超過

こう長 幹線部分分岐部分 合　計

5

5

6

72

2

2

23

3

4

5

４２

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

動力設備(動力幹線)Ｂ１階平面図

配
線
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
(
H
=
3
0
0
)

配
線
ﾋ
ﾟ
ｯ
ﾄ
(
H
=
3
0
0
)

通路

電気室

Ｂ１階電気室平面詳細図　S=1/100

ﾊﾛﾝｶﾞｽ
ﾎﾞﾝﾍﾞ室

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室1

VS

VS

VS TR

TR

TR

TR

TR
TR

TR

VCB-1

VCB-5

VCB-4

VCB-6

VCB-2

VCB-3

VCB-0 VCT VS-1

R

R

R VS

VS

VS

VS

2,000 4,300 6,100 6,100 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 7,700 4,250 4,250 5,250 5,250 5,250 5,250 4,7504,250 4,250 4,250

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 17’ 19’ 21’ 23’ 25’ 26’ 27’ 28’

楽器庫

蓄電池室

蓄熱層

奈落上部吹抜

大練習室上部吹抜

熱源機械室

中練習室

舞台奈落

通路

地下１階平面図　S=1/600

ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ

客席ﾋﾟｯﾄ

迫りﾋﾟｯﾄ ﾘﾀｰﾝﾋﾟｯﾄ ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室1

搬入ﾋﾟｯﾄ

ﾎﾞﾝﾍﾞ室
ﾊﾛﾝｶﾞｽ

機械室2
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室2

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾀﾞｸﾄﾋﾟｯﾄ

ﾘﾀｰﾝﾋﾟｯﾄ

ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ

ﾐｷｻｰ室

迫りﾋﾟｯﾄ

電気室

機械室1

発電機室

A3:

1/200A1:
1/100

1/200
1/400

TR

⑦

⑥

⑤

④

③

上
部
ﾀﾞｸﾄ

TR

上
部
ﾀ
ﾞ
ｸ
ﾄ

上
部

ﾀ
ﾞ
ｸ
ﾄ

Ｂ1
,
90

0 Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｏ’

Ｑ’

Ｓ’

Ｕ’

Ｗ’

Ｘ’

Ｙ’

Ｚ’

4
,
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0
5
,
50

0
5
,
50

0
5
,1

0
0

5
,1

0
0

5
,
10

0
5,

1
00

7
,
60

0
4,

2
50

4
,
25

0
5
,
25

0
5
,2

5
0

5
,
25

0
5
,2

5
0

4,
2
50

4,
7
50

4
,
25

0
4
,
25

0

幹線分岐点

以降、電気室平面詳細図参照

以降、電気室平面詳細図参照

既設配線と接続

(改修後)

⑨(改修)

動力制御盤(CM-3B)へ
動力制御盤(CM-1B)へ

Ｂ１階平面図　S=1/200

：ｼｬﾌﾄ足場(B1F～1F)を表す

⑧(改修)

②(改修)

①(配線接続)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

*

*

：工事対象(本工事)を表す

：工事対象(別途工事)を表す

GM2

1M1

1M2

1M3

1M5

2M2

2M3

2M4

2M7

2M11

GM1

GM7

GM9

GM15

GM3

自 至

EM-IE150□×3

EM-IE100□×3

EM-IE200□×3

EM-IE22□×3

EM-IE100□×3

EM-IE100□×3

幹線ｻｲｽﾞ

一般動力盤No,1

一般動力盤No,1

一般動力盤No,1

一般動力盤No,1

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

一般動力盤No,2

非常動力盤

幹線番号

動力制御盤(CM-B1A)

動力制御盤(AM-1B)

動力制御盤(CM-5A)

動力制御盤(CM-B1C)

動力制御盤(CM-B1C)

動力制御盤(CM-5B)

動力制御盤(CM-1E)

非常動力盤

動力制御盤(CM-B1A)

動力制御盤(CM-B1A)

分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

動力制御盤(CM-B1D)

幹線リスト
1）工事対象回路のみの記載とする
2）幹線分岐点以降の幹線は系統図参照

EM-IE60□×3

EM-IE60□×3

EM-IE60□×3

EM-FP-C150□-3C

EM-FP-C38□-3C

EM-FP-C60□-3C×2

EM-FP-C60□-3C

EM-FP-C100□-3C

EM-FP-C150□-3C

非常動力盤

非常動力盤

動力制御盤(CM-P1A)

動力制御盤(AM-1A)

動力制御盤(CM-B1E)

非常動力盤 分岐ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ
EM-FP-C60□-3C

EM-FP-C100□-3C

非常動力盤

①一般動力盤No,1(配線接続)

⑧非常動力盤(改修)
⑦一般電灯盤No,3
⑥一般電灯盤No,2
⑤一般電灯盤No,1
④市民ﾎｰﾙ調光盤

配電盤名称

②一般動力盤No,2(改修)

⑨非常電灯盤(改修)(別途工事)

③一般動力盤No,3

GM15

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM9

GM7

GM2 GM3GM1

GM9 GM15GM7

GM1

2M2

2M3

2M4

2M7

2M11

GM3

2M2 2M3 2M4

2M7 2M11

1M3 1M5

1M21M1

EM-FP-C100□-3C
EM-FP-C150□-3C

EM-IE150□×3
EM-IE100□×3

EM-IE200□×3

EM-FP-C60□-3C
EM-FP-C60□-3C×2

(上部ﾀﾞｸﾄ)

EM-IE60□×3

EM-FP-C38□-3C

【接続幹線】

【接続幹線】

【接続幹線】

以降、B1階平面図参照

以降、B1階平面図参照

EM-IE22□×3
EM-IE100□×3

EM-IE100□×3
(上部ﾀﾞｸﾄ)

EM-IE60□×3

EM-FP-C100□-3C
EM-FP-C60□-3C

EM-IE60□×3

EM-FP-C150□-3C

(AS1400×400)
既設配線ﾀﾞｸﾄ

(AS1600×400)
既設配線ﾀﾞｸﾄ

1M3

1M3

1M3

1M3

1M3

GM15

2M11

GM1

2M11

2M11

2M11

2M11

GM1

GM1

GM1

GM1

2M11

GM1

2M2

2M3

2M4

2M11

2M7

GM1

GM3

2M3

2M4

GM3

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM9

GM7

1M1

1M2

1M3

GM2

1M1

1M2

GM2

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE150□×3 (既設E75)
EM-IE100□×3 (既設E75)
EM-FP-C38□-3C(既設E51)

EM-FP-C38□-3C(既設E51)
EM-IE60□×3　(既設E51)
EM-IE100□×3 (既設E75)
EM-IE150□×3 (既設E75)

EM-FP-C60□-3C×2(既設AS1600×400)
EM-FP-C60□-3C　 (既設AS1600×400)

EM-IE200□×3　　(既設AS1600×400)

EM-IE100□×3　　(既設AS1600×400)
EM-IE150□×3　　(既設AS1600×400)

EM-FP-C38□-3C　 (既設AS1600×400)

EM-IE60□×3　　 (既設AS1600×400)

EM-FP-C100□-3C(既設G82)
EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-IE60□×3　 (既設E51)
EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C60□-3C (既設AS1400×400)
EM-FP-C100□-3C(既設AS1400×400)

EM-IE60□×3　 (既設AS1400×400)

EM-IE60□×3　 (既設AS1400×400)

EM-IE22□×3　 (既設AS1400×400)
EM-IE100□×3　(既設AS1400×400)

EM-IE100□×3　(既設AS1400×400)

EM-FP-C150□-3C(既設AS1400×400)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)高置水槽電極

EM-FP-C60□-3C　(既設E51)
EM-IE60□×3 　 (既設E51)
EM-IE100□×3　 (既設G82)

EM-FP-C60□-3C　(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

既設IV38□×3　(既設E39)CM-1B幹線
既設IV38□×3　(既設E39)CM-3B幹線

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-FP-C100□-3C(既設G82)
EM-IE60□×3　 (既設E51)

2M11

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)
2M11

P,B
P,B

P,B P,B

CM-B1B

(AS1400×400)
既設配線ﾀﾞｸﾄ

P,B

P,B

P,B
P,B

P,B

P,B

P,B

P,B

CM-B1D
(別途機械設備工事)

既設配線ﾀﾞｸﾄ
(AS1600×400)

P,B

CM-B1E
(別途機械設備工事)

P,B

(内部改修)
CM-B1A

CM-B1C
(内部改修)

４３
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：ｼｬﾌﾄ足場(B1F～1F)を表す

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行
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Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｏ’

Ｑ’

Ｓ’

Ｕ’

Ｗ’

Ｘ’

Ｙ’

Ｚ’

花道

花道

男子便所

大道具庫

男子便所

女子便所

楽屋１

楽屋２

楽屋３

楽屋５

楽屋６

花道控

男子便所

女子便所

花道控

蓄熱層

清掃員控室

倉庫

倉庫

女子便所

警備員室

男子便所

男子便所

男子更衣室

女子更衣室

女子便所

管理事務室

厨房用出入口

館長室

電気室

舞台

楽屋７

休憩室

書庫

風除２
医務室

副館長室

廊下

吹抜

楽器庫

中央監視室

男子便所

女子便所

受付

楽屋機械室１

大道具搬入口

ﾋﾟｱﾉ庫

ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ

楽屋ﾛﾋﾞｰ

第一ﾎｰﾙ客席

ﾘﾀｰﾝﾋﾟｯﾄ

ｽﾛｰﾌﾟ

ﾛﾋﾞｰ

DS

DS

ﾛﾋﾞｰ

DS

ﾛﾋﾞｰ

ｽﾛｰﾌﾟ

Ｅ階段

倉庫7

ﾛﾋﾞｰ

DS

廊下3

機械室2

廊
下
2

機械室1

機械室2上部吹抜

小練習室1

小練習室2

ﾘﾀｰﾝﾋﾟｯﾄDS

DS

DS
DS

DS

DS

ｵｰｹｽﾄﾗﾋﾟｯﾄ

迫りﾋﾟｯﾄ

排気ﾁｬﾝﾊﾞｰ

機械室ﾃﾞｯｷB

ﾛﾋﾞｰﾛﾋﾞｰ

展示ﾎｰﾙ

廊
下
1

倉庫4

ﾛｯｶｰ室

倉庫6

倉庫3

EV

EV

倉庫5

風除1

機械室ﾃﾞｯｷA

機械室1上部吹抜

11,000 2,000 4,300 6,100 6,100 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 7,700 4,250 4,250 5,250 5,250 5,250 5,250 4,7504,250 4,250 4,250

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 17’ 19’ 21’ 23’ 25’ 26’ 27’ 28’

中練習室上部吹抜
奈落上部吹抜

１階平面図　S=1/200

動力設備(動力幹線)１階平面図
(改修後)

舞台技師控室

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

2M7

1M5

GM7

1M3

1M3

1M3 1M3

1M3

1M3

1M5

GM7

1M3

1M1

1M2

1M5

GM2

GM7

2M2

GM9

1M1

1M2

1M3

GM2

GM3

2M11

2M3

2M4

2M2

GM1

GM3

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM9

GM7

GM3

2M2

2M2

2M3

2M4

GM3

GM3

GM1

GM1

2M11

GM1

GM1

GM1

2M11

2M11

2M2

2M3

2M4

2M11

2M7

GM1

GM3

2M3

2M4

GM3

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-FP-C60□-3C (既設AS1400×400)
EM-FP-C100□-3C(既設AS1400×400)

EM-IE60□×3　 (既設AS1400×400)

EM-IE60□×3　 (既設AS1400×400)

EM-IE22□×3　 (既設AS1400×400)
EM-IE100□×3　(既設AS1400×400)

EM-IE100□×3　(既設AS1400×400)

EM-FP-C150□-3C(既設AS1400×400)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)高置水槽電極

EM-FP-C60□-3C　(既設E51)
EM-IE60□×3 　 (既設E51)

EM-FP-C60□-3C　(既設G82)

EM-IE100□×3　 (既設G82)

EM-FP-C60□-3C×2(既設AS1600×400)
EM-FP-C60□-3C　 (既設AS1600×400)

EM-IE200□×3　　(既設AS1600×400)

EM-IE100□×3　　(既設AS1600×400)
EM-IE150□×3　　(既設AS1600×400)

EM-FP-C38□-3C　 (既設AS1600×400)

EM-IE60□×3　　 (既設AS1600×400)

EM-IE150□×3 (既設E75)
EM-IE100□×3 (既設E75)

EM-FP-C38□-3C(既設E51)
EM-IE60□×3　(既設E51)

EM-IE60□×3　 (既設E51)
EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

EM-FP-C150□-3C(既設G82)

既設FP-C22□-3C(既設E51)
EM-IE22□×3　 (既設E31)

EM-FP-C60□-3C　(既設E51)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極
EM-FP-C100□-3C (既設G82)

EM-IE60□×3　　(既設E51)
EM-IE100□×3　 (既設G82)
EM-IE22□×3　　(既設E31)

EM-FP-C100□-3C (既設G82)

EM-FP-C150□-3C (既設G82)
EM-IE60□×3　　(既設E51)
EM-IE60□×3　　(既設E51)
EM-IE100□×3　 (既設G82)
EM-IE22□×3　　(既設E31)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極

EM-FP-C60□-3C　(既設E51)

EM-IE100□×3　 (既設E63)
EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極

EM-IE200□×3　　(既設E75)
EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-IE200□×3　　(既設E75)

EM-IE150□×3　　(既設E75)

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-IE100□×3　　(既設E75)

EM-FP-C38□-3C　 (既設E51)

EM-IE60□×3　　 (既設E51)

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)
EM-IE200□×3　　(既設E75)

既設FP-C22□-3C(既設E51)
EM-IE22□×3　 (既設E31)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

EM-IE60□×3(既設E51)

(既設E51)
EM-FP-C60□-3C

P,B

P,B

P,B

P,B P,B

P,B P,B

P,B

P,B

配線ﾀﾞｸﾄ

P,B

既設配線ﾀﾞｸﾄ
(AS1600×400)

P,B

P,B

P,B P,B

P,B
既設配線ﾀﾞｸﾄ
(AS1400×400)

P,B

P,B

P,B

(内部改修)
AM-1A CM-1E

(内部改修)

AM-1B
(内部改修)

幹線分岐点
既設配線と接続

電気設備
４４

全　７５
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EV
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男子便所

DS

母子室

第一ﾎｰﾙ客席

DS
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D階段

動力設備(動力幹線)２階平面図
(改修後)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

1M5

GM7

EM-IE200□×3　　(既設E75)
EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

1M5

GM7EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)
EM-IE200□×3　　(既設E75)

2M7

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極
EM-IE100□×3　 (既設E63)

2M7

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極
EM-IE100□×3　 (既設E63)

P,B

2M11

EM-IE60□×3(既設E51)

2M11(既設E51)
EM-IE60□×3

P,B

2M11

EM-IE60□×3(既設E51)

P,B P,B

P,B

P,B P,B

(内部改修)
BM-2B

EM-IE60□×3(既設E51)2M11

P,B

４５
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機械室A
姉妹都市ﾙｰﾑ

姉妹都市ﾙｰﾑ
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第一ﾎｰﾙ客席

男子便所

DS
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ﾛﾋﾞｰ上部吹抜

DS

投光室1

第一ﾎｰﾙ上部吹抜

投光室2

DS

動力設備(動力幹線)３階平面図

ﾛﾋﾞｰ

(改修後)

DS

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

1M5

GM7

1M5

GM7

2M7

2M7

2M7

EM-IE200□×3　　(既設E75)
EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-IE200□×3　　(既設E75)
EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極
EM-IE100□×3　　(既設E63)

EM-IE100□×3　　(既設E63)
EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極
EM-IE100□×3　 (既設E63)

P,B

P,B

P,B

P,B

４６

全　７５
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一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行
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４階平面図　S=1/200
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男子便所

整流器室

映写室

女子便所

排煙ファン室１

楽屋1

楽屋2

機械室Ｄ

舞台上部吹抜

食品庫

市民ホール

女子便所

男子便所

舞台

舞台上部吹抜
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動力設備(動力幹線)４階平面図

第二ﾎｰﾙ客席上部吹抜

排煙ﾌｧﾝ室2

投光室3
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DSDS

投光室4

第二ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

便所

ﾋﾟｱﾉ庫

厨房

ﾊﾟﾝﾄﾘｰ

ﾚｽﾄﾗﾝ

DS

DS

倉庫

主催者事務室

DS

EV

EV
ﾛﾋﾞｰ

喫茶ｺｰﾅｰ

機械室Ａ

第一ﾎｰﾙ客席上部吹抜

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ置場2

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ置場1

DS

DS

DS

事務室

(改修後)

ｶﾞﾗﾘ

休憩室

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

2M7

2M7

2M7

2M7

GM7

1M5

GM7

1M5

1M5

GM7

1M5

GM7

1M5

1M5

GM7

EM-IE100□×3(既設E63)

EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極

EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極

(既設E63)
EM-IE100□×3

EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極
EM-IE100□×3　　(既設E63)

EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極
EM-IE100□×3　　(既設E63)

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-IE200□×3(既設E75)

EM-IE200□×3(既設E75)

(既設E75)
EM-IE200□×3

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)
EM-IE200□×3　　(既設E75)

EM-IE200□×3　　(既設E75)
EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)
EM-IE200□×3　　(既設E75)

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

P,B

P,B P,B

P,B

P,B

P,B

P,B

４７

全　７５
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一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A3:
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鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

GM7

GM7

GM7

1M5

2M7

GM7EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)
EM-CEE1.25□-10C (既設E25)電極

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極

EM-FP-C60□-3C×2
(既設G82×2)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極

EM-IE200□×3(既設E75)

EM-FP-C60□-3C×2(既設G82×2)

EM-IE100□×3(既設E63)

EM-CEE1.25□-10C(既設E25)電極

P,B

P,B

(内部改修)
CM-5A

(内部改修)
CM-5B

CM-P1A
(内部改修)

４８
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鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

No,SCALE低圧盤結線図(１)

【注記】

　 分岐　MCCB : RC≧2.5KA、ELCB：RC≧2.5KA 30mA 0.1sec
1）遮断器の定格は下記による｡

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ｒ階

既設 改修 既設

改修

Ｂ１階

改修

【動力制御盤(CM-B1C)展開接続図】

改修

【動力制御盤(CM-B1C)展開接続図】

動力制御盤(CM-P1A)　屋内自立型・鋼板製 動力制御盤(CM-P1A)　屋内自立型・鋼板製

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

(AC-201-AF)(FEX-351)

1.5

排気ﾌｧﾝ 排煙ﾌｧﾝ

30.0

加圧給水ﾕﾆｯﾄ
(加給-504) (RS-5A)

RS盤

8.0 124.0

－

－

－

－

Y LL

2-1a 8-3

B B

－－

－

5.5×2

20.5×2

ET

（ED）

－

－

－

－

－

TOTAL　42.5kW　173.0A

ｺﾞﾝﾄﾞﾗｺﾝｾﾝﾄ
排煙ﾌｧﾝ

ET

（ED）TOTAL　42.5kW　173.0A

ｴﾚﾍﾞｰﾀ用受電盤(2)　屋内壁掛型・鋼板製

寸法：W=1,200 H=2,050 D=400寸法：W=1,200 H=2,050 D=400

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟNo,1・2　水槽制御

機器番号 電流値遮断器容量 消費電力回路
番号 負荷名称

4.6AA PAC-255 ELV機械室　空調機 4.68kWELCB3P 50AF/ 30AT
(取替)

（ED）

ET

【改修前】主幹　ELCB3P 50AF/ 40AT　(開閉器撤去)

電流値遮断器容量 消費電力
回路
番号 負荷名称機器番号

11.0kWELVNo,1 MCCB3P225AF/200ATA ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1号機 31.7A

TOTAL　11.0kW　31.7A

電流値遮断器容量 消費電力回路
番号 負荷名称機器番号

*Aｴﾚﾍﾞｰﾀｰ2号機ELVNo,2 MCCB3P225AF/200AT 15.0kW

電流値遮断器容量 消費電力
回路
番号 負荷名称機器番号

B

1 MCCB2P 50AF/ 15AT

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ2号機 MCCB2P 50AF/ 15AT2

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ1号機ELVNo,1

ET

ELVNo,2

（ED）

分岐取出し

非常動力盤より
B1階電気室

非常動力盤より

CVT150□

CVT150□

B1階電気室

IV5.5□×2

EM
-C

E5
.5

□
-
3C

 E
2.

0

AC/GC 3φ3W 200V

AC/GC 1φ2W 100V

AC/GC 3φ3W 200V

3φ3W 200V
AC/GC

GM11

GM12

B1階電気室

AC/GC 3φ3W 200V
非常動力盤より

FP-C80□-3C×2

F
PL

GM7

52-1 52-2

Ｍ Ｍ

MCCB 3P MCCB 3P
30AF/7.1AT

42-2
6-2

250uF

225AF/150AT 100AF/75AT
MCCB 3P
②

Ａ
60A60/5A

CV5.5□-3C

切離し

Ｍ

30AF/10AT
MCCB 2P ELCB 3P

50AF/40AT

CV5.5□-3C

3P15A×1E

B1階電気室

AC/GC 3φ3W 200V
非常動力盤より

EM-FP-C60□-3C×2

GM7

F
PL

MCCB 3P
30AF/7.1AT

52-1

MCCB 3P
225AF/150AT

52-2

100AF/100AT
MCCB 3P
②

MCCB 2P
30AF/10AT

切替接続

EM-CE5.5□-3C

ELCB 3P
50AF/40AT

既設CV5.5□-3C

3P15A×1E

ｺﾞﾝﾄﾞﾗｺﾝｾﾝﾄ
RS盤

(RS-5A)

(自動交互同時)

加圧給水ﾕﾆｯﾄ
(加給-504)

Ｍ

5.5×2

20.5×2

L

－

－ －

－

－

－

－ －

－

－

－

－B

8-3

Y

124.0

30.0

(AC-201-AF)

Ｍ

42-2
6-2

250uF

Ｍ

(FEX-351)

1.5

排気ﾌｧﾝ
負荷名称

負荷容量(kW)

電流値(A) 8.0

L

2-1a

B

始動方式単
位
装
置

操作・制御方式

操作・制御ｽｲｯﾁ

連　動

インターロック

受水槽(第1槽)
LF-6P

E6
E5

E4
E3

E2
E1

E6
E5

E4
E3

E2
E1

LF-6P
受水槽(第2槽)

EM-CEE1.25□-6C EM-CEE1.25□-5CEM-CEE1.25□-6C

E6

高架水槽(第1槽)
LF-5P

E9
E10

E8
E7

E6
E7

E8
E9

E10

LF-5P
高架水槽(第2槽)

EM-CEE1.25□-5C

R

(AC200V)

S

G4

30 30 30 30 33 10
TX

LH1 LL1 LH2 LL2
受水槽 受水槽 高置ﾀﾝｸ高置ﾀﾝｸ
満水 減水 満水 減水

33受水槽

33

COS

-1

-1 -1

-1 -2 -3 -4
33

切替

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟNo,1・2　水槽制御

受水槽(第1槽)
LF-6P

E6
E5

E4
E3

E2
E1

E6
E5

E4
E3

E2
E1

LF-6P
受水槽(第2槽)

E6
E7

E8
E9

E10

LF-5P
高架水槽

CPEV0.9-3PIV1.6×6IV1.6×6

：新設を表す
注記

：既設を表す

～改修内容～
動力制御盤(CM-B1C)にﾘﾚｰ・切替ｽｲｯﾁを新設し、高架水槽
第1槽・第2槽の電極切替を行えるようにする

R

(AC200V)

S

受水槽

33

COS

-1

G4

30 30 30 30 33 10
TX

LH1 LL1 LH2 LL2
受水槽 受水槽 高置ﾀﾝｸ高置ﾀﾝｸ
満水 減水 満水 減水

-1 -2 -3 -4
333333

-1 -1
33

33

COS

-2
高架水槽

切替 切替
-2-2

　 打ち合せの上、決定とすること
2）機械設備設置機器の開閉器容量は現地納入機器の推奨値とし別途機械設備工事と

3）改修を行う盤は、回路銘板の書換及び盤結線図の修正を行うこと

4）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し特記に無い限り残置とすること

４９

全　７５

空調手元開閉器盤　壁掛型・鋼板製

5）改修番号の内容は下記とする

　　①：配線撤去、開閉器予備回路とする
　　②：配線撤去・新設、開閉器・電磁接触器・電流計取替
　　③：配線撤去、開閉器・電磁接触器・電流計撤去(予備ｽﾍﾟｰｽ)
　　④：配線新設、ｽﾍﾟｰｽに開閉器増設(中扉開口済)
　　⑤：配線新設、予備開閉器に接続
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一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号
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No,SCALE低圧盤結線図(２)

注記

4）電流計・押釦・切替ｽｲｯﾁ等の開口は鉄板(t1.6以上)で塞ぎ処理すること
3）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し不要機器は撤去とすること

1）計測(故障等)・連動・制御は計装工事(別途機械設備工事)にて機器付属制御盤側で行う
2）遠方発停用の制御機器(MTI)：既設のまま、発停信号線：本工事、発停連動線：別途機械設備工事

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

既設

動力制御盤(CM-B1A)　屋内自立型・鋼板製

改修

動力制御盤(CM-B1A)　屋内自立型・鋼板製

改修

15.0

64.0

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

0.04

加湿器

1.0 0.1

Y

ﾋｭｰﾐ連動

3

I

L

2-1a

B

3

Hu

Y

3

I

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

0.04

加湿器

1.0 0.1

Y

ﾋｭｰﾐ連動

3

I

L

2-1a

B

3

Hu

空調機

3

I

AC-222連動

ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ

L L

空調機
(第1ﾎｰﾙ舞台)

(AC-211) (AC-211-AF) (AC-211-S) (FR-211)

0.42

(第1ﾎｰﾙ前部客席)
(AC-212) (AC-212-AF) (AC-212-S) (FR-212)

15.0 15.0 0.37

AC-211連動

－

－

自動制御盤

－

－

－

(AP-B1B)

64.0 64.0

7.5

34.0

TOTAL　53.37kW　228.2A

5.5 2.2

インターロック

連　動

負荷容量(kW)

電流値(A)

負荷名称

始動方式

操作・制御方式

操作・制御ｽｲｯﾁ

2-1a

B

3

I

ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ空調機(電気室)
(AC-241) (FR-241)

24.6 11.1

AC-241連動

LL

TOTAL　16.6kW　74.7A （ED）

ET

GM2

A3 B3

以降、既設のまま

B1階電気室

PL
F

Ｍ

MCCB 3P
②

Ａ

52-1

Ｍ

MCCB 3P

52-4

FP-C50□-3C

100uF 50uF

30/5A 30A
Ａ

15A

30AF/10AT30AF/25AT

非常動力盤より
AC/GC 3φ3W 200V

③

1M1

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1

52-1 52-352-2

Ｍ Ｍ Ｍ

F
PL

B1階電気室

MCCB 3P
②

AC 3φ3W 200V

Ａ

42-1
6-1

2E

30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P

49-2

② ②

Ｍ

MCCB 3P
②

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

Ａ

2E

30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P

② ②

Ｍ

Ａ

MCCB 3P
②

52-4

6-4
42-4

Ａ

52-5

42-5
6-5

52-6

49-6

30AF/5AT 30AF/5AT

52-7 52-8

250uF

寸法：W=各600 H=2,050 D=400

一般動力盤No,1より

IV150□×3

100AF/63AT

100/5A 100A

MCCB 2P
30AF/15AT100AF/63AT

100/5A 100A

250uF

60/5A 60A

150uF250uF

100/5A 100A

100AF/63AT 50AF/32AT

INV

F
PL

B1階電気室

AC 3φ3W 200V

Ｍ

MCCB 3P

Ａ

一般動力盤No,2より

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

Ａ

2E

30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P

② ②

Ｍ

Ａ

MCCB 3P
②

30AF/5AT

30/5A 30A

100uF

Ｍ

MCCB 2P

Ｍ

MCCB 3P
30AF/5AT

Ｍ

Ａ
30A30/5A

30AF/16AT

Ａ
30A

52-1 52-2

49-2

52-3 52-4

42-1
6-1

75uF

52-5

30/5A

30AF/16AT

52-6 52-7 52-8

50AF/40AT

30/5A

IV80□×3

250uF

100/5A 100A

100AF/63AT 50AF/32AT 30AF/16AT

30A
Ａ

30/5A 30A

MCCB 3P MCCB 3P

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

Y

2-1a

B

空調機ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

0.04

加湿器

1.0 0.1

Y

ﾋｭｰﾐ連動

3

I

L

2-1a

B

3

Hu

0.37

空調機

3

I

3.7

L

0.04

0.1

ﾋｭｰﾐ連動

3

Hu I

加湿器

L

給気ﾕﾆｯﾄ

3.7

16.8

I

ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ

AC-223連動

L L

－

－

FEX-304連動

3 3

L L

(第1ﾎｰﾙ後部客席)
(AC-213) (AC-213-AF) (AC-213-S) (FR-213)

(大練習室)
(AC-214) (AC-214-S) (FR-214)

(B1階機械室1)
(VFU-301)

5.5

単
位
装
置

15.0

64.0

7.5

34.0

AC-214連動

3.7

16.8 16.8 19.8

(S-8)
空気源装置制御盤

TOTAL　39.55kW　169.4A

1M2

A2 B2 C2 D2

B1階電気室
非常動力盤より

AC/GC 3φ3W 200V
EM-FP-C38□-3C

GM2

F
PL

③②
MCCB 3P
100AF/100AT

以降、既設流用

B3A3

Ｍ

自動制御盤
(AC-241用)

ｽﾍﾟｰｽ

－

－

－

－

－

TOTAL　16.6kW　74.7A

－

－

L

35.7

7.7

負荷名称

負荷容量(kW)

電流値(A)

始動方式

操作・制御方式

操作・制御ｽｲｯﾁ

連　動

単
位
装
置

インターロック
ET

（ED）

基礎・箱体：既設のまま
内機：改修

寸法：W=各600 H=2,050 D=400

B1階電気室
一般動力盤No,1より

AC 3φ3W 200V
EM-IE150□×3

一般動力盤No,1より
B1階電気室

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ 加湿器

1.0 0.1

L

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ 加湿器

1.0 0.1

L

空調機ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ

L

空調機
(第1ﾎｰﾙ舞台)

(AC-211) (AC-211-AF) (AC-211-S) (FR-211)
(第1ﾎｰﾙ前部客席)

(AC-212) (AC-212-AF) (AC-212-S) (FR-212)

15.0

－

自動制御盤

－

－

－

(AP-B1B)

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.29 11.00.01

TOTAL　60.1kW　213.1A

53.2

15.0

53.2 39.6

0.29 0.01

L(制御盤側：Y) L(制御盤側：Y) L(制御盤側：Y)

－

L(制御盤側：Y)

INV ：制御盤側ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御を表す

18.5

64.9

Ｍ Ｍ Ｍ

F
PL

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

Ｍ

MCCB 3P
②

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

Ｍ

MCCB 3P
②

1M1

MCCB 2P
30AF/15AT50AF/15AT 50AF/15AT 50AF/15AT225AF/150AT225AF/150AT 50AF/15AT 225AF/125AT

A1 B1 C1 D1 E1 F1 H1G1

INV INV INV INV

225AF/175AT

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

Y

2-1a

B

空調機

3.7

L

0.04

0.1

ﾋｭｰﾐ連動

3

Hu I

加湿器

L

給気ﾕﾆｯﾄ

3.7

16.8

I

ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ

L L

－

FEX-304連動

3 3

(大練習室)
(AC-214) (AC-214-S) (FR-214)

(B1階機械室1)
(VFU-301)

5.5

AC-214連動

3.7

16.8 16.8 19.8

(S-8)
空気源装置制御盤

－

TOTAL　46.44kW　175.9A

225AF/125AT

Ｍ

MCCB 3P

Ａ

Ｍ

MCCB 2P

Ｍ

MCCB 3P
30AF/5AT

Ｍ

Ａ
30A30/5A

30AF/16AT

Ａ
30A

75uF

52-5

30/5A

30AF/16AT

52-6 52-7 52-8

50AF/40AT

30/5A

30AF/16AT

30A
Ａ

30/5A 30A

MCCB 3P MCCB 3P

AC 3φ3W 200V
EM-IE100□×3

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ 加湿器

1.0 0.1

L

空調機 ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ

L L

(第1ﾎｰﾙ後部客席)
(AC-213) (AC-213-AF) (AC-213-S) (FR-213)

0.29 0.01

L(制御盤側：Y)

－

－

－

－

－

－

－

－

64.9

18.5 11.0

39.6

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

Ｍ

②

50AF/15AT 50AF/15AT

A2 B2 C2 D2

INV INV

225AF/175AT
MCCB 3P

1M2

F
PL

５０

全　７５
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No,SCALE低圧盤結線図(３)

注記

4）電流計・押釦・切替ｽｲｯﾁ等の開口は鉄板(t1.6以上)で塞ぎ処理すること
3）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し不要機器は撤去とすること

1）計測(故障等)・連動・制御は計装工事(別途機械設備工事)にて機器付属制御盤側で行う
2）遠方発停用の制御機器(MTI)：既設のまま、発停信号線：本工事、発停連動線：別途機械設備工事

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

既設

動力制御盤(CM-B1C)　屋内自立型・鋼板製

改修

動力制御盤(CM-B1C)　屋内自立型・鋼板製

改修

52-1 52-352-2

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

100AF/63AT

Ａ
100/5A 100A

42-1
6-1

2E

30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P

49-2

② ②

Ｍ

200uF

MCCB 3P
②

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

Ａ

2E

30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P

② ②

Ｍ

Ａ

MCCB 3P
②

52-4

6-4
42-4

50AF/45AT 50AF/45AT

60/5A 60/5A
Ａ

60A 60A

52-5

200uF

42-5
6-5

52-6

49-6

30AF/5AT 30AF/5AT

52-7

30AF/25AT

30/5A 30A

52-8

100uF250uF

Ｍ

MCCB 3P

Ａ

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

Ａ

2E

30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P

② ②

Ｍ

Ａ

MCCB 3P
②

50AF/45AT

60/5A 60A

30AF/5AT

30/5A 30A

100uF200uF

Ｍ

MCCB 2P

Ｍ

MCCB 3P
30AF/5AT

Ｍ

Ａ
30A30/5A

30AF/16AT
MCCB 3P

75uF

Ａ
30A

52-1 52-2

49-2

52-3 52-4

42-1
6-1

75uF

52-5

30/5A 30A

30AF/25AT 30AF/16AT

52-6

Ａ

30AF/10AT

15A

50uF

52-7 52-8

ELCB 3P
50AF/40AT

30/5A

52-1

Ｍ Ｍ

ELCB 3P
100AF/90AT 100AF/90AT

Ａ Ａ
100/5A 100A 100A100/5A

52-2

200uF 200uF

ELCB 3P

以降、既設のまま

A1 B1 C1 D1 E1 F1 H1G1 A2 B2 C2 D2 A3 B3

B1階電気室

AC 3φ3W 200V
IV80□×3

一般動力盤No,2より
AC 3φ3W 200V

B1階電気室
一般動力盤No,2より

IV60□×3 FP-C125□-3C×2
AC/GC 3φ3W 200V
幹線分岐点より

2M3

F
PL PL

F

2M4 GM3

F
PL

寸法：W=各600 H=2,050 D=400

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

15.0 0.04

加湿器

1.0 0.1

Y

ﾋｭｰﾐ連動

3

I

L

2-1a

B

3

Hu

64.0

(第2ﾎｰﾙ舞台)
空調機

(AC-221) (AC-221-AF) (AC-221-S)

Y

3

I

(FR-221)
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

0.04

加湿器

1.0 0.1

Y

ﾋｭｰﾐ連動

3

I

L

2-1a

B

3

Hu

0.37

空調機

3

I

(第2ﾎｰﾙ前部客席)
(AC-222) (AC-222-AF) (AC-222-S) (FR-222)

11.0 11.0

48.0 48.0

0.37 5.5

24.6

AC-221連動 AC-222連動

TOTAL　43.32kW　186.8A

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

Y

2-1a

B

空調機ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

0.04

加湿器

1.0 0.1

Y

ﾋｭｰﾐ連動

3

I

L

2-1a

B

3

Hu

0.37

空調機

3

I

11.0

48.0

5.5

24.6

(AC-223) (AC-223-AF) (AC-223-S) (FR-223)
(中練習室)
(AC-224)

3.7

L

0.04

0.1

ﾋｭｰﾐ連動

3

Hu I

加湿器
(AC-224-S) (FR-224)

2.2

L

給気ﾕﾆｯﾄ

3.7

16.8

I

ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ
(B1階機械室2)

(VFU-303)

4.4

11.116.8 15.9

電気温水器
(B1階ｼｬﾜｰ室)

(EH-561)

AC-223連動 AC-224連動

TOTAL　30.95kW　134.4A

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(PCW-501) (PCW-501)

22.0 22.0

92.0 92.0

LL

9(自動交互)

G4(液面継電器)

ET

（ED）

L L

－

－

FEX-304連動

3 3

L L L L

(第2ﾎｰﾙ後部客席)

TOTAL　61.35kW　264.4A

B1階電気室

AC 3φ3W 200V
一般動力盤No,2より

寸法：W=各600 H=2,050 D=400

EM-IE100□×3

2M3

F
PL

B1階電気室

EM-IE60□×3

一般動力盤No,2より
AC 3φ3W 200V

2M4

F
PL

AC/GC 3φ3W 200V
幹線分岐点より

EM-FP-C60□-3C×2

GM3

F
PL

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

15.0

加湿器

1.0 0.1

L

(第2ﾎｰﾙ舞台)
空調機

(AC-221) (AC-221-AF) (AC-221-S) (FR-221)
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ 加湿器

1.0 0.1

L

空調機
(第2ﾎｰﾙ前部客席)

(AC-222) (AC-222-AF) (AC-222-S) (FR-222)

11.0 11.0 5.5

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

2-1a

B

空調機

L

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ 加湿器

1.0 0.1

L

空調機

11.0 5.5

(AC-223) (AC-223-AF) (AC-223-S) (FR-223)
(中練習室)
(AC-224)

3.7 0.04

0.1

ﾋｭｰﾐ連動

3

Hu

3

I

加湿器
(AC-224-S) (FR-224)

2.2

L

給気ﾕﾆｯﾄ

3.7

16.8

ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ
(B1階機械室2)

(VFU-303)

L

4.4

11.116.8 15.9

電気温水器
(B1階ｼｬﾜｰ室)

(EH-561)

AC-224連動

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ
(PCW-501) (PCW-501)

LL

9(自動交互)

G4(液面継電器)

ET

（ED）

53.2

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

0.01

39.6

TOTAL　43.1kW　155.1A

0.29 0.290.01 0.01

－

－

－

－

－

－

－

－

L(制御盤側：Y)L L L LL L

I

－

－

FEX-304連動

3

L(制御盤側：Y) L(制御盤側：Y)

39.6 39.620.5 20.5

TOTAL　30.84kW　121.9A

基礎・箱体：既設のまま
内機：改修

(第2ﾎｰﾙ後部客席)

L(制御盤側：Y)

0.29 11.0 11.0

48.0 48.0

電極制御(ﾘﾚｰ・切替ｽｲｯﾁ)改修
(展開接続図参照)

INV ：制御盤側ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御を表す

揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ

TOTAL　50.35kW　220.4A

A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 A2 B2 C2 D2 A3 B3

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

Ｍ

MCCB 3P
②

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

Ｍ

MCCB 3P
②

Ｍ

MCCB 3P

Ａ

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

Ｍ

MCCB 3P
②

Ｍ

MCCB 2P

Ｍ

MCCB 3P
30AF/5AT

Ｍ

Ａ
30A30/5A

30AF/16AT
MCCB 3P

Ａ
30A

75uF

52-5

30/5A 30A

30AF/16AT

52-6

Ａ

30AF/10AT

15A

52-7 52-8

ELCB 3P
50AF/40AT

30/5A

52-1

Ｍ Ｍ

ELCB 3P

Ａ

52-2

ELCB 3P
50AF/15AT225AF/150AT 225AF/125AT 50AF/15AT225AF/125AT 225AF/125AT50AF/15AT 50AF/15AT 50AF/15AT100AF/75AT 100AF/75AT

以降、既設流用

50AF/15AT

60/5A 60/5A
Ａ

60A 60A

225AF/125AT 225AF/125AT

2E 2E49-1 49-2

INV INV INV INV INV INV (極数：4P) (極数：4P)

200uF200uF

５１

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

No,SCALE低圧盤結線図(４)

注記

4）電流計・押釦・切替ｽｲｯﾁ等の開口は鉄板(t1.6以上)で塞ぎ処理すること
3）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し不要機器は撤去とすること

1）計測(故障等)・連動・制御は計装工事(別途機械設備工事)にて機器付属制御盤側で行う
2）遠方発停用の制御機器(MTI)：既設のまま、発停信号線：本工事、発停連動線：別途機械設備工事

注記

1）計測(故障等)・連動・制御は計装工事(別途機械設備工事)にて機器付属制御盤側で行う
2）遠方発停用の制御機器(MTI)：既設のまま、発停信号線：本工事、発停連動線：別途機械設備工事
3）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し不要機器は撤去とすること
4）電流計・押釦・切替ｽｲｯﾁ等の開口は鉄板(t1.6以上)で塞ぎ処理すること

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

既設

動力制御盤(CM-1E)　屋内自立型・鋼板製

改修

改修

動力制御盤(CM-1E)　屋内自立型・鋼板製

既設

動力制御盤(AM-1A)　屋内自立型・鋼板製

改修

改修

動力制御盤(AM-1A)　屋内自立型・鋼板製

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

2-1a

LL

ﾋｭｰﾐ連動

B

3

Hu

ET

（ED）

2-1a

LL

ﾋｭｰﾐ連動

B

3

Hu

24.6 16.80.1 0.1

TOTAL　9.28kW　41.6A

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

LL

加湿器(1階事務室)
(AC-232-S)

L

0.1

0.01

TOTAL　9.22kW　41.6A

－

－ －

－ －

－ －

自動制御盤
(AC-232・242用)

41.4

0.01

0.1

9.2

加湿器
(1階中央監視室)

(AC-242-S)

－

－

－

－

ｽﾍﾟｰｽ

ET

（ED）

基礎・箱体：既設のまま
内機：改修

(工事対象外)

以降、　　系統GM2

(工事対象外)

以降、　　系統GM2

寸法：W=600 H=2,050 D=400

幹線分岐点より
AC 3φ3W 200V

寸法：W=600 H=2,050 D=400

幹線分岐点より

EM-IE22□×3
AC 3φ3W 200V

2M2

F
PL

③②
MCCB 2P
50AF/15AT50AF/15AT

MCCB 2P
②

MCCB 3P
100AF/100AT

②

Ｍ

A

Ｍ

B

Ｍ

C D

30AF/ 5AT

5.5

空調機(1階事務室) 空調機
(1階中央監視室)

(AC-232) (AC-242)
(1階中央監視室)

加湿器(1階事務室) 加湿器

(AC-232-S) (AC-242-S)
3.70.04 0.04

IV22□×3

F
PL

2M2

A B C D

52-1 52-2

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P MCCB 3P
30AF/ 5AT
MCCB 2P
②② ③

Ａ
30/5A 30A

100uF

30AF/25AT 30AF/16AT

Ａ
30/5A 30A

75uF

Ｍ

MCCB 2P
②

52-3 52-4

寸法：W=1,200 H=2,050 D=400

B1階電気室
非常動力盤より

AC/GC 3φ3W 200V
FP-C22□-3C

GM9

F
PL

寸法：W=1,200 H=2,050 D=400

B1階電気室
非常動力盤より

AC/GC 3φ3W 200V
EM-FP-C60□-3C

GM9

F
PL

▼ｾﾊﾟﾚｰﾀ ▼ｾﾊﾟﾚｰﾀ

D

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

－

2.2

2-1a

LL Y

－

－

空調機(小練習室) 加湿器(小練習室) ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(小練習室)
(AC-231-S) (FR-231)

0.75

屋外ｺﾝｾﾝﾄ

1.5

－－

－

(FSE-385)

11.0

自動制御盤
(AP-1G)

－

－

－

(AC-231)

ﾋｭｰﾐ連動

AC-231連動

B

3

Hu

3

I

ET

（ED）

8.0 48.07.9 0.1 4.6

排煙ﾌｧﾝ

0.04

TOTAL　15.49kW　68.6A

ELCB 3P
30AF/15AT

Ｍ3P15A×1E

MCCB 3P
100AF/63AT

200uF

Ａ
60A60/5A

52-4

42-4
6-4

MCCB 2P

操
作
電
源

MCCB 2P
50AF/50AT50AF/15AT

①

A B C

52-1 52-352-2

Ｍ Ｍ Ｍ

Ａ

15A

30AF/10AT

50uF

MCCB 3P MCCB 3P
30AF/ 5AT 30AF/ 4AT
MCCB 2P
②② ③

A B C D

MCCB 2P
50AF/50AT

ET

（ED）

－

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

Ｍ Ｍ

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

－

ELCB 3P
30AF/15AT

Ｍ3P15A×1E

MCCB 3P
100AF/63AT

200uF

Ａ
60A60/5A

52-4

42-4
6-4

LL Y

MCCB 2P

操
作
電
源

50AF/15AT

－

屋外ｺﾝｾﾝﾄ

1.5

－

－

排煙ﾌｧﾝ
(FSE-385)

11.0

－

－

8.0 48.0

①②② ③
ELCB 3P ELCB 3P
50AF/40AT 50AF/40AT

(PAC-1-1) (PAC-1-2)
空調機(小練習室)

6.6 6.6

25.3 25.3

－－

－ －

－

予備

－

－

－

－

TOTAL　25.7kW　106.6A

空調機(小練習室)
ｽﾍﾟｰｽ

－

基礎・箱体：既設のまま
内機：改修

－

５２

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

No,SCALE

注記

4）電流計・押釦・切替ｽｲｯﾁ等の開口は鉄板(t1.6以上)で塞ぎ処理すること
3）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し不要機器は撤去とすること

1）計測(故障等)・連動・制御は計装工事(別途機械設備工事)にて機器付属制御盤側で行う
2）遠方発停用の制御機器(MTI)：既設のまま、発停信号線：本工事、発停連動線：別途機械設備工事

低圧盤結線図(５)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

既設

動力制御盤(CM-5A)　屋内自立型・鋼板製

改修

改修

動力制御盤(CM-5A)　屋内自立型・鋼板製

52-1 52-352-2

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P

Ｍ

200uF

Ａ
60A60/5A

②

100AF/63AT

Ａ
100/5A 100A

250uF

42-1
6-1

Ｍ

2E

30AF/15AT 30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P MCCB 3P

30AF/2.5AT 50AF/45AT

49-2

52-4

6-5
42-5

MCCB 3P
③② ② ②

Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 3P

Ｍ

200uF

Ａ
60A60/5A

②

100AF/63AT

Ａ
100/5A 100A

250uF

Ｍ

2E

30AF/15AT 30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P MCCB 3P

30AF/2.5AT 50AF/45AT
MCCB 3P

③② ② ②
MCCB 2P MCCB 2P

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

Ａ

MCCB 3P

30/5A 30A
Ａ

30A30/5A
Ａ

30/5A 30A

75uF

52-5 52-6 52-7 52-8 52-9 52-10

42-6
6-6

49-7
6-10

42-10

52-11

30AF/25AT

100uF

MCCB 2P
30AF/15AT

52-12

30AF/16AT30AF/16AT
MCCB 3P

75uF

52-13

30AF/25AT

Ａ
30A30/5A

52-14

100uF

52-15

寸法：W=3,600 H=2,050 D=400

B1階電気室
一般動力盤No,1より

AC 3φ3W 200V
IV200□×3

1M5

F
PL

(工事対象外)

以降、　　系統

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

15.0 0.04 11.0

外気処理空調機 加湿器 全熱交換機ﾕﾆｯﾄ 排気ﾌｧﾝ

0.40.29

1.0 3.2 48.00.1

Y Y

ﾋｭｰﾐ連動

3 3 3

I I I

L

2-1a

B

3

Hu

L L

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ

15.0 0.04 11.0

外気処理空調機 加湿器 全熱交換機ﾕﾆｯﾄ 排気ﾌｧﾝ

0.40.29

1.0 3.2 48.00.1

Y Y

ﾋｭｰﾐ連動

3 3 3

I I

L

2-1a

B

3

Hu

(AC-201) (AC-201-AF) (AC-201-S) (EVU-201) (FEX-201)
(第1ﾎｰﾙ) (第1ﾎｰﾙ)

(AC-202) (AC-202-AF) (AC-202-S) (EVU-202) (FEX-202)

空調機
(第2ﾎｰﾙ調光室)

加湿器

0.04 3.7

0.1

ﾋｭｰﾐ連動

L L L L

2-1a

B

3 3

Hu

L

2-1a 2-1a

B

5.5

(FS-218-S)

給気ﾕﾆｯﾄ
(第1ﾎｰﾙ調光室)

排気ﾌｧﾝ排気ﾌｧﾝ
(第1ﾎｰﾙ調光室) (第1ﾎｰﾙ調光室)

5.53.7

(第1ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ便所)
(FEX-328)

ET

（ED）

(VFU-312) (FEX-322)

64.0 64.0 16.8 16.824.6 24.6

AC-201連動 AC-202連動

(FS-218)

FS-218連動

I I I

TOTAL　71.9kW　315.5A

JIHGFEDCBA

2M15

B1階電気室

AC 3φ3W 200V
一般動力盤No,1より

寸法：W=3,600 H=2,050 D=400

EM-IE200□×3

1M5

TOTAL　72.58kW　269.6A

基礎・箱体：既設のまま
内機：改修

INV ：制御盤側ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御を表す

（ED）

ET

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ外気処理空調機 加湿器

0.29

1.0 0.1

L

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ外気処理空調機 加湿器

(AC-201) (AC-201-AF) (AC-201-S)
(第1ﾎｰﾙ) (第1ﾎｰﾙ)

(AC-202) (AC-202-AF) (AC-202-S)

0.01

64.9

18.5

－

－

－

－ －

－

L

0.29

1.0 0.1

L

0.01

64.9

18.5

－

－

－

－ －

－

L(制御盤側：Y)L(制御盤側：Y)

11.0

48.0

－

－

L(制御盤側：Y)

全熱交換機ﾕﾆｯﾄ
(EVU-201)

－

－

－

－

ｽﾍﾟｰｽ

－

ｽﾍﾟｰｽ

－

－

－

－

－

11.0

48.0

－

－

L(制御盤側：Y)

(EVU-202)
全熱交換機ﾕﾆｯﾄ

(工事対象外)

以降、　　系統2M15

③
MCCB 2P MCCB 2P

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

Ａ

MCCB 3P

30/5A 30A
Ａ

30A30/5A
Ａ

30/5A 30A

75uF

6-10

52-11

30AF/25AT

100uF

MCCB 2P
30AF/15AT

52-12

30AF/16AT30AF/16AT
MCCB 3P

75uF

52-13

30AF/25AT

Ａ
30A30/5A

52-14

100uF

52-15

空調機
(第2ﾎｰﾙ調光室)

加湿器

0.04 3.7

0.1

ﾋｭｰﾐ連動

L L L L

2-1a

B

3 3

Hu

L

2-1a 2-1a

B

5.5

(FS-218-S)

給気ﾕﾆｯﾄ
(第1ﾎｰﾙ調光室)

排気ﾌｧﾝ排気ﾌｧﾝ
(第1ﾎｰﾙ調光室) (第1ﾎｰﾙ調光室)

5.53.7

(第1ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ便所)
(FEX-328)(VFU-312) (FEX-322)

16.8 16.824.6 24.6

(FS-218)

FS-218連動

I I

J

MCCB 3P
②

MCCB 2PMCCB 3P
② ②

MCCB 3P
②

MCCB 3P
② ②

50AF/15AT225AF/150AT 225AF/150AT 50AF/15AT 50AF/15AT
MCCB 2P

50AF/15AT
MCCB 3P
②

225AF/125AT

③
MCCB 3P
②

225AF/125AT

Ｍ Ｍ Ｍ

F G HE

Ｍ

I

INV

F
PL

Ｍ Ｍ Ｍ

A B C

Ｍ

D

INV

５３

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

No,SCALE

注記

4）電流計・押釦・切替ｽｲｯﾁ等の開口は鉄板(t1.6以上)で塞ぎ処理すること
3）制御回路等で改修後不要となる配線は切離し不要機器は撤去とすること
2）遠方発停用の制御機器(MTI)は既設のままとし、発停信号線の配線は本工事とする
1）計測(故障等)・連動・制御は計装工事(別途機械設備工事)にて機器付属制御盤側で行う

低圧盤結線図(６)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

動力制御盤(CM-5B)　屋内自立型・鋼板製

既設

改修

改修

動力制御盤(CM-5B)　屋内自立型・鋼板製

2M14

(工事対象外)

以降、　　系統

2M14

(工事対象外)

以降、　　系統

B1階電気室

寸法：W=2,400 H=2,050 D=400

AC 3φ3W 200V

2M7

一般動力盤No,2より

IV100□×3

B1階電気室

寸法：W=2,400 H=2,050 D=400

AC 3φ3W 200V

2M7

一般動力盤No,2より

EM-IE100□×3

ET

（ED）

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

(AC-203)

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ
(AC-203-S)

－

－

自動制御盤

－

－

(第2ﾎｰﾙ調光室)
(FS-228)

空調機 空調機
(第2ﾎｰﾙ調光室)

加湿器 加湿器
(特別会議室) (特別会議室)

排気ﾌｧﾝ
(第2ﾎｰﾙ) (第2ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ便所)

(AP-5G)

0.04 5.5 0.04 3.7

外気処理空調機

(AC-203-AF)

3.7

(FS-228-S) (FS-240) (FS-240-S) (FEX-348)

0.29

1.0 16.80.1 0.1 0.124.6 16.8

ﾋｭｰﾐ連動

L L L L

ﾋｭｰﾐ連動

2-1a

B

3 3

Hu Hu

L

2-1a 2-1a

B B

18.5

－

－

L

－－

－

－

－ －

－

TOTAL　42.78kW　164.0A

0.01

L(制御盤側：Y)

64.9

ｽﾍﾟｰｽ

－

－

－

－

－

加湿器

11.0

L(制御盤側：Y)

39.6

全熱交換機ﾕﾆｯﾄ
(EVU-203)

ET

（ED）

基礎・箱体：既設のまま
内機：改修

：制御盤側ｲﾝﾊﾞｰﾀ制御を表すINV

操作・制御ｽｲｯﾁ

操作・制御方式

始動方式単
位
装
置

負荷名称

電流値(A)

L L

負荷容量(kW)

連　動

インターロック

(AC-203)

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ
(AC-203-S)

－

－

自動制御盤

－

－

－

(第2ﾎｰﾙ調光室)
(FS-228)

空調機 空調機
(第2ﾎｰﾙ調光室)

加湿器 加湿器
(特別会議室) (特別会議室)

排気ﾌｧﾝ
(第2ﾎｰﾙ) (第2ﾎｰﾙﾛﾋﾞｰ便所)

(AP-5G)

15.0 11.0 0.04 5.5 0.04 3.7

外気処理空調機 加湿器 排気ﾌｧﾝ
(AC-203-AF)

0.4

(FEX-203)

3.7

(FS-228-S) (FS-240) (FS-240-S) (FEX-348)

0.29

1.0 3.2 48.0 16.80.1 0.1 0.124.6 16.8

Y Y

AC-203連動

ﾋｭｰﾐ連動

3 3 3

I I I

L

2-1a

B

ﾋｭｰﾐ連動

L L L L

3

Hu

ﾋｭｰﾐ連動

2-1a

B

3 3

Hu Hu

L

2-1a 2-1a

B B

64.0

TOTAL　39.71kW　174.7A

0.04

全熱交換機ﾕﾆｯﾄ
(EVU-203)

A B C D E

52-1 52-352-2

Ｍ Ｍ Ｍ

F
PL

MCCB 3P

Ｍ

200uF

Ａ
60A60/5A

②
MCCB 2P MCCB 2P MCCB 2P

50AF/15AT100AF/63AT

Ａ
100/5A 100A

250uF

42-1
6-1

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ＭＭ

2E

30AF/15AT 30AF/15AT
MCCB 2PMCCB 3P MCCB 3P

30AF/2.5AT 50AF/45AT

49-2

52-4 52-5

6-5
42-5

Ａ

52-6

75uF

MCCB 3P MCCB 3P

52-7

30/5A 30A

30AF/25AT
MCCB 2P MCCB 2P

Ａ
30A

100uF

52-8

30/5A

50AF/15AT 30AF/5AT

52-9

30AF/16AT 30AF/16AT

Ａ
30/5A 30A

75uF

52-10

② ② ③②

E

Ｍ Ｍ Ｍ

F
PL

MCCB 3P
②

MCCB 2P MCCB 2P MCCB 2P
50AF/15AT

Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ

MCCB 2PMCCB 3P

Ａ

52-6

75uF

MCCB 3P

52-7

30/5A 30A

30AF/25AT
MCCB 2P MCCB 2P

Ａ
30A

100uF

52-8

30/5A

50AF/15AT 30AF/5AT

52-9

30AF/16AT 30AF/16AT

Ａ
30/5A 30A

75uF

52-10

②

50AF/15AT225AF/150AT 50AF/15AT

Ｍ

MCCB 3P
225AF/125AT

③② ②

INV INV

DCBA

５４

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

AC
222

AC
221

AC
223

機械室2

FR
222

FR
221

FR
223

立上げ

立下げ

記　号 配　線 保護管

 1)図中特記無き配管・配線ｻｲｽﾞは下記による

注記

(機器)

凡例表

記　　　号 名　　　　　称

屋内埋込型・鋼板製電灯分電盤

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ電極LF-3P 3P　SUS電極棒、保持器共

動力制御盤

Ｍ 電動機 配線・配管：本工事

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ電極

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ電極

LF-5P

LF-6P

5P　SUS電極棒、保持器共

6P　SUS電極棒、保持器共

SV 電磁弁

開閉器盤

手元開閉器

Ｓ

Ｓ

屋内壁掛型・鋼板製

屋内壁掛型・鋼板製

屋内壁掛型・鋼板製

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

隠ぺい・打込

床隠ぺい

露出

天井内ころがし

地中埋設

既設のまま

(配管・配線)

傍記とする

中四角浅型C付

(天井)(壁)

N

A

SUS製　角型　刻印付　1個用

SUS製　角型　刻印付　1個用

金属製

WP 樹脂製

B ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用　角型

(回路番号)

回路番号

埋込ｺﾝｾﾝﾄ2 2P15A×2

*

回路番号*

回路番号*

回路番号 既設のまま*

回路番号

回路番号

回路番号

G*

G*

G*

1φ100V　(商用回路)

1φ100V　(発電機回路)

1φ200V　(商用回路)

3φ200V　(商用回路)

1φ200V　(発電機回路)

3φ200V　(発電機回路)

樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ

流れ

：同一階立下げ

：同一階立上げ

流れ

仕　　　　　　様

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ

防雨入線ｶﾊﾞｰ

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

211
FR

FR
212

FR
213

AC
213

AC
212

AC
211

241
FR AC

241

通路

機械室１

機械室１空調機箱内平面図　S=1/50

通路空調機箱内平面図　S=1/50

機械室２空調機箱内平面図　S=1/50

内部改修、盤結線図参照

内部改修、盤結線図参照

内部改修、盤結線図参照

配線・配管：本工事

機器：別途機械設備工事

機器：別途機械設備工事

既設

既設

☆：箱内への貫通(配線通線)を表す

備　　　考

(E19～F2-WP17)EM-IE1.6×2 E1.6

EM-IE1.6×2 E1.6(既) (既設E19～F2-WP17)

(既) (既設E19～F2-WP17)

EM-IE1.6×3 E1.6

EM-IE1.6×3 E1.6

14□

22□

38□

EM-IE14□×3 E8□

EM-IE38□×3 E14□

EM-IE22□×3 E8□

(E25～F2-WP24)2F3

2F3 (PF22)

5.5□

(E25～F2-WP24)EM-IE5.5□×3 E5.5□

8□

EM-IE8□×3 E8□ (E31～F2-WP30)

(E31～F2-WP30)

(E39～F2-WP38)

(E51～F2-WP50)

2.0 EM-IE2.0×2

(E19～F2-WP17)

(E19～F2-WP17)

EM-CE8□-3C E5.5□

EM-CE5.5□-3C E2.05.5□

(E31～F2-WP30)

(冷媒同時巻込み)8□

8□

EM-CE8□-3C E5.5□

EM-CE8□-3C E5.5□ (E31～F2-WP30)

CEE

CEE(ZnGP22)

CEE

CEE(ZnGP22)

5.5□(ZnGP28)

EM-CEE1.25□-2C

EM-CEE1.25□-3C

EM-CEE1.25□-5C

EM-CEE1.25□-6C

(ZnGP28～F2-WP30)

(ZnGP22～F2-WP24)

(ZnGP22～F2-WP24)

(E25～F2-WP24)

動力設備(動力分岐)Ｂ１階
箱内平面図(改修後)

1/50

A3:1/100

配管・配線 別途工事

* ：工事対象(本工事)を表す

* ：工事対象(別途工事)を表す

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF2.0-3C

空配管 (傍記とする)

(既設E39～F2-WP38)

CPEE5P (既設E39～F2-WP38)

CPEE7P

EM-CPEE0.9-5P

EM-CPEE0.9-7P

 3)図中細線は既設を表す

 2)図中太線は新設を表す

 4)新設・ふかし壁部分は保護管にて保護し、その他壁はﾒﾀﾙﾓｰﾙにて保護とすること

 5)特記無き不使用となる開口及びﾎﾞｯｸｽ穴はﾓﾙﾀﾙ詰め補修とする

 6)貫通ヶ所は、保護管にて保護すること(ｻｲｽﾞは図示のとおり)

A B

10)図中ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽのｻｲｽﾞは下記とする

　 ( )：貫通ｻｲｽﾞ・厚みを表す

 7)防火区画を貫通する配線ヶ所は、貫通処理を施すこと(国土交通大臣認定工法)

 8)　 ：壁貫通・貫通処理共

 9)(再)：機器再取り付けを表す

：SS300×300×200：SS200×200×150

C D：SS400×400×300 ：SS500×500×400

a

：共用ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽを表す

　　　：架台基礎(ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ付)(W=150 H=70)

11)図中支持金具・架台は下記とする

：SS200×200×150WP-SUS

CEE2□

EM-CEE2□-5C

(E25～F2-WP24)

(E25～F2-WP24)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW(別途機械設備工事)

箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

1）箱内点検用照明への電源供給(ｽｲｯﾁ結線)：本工事
2）ｽｲｯﾁ～照明までの配線・配管：別途機械設備工事
3）箱内照明：別途機械設備工事

1）箱内点検用照明への電源供給(ｽｲｯﾁ結線)：本工事
2）ｽｲｯﾁ～照明までの配線・配管：別途機械設備工事
3）箱内照明：別途機械設備工事

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

箱
内

照
明
S
W

(
別

途
機
械
設
備

工
事

)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

箱内照明SW
(別途機械設備工事)(別途機械設備工事)

箱内照明SW

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

1）箱内点検用照明への電源供給(ｽｲｯﾁ結線)：本工事
2）ｽｲｯﾁ～照明までの配線・配管：別途機械設備工事
3）箱内照明：別途機械設備工事

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

A A A A

AA AA

A A A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

５５

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

動力設備(動力分岐)Ｂ１階平面図 A1:

A3:

熱源機械室

蓄熱層

搬入ピット

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室1

蓄電池室

Ｂ１階キープラン　S=1/1000

平面図(1)

電気室(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)

Ｂ１階平面図(１)　S=1/50

加湿器(S)
1φ200V 0.01kW

AC

3φ3W200V

211

211
FR

15.0kW
3φ3W200V

AC

3φ3W200V

212

15.0kW

FR

3φ3W200V

212

11.0kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW

18.5kW

AC

3φ3W200V
18.5kW

213

FR

3φ3W200V
11.0kW

213

1φ200V 0.01kW
加湿器(S)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

3φ3W 0.29kW
ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)

1φ200V 0.01kW
加湿器(S)

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)

AC
241

5.5kW
3φ3W200V

241
FR

2.2kW
3φ3W200V662

PF

90.0kW
3φ3W200V

3φ3W 0.29kW

通路

機械室１

(１)(改修後)

14□

(発停)

3φ200V(機器側：Y-△)

配線リスト

保護管配　線

動力制御盤(CM-B1A(1))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AF)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-AC)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-FR)

径　間

3φ200V(機器側：Y-△)

動力制御盤(CM-B1A(1))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-S)EM-IE1.6×2
(既設E25)

(既設E51)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

EM-IE22□×3 E22□ (既設E39)

(既設E39)

EM-IE22□×3

(既設E51)

EM-IE22□×3

EM-IE38□×3 E22□

EM-IE14□×3

EM-IE14□×3

(既設E31)

(既設E31)

(既設E51)

(既設E51) 3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

種別 工事範囲

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

EM-IE1.6×3

1φ200V

3φ200V

3φ200V(機器側：Y-△)

配線新設、配管既設流用

3φ200V動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)EM-IE14□×3 (既設E31) 配線新設、配管既設流用

遠方発停信号線動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)(既設E25) 配線新設、配管既設流用

3φ200V(機器側：Y-△)動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-FR)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)(既設E39)

(既設E51)

EM-IE22□×3

EM-IE38□×3 E22□

EM-IE14□×3

EM-IE14□×3

(既設E31)

(既設E31)

(既設E51)

(既設E51) 3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

3φ200V(機器側：Y-△)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)(既設E39)

(既設E51)

EM-IE22□×3

EM-IE38□×3 E22□

EM-IE14□×3 (既設E31)

(既設E51)

3φ200V(機器側：Y-△)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)EM-IE22□×3

EM-IE38□×3 E22□ (E51)

ｺﾝｾﾝﾄ盤電源EM-IE2.0×2
(E25)

1φ100V

1φ100V

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設

EM-IE1.6×2 電灯分電盤(CL-B1A)　　 ～　空調機点検用照明

配線・配管共新設(E25)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC) 遠方発停信号線

(E31)

EM-CEE2□-5C

EM-CEE2□-5C

EM-CEE2□-5C
(E39)

遠方発停信号線

遠方発停信号線

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-AC)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-AC)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)(E39)

EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

(E51)

(既設E25)

(既設E25)

3φ200V(E31)

(導入線×1)

(導入線×1)

予備

予備

－

－

導入線新設、配管既設流用

導入線新設、配管既設流用

配線・配管共新設

配線・配管共新設動力制御盤(CM-B1A(5))　～　自動制御盤(241-AC)

動力制御盤(CM-B1A(5))　～　自動制御盤(241-AC)

EM-IE22□×3

EM-IE38□×3

EM-IE14□×3

EM-IE22□×3

EM-IE38□×3

EM-IE22□×3

1/50

1/100

EM-CEE2□-5C

CEE2□

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

F1

A1

D1

E1

D1

E1

H1

A2

D2

G1

H1

A1

D1

E1

H1

A2

D2

A1

D1

E1

H1

A1

D1

A3

305

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

既設EM-CEE2□-6C　　　(既設E39～F2-WP38)制御線
既設EM-CE3.5□-3C E2.0(既設E31～F2-WP30)補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

EM-FP-C100□-3C E38□(E75～F2-WP76)
PF-662

EM-FP-C150□-3C　　 (E75～F2-WP76)

EM-FP-C150□-3C　　 (E75)
EM-FP-C100□-3C E38□(E75)

PF-662

EM-FP-C100□-3C E38□(既設G82)
EM-FP-C150□-3C　　 (既設G82)

PF-662

305
305

305

305

305

A2

D2

G1F1

305

A1

305

D1

E1

H1

305

C1B1

GA

GA

GA

A3

P,B

P,B

P,B

P,B

補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤用電源盤

自動制御盤
(別途機械設備工事)

CL-B1A

P,B

(点検用照明)

機械室2各種機器へ
(点検用照明)

CM-B1B

A

A

A☆

A☆

CM-B1E

2）幹線・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ電源：本工事
　　　　　　　　：別途機械設備工事
1）制御線の再接続、試験調整

(別途機械設備工事)

P,B

D

Ｓ

P,B

Ｂ

Ａ(内部改修)
CM-B1A

Ｃ

Ｄ

Ｅ

A☆A☆ A☆ A☆

A☆ A☆ A☆ A☆

A☆A☆A☆A☆

C

空気源装置制御盤(S-8)へ

既設配線と接続
ｺﾝｾﾝﾄ盤へ

既設配線と接続
ｺﾝｾﾝﾄ盤電源
空調機点検用照明

P,B

B2 C2

2.0

(既)(既)

(既)

(F2-WP17)(F2-WP17)

(F2-WP17)(F2-WP17)

(既)(既)

(既)

14□

38□

(発停)

14□

22□

(発停)

38□

(発停)

22□

CEE2□

CEE2□

CEE2□

1

2

5 6 73 4

５６

全　７５



14□

(導入線×1)

配線リスト

保護管配　線 種別 工事範囲径　間

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AF)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-FR)

3φ200V

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-FR)

動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-FR)

動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-FR)

動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-FR)

3φ200V(機器側：Y-△)

EM-IE1.6×3

EM-IE1.6×2 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-S)
(既設E25)

3φ200V

3φ200V

EM-IE5.5□×3

EM-IE5.5□×3

(既設E25)

(既設E25)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

EM-IE22□×3 E22□ (既設E51)

配線新設、配管既設流用(既設E25)

導入線新設、配管既設流用

(既設E31)

配線新設、配管既設流用

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

EM-IE14□×3

EM-IE14□×3 (既設E31) 3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

1φ200V

(E31～F2-WP30)

(E19～F2-WP17)

(既設E25) 予備 －

(既設E51)EM-IE22□×3 E22□

動力制御盤(CM-B1C(5))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-S) 1φ200V

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線新設、配管既設流用

配線・配管共新設

3φ200V

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

3φ200V(機器側：Y-△)

配線新設、配管既設流用

配線・配管共新設

3φ200V(機器側：Y-△) 配線・配管共新設

3φ200V(機器側：Y-△)

配線・配管共新設

電極動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502)

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502) 電磁弁

動力制御盤(CM-B1C(1))　～　排気ﾌｧﾝ(FEX-304) 3φ200V(Y-△)

電極動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502)

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502) 電磁弁

動力制御盤(CM-B1C(1))　～　排気ﾌｧﾝ(FEX-304) 3φ200V(Y-△)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用
(既設E39)

(既設E39)

EM-CEE1.25□-20C

既設FP-C14□-3C×2 E14□

既設FP-C14□-3C×2 E14□

(既設E51)

(既設E51)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

既設

既設

EM-CEE1.25□-20C

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設EM-CEE2□-5C

(E25～F2-WP24)

(E25～F2-WP24)

動力制御盤(CM-B1C(5))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-AC)

動力制御盤(CM-B1C(5))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-AC)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)EM-CEE2□-5C

遠方発停信号線

遠方発停信号線

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

Ｂ１階キープラン　S=1/1000

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

動力設備(動力分岐)Ｂ１階平面図 A1:

A3:

平面図(2)

(２)(改修後)

3φ200V動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-FR)

(既設E51)

動力制御盤(CM-B1C(5))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-S) 1φ200V(既設E25)

(既設E25)

EM-IE1.6×2

(E39)EM-IE22□×3 E22□

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-FR)EM-IE14□×3 (E31)

(導入線×1) 予備 －

3φ200V

3φ200V

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　揚水ﾎﾟﾝﾌﾟNo,1(PCW-501)

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　揚水ﾎﾟﾝﾌﾟNo,2(PCW-501)

(既設E39)

(既設E39)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)

EM-CEE2□-5C (E25) 遠方発停信号線

(E19)EM-IE1.6×2 電灯分電盤(CL-B1A)　　 ～　空調機点検用照明 1φ100V

(E51)

遠方発停信号線
(E39)

EM-CEE2□-5C 遠方発停信号線

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)

動力制御盤(CM-B1C(4))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-AC)

動力制御盤(CM-B1C(4))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-AC)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)EM-CEE2□-5C

蓄電池室

発電機室

搬入ピット

ﾊﾛﾝｶﾞｽ
ﾎﾞﾝﾍﾞ室

502
TCW

HEA
2

AC

11.0kW

223

機械室2

機械室2

PF
661

45.0kW

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室2
(消火ﾎﾟﾝﾌﾟ)

501
PCW

自動交互運転

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

501
PCW

3φ3W200V

FR
222

5.5kW

FR

5.5kW

223

3φ3W200V 3φ3W200V

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)

加湿器(S)

3φ3W 0.29kW

1φ200V 0.01kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)

加湿器(S)
1φ200V 0.01kW

3φ3W 0.29kWｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW

加湿器(S)
1φ200V 0.01kW

CEE

CEE
CEE

CEE

5.5□ 14□

5.5□

配管支持立下げ
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ(32A)

(既)

(既)(F2-WP17)

(F2-WP17)

(既)

(既) (F2-WP17)

(F2-WP17)

22□

Ｂ１階平面図(２)　S=1/50

14□

(発停) (発停) (発停)

14□

14□

11.0kW

11.0kW

EM-IE14□×3

EM-IE5.5□×3

EM-IE5.5□×3

EM-IE1.6×2

EM-IE14□×3

EM-IE14□×3 E8□

EM-IE14□×3

1/100

1/50

(盤内：Y-△結線)
制御盤

(盤内：Y-△結線)
制御盤

(盤内：Y-△結線)
制御盤

(盤内：Y-△結線)
制御盤

制御盤 制御盤

AC

3φ3W

221

15.0kW

FR

3φ3W
11.0kW

221

AC
222

11.0kW
3φ3W200V

CEE2□ CEE2□ CEE2□

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ａ

Ｂ

Ｅ

Ｃ

Ｄ

A1

B1

D1

E1

H1

H1

A1

D1

D2

C1

G1

D2

A2

C2

A1

D1

B3

A3

305

EM-FP-C60□-3C E22□(E63～F2-WP63)PF-661
EM-FP-C60□-3C　　 (E63～F2-WP63)PF-661P,B

1）制御線の再接続、試験調整
　　　　　　　　：別途機械設備工事

CM-B1D
(別途機械設備工事)

2）幹線・消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ電源：本工事

A☆

A☆

A☆

A☆A☆

A☆

A☆

A☆A☆

A☆

A☆

C
P,B

305

D1

A1

C1

B1
D2

C2

A2

B2

305

G1

H1

F1

305

E1

A3

B3

Ｃ
A
(点検用照明)

Ａ

Ｂ

Ｅ

Ｄ

GA

GA

排煙ﾌｧﾝ等へ

P,B

(点検用照明)
電灯分電盤(CL-B1A)より

P,B

(受水槽用)
LF-6P

LF-6P
(受水槽用)

SV

SV

CM-B1C
(内部改修)

67

P,B

P,B

1

2

3

4

5

５７

全　７５



1.5ｍ

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A3:

動力設備(動力分岐)１階平面図

Ｅ階段

機械室2

(冷媒同時巻込)(冷媒同時巻込)

PAC
1-2

(室外機電源)

(室外機電源)

PAC
1-1

１階キープラン　S=1/1000

(1)
平面図

平面図(2)

２階キープラン　S=1/1000

１階平面図(２)　S=1/50２階平面図(１)　S=1/50

平面図(1)

3φ3W200V

PAC
1-1

6.6kW
3φ3W200V

PAC

6.6kW

1-2

8□

8□

廊下3

小練習室1

8□

8□

(E63)

2F3

配線リスト

保護管配　線 種別 工事範囲径　間

3φ200V

EM-CE8□-3C E2.0

EM-CE8□-3C E2.0

(E31～F2-WP30) 3φ200V動力制御盤(AM-1A)　～　小練習室1空調機(PAC-1-1)

動力制御盤(AM-1A)　～　小練習室2空調機(PAC-1-2)(E31～F2-WP30)

配線・配管共新設

配線・配管共新設

ﾛﾋﾞｰ

AC
242

機械室１空調機箱内平面図　S=1/50

機械室1

AC
232

倉庫

舞台技師控室

AC
232

5.5kW

AC
242

3.7kW

廊下2

機械室1

3φ3W200V

3φ3W200V

加湿器(S)
1φ200V 0.01kW

加湿器(S)
1φ200V 0.01kW

１階平面図(１)　S=1/50

(F2-WP17)

1/100

A1:1/50

SA

SA

2F3

小練習室2

1-1
HEU

1φ2W100V

1-1
HEU

1φ2W100V

185W

185W

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

(改修後)電気設備

A

B

Ａ

301

A

B

C

B

501

B

A

Ａ

2）ｽｲｯﾁ～照明までの配線・配管：別途機械設備工事
3）箱内照明：別途機械設備工事

1）箱内点検用照明への電源供給(ｽｲｯﾁ結線)：本工事

EM-CE8□-3C E2.0(冷媒巻込)PAC-1-1

EM-CE8□-3C E2.0(冷媒巻込)PAC-1-2

A

BEM-CE8□-3C E2.0(冷媒巻込)PAC-1-2

EM-CE8□-3C E2.0(冷媒巻込)PAC-1-1

501
開閉器増設(MCCB2P50AF/20AT×1)
中扉開口・取付架台共

A

EM-CEE2□-5C(E25)遠方発停信号
EM-IE22□×3 E5.5□(E39)

電灯分電盤(CL-1B)より

Ｓ

Ｓ

2

2

2.0

2

2

P,B

B

(75φ150L)

AM-1A
(内部改修)

AL-1A
(内部改修)

(38φ200L)
(保護VE22)

501

(保護VE22)
(38φ150L)

P,B
(点検用照明)

A☆A☆A☆A☆

(既)
(F2-WP17)

A☆ A☆ A☆

A

(既)

(内部改修)
CM-1E

P,B

自動制御盤
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)

箱内照明SW箱内照明SW箱内照明SW箱内照明SW

箱内照明SW 箱内照明SW 箱内照明SW

A A A

A A AA

５８

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

A3:

５階キープラン　S=1/1000

平面図(1)

動力設備(動力分岐)５階平面図

保護管配　線 径　間

3φ200V
(既設E25)

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AF)

EM-IE38□×3 E22□

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-S)

EM-IE1.6×3

EM-IE1.6×2

(既設E51)

動力制御盤(CM-5A(2))　～　全熱交換器ﾕﾆｯﾄ(第1ﾎｰﾙ)(201-EVU)(既設E39)EM-IE14□×3

(既設E25)

1φ200V

種別 工事範囲

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

3φ200V

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AC)

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AF)

EM-IE38□×3 E22□

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-S)

EM-IE1.6×3

EM-IE1.6×2

動力制御盤(CM-5A(2))　～　全熱交換器ﾕﾆｯﾄ(第1ﾎｰﾙ)(201-EVU)EM-IE14□×3

1φ200V

配線リスト

(E51)

(E31)

配線・配管共新設

配線・配管共新設

配線・配管共新設

整流器室

役員室

第二ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

５階平面図(１)　S=1/50

機械室１

機械室１

218
AC

238
AC

238
AC

第二会議室

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

制御盤
(盤内：Y-△結線)

201

11.0kW
3φ3W200V

EVU

AC
201

3φ3W200V
18.5kW

202
AC

3φ3W200V
18.5kW

202

11.0kW
3φ3W200V

EVU

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW

1φ200V 0.01kW
加湿器(S)

14□

14□

加湿器(S)
1φ200V 0.01kW

空調機箱内平面図　S=1/50

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

201
EVU

AC
201

202
AC

202
EVU

(１)(改修後)

EM-CEE2□-5C

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AC)

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AC) 遠方発停信号線

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

3φ200V動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-AF)

動力制御盤(CM-5A(4))　～　排気ﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ)(202-FEX)

EM-IE38□×3 E22□

動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-S)

EM-IE1.6×3

EM-IE1.6×2
(既設E25)

(既設E51)

(既設E39)EM-IE14□×3

1φ200V

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-AC)

(既設E25)EM-CEE2□-5C 動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-AC) 遠方発停信号線 配線新設、配管既設流用

EM-CEE2□-5C 動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AC) 遠方発停信号線

(E25)

(E25)

配線・配管共新設

配線・配管共新設

38□

38□

(発停)

(発停)

1/100

1/50

CEE2□

CEE2□

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ａ

Ｂ

A

B

C

D

A

B

C

D

G

F

H

I

2）ｽｲｯﾁ～照明までの配線・配管：別途機械設備工事
3）箱内照明：別途機械設備工事

1）箱内点検用照明への電源供給(ｽｲｯﾁ結線)：本工事

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A☆

A☆

A☆

A☆

A☆

A☆

A☆

A☆

A☆

A☆

A

各ｺﾝｾﾝﾄへ

2

接続

A
(点検用照明)

A
(点検用照明)

A

A
(点検用照明)

2
電灯分電盤(CL-5A)より

2.0 312

(下段)

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(下段)

箱内照明SW
(別途機械設備工事)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(下段)

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(下段)

CM-5A
(内部改修)

1

2

3

4

5

6

Ａ

H

F

G

I

Ｂ

A

C

B

D

C

５９

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

A3:

動力設備(動力分岐)５階平面図

配膳室

便所

控室

５階平面図(２)　S=1/50

平面図(2)

５階キープラン　S=1/1000

240
AC

228
AC

特別応接室

機械室２

機械室２

配線リスト

保護管配　線 径　間

3φ200V動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-AF)

動力制御盤(CM-5B(2))　～　排気ﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ)(203-FEX)

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW 加湿器(S)

AC
203

3φ3W200V
18.5kW

(盤内：Y-△結線)
制御盤

203

11.0kW
3φ3W200V

制御盤
(盤内：Y-△結線)

空調機箱内平面図　S=1/50

EM-IE1.6×3

EM-IE1.6×2

(既設E51)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-S) 1φ200V
(既設E25)

予備 －

EM-IE38□×3 E22□

EM-IE14□×3

(既設E25)

(既設E39)

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

導入線新設、配管既設流用

EVU

1φ200V 0.01kW

(導入線×1)

種別 工事範囲

3φ200V(機器側：Y-△)

3φ200V(機器側：Y-△)

203
EVU AC

203

(２)(改修後)

EM-CEE2□-5C (E25)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-AC)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-AC) 遠方発停信号線

配線新設、配管既設流用

配線新設、配管既設流用

1/100

1/50

38□14□

(発停)CEE2□

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ａ A

B

C

D

2）ｽｲｯﾁ～照明までの配線・配管：別途機械設備工事
3）箱内照明：別途機械設備工事

1）箱内点検用照明への電源供給(ｽｲｯﾁ結線)：本工事

P,B

2 3 41

CM-5B
(内部改修)

(点検用照明)
各種機器へ

2

2

A
(点検用照明) A A

A
(点検用照明)

314 318

2

E

電灯分電盤(CL-5A)より

2.0

(別途機械設備工事)
箱内照明SW

(下段) (下段) (別途機械設備工事)
箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW 箱内照明SW

(別途機械設備工事)
箱内照明SW
(別途機械設備工事)

A☆ A☆ A☆ A☆ A☆

A A A A A

D

Ａ

B
C

A

P,B

６０

全　７５



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

A3:

動力設備(動力分岐)Ｒ階平面図

T-H

652
T-H

Ｒ階キープラン　S=1/1000

Ｒ階平面図　S=1/50

255

PAC

5.5□

EV機械室

4.68kW
3φ3W200V

504
加給

3φ3W200V
5.5kW×2

ﾌｧﾝ室

(並列交互)

CEE

503

(基礎側面露出)

CEE

CEE

CEE

(ZnGP22)

(ZnGP22)

(
Z
n
G
P
2
2
)

(ZnGP22)

(改修後)

5.5□

A

1/100

1/50

電気設備

Ｓ

ｴﾚﾍﾞｰﾀ用受電盤(2)
(内部改修)

Ｓ

a

(38φ150L)

A

a

LF-5P
(高置水槽用)

LF-5P

(高置水槽用)

受水槽立上げ配管用金物
　　：別途機械設備工事

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(1号機)電源　　一次側より取出しGM12

EM-CE5.5□-3C E2.0(E31～F2-WP30)PAC-255

加給-504
EM-IE14□×3 E8□(既設E31～F2-WP30)

運転表示・故障一括
EM-CEE1.25□-3C　(既設E31～F2-WP30)

A

CM-P1A
(内部改修)

a

LF-3P
(消火充水槽用)

高置水槽・消火充水槽電極
EM-CEE1.25□-15C(既設E31)

EM-CEE1.25□-10C(ZnGP28～F2-WP30)
高置水槽電極(1槽・2槽)

基礎側面取付
B1階動力制御盤(CM-B1C)より
EM-CEE1.25□-10C(既設E25)高置水槽電極

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

６１

全　７５

空調手元開閉器盤

5.5□

(ZnGP28)

管枕（L=150）



鹿児島市建設局建築部設備課鹿児島市建設局建築部設備課鹿児島市建設局建築部設備課鹿児島市建設局建築部設備課鹿児島市建設局建築部設備課鹿児島市建設局建築部設備課鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計ワーク設計ワーク設計ワーク設計ワーク設計ワーク設計ワーク設計株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

NO,SCALENO,SCALENO,SCALENO,SCALENO,SCALENO,SCALENO,SCALE主電気室単線結線図(改修後)主電気室単線結線図(改修後)主電気室単線結線図(改修後)主電気室単線結線図(改修後)主電気室単線結線図(改修後)主電気室単線結線図(改修後)主電気室単線結線図(改修後)

１００１００１００１００１００１００１００

４００４００４００４００４００４００４００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ １５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０

１７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０

１００１００１００１００１００１００１００

ＡＬ－１ＡＡＬ－１ＡＡＬ－１ＡＡＬ－１ＡＡＬ－１ＡＡＬ－１ＡＡＬ－１Ａ

ＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１ＤＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１ＤＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１ＤＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１ＤＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１ＤＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１ＤＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１Ｄ

ＡＬ－１ＢＡＬ－１ＢＡＬ－１ＢＡＬ－１ＢＡＬ－１ＢＡＬ－１ＢＡＬ－１Ｂ

ＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１Ｂ

第一ホール（中継車電源）第一ホール（中継車電源）第一ホール（中継車電源）第一ホール（中継車電源）第一ホール（中継車電源）第一ホール（中継車電源）第一ホール（中継車電源）

第一ホール舞台上手ＰＡ盤第一ホール舞台上手ＰＡ盤第一ホール舞台上手ＰＡ盤第一ホール舞台上手ＰＡ盤第一ホール舞台上手ＰＡ盤第一ホール舞台上手ＰＡ盤第一ホール舞台上手ＰＡ盤 ２００２００２００２００２００２００２００ ２００２００２００２００２００２００２００

１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００

ＡＬ－２ＢＡＬ－２ＢＡＬ－２ＢＡＬ－２ＢＡＬ－２ＢＡＬ－２ＢＡＬ－２Ｂ

予備予備予備予備予備予備予備

第一ホール舞台下手ＰＡ盤第一ホール舞台下手ＰＡ盤第一ホール舞台下手ＰＡ盤第一ホール舞台下手ＰＡ盤第一ホール舞台下手ＰＡ盤第一ホール舞台下手ＰＡ盤第一ホール舞台下手ＰＡ盤 ２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０ ２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０

１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２１Ｌ２

１Ｌ３１Ｌ３１Ｌ３１Ｌ３１Ｌ３１Ｌ３１Ｌ３

１Ｌ４１Ｌ４１Ｌ４１Ｌ４１Ｌ４１Ｌ４１Ｌ４

１Ｌ５１Ｌ５１Ｌ５１Ｌ５１Ｌ５１Ｌ５１Ｌ５

１Ｌ６１Ｌ６１Ｌ６１Ｌ６１Ｌ６１Ｌ６１Ｌ６

１Ｌ７１Ｌ７１Ｌ７１Ｌ７１Ｌ７１Ｌ７１Ｌ７

１Ｌ８１Ｌ８１Ｌ８１Ｌ８１Ｌ８１Ｌ８１Ｌ８

１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１１Ｌ１

１Ｌ９１Ｌ９１Ｌ９１Ｌ９１Ｌ９１Ｌ９１Ｌ９

遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機
幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量
(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)

15.615.615.615.615.615.615.6

43.843.843.843.843.843.843.8

39.339.339.339.339.339.339.3

31.531.531.531.531.531.531.5

30.030.030.030.030.030.030.0

30.030.030.030.030.030.030.0

16.416.416.416.416.416.416.4

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機
幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

４００４００４００４００４００４００４００

１００１００１００１００１００１００１００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

１５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０

１５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０

１２５１２５１２５１２５１２５１２５１２５

１００１００１００１００１００１００１００

３００３００３００３００３００３００３００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

ＢＬ－１ＡＢＬ－１ＡＢＬ－１ＡＢＬ－１ＡＢＬ－１ＡＢＬ－１ＡＢＬ－１Ａ

ＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２Ｃ

ＢＬ－３ＢＢＬ－３ＢＢＬ－３ＢＢＬ－３ＢＢＬ－３ＢＢＬ－３ＢＢＬ－３Ｂ

ＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２Ｄ

第二ホール（中継車電源）第二ホール（中継車電源）第二ホール（中継車電源）第二ホール（中継車電源）第二ホール（中継車電源）第二ホール（中継車電源）第二ホール（中継車電源）

市民ホール（中継車電源）市民ホール（中継車電源）市民ホール（中継車電源）市民ホール（中継車電源）市民ホール（中継車電源）市民ホール（中継車電源）市民ホール（中継車電源） １５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

第二ホール舞台上手ＰＡ盤第二ホール舞台上手ＰＡ盤第二ホール舞台上手ＰＡ盤第二ホール舞台上手ＰＡ盤第二ホール舞台上手ＰＡ盤第二ホール舞台上手ＰＡ盤第二ホール舞台上手ＰＡ盤 ２００２００２００２００２００２００２００ ２００２００２００２００２００２００２００

２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１２Ｌ１

２Ｌ４２Ｌ４２Ｌ４２Ｌ４２Ｌ４２Ｌ４２Ｌ４

２Ｌ５２Ｌ５２Ｌ５２Ｌ５２Ｌ５２Ｌ５２Ｌ５

２Ｌ７２Ｌ７２Ｌ７２Ｌ７２Ｌ７２Ｌ７２Ｌ７

２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２２Ｌ２

２Ｌ３２Ｌ３２Ｌ３２Ｌ３２Ｌ３２Ｌ３２Ｌ３

２Ｌ６２Ｌ６２Ｌ６２Ｌ６２Ｌ６２Ｌ６２Ｌ６

２Ｌ８２Ｌ８２Ｌ８２Ｌ８２Ｌ８２Ｌ８２Ｌ８

２Ｌ９２Ｌ９２Ｌ９２Ｌ９２Ｌ９２Ｌ９２Ｌ９ 第二ホール舞台下手ＰＡ盤第二ホール舞台下手ＰＡ盤第二ホール舞台下手ＰＡ盤第二ホール舞台下手ＰＡ盤第二ホール舞台下手ＰＡ盤第二ホール舞台下手ＰＡ盤第二ホール舞台下手ＰＡ盤 ２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０ ２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０

３Ｌ１３Ｌ１３Ｌ１３Ｌ１３Ｌ１３Ｌ１３Ｌ１

３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２３Ｌ２

３Ｌ３３Ｌ３３Ｌ３３Ｌ３３Ｌ３３Ｌ３３Ｌ３

３Ｌ４３Ｌ４３Ｌ４３Ｌ４３Ｌ４３Ｌ４３Ｌ４

３Ｌ５３Ｌ５３Ｌ５３Ｌ５３Ｌ５３Ｌ５３Ｌ５

３Ｌ６３Ｌ６３Ｌ６３Ｌ６３Ｌ６３Ｌ６３Ｌ６

３Ｌ７３Ｌ７３Ｌ７３Ｌ７３Ｌ７３Ｌ７３Ｌ７

３Ｌ８３Ｌ８３Ｌ８３Ｌ８３Ｌ８３Ｌ８３Ｌ８

予備予備予備予備予備予備予備

市民ホールＰＡ盤市民ホールＰＡ盤市民ホールＰＡ盤市民ホールＰＡ盤市民ホールＰＡ盤市民ホールＰＡ盤市民ホールＰＡ盤

ＣＬ－５ＡＣＬ－５ＡＣＬ－５ＡＣＬ－５ＡＣＬ－５ＡＣＬ－５ＡＣＬ－５Ａ

ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４ＡＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４ＡＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４ＡＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４ＡＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４ＡＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４ＡＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ

ＣＬ－４ＣＣＬ－４ＣＣＬ－４ＣＣＬ－４ＣＣＬ－４ＣＣＬ－４ＣＣＬ－４Ｃ

ＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１ＡＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１ＡＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１ＡＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１ＡＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１ＡＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１ＡＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１Ａ

ＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４ＢＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４ＢＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４ＢＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４ＢＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４ＢＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４ＢＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４Ｂ

ＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３Ａ

２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０

３００３００３００３００３００３００３００３００３００３００３００３００３００３００

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２５０２５０２５０２５０２５０２５０２５０

５０５０５０５０５０５０５０

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

４００４００４００４００４００４００４００

５０５０５０５０５０５０５０

４００４００４００４００４００４００４００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３Ａ

47.5347.5347.5347.5347.5347.5347.53

16.016.016.016.016.016.016.0

24.924.924.924.924.924.924.9

28.1328.1328.1328.1328.1328.1328.13

30.030.030.030.030.030.030.0

30.030.030.030.030.030.030.0

30.030.030.030.030.030.030.0

49.9449.9449.9449.9449.9449.9449.94

29.1629.1629.1629.1629.1629.1629.16

53.6253.6253.6253.6253.6253.6253.62

6.686.686.686.686.686.686.68

50.4750.4750.4750.4750.4750.4750.47

46.2346.2346.2346.2346.2346.2346.23

(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)
負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

33.4733.4733.4733.4733.4733.4733.47

ＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦ
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

ＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦ
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

第２ホール（舞台セリ、吊物）第２ホール（舞台セリ、吊物）第２ホール（舞台セリ、吊物）第２ホール（舞台セリ、吊物）第２ホール（舞台セリ、吊物）第２ホール（舞台セリ、吊物）第２ホール（舞台セリ、吊物）

ＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５Ｂ

ＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３ＡＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３ＡＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３ＡＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３ＡＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３ＡＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３ＡＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３Ａ

ＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５Ａ

ＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４ＡＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４ＡＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４ＡＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４ＡＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４ＡＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４ＡＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４Ａ

ＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２ＢＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２ＢＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２ＢＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２ＢＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２ＢＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２ＢＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２Ｂ

ＣＭ－４ＢＣＭ－４ＢＣＭ－４ＢＣＭ－４ＢＣＭ－４ＢＣＭ－４ＢＣＭ－４Ｂ

ＢＭ－４ＣＢＭ－４ＣＢＭ－４ＣＢＭ－４ＣＢＭ－４ＣＢＭ－４ＣＢＭ－４Ｃ

ＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１Ｃ

ＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１ＣＣＭ－Ｂ１Ｃ

ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）

ＡＣＰ－１、２ＡＣＰ－１、２ＡＣＰ－１、２ＡＣＰ－１、２ＡＣＰ－１、２ＡＣＰ－１、２ＡＣＰ－１、２

ＡＣＰ－３、４ＡＣＰ－３、４ＡＣＰ－３、４ＡＣＰ－３、４ＡＣＰ－３、４ＡＣＰ－３、４ＡＣＰ－３、４

２Ｍ２２Ｍ２２Ｍ２２Ｍ２２Ｍ２２Ｍ２２Ｍ２

２Ｍ３２Ｍ３２Ｍ３２Ｍ３２Ｍ３２Ｍ３２Ｍ３

２Ｍ４２Ｍ４２Ｍ４２Ｍ４２Ｍ４２Ｍ４２Ｍ４

２Ｍ５２Ｍ５２Ｍ５２Ｍ５２Ｍ５２Ｍ５２Ｍ５

２Ｍ６２Ｍ６２Ｍ６２Ｍ６２Ｍ６２Ｍ６２Ｍ６

２Ｍ７２Ｍ７２Ｍ７２Ｍ７２Ｍ７２Ｍ７２Ｍ７

２Ｍ１２２Ｍ１２２Ｍ１２２Ｍ１２２Ｍ１２２Ｍ１２２Ｍ１２

２Ｍ１３２Ｍ１３２Ｍ１３２Ｍ１３２Ｍ１３２Ｍ１３２Ｍ１３

２Ｍ１０２Ｍ１０２Ｍ１０２Ｍ１０２Ｍ１０２Ｍ１０２Ｍ１０

２Ｍ１１２Ｍ１１２Ｍ１１２Ｍ１１２Ｍ１１２Ｍ１１２Ｍ１１

２Ｍ１４２Ｍ１４２Ｍ１４２Ｍ１４２Ｍ１４２Ｍ１４２Ｍ１４

２Ｍ８２Ｍ８２Ｍ８２Ｍ８２Ｍ８２Ｍ８２Ｍ８

２Ｍ９２Ｍ９２Ｍ９２Ｍ９２Ｍ９２Ｍ９２Ｍ９

２Ｍ１７２Ｍ１７２Ｍ１７２Ｍ１７２Ｍ１７２Ｍ１７２Ｍ１７

２Ｍ１５２Ｍ１５２Ｍ１５２Ｍ１５２Ｍ１５２Ｍ１５２Ｍ１５

２Ｍ１６２Ｍ１６２Ｍ１６２Ｍ１６２Ｍ１６２Ｍ１６２Ｍ１６

ＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５ＢＣＭ－５Ｂ

１Ｍ２１Ｍ２１Ｍ２１Ｍ２１Ｍ２１Ｍ２１Ｍ２

30.030.030.030.030.030.030.0

44.844.844.844.844.844.844.8

44.6444.6444.6444.6444.6444.6444.64

３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１３Ｍ１

３Ｍ２３Ｍ２３Ｍ２３Ｍ２３Ｍ２３Ｍ２３Ｍ２

３Ｍ３３Ｍ３３Ｍ３３Ｍ３３Ｍ３３Ｍ３３Ｍ３

３Ｍ４３Ｍ４３Ｍ４３Ｍ４３Ｍ４３Ｍ４３Ｍ４

４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１４Ｍ１

ＣＭ－Ｂ１ＢＣＭ－Ｂ１ＢＣＭ－Ｂ１ＢＣＭ－Ｂ１ＢＣＭ－Ｂ１ＢＣＭ－Ｂ１ＢＣＭ－Ｂ１Ｂ

冷凍機（Ｎｏ．１）冷凍機（Ｎｏ．１）冷凍機（Ｎｏ．１）冷凍機（Ｎｏ．１）冷凍機（Ｎｏ．１）冷凍機（Ｎｏ．１）冷凍機（Ｎｏ．１）

冷凍機（Ｎｏ．２）冷凍機（Ｎｏ．２）冷凍機（Ｎｏ．２）冷凍機（Ｎｏ．２）冷凍機（Ｎｏ．２）冷凍機（Ｎｏ．２）冷凍機（Ｎｏ．２）

予備予備予備予備予備予備予備

市民ホール調光盤市民ホール調光盤市民ホール調光盤市民ホール調光盤市民ホール調光盤市民ホール調光盤市民ホール調光盤

ＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１Ａ

幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１２Ｍ１

遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機 負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量
(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)

79.279.279.279.279.279.279.2

幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号
遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機

１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１１Ｍ１

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量
(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)

３００３００３００３００３００３００３００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

１２５１２５１２５１２５１２５１２５１２５

１５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２００２００２００２００２００２００２００

１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

４００４００４００４００４００４００４００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

４００４００４００４００４００４００４００

ＡＭ－５ＡＡＭ－５ＡＡＭ－５ＡＡＭ－５ＡＡＭ－５ＡＡＭ－５ＡＡＭ－５Ａ

ＡＭ－１ＢＡＭ－１ＢＡＭ－１ＢＡＭ－１ＢＡＭ－１ＢＡＭ－１ＢＡＭ－１Ｂ

ＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１Ａ

ＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１Ａ

第１ホール（吊物、舞台セリ）第１ホール（吊物、舞台セリ）第１ホール（吊物、舞台セリ）第１ホール（吊物、舞台セリ）第１ホール（吊物、舞台セリ）第１ホール（吊物、舞台セリ）第１ホール（吊物、舞台セリ）

ＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５ＡＣＭ－５Ａ

ＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３ＡＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３ＡＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３ＡＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３ＡＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３ＡＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３ＡＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３Ａ

予備予備予備予備予備予備予備１Ｍ８１Ｍ８１Ｍ８１Ｍ８１Ｍ８１Ｍ８１Ｍ８

１Ｍ７１Ｍ７１Ｍ７１Ｍ７１Ｍ７１Ｍ７１Ｍ７

１Ｍ６１Ｍ６１Ｍ６１Ｍ６１Ｍ６１Ｍ６１Ｍ６

１Ｍ５１Ｍ５１Ｍ５１Ｍ５１Ｍ５１Ｍ５１Ｍ５

１Ｍ４１Ｍ４１Ｍ４１Ｍ４１Ｍ４１Ｍ４１Ｍ４

１Ｍ３１Ｍ３１Ｍ３１Ｍ３１Ｍ３１Ｍ３１Ｍ３

３５０３５０３５０３５０３５０３５０３５０

ＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１Ｅ ２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

４００４００４００４００４００４００４００ ４００４００４００４００４００４００４００

１７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ ２００２００２００２００２００２００２００ 40.040.040.040.040.040.040.0

26.0526.0526.0526.0526.0526.0526.05２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ ２００２００２００２００２００２００２００

74.074.074.074.074.074.074.0４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ ２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ 37.337.337.337.337.337.337.3

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ １２５１２５１２５１２５１２５１２５１２５ 18.1118.1118.1118.1118.1118.1118.11

29.3629.3629.3629.3629.3629.3629.36２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ ２００２００２００２００２００２００２００ 30.730.730.730.730.730.730.7

35.0635.0635.0635.0635.0635.0635.06１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００１００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ １７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

２００２００２００２００２００２００２００２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

１００１００１００１００１００１００１００ ７５７５７５７５７５７５７５ 29.3629.3629.3629.3629.3629.3629.36

30.730.730.730.730.730.730.7４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００４００

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００ 35.0635.0635.0635.0635.0635.0635.06

75.075.075.075.075.075.075.0３００３００３００３００３００３００３００４００４００４００４００４００４００４００

31.4231.4231.4231.4231.4231.4231.42
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ＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦ
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

ＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦ
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

60.160.160.160.160.160.160.1

72.5872.5872.5872.5872.5872.5872.58

43.1043.1043.1043.1043.1043.1043.10２００２００２００２００２００２００２００

30.8430.8430.8430.8430.8430.8430.84

42.7842.7842.7842.7842.7842.7842.78

１５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

１７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

１７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

46.4446.4446.4446.4446.4446.4446.44

12.6012.6012.6012.6012.6012.6012.60

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ １７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５
(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)

35.5835.5835.5835.5835.5835.5835.58

遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機
幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

ＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１ＡＣＭ－Ｂ１Ａ

ＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４Ａ

ＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４ＡＡＭ－４Ａ

ＢＭ－４ＡＢＭ－４ＡＢＭ－４ＡＢＭ－４ＡＢＭ－４ＡＢＭ－４ＡＢＭ－４Ａ

ＣＭ－Ｐ１ＡＣＭ－Ｐ１ＡＣＭ－Ｐ１ＡＣＭ－Ｐ１ＡＣＭ－Ｐ１ＡＣＭ－Ｐ１ＡＣＭ－Ｐ１Ａ

ＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２ＢＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２ＢＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２ＢＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２ＢＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２ＢＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２ＢＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２Ｂ

ＡＭ－１ＡＡＭ－１ＡＡＭ－１ＡＡＭ－１ＡＡＭ－１ＡＡＭ－１ＡＡＭ－１Ａ

ＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１ＡＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１ＡＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１ＡＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１ＡＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１ＡＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１ＡＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１Ａ

直流電源装置直流電源装置直流電源装置直流電源装置直流電源装置直流電源装置直流電源装置

エレベーター　ＮＯ．１エレベーター　ＮＯ．１エレベーター　ＮＯ．１エレベーター　ＮＯ．１エレベーター　ＮＯ．１エレベーター　ＮＯ．１エレベーター　ＮＯ．１

エレベーター　ＮＯ．２エレベーター　ＮＯ．２エレベーター　ＮＯ．２エレベーター　ＮＯ．２エレベーター　ＮＯ．２エレベーター　ＮＯ．２エレベーター　ＮＯ．２

予備予備予備予備予備予備予備

ＧＭ２ＧＭ２ＧＭ２ＧＭ２ＧＭ２ＧＭ２ＧＭ２

ＧＭ３ＧＭ３ＧＭ３ＧＭ３ＧＭ３ＧＭ３ＧＭ３

ＧＭ８ＧＭ８ＧＭ８ＧＭ８ＧＭ８ＧＭ８ＧＭ８

ＧＭ９ＧＭ９ＧＭ９ＧＭ９ＧＭ９ＧＭ９ＧＭ９

ＧＭ１１ＧＭ１１ＧＭ１１ＧＭ１１ＧＭ１１ＧＭ１１ＧＭ１１

ＧＭ６ＧＭ６ＧＭ６ＧＭ６ＧＭ６ＧＭ６ＧＭ６

ＧＭ７ＧＭ７ＧＭ７ＧＭ７ＧＭ７ＧＭ７ＧＭ７

ＧＭ１０ＧＭ１０ＧＭ１０ＧＭ１０ＧＭ１０ＧＭ１０ＧＭ１０

ＧＭ５ＧＭ５ＧＭ５ＧＭ５ＧＭ５ＧＭ５ＧＭ５

ＧＭ４ＧＭ４ＧＭ４ＧＭ４ＧＭ４ＧＭ４ＧＭ４

ＧＭ１２ＧＭ１２ＧＭ１２ＧＭ１２ＧＭ１２ＧＭ１２ＧＭ１２

ＧＭ１３ＧＭ１３ＧＭ１３ＧＭ１３ＧＭ１３ＧＭ１３ＧＭ１３

ＧＭ１４ＧＭ１４ＧＭ１４ＧＭ１４ＧＭ１４ＧＭ１４ＧＭ１４

ＧＭ１５ＧＭ１５ＧＭ１５ＧＭ１５ＧＭ１５ＧＭ１５ＧＭ１５

ＧＭ１６ＧＭ１６ＧＭ１６ＧＭ１６ＧＭ１６ＧＭ１６ＧＭ１６

ＧＭ１ＧＭ１ＧＭ１ＧＭ１ＧＭ１ＧＭ１ＧＭ１

(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)

ＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２ＣＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２Ｃ

ＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４ＤＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４ＤＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４ＤＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４ＤＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４ＤＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４ＤＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４Ｄ

ＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２ＤＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２Ｄ

ＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３ＡＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３Ａ

ＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１ＡＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１ＡＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１ＡＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１ＡＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１ＡＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１ＡＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１Ａ

予備予備予備予備予備予備予備

ＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３ＡＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３Ａ

第１ホール（調光盤）第１ホール（調光盤）第１ホール（調光盤）第１ホール（調光盤）第１ホール（調光盤）第１ホール（調光盤）第１ホール（調光盤）

第２ホール（調光盤）第２ホール（調光盤）第２ホール（調光盤）第２ホール（調光盤）第２ホール（調光盤）第２ホール（調光盤）第２ホール（調光盤）

ＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１ＢＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１Ｂ

市民ホール（調光盤）市民ホール（調光盤）市民ホール（調光盤）市民ホール（調光盤）市民ホール（調光盤）市民ホール（調光盤）市民ホール（調光盤）

ＧＬ６ＧＬ６ＧＬ６ＧＬ６ＧＬ６ＧＬ６ＧＬ６

ＧＬ４ＧＬ４ＧＬ４ＧＬ４ＧＬ４ＧＬ４ＧＬ４

ＧＬ５ＧＬ５ＧＬ５ＧＬ５ＧＬ５ＧＬ５ＧＬ５

ＧＬ３ＧＬ３ＧＬ３ＧＬ３ＧＬ３ＧＬ３ＧＬ３

ＧＬ２ＧＬ２ＧＬ２ＧＬ２ＧＬ２ＧＬ２ＧＬ２

ＧＬ７ＧＬ７ＧＬ７ＧＬ７ＧＬ７ＧＬ７ＧＬ７

ＧＬ８ＧＬ８ＧＬ８ＧＬ８ＧＬ８ＧＬ８ＧＬ８

ＧＬ９ＧＬ９ＧＬ９ＧＬ９ＧＬ９ＧＬ９ＧＬ９

ＧＬ１０ＧＬ１０ＧＬ１０ＧＬ１０ＧＬ１０ＧＬ１０ＧＬ１０

ＧＬ１１ＧＬ１１ＧＬ１１ＧＬ１１ＧＬ１１ＧＬ１１ＧＬ１１

ＧＬ１２ＧＬ１２ＧＬ１２ＧＬ１２ＧＬ１２ＧＬ１２ＧＬ１２

14.014.014.014.014.014.014.0

3.63.63.63.63.63.63.6

8.98.98.98.98.98.98.9

17.717.717.717.717.717.717.7

9.09.09.09.09.09.09.0

4.64.64.64.64.64.64.6

2.52.52.52.52.52.52.5

67.067.067.067.067.067.067.0

37.037.037.037.037.037.037.0

66.566.566.566.566.566.566.5

20.2520.2520.2520.2520.2520.2520.25

エレベーター　ＮＯ．３エレベーター　ＮＯ．３エレベーター　ＮＯ．３エレベーター　ＮＯ．３エレベーター　ＮＯ．３エレベーター　ＮＯ．３エレベーター　ＮＯ．３

16.016.016.016.016.016.016.0

90.090.090.090.090.090.090.0ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)

ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)

負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

13.613.613.613.613.613.613.6

0.60.60.60.60.60.60.6

1.21.21.21.21.21.21.2

ＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１ＥＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１Ｅ

11.011.011.011.011.011.011.0

15.015.015.015.015.015.015.0

18.518.518.518.518.518.518.5

23.323.323.323.323.323.323.3

遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機遮断機
幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号幹線記号

(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)(kVA)
負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量負荷容量

ＣＬ－４ＢＣＬ－４ＢＣＬ－４ＢＣＬ－４ＢＣＬ－４ＢＣＬ－４ＢＣＬ－４ＢＧＬ１ＧＬ１ＧＬ１ＧＬ１ＧＬ１ＧＬ１ＧＬ１ 0.70.70.70.70.70.70.7

非
常
動
力
盤

非
常
動
力
盤

非
常
動
力
盤

非
常
動
力
盤

非
常
動
力
盤

非
常
動
力
盤

非
常
動
力
盤

ＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦ
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

ＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＴＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦＡＦ
負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称負荷名称

５０５０５０５０５０５０５０

５０５０５０５０５０５０５０

５０５０５０５０５０５０５０

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００

３０３０３０３０３０３０３０

５０５０５０５０５０５０５０ ３０３０３０３０３０３０３０

５０５０５０５０５０５０５０ ３０３０３０３０３０３０３０

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００

５０５０５０５０５０５０５０ ５０５０５０５０５０５０５０

５０５０５０５０５０５０５０

５０５０５０５０５０５０５０ ５０５０５０５０５０５０５０

１００１００１００１００１００１００１００

３０３０３０３０３０３０３０

１００１００１００１００１００１００１００

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００

３０３０３０３０３０３０３０５０５０５０５０５０５０５０

１００１００１００１００１００１００１００ １００１００１００１００１００１００１００

４００４００４００４００４００４００４００

３００３００３００３００３００３００３００４００４００４００４００４００４００４００

４００４００４００４００４００４００４００ ３５０３５０３５０３５０３５０３５０３５０

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ ２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

４００４００４００４００４００４００４００ ３００３００３００３００３００３００３００

１２５１２５１２５１２５１２５１２５１２５

２００２００２００２００２００２００２００

１７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

１００１００１００１００１００１００１００ ７５７５７５７５７５７５７５

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ １７５１７５１７５１７５１７５１７５１７５

１００１００１００１００１００１００１００ ７５７５７５７５７５７５７５

６００６００６００６００６００６００６００ ６００６００６００６００６００６００６００

16.6016.6016.6016.6016.6016.6016.60

４００４００４００４００４００４００４００

非
常
電
灯
盤

非
常
電
灯
盤

非
常
電
灯
盤

非
常
電
灯
盤

非
常
電
灯
盤

非
常
電
灯
盤

非
常
電
灯
盤

42.5042.5042.5042.5042.5042.5042.50

55.8555.8555.8555.8555.8555.8555.85

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ １５０１５０１５０１５０１５０１５０１５０
(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替)(取替) 25.7025.7025.7025.7025.7025.7025.70

ＧＬ１３ＧＬ１３ＧＬ１３ＧＬ１３ＧＬ１３ＧＬ１３ＧＬ１３ /30AT(取替)/30AT(取替)/30AT(取替)/30AT(取替)/30AT(取替)/30AT(取替)/30AT(取替)
MCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AFMCCB2P50AF 3.03.03.03.03.03.03.0

TOTAL　79.4TOTAL　79.4TOTAL　79.4TOTAL　79.4TOTAL　79.4TOTAL　79.4TOTAL　79.4

４００４００４００４００４００４００４００ ３００３００３００３００３００３００３００

２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５ ２２５２２５２２５２２５２２５２２５２２５

45.045.045.045.045.045.045.0

TOTAL　550.2TOTAL　550.2TOTAL　550.2TOTAL　550.2TOTAL　550.2TOTAL　550.2TOTAL　550.2

CVV-S3.5□-5C（FEP30）CVV-S3.5□-5C（FEP30）CVV-S3.5□-5C（FEP30）CVV-S3.5□-5C（FEP30）CVV-S3.5□-5C（FEP30）CVV-S3.5□-5C（FEP30）CVV-S3.5□-5C（FEP30）
CVV-S3.5□-2C（FEP30）CVV-S3.5□-2C（FEP30）CVV-S3.5□-2C（FEP30）CVV-S3.5□-2C（FEP30）CVV-S3.5□-2C（FEP30）CVV-S3.5□-2C（FEP30）CVV-S3.5□-2C（FEP30）

CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)

CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)

6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□
6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□

CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)CH(屋外耐塩)

CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)CH(屋内)

PFPFPFPFPFPFPFPFPFPFPFPFPFPF

PTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPTPT

VS（DT）VS（DT）VS（DT）VS（DT）VS（DT）VS（DT）VS（DT）
7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A

監視盤室に設置監視盤室に設置監視盤室に設置監視盤室に設置監視盤室に設置監視盤室に設置監視盤室に設置

PCTPCTPCTPCTPCTPCTPCT

DSDSDSDSDSDSDS

PDC100□PDC100□
PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□

7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A

WhWhWhWhWhWhWh DMDMDMDMDMDMDM

PPPPPPPPPPPPPP

6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□
6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□6kV　EM-CET100□

PASPASPASPASPASPASPAS
7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　
過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ

方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付
LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵

SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）

PASPASPASPASPASPASPAS
7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　7.2kA、300A　
過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ過電流ﾛｯｸ

方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付方向性　GR付
LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵LA・VT内蔵

SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）SUS製（重耐塩）

ELAELAELAELAELAELAELAELAELAELAELAELAELAELA

3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz 3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz3φ3W6.6kV60Hz

（予備線）（予備線）（予備線）（予備線）（予備線）（予備線）（予備線）（本線）（本線）（本線）（本線）（本線）（本線）（本線）

一般電灯盤№一般電灯盤№一般電灯盤№一般電灯盤№一般電灯盤№一般電灯盤№一般電灯盤№ ３３３３３３３

PDC100□PDC100□
PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□

PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□PDC100□

DS×3DS×3DS×3DS×3DS×3DS×3DS×3
7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A

8kA8kA8kA8kA8kA8kA8kA
7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A
VCB-1VCB-1VCB-1VCB-1VCB-1VCB-1VCB-1

CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2
OCOCOCOCOCOCOC

×2×2×2×2×2×2×2

AAAAAAA

Cu10φCu10φCu10φCu10φCu10φCu10φCu10φ

PDC14□PDC14□
PDC14□PDC14□PDC14□PDC14□PDC14□

DS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kV
200A200A200A200A200A200A200A

VS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kV
200A200A200A200A200A200A200A

PPPPPPP

SC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kV
106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar

SRSRSRSRSRSRSR
6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar

200A200A200A200A200A200A200A

VS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kV
200A200A200A200A200A200A200A

SC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kV
106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar

SRSRSRSRSRSRSR
6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar

PDC14□PDC14□
PDC14□PDC14□PDC14□PDC14□PDC14□

DS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kV
200A200A200A200A200A200A200A

VS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kVVS7.2kV
200A200A200A200A200A200A200A

SC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kVSC6.6kV
106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar106kvar

SRSRSRSRSRSRSR
6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar6.36kvar

PPPPPPP PPPPPPP

8kA8kA8kA8kA8kA8kA8kA
7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A

CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2CT×2
OCOCOCOCOCOCOC

×2×2×2×2×2×2×2

AAAAAAA

PDC30□PDC30□
PDC30□PDC30□PDC30□PDC30□PDC30□

7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A7.2kV400A
DS×3DS×3DS×3DS×3DS×3DS×3DS×3

OCGOCGOCGOCGOCGOCGOCG

EBEBEBEBEBEBEB

Cu10φCu10φCu10φCu10φCu10φCu10φCu10φ Cu10φCu10φCu10φCu10φCu10φCu10φCu10φ

CHCHCHCHCHCHCH

DS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kVDS7.2kV 7.2kV60A7.2kV60A7.2kV60A7.2kV60A7.2kV60A7.2kV60A7.2kV60A
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CHCHCHCHCHCHCH

(2018年製)(2018年製)(2018年製)(2018年製)(2018年製)(2018年製)(2018年製)
既設6kV EM-FPT38□(既設G82)既設6kV EM-FPT38□(既設G82)既設6kV EM-FPT38□(既設G82)既設6kV EM-FPT38□(既設G82)既設6kV EM-FPT38□(既設G82)既設6kV EM-FPT38□(既設G82)既設6kV EM-FPT38□(既設G82)

既設既設既設既設既設既設既設

再使用再使用再使用再使用再使用再使用再使用

(起動指令)(起動指令)(起動指令)(起動指令)(起動指令)(起動指令)(起動指令)
EM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2C

CHCHCHCHCHCHCH

CHCHCHCHCHCHCH

CHCHCHCHCHCHCH

EM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2CEM-FP-C2□-2C
(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)

6kV EM-FPT38□6kV EM-FPT38□
6kV EM-FPT38□6kV EM-FPT38□6kV EM-FPT38□6kV EM-FPT38□6kV EM-FPT38□
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3φ3W,1800min ,力率0.83φ3W,1800min ,力率0.83φ3W,1800min ,力率0.83φ3W,1800min ,力率0.83φ3W,1800min ,力率0.83φ3W,1800min ,力率0.83φ3W,1800min ,力率0.8

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電装置
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真空遮断器（電動バネ操作）真空遮断器（電動バネ操作）真空遮断器（電動バネ操作）真空遮断器（電動バネ操作）真空遮断器（電動バネ操作）真空遮断器（電動バネ操作）真空遮断器（電動バネ操作）

断路器断路器断路器断路器断路器断路器断路器

真空開閉器真空開閉器真空開閉器真空開閉器真空開閉器真空開閉器真空開閉器

気中開閉器気中開閉器気中開閉器気中開閉器気中開閉器気中開閉器気中開閉器
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変圧器（油入自冷式）変圧器（油入自冷式）変圧器（油入自冷式）変圧器（油入自冷式）変圧器（油入自冷式）変圧器（油入自冷式）変圧器（油入自冷式）ＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲＴＲ

計器用変圧器計器用変圧器計器用変圧器計器用変圧器計器用変圧器計器用変圧器計器用変圧器ＰＴＰＴＰＴＰＴＰＴＰＴＰＴ

ＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴＣＴ

零相電圧検出用コンデンサ零相電圧検出用コンデンサ零相電圧検出用コンデンサ零相電圧検出用コンデンサ零相電圧検出用コンデンサ零相電圧検出用コンデンサ零相電圧検出用コンデンサ

地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器地絡方向継電器

不足電圧方向継電器不足電圧方向継電器不足電圧方向継電器不足電圧方向継電器不足電圧方向継電器不足電圧方向継電器不足電圧方向継電器
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電圧切換用開閉器電圧切換用開閉器電圧切換用開閉器電圧切換用開閉器電圧切換用開閉器電圧切換用開閉器電圧切換用開閉器

内圧検出スイッチ内圧検出スイッチ内圧検出スイッチ内圧検出スイッチ内圧検出スイッチ内圧検出スイッチ内圧検出スイッチ

無効電力計無効電力計無効電力計無効電力計無効電力計無効電力計無効電力計

デマンド監視制御装置デマンド監視制御装置デマンド監視制御装置デマンド監視制御装置デマンド監視制御装置デマンド監視制御装置デマンド監視制御装置

電力計電力計電力計電力計電力計電力計電力計

力率計力率計力率計力率計力率計力率計力率計

周波数計周波数計周波数計周波数計周波数計周波数計周波数計

電流切換用開閉器電流切換用開閉器電流切換用開閉器電流切換用開閉器電流切換用開閉器電流切換用開閉器電流切換用開閉器

電圧計電圧計電圧計電圧計電圧計電圧計電圧計

電流計電流計電流計電流計電流計電流計電流計

零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器零相変流器ＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴＺＣＴ

名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称名　　称

凡例凡例凡例凡例凡例凡例凡例

記　号記　号記　号記　号記　号記　号記　号

ＫＷＫＷＫＷＫＷＫＷＫＷＫＷ

計器用変流器計器用変流器計器用変流器計器用変流器計器用変流器計器用変流器計器用変流器

ＤＭ－Ｓ／ＣＤＭ－Ｓ／ＣＤＭ－Ｓ／ＣＤＭ－Ｓ／ＣＤＭ－Ｓ／ＣＤＭ－Ｓ／ＣＤＭ－Ｓ／Ｃ

ＫＶａｒＫＶａｒＫＶａｒＫＶａｒＫＶａｒＫＶａｒＫＶａｒ

ＰＰＰＰＰＰＰ

電気室単線結線図(改修後)電気室単線結線図(改修後)電気室単線結線図(改修後)電気室単線結線図(改修後)電気室単線結線図(改修後)電気室単線結線図(改修後)電気室単線結線図(改修後)

太線部分：改修または工事対象を表す太線部分：改修または工事対象を表す太線部分：改修または工事対象を表す太線部分：改修または工事対象を表す太線部分：改修または工事対象を表す太線部分：改修または工事対象を表す太線部分：改修または工事対象を表す

細線部分：既設を表す細線部分：既設を表す細線部分：既設を表す細線部分：既設を表す細線部分：既設を表す細線部分：既設を表す細線部分：既設を表す

：改修箇所を示す(別途工事)：改修箇所を示す(別途工事)：改修箇所を示す(別途工事)：改修箇所を示す(別途工事)：改修箇所を示す(別途工事)：改修箇所を示す(別途工事)：改修箇所を示す(別途工事)

：改修箇所を示す(本工事)：改修箇所を示す(本工事)：改修箇所を示す(本工事)：改修箇所を示す(本工事)：改修箇所を示す(本工事)：改修箇所を示す(本工事)：改修箇所を示す(本工事)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備電気設備電気設備電気設備電気設備電気設備電気設備

電気室改修特記事項電気室改修特記事項電気室改修特記事項電気室改修特記事項電気室改修特記事項電気室改修特記事項電気室改修特記事項

1)電気室改修工事範囲は下記とする1)電気室改修工事範囲は下記とする1)電気室改修工事範囲は下記とする1)電気室改修工事範囲は下記とする1)電気室改修工事範囲は下記とする1)電気室改修工事範囲は下記とする1)電気室改修工事範囲は下記とする

2M32M32M32M32M32M32M32M22M22M22M22M22M22M2

1M21M21M21M21M21M21M21M11M11M11M11M11M11M1

　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】2M42M42M42M42M42M42M4

2M72M72M72M72M72M72M7

1M51M51M51M51M51M51M5

①一般動力盤No,1①一般動力盤No,1①一般動力盤No,1①一般動力盤No,1①一般動力盤No,1①一般動力盤No,1①一般動力盤No,1

②一般動力盤No,2　②一般動力盤No,2　②一般動力盤No,2　②一般動力盤No,2　②一般動力盤No,2　②一般動力盤No,2　②一般動力盤No,2　
　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】

　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　　　　 】

2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び2)停電切替時期及び時間は施工手順、施工方法を検討し工程表を作成の上、監督職員及び
  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること  鹿児島市民文化ホール施設関係者の承諾を得た後、工事着手すること

5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと5)その他関係諸法規に準拠し、安全に作業を行うこと

3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること3)配線接続位置については監督職員と十分協議を行い、工事を進めること

4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること4)既設機器及び既設ケーブル等の調査を十分に行い、施工図を作成すること

　作業に着手すること　作業に着手すること　作業に着手すること　作業に着手すること　作業に着手すること　作業に着手すること　作業に着手すること
6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上6)停電切替時期及び時間は監督職員及び鹿児島市民文化ホール関係者と十分に調整の上

　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】　　2）開閉器の取替及び幹線の撤去【幹線番号：　　】GM9GM9GM9GM9GM9GM9GM9

※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)※表示プレートの書き換えを行うこと(盤結線図修正共)

GM2GM2GM2GM2GM2GM2GM2

③非常動力盤③非常動力盤③非常動力盤③非常動力盤③非常動力盤③非常動力盤③非常動力盤

　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】　　1）幹線の更新　　　　　　　　【幹線番号：　　】

GM9GM9GM9GM9GM9GM9GM9※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替※幹線番号：　　既設開口は流用・一次側分岐バー取替

(配線接続(別途工事))(配線接続(別途工事))(配線接続(別途工事))(配線接続(別途工事))(配線接続(別途工事))(配線接続(別途工事))(配線接続(別途工事))

(改修(別途工事))(改修(別途工事))(改修(別途工事))(改修(別途工事))(改修(別途工事))(改修(別途工事))(改修(別途工事))(配線接続)(配線接続)(配線接続)(配線接続)(配線接続)(配線接続)(配線接続) (改修)(改修)(改修)(改修)(改修)(改修)(改修)

(改修)(改修)(改修)(改修)(改修)(改修)(改修)

取替取替取替取替取替取替取替

取替取替取替取替取替取替取替

B2B2B2B2B2B2B2 B4B4B4B4B4B4B4

5.5□5.5□
5.5□5.5□5.5□5.5□5.5□ 14□14□

14□14□14□14□14□

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）（別途工事）

自動始動盤・発電機盤（別途工事）自動始動盤・発電機盤（別途工事）自動始動盤・発電機盤（別途工事）自動始動盤・発電機盤（別途工事）自動始動盤・発電機盤（別途工事）自動始動盤・発電機盤（別途工事）自動始動盤・発電機盤（別途工事）

インバータ盤(バイパス入力)インバータ盤(バイパス入力)インバータ盤(バイパス入力)インバータ盤(バイパス入力)インバータ盤(バイパス入力)インバータ盤(バイパス入力)インバータ盤(バイパス入力)

全　７５全　７５全　７５全　７５全　７５全　７５全　７５

６２６２６２６２６２６２６２



⑦一般電灯盤No,3
⑥一般電灯盤No,2
⑤一般電灯盤No,1
④市民ﾎｰﾙ調光盤
③一般動力盤No,3

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

動力設備(動力幹線)Ｂ１階平面図
(改修前)
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電気室

Ｂ１階電気室平面詳細図　S=1/100
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楽器庫

蓄電池室

蓄熱層

奈落上部吹抜

大練習室上部吹抜

熱源機械室

中練習室

舞台奈落

通路

地下１階平面図　S=1/600
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⑧(改修)

①(配線切離し)

①一般動力盤No,1(配線切離し)

配電盤名称

⑧非常動力盤(改修)

②一般動力盤No,2(改修)

②(改修)

⑨非常電灯盤(改修)(別途工事)

⑨(改修)(別途工事)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

６３

全　７５
Ｂ１階平面図　S=1/200

電気設備

GM1

GM3

2M2

2M3

2M4

2M7

2M11

GM2 GM3GM1

GM9 GM15GM7

GM15

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM7

GM9

1M3 1M5

1M21M1

2M2 2M3 2M4

2M7 2M11

【接続幹線】

【接続幹線】

FP-C125□-3C×2

FP-C50□-3C
IV200□×3
IV80□×3
IV80□×3
IV150□×3

FP-C22□-3C
FP-C80□-3C×2

(上部ﾀﾞｸﾄ)

IV22□×3
IV80□×3
IV60□×3
IV100□×3
IV80□×3
FP-C100□-3C
FP-C125□-3C×2

(上部ﾀﾞｸﾄ)

【接続幹線】

配線ﾀﾞｸﾄ
(AS1400×400)

以降、B1階平面図参照

配線ﾀﾞｸﾄ
(AS1600×400)

以降、B1階平面図参照

【注記】

　　(改修にて配管既設流用)
1）電気室からの各幹線は配線のみ撤去し、配管は既設のままとする

2M11

2M11

GM1

GM1

GM1

GM1

2M11

GM1

2M11

2M11

2M11
2M11

GM1

2M11

1M1

1M2

GM2

GM15

1M3

1M3

1M3

1M3

2M2

2M3

2M4

2M11

2M7

GM1

GM3

2M3

2M4

GM3

1M1

1M2

1M3

1M5

GM2

GM9

GM7

1M1

1M2

1M3

GM2

1M3IV80□×3(E51)

IV80□×3(E51)

IV80□×3(E51)

IV80□×3(E51)

IV80□×3(E51)

IV80□×3　(E51)
IV150□×3 (E75)

FP-C50□-3C(E75)
IV80□×3　(E51)

FP-C80□-3C×2(AS1600×400)
FP-C22□-3C　 (AS1600×400)

FP-C50□-3C 　(AS1600×400)
IV200□×3　　(AS1600×400)
IV80□×3　　 (AS1600×400)
IV80□×3　 　(AS1600×400)
IV150□×3 　 (AS1600×400)

FP-C125□-3C×2(G82×2)3φ幹線

FP-C100□-3C(G82)
IV80□×3　 (E51)

FP-C100□-3C(G82)
IV80□×3　 (E51)

IV80□×3(E51)

IV38□×3(E39)CM-3B幹線
IV38□×3(E39)CM-1B幹線
FP-C100□-3C(G82)

FP-C100□-3C(G82)3φ幹線

FP-C100□-3C(G82)

FP-C100□-3C(G82)

IV80□×3 　　 (E51)
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機械室1第二ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

第二ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室1

第一ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

第一ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

第二ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室2

第一ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄ室

排気塔

排気塔

屋上広場

室外機置場

排気塔

5,
5
00

5,
5
00

5
,
10

0
5
,
10

0
5,

1
00

5
,1

0
0

7,
6
00

4,
2
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0
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2
50

5
,
25

0
5,

2
50

5
,
25

0
4
,2

5
0

4
,7

5
0

4,
2
50

4,
2
50

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

Ｏ’

Ｑ’

Ｓ’

Ｕ’

Ｗ’

Ｘ’

Ｙ’

Ｚ’

Ｒ階平面図　S=1/200

EV機械室

ﾌｧﾝ室

5,850 5,850 7,700 4,250 4,250 5,250 5,250 5,250 5,250 4,7504,250 4,250 4,250

10 11 12 13 14 15 17’ 19’ 21’ 23’ 25’ 26’ 27’ 28’

役員室

６８

全　７５
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FP-C80□-3C×2(G82×2)3φ幹線
CPEV0.9-3P　 (E25)高置水槽電極

FP-C80□-3C×2(G82×2)

CPEV0.9-3P(E25)電極

FP-C80□-3C×2(G82×2)

CPEV0.9-3P(E25)電極

P,B

CPEV0.9-3P(E25)高置水槽電極

IV100□×3(E63)3φ幹線

IV200□×3(E75)3φ幹線

FP-C80□-3C×2(G82×2)3φ幹線

(内部改修)
CM-5B

CM-5A
(内部改修)

P,B CM-P1A
(内部改修)

1M5

GM7

2M7

GM7

GM7

GM7



PF

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

動力設備(動力分岐)Ｂ１階平面図 A1:

A3:

機械室１

熱源機械室

通路

蓄熱層

搬入ピット

211
FR

15.0kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.42kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.37kW

3φ3W 0.37kW

211
AC

15.0kW

1φ200V 0.04kW

AC
241

5.5kW

241
FR

2.2kW

AC

15.0kW

213
FR

7.5kW

213

FR

7.5kW

212
AC

15.0kW

212

1φ200V 0.04kW

1φ200V 0.04kW

662
PF

90.0kW

663

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室1

圧力ﾀﾝｸ

蓄電池室

(１)(改修前)

加湿器(S)

加湿器(S)

加湿器(S)

電気室(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ)

Ｂ１階平面図(１)　S=1/50

3φ3W200V 3φ3W200V

3φ3W200V3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

1/100

1/50

Ｂ１階キープラン　S=1/1000

平面図(1)

記　号 配　線 保護管

 1)図中特記無き配管・配線ｻｲｽﾞは下記による

注記

IV1.6×2 E1.6 (E19～F2-WP17)

IV1.6×2 E1.6 (E19～F2-WP17)

(E19～F2-WP17)IV1.6×2

(E19～F2-WP17)IV1.6×3 E1.6

(E19～F2-WP17)IV1.6×3 E1.6

(G22) IV1.6×3

IV1.6×5 E1.6 (E25～F2-WP24)

IV1.6×6

IV5.5□×3 E5.5□

(E25～F2-WP24)

8□

IV8□×3 E8□ (E31～F2-WP30)

14□

IV14□×6 E14□

(E51～F2-WP50)

30□

IV30□×6 E22□ (E51～F2-WP50)

22□

IV22□×6 E22□

38□

IV38□×3 E22□

(E39～F2-WP38)

(E39～F2-WP38)

IV1.6×5 E1.6 (E25～F2-WP24)

IV1.6×5

(G22～F2-WP24)

(G22～F2-WP24)(G22)

 2)図中太線は撤去を表す

 3)図中細線は既設のままを表す

 4)露出(ﾓｰﾙも含む)部分は配管、配線共撤去とする

 5)打込、隠ぺい部分は配管既設のまま、配線のみ撤去とする

 6)隠ぺい、打込位置ﾎﾞｯｸｽは既設のまま、露出位置ﾎﾞｯｸｽは撤去とする

 7)特記無き不使用となる開口及びﾎﾞｯｸｽ穴はﾓﾙﾀﾙ詰め補修とする

 8)床から立ち上がっている配管は根元にて切断しﾓﾙﾀﾙ詰め補修とする

空配管 (傍記とする)

 9)撤去工事に伴い発生する配管・配線その他機器類は、適切に撤去・処分すること

10)図面に明記無くとも不要な配管・配線・機器類は撤去・処分を行うこと

11)(再)：機器取外し(再使用有)を表す

12)図中ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽのｻｲｽﾞは下記とする

A

(E39～F2-WP38)CPEV5P CPEV0.9-5P

5.5□

5.5□

5.5□

(E25～F2-WP24)

(E25～F2-WP24)

(冷媒同時巻込み)

a

C

E

：SS150×150×100

：SS200×200×400

：SS400×400×300

：SS150×150×100WP-SUS

：SS400×400×400

：SS350×350×350

：SS200×200×100

F

D

B

６９

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

動力制御盤　屋内壁掛型・鋼板製

(3φ回路)
　主幹　MCCB3P100AF/100AT
　分岐　3φ 15.0kW(INV・Y-△始動)　×1

　寸法：800W×1200H×300D

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

F1

G1

A1

D1

E1

H1

A3

B3

D1

E1

H1

A2

A2

D2

D2

A1

A1

D1

D1

E1

E1

H1

H1

配線リスト

保護管配　線

IV14□×6 E14□ (E39)

種別 工事範囲

IV30□×6 E22□

IV1.6×2

(E51)

無電圧a接点

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去動力制御盤(CM-B1A(1))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AF)

動力制御盤(CM-B1A(1))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AF)

IV1.6×2 E1.6

(E25)

(E25) 動力制御盤(CM-B1A(1))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-S) 1φ200V

3φ200V

3φ200V

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)IV8□×3 E8□ (E31)

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

IV14□×6 E14□ (E39)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

IV30□×6 E22□

IV30□×6 E22□

(E51)

(E51)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

3φ200V動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)IV8□×3 E8□ (E31) 配線のみ撤去

配線のみ撤去IV30□×6 E22□ (E51)

3φ200VIV8□×3 E8□ (E31) 配線のみ撤去

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-AC)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-FR)

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

配線のみ撤去

配線のみ撤去

IV5.5□×3 E5.5□

IV1.6×3 E1.6

IV1.6×3 E1.6

(E25)

(E25)

動力制御盤(CM-B1A(5))　～　空調機(電気室)(241-AC)

動力制御盤(CM-B1A(5))　～　ﾚﾀﾝﾌｧﾝ(電気室)(241-FR) 3φ200V

3φ200V

IV14□×6 E14□ (E39)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

IV30□×6 E22□

IV30□×6 E22□

(E51)

(E51) 動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

3φ200V動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)IV8□×3 E8□ (E31) 配線のみ撤去

配線のみ撤去IV30□×6 E22□ (E51)

3φ200VIV8□×3 E8□ (E31) 配線のみ撤去

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-AC)

動力制御盤(CM-B1A(4))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ後部客席)(213-FR)

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

IV14□×6 E14□ (E39)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-AC)

動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-FR)

IV30□×6 E22□

IV30□×6 E22□

(E51)

(E51) 動力制御盤(CM-B1A(3))　～　空調機(第1ﾎｰﾙ舞台)(211-AC)

3φ200V動力制御盤(CM-B1A(2))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ前部客席)(212-FR)IV8□×3 E8□ (E31) 配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

径　間

立上げ

立下げ

(機器)

凡例表

記　　　号 名　　　　　称

屋内埋込型・鋼板製電灯分電盤

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ電極LF-3P 3P　SUS電極棒、保持器共

動力制御盤

Ｍ 電動機 配線・配管：本工事

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ電極

ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ電極

LF-5P

LF-6P

5P　SUS電極棒、保持器共

6P　SUS電極棒、保持器共

SV 電磁弁

開閉器盤

手元開閉器

Ｓ

Ｓ

屋内壁掛型・鋼板製

屋内壁掛型・鋼板製

屋内壁掛型・鋼板製

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

配管・配線

隠ぺい・打込

床隠ぺい

露出

天井内ころがし

地中埋設

既設のまま

(配管・配線)

傍記とする

中四角浅型C付

(天井)(壁)

N

A

SUS製　角型　刻印付　1個用

SUS製　角型　刻印付　1個用

金属製

WP 樹脂製

B ﾒﾀﾙﾓｰﾙ用　角型

(回路番号)

回路番号

埋込ｺﾝｾﾝﾄ2 2P15A×2

*

回路番号*

回路番号*

回路番号 既設のまま*

回路番号

回路番号

回路番号

G*

G*

G*

1φ100V　(商用回路)

1φ100V　(発電機回路)

1φ200V　(商用回路)

3φ200V　(商用回路)

1φ200V　(発電機回路)

3φ200V　(発電機回路)

撤去

内部改修、盤仕様表参照

内部改修、盤仕様表参照

機器：別途機械設備工事

撤去

別途機械設備工事

内部改修、盤仕様表参照

既設のまま

樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ

撤去

撤去

流れ

：同一階立下げ

：同一階立上げ

流れ

仕　　　　　　様 備　　　考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ

ﾉｽﾞﾙﾌﾟﾚｰﾄ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ

防雨入線ｶﾊﾞｰ

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ

配管・配線 別途工事

* ：工事対象(本工事)を表す

* ：工事対象(別途工事)を表す

FP-C125□-3C E22□(G82)
PF-662

FP-C125□-3C　　 (G82)

FP-C125□-3C E22□(G82～F2-WP83)
FP-C125□-3C　　 (G82～F2-WP83)

PF-662

E

補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤用電源盤

P,B

P,B

EM-CEE2□-6C　　　(E39～F2-WP38)制御線
EM-CE3.5□-3C E2.0(E31～F2-WP30)補助加圧ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤

FP-C125□-3C E22□(G82)
PF-662

FP-C125□-3C　　 (G82)

Ｓ

CM-B1E
(別途機械設備工事)

305
305

305

CM-B1B

機械室2各種機器へ
(点検用照明)

(点検用照明)

P,B

CL-B1A

A

A
(点検用照明)

305

A3

B3

Ｂ

Ａ

GA

GA

GA

P,B

P,B

(内部改修)
CM-B1A 2

1

5 6 73 4

B2 C2

A

D2

A
(点検用照明)

A

Ｃ

305

P,B

A2

Ｄ

G1F1

H1
P,B

E1

305

A

IV2.0×2　　　ｺﾝｾﾝﾄ盤(1φ100V)
IV2.0×2　　　※不使用

(E25)

C1B1

A1

D1

(点検用照明)

A
(点検用照明)

A

A

A

A

D

A

F

動力制御盤
P,B

切離し
ｺﾝｾﾝﾄ盤へ
空気源装置制御盤(S-8)へ

14□

14□

14□

14□

30□

30□8□

5.5□

8□

30□

CV5.5□-3C E2.0

CV5.5□-3C E2.0



Ｂ１階キープラン　S=1/1000

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

動力設備(動力分岐)Ｂ１階平面図 A1:

A3:

蓄電池室

発電機室

搬入ピット

ﾊﾛﾝｶﾞｽ
ﾎﾞﾝﾍﾞ室

502
TCW

FR
222

5.5kW

HEA
2

AC
222

11.0kW

FR

AC
221

15.0kW

11.0kW

221
FR

5.5kW

AC

11.0kW

223

223

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.37kW

1φ200V 0.04kW1φ200V 0.04kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.37kW

1φ200V 0.04kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.37kW

平面図(2)

Ｂ１階平面図(２)　S=1/50 (２)(改修前)

加湿器(S) 加湿器(S) 加湿器(S)

(無電圧a接点)

22□

5.5□ 5.5□ 8□

機械室2

機械室2

38□

38□

立下げ

PF
661

45.0kW

消火ﾎﾟﾝﾌﾟ室2
(消火ﾎﾟﾝﾌﾟ)

(無電圧a接点)

(
無
電

圧
a
接
点
)

501
PCW

501
PCW

22.0kW

22.0kW

自動交互運転

3φ3W200V3φ3W200V 3φ3W200V

3φ3W200V3φ3W200V3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ200V(Y-△) 配線のみ撤去

配線のみ撤去(E25)IV1.6×2 無電圧a接点

配線のみ撤去3φ200V(E25) 動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-FR)

動力制御盤(CM-B1C(4))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-AC)

動力制御盤(CM-B1C(4))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-AF)

配線リスト

保護管配　線 種別 工事範囲

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

3φ200V(Y-△)

径　間

IV22□×6 E22□ (E51) 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AF)

1φ200V

(E25)

(E25)

IV1.6×3 E1.6

IV1.6×2 E1.6 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-S)

3φ200V

3φ200VIV8□×3 E8□ 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-FR)

IV5.5□×3 E5.5□

IV5.5□×3 E5.5□

(E25) 3φ200V

3φ200V

IV22□×6 E22□ (E51) 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC) 3φ200V(Y-△) 配線のみ撤去

配線のみ撤去

(E25)

(E25)

IV1.6×2

IV1.6×2

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AF)

動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AF)

無電圧a接点

無電圧a接点

配線のみ撤去動力制御盤(CM-B1C(6))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-FR)

(E25)IV1.6×2 無電圧a接点

3φ200V(E25)

IV8□×3 E8□ (E31)

(E31)

3φ200V

3φ200V

動力制御盤(CM-B1C(5))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-AF)

動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-FR)

動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-FR)

動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-FR)

動力制御盤(CM-B1C(5))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ前部客席)(222-AC)

(E51) 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AC) 3φ200V(Y-△) 配線のみ撤去

配線のみ撤去(E25)IV1.6×2 動力制御盤(CM-B1C(6))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-AF) 無電圧a接点

配線のみ撤去動力制御盤(CM-B1C(6))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ舞台)(221-FR)IV8□×3 E8□ (E31) 3φ200V

(E51) 配線のみ撤去

配線のみ撤去(E25)IV1.6×2 無電圧a接点

配線のみ撤去(E25) 動力制御盤(CM-B1C(7))　～　ﾚﾀｰﾝﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-FR)

動力制御盤(CM-B1C(4))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-AC)

動力制御盤(CM-B1C(4))　～　空調機(第2ﾎｰﾙ後部客席)(223-AF)

配線のみ撤去

配線のみ撤去IV38□×3

(E39)

(E39)

3φ200V

3φ200V

3φ200V

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　揚水ﾎﾟﾝﾌﾟNo,1(PCW-501)

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　揚水ﾎﾟﾝﾌﾟNo,2(PCW-501)

IV38□×3 E22□

配線のみ撤去

配線のみ撤去
(E39)

電極動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502)

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502) 電磁弁

既設のまま動力制御盤(CM-B1C(1))　～　排気ﾌｧﾝ(FEX-304)FP-C14□-3C×2 E14□ (E51)

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

配線のみ撤去

配線のみ撤去
(E39)

電極動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502)

動力制御盤(CM-B1C(2))　～　受水槽(TCW-502) 電磁弁

既設のまま動力制御盤(CM-B1C(1))　～　排気ﾌｧﾝ(FEX-304)FP-C14□-3C×2 E14□ (E51) 3φ200V(Y-△)

IV1.6×12

IV1.6×4

IV1.6×4

IV1.6×12

IV5.5□×3 E5.5□

IV5.5□×3 E5.5□

IV5.5□×3 E5.5□

14□14□

IV14□×6 E14□

IV14□×6 E14□

(E51)

(E51)

IV22□×6 E22□

IV14□×6 E14□

1/100

1/50

配線・配管共撤去

配線・配管共撤去

配線・配管共撤去

７０

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

C1

A1

B1

D1

E1

H1

H1

D2

A1

A1

D1

D1

A2

A2

D2

D2

A3

B3

FP-C60□-3C E22□(G82～F2-WP83)PF-661
FP-C60□-3C　　 (G82～F2-WP83)PF-661

GA

GA

CM-B1D
(別途機械設備工事)

P,B

ＣＢ

Ｄ

305

Ｅ

D1

A1

B1

C1

D2

A2

B2

C2

E1

H1

G1

F1

305

B3

A3

P,B A

(点検用照明)
A

A

A

A A

A

(点検用照明)
A

A

(点検用照明)

SV

LF-6P
(受水槽用)

LF-6P
(受水槽用)

SV

CM-B1C
(内部改修)

排煙ﾌｧﾝ等へ

P,B

P,B

(点検用照明)
電灯分電盤(CL-B1A)より

P,B

Ａ

P,B

1

2

3

4

5

67



5.5□

5.5□

鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

A3:

１階キープラン　S=1/1000

Ｅ階段

１階平面図(２)　S=1/50

倉庫

舞台技師控室

１階平面図(１)　S=1/50

(1)
平面図

平面図(2)

動力設備(動力分岐)１階平面図
(１・２)(改修前)

AC
232

5.5kW

AC
242

3.7kW

加湿器(S)
1φ200V 0.04kW

1φ200V 0.04kW
加湿器(S)

3φ3W
0.75kW

FR
231

AC
231

2.2kW

1φ200V 0.04kW
加湿器(S)

廊下2

機械室1

廊下3

ｽﾛｰﾌﾟ

DS

ﾛﾋﾞｰ

小練習室1

小練習室2

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

機械室2

1/100

1/50 ７１

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

301

B

A

C

D

B

A C

D

2

2.0

電灯分電盤(CL-1B)より

2

P,B

A
(点検用照明)

A

P,B

2

2

A

(点検用照明)

別途機械設備工事
自動制御盤(AP-1G)

AL-1A
(内部改修)

AM-1A
(内部改修)

A

(点検用照明)

A

P,B

CM-1E
(内部改修)



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

A3:

整流器室

役員室

第二ﾋﾟﾝｽﾎﾟｯﾄ室

５階キープラン　S=1/1000

平面図(1)

５階平面図(１)　S=1/50 動力設備(動力分岐)５階平面図
(１)(改修前)

機械室１

機械室１

202
FEX

11.0kW

218
AC

238
AC

238
AC

201
EVU

0.4kW

201
FEX

11.0kW

0.4kW

202
EVU

加湿器(S)
1φ200V 0.04kW

加湿器(S)
1φ200V 0.04kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW

AC
201

15.0kW

202
AC

15.0kW

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)
3φ3W 0.29kW

第二会議室

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

3φ3W200V

配線リスト

保護管配　線 種別 工事範囲

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

径　間

3φ200V
(E25)

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AF)

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AC)IV22□×6 E22□ (E51)

動力制御盤(CM-5A(1))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(201-AF)IV1.6×3 E1.6

IV1.6×2 無電圧a接点

3φ200V(Y-△)

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

3φ200V(Y-△)

3φ200V動力制御盤(CM-5A(2))　～　全熱交換器ﾕﾆｯﾄ(第1ﾎｰﾙ)(201-EVU)IV1.6×3 E1.6

IV1.6×3 E1.6

(E25)

動力制御盤(CM-5A(2))　～　全熱交換器ﾕﾆｯﾄ(第1ﾎｰﾙ)(202-EVU)

動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-AC)IV22□×6 E22□ (E51)

IV1.6×3 E1.6

IV1.6×2 無電圧a接点

3φ200V

3φ200V動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-AF)

動力制御盤(CM-5A(3))　～　外機処理空調機(第1ﾎｰﾙ)(202-AF)

動力制御盤(CM-5A(2))　～　排気ﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ)(201-FEX)IV14□×6 E14□ 3φ200V(Y-△)

配線のみ撤去動力制御盤(CM-5A(4))　～　排気ﾌｧﾝ(第1ﾎｰﾙ)(202-FEX)IV14□×6 E14□ 3φ200V(Y-△)

14□

14□

22□

22□

(E25)

(E25)

(E39)

(E39)

1/100

1/50 ７２

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ａ A

B

D

E

I

F

G

J

(E51)
IV14□×6 E14□　　　FEX-202
IV1.6×3 E1.6　　　EVU-202

(E51)
IV14□×6 E14□　　　FEX-201
IV1.6×3 E1.6　　　EVU-201

A

C

A

A

(点検用照明)

A

A

A

A

A

A

(点検用照明)

A

A

A

C

A 2
電灯分電盤(CL-5A)より

2.0

A
(点検用照明)

A 2
電灯分電盤(CL-5A)より

2.0

A
(点検用照明)

A

A

2

各ｺﾝｾﾝﾄへ

A

Ａ

1

2

3

4

5

6

CM-5A
(内部改修)

B

F

H

C

A

I

J

D

E

312312

G



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

A1:

A3:

動力設備(動力分岐)５階平面図

配膳室

便所

控室

５階平面図(２)　S=1/50

平面図(2)

５階キープラン　S=1/1000

(２)(改修前)

ｴｱｰﾌｨﾙﾀｰ(AF)

EVU
203

0.4kW

203
FEX

11.0kW

AC
203

加湿器(S)
1φ200V 0.04kW

240
AC

228
AC

特別応接室

機械室２

機械室２

15.0kW
3φ3W200V 3φ3W200V 3φ3W200V

3φ3W 0.29kW

配線リスト

保護管配　線 種別 工事範囲

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

配線のみ撤去

径　間

3φ200V
(E25)

(E25)

3φ200V

(E39)

IV1.6×3 E1.6 (E25)

IV22□×6 E22□ (E51)

IV1.6×3 E1.6

IV1.6×2 無電圧a接点

IV1.6×2 E1.6 1φ200V

IV14□×6 E14□

3φ200V(Y-△)

3φ200V(Y-△)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-AC)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-AF)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-AF)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　外機処理空調機(第2ﾎｰﾙ)(203-S)

動力制御盤(CM-5B(1))　～　全熱交換器ﾕﾆｯﾄ(第2ﾎｰﾙ)(203-EVU)

動力制御盤(CM-5B(2))　～　排気ﾌｧﾝ(第2ﾎｰﾙ)(203-FEX)

22□

14□

14□

1/100

1/50 ７３

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

Ａ A

B

C

D

E

(点検用照明)
各種機器へ

2

2

(点検用照明)
A

A A

A
(点検用照明)

2

E

電灯分電盤(CL-5A)より

2.0

P,B

P,B

CM-5B
(内部改修)

2 3 41

A

A

A

A

AA
C

314 318

Ａ

E

C

A

D

B



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

(改修前)
A1:

A3:

動力設備(動力分岐)Ｒ階平面図

503
T-H

652
T-H

Ｒ階キープラン　S=1/1000

Ｒ階平面図　S=1/50

ﾌｧﾝ室

EV機械室

255

PAC

6.17kW

Ｓ

(冷媒巻込)

5.5□

5.5□

5.5□

5.5□

(G22)

(G22)

(G22)

3φ3W200V

504
加給

3φ3W200V
5.5kW×2

(並列交互)

1/50

1/100
７４

全　７５

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

　寸法：200W×350H×150D

　主幹　ELCB3P 50AF/ 40AT　(開閉器撤去)

(内部改修)

CV5.5□-3C E2.0(ﾒﾀﾙﾓｰﾙC型)PAC-255

GM12ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(1号機)電源　　一次側より取出し

Ｓ

ｴﾚﾍﾞｰﾀ用受電盤(2)

R

B A

LF-5P
(高置水槽用)

IV1.6×5　　　高置水槽電極
IV1.6×3　　　消火充水槽電極

(E31)

a

LF-3P
(消火充水槽用)

(内部改修)
CM-P1A

IV8□×1　　　接地線(ED)
(E31)

AIV8□×3 (E31)加給-504

IV1.6×2　　 一括警報(不使用)

CPEV0.9-3P(E25)高置水槽電極
B1階動力制御盤(CM-B1C)より

空調手元開閉器盤　屋内壁掛型・鋼板製

空調手元開閉器盤



鹿児島市建設局建築部設備課

ワーク設計株式会社

一級建築士事務所 知事登録第１-２８-５２号

一級建築士登録番号９６５９７号　春田 信行

NO,SCALE

１００

４００

２２５

２２５

２２５ １５０

１７５

２２５

２５０

１００

ＡＬ－１Ａ

ＡＬ－１Ｃ，ＡＬ－１Ｄ

ＡＬ－１Ｂ

ＡＬ－Ｂ１Ａ，ＡＬ－Ｂ１Ｂ

第一ホール（中継車電源）

第一ホール舞台上手ＰＡ盤 ２００ ２００

１００１００

１００ １００

ＡＬ－２Ｂ

予備

第一ホール舞台下手ＰＡ盤 ２５０ ２５０

１Ｌ２

１Ｌ３

１Ｌ４

１Ｌ５

１Ｌ６

１Ｌ７

１Ｌ８

１Ｌ１

１Ｌ９

遮断機
幹線記号

負荷容量
(kVA)

15.6

43.8

39.3

31.5

30.0

30.0

16.4

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

遮断機
幹線記号

２２５

４００

１００

２２５

２２５

２２５

１５０

１５０

１２５

１００

３００

２２５

ＢＬ－１Ａ

ＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２Ｃ

ＢＬ－３Ｂ

ＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ，ＢＬ－２Ｄ

第二ホール（中継車電源）

市民ホール（中継車電源） １５０２２５

第二ホール舞台上手ＰＡ盤 ２００ ２００

２Ｌ１

２Ｌ４

２Ｌ５

２Ｌ７

２Ｌ２

２Ｌ３

２Ｌ６

２Ｌ８

２Ｌ９ 第二ホール舞台下手ＰＡ盤 ２５０ ２５０

３Ｌ１

３Ｌ２

３Ｌ３

３Ｌ４

３Ｌ５

３Ｌ６

３Ｌ７

３Ｌ８

予備

市民ホールＰＡ盤

ＣＬ－５Ａ

ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ

ＣＬ－４Ｃ

ＣＬ－Ｂ１Ａ，ＣＬ－１Ａ

ＣＬ－４Ｄ，ＣＬ－４Ｂ

ＣＬ－１Ｂ，ＡＬ－２Ａ，ＡＬ－３Ａ

２５０

３００３００

１００ １００

２２５

２２５

２５０

５０

２２５２２５

４００

５０

４００

２２５

２２５

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
電
灯
盤
　
Ｎ
ｏ
.

３

ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３Ａ

47.53

16.0

24.9

28.13

30.0

30.0

30.0

49.94

29.16

53.62

6.68

50.47

46.23

(kVA)
負荷容量

33.47

ＡＴＡＦ
負荷名称

ＡＴＡＦ
負荷名称

第２ホール（舞台セリ、吊物）

ＣＭ－５Ｂ

ＣＭ－１Ｄ，ＢＭ－３Ａ

ＣＭ－５Ａ

ＣＭ－１Ａ，ＣＭ－３Ａ，ＣＭ－４Ａ

ＣＭ－１Ｂ，ＣＭ－３Ｂ，ＢＭ－２Ｂ

ＣＭ－４Ｂ

ＢＭ－４Ｃ

ＣＭ－Ｂ１Ｃ

ＣＭ－Ｂ１Ｃ

ＣＭ－Ｂ１Ｂ（ＰＣＨ－０２２）

ＡＣＰ－１、２

ＡＣＰ－３、４

２Ｍ２

２Ｍ３

２Ｍ４

２Ｍ５

２Ｍ６

２Ｍ７

２Ｍ１２

２Ｍ１３

２Ｍ１０

２Ｍ１１

２Ｍ１４

２Ｍ８

２Ｍ９

２Ｍ１７

２Ｍ１５

２Ｍ１６

ＣＭ－５Ｂ

１Ｍ２

30.0

44.8

44.64

３Ｍ１

３Ｍ２

３Ｍ３

３Ｍ４

４Ｍ１

ＣＭ－Ｂ１Ｂ

冷凍機（Ｎｏ．１）

冷凍機（Ｎｏ．２）

予備

市民ホール調光盤

ＣＭ－Ｂ１Ａ

幹線記号

２Ｍ１

遮断機 負荷容量
(kW)

79.2

幹線記号
遮断機

１Ｍ１

負荷容量
(kW)

３００

２２５

１２５

１５０

２２５

２００

１００１００

２２５

２２５

４００

２２５

２２５

２２５

４００

ＡＭ－５Ａ

ＡＭ－１Ｂ

ＣＭ－Ｂ１Ａ

ＣＭ－Ｂ１Ａ

第１ホール（吊物、舞台セリ）

ＣＭ－５Ａ

ＣＭ－１Ｃ，ＡＭ－２Ａ，ＡＭ－３Ａ

予備１Ｍ８

１Ｍ７

１Ｍ６

１Ｍ５

１Ｍ４

１Ｍ３

３５０

ＣＭ－Ｂ１Ｂ，ＣＭ－１Ｅ ２２５

４００ ４００

１７５

２２５

２２５ ２００ 40.0

26.05２２５

２２５ ２００

74.0４００４００

２２５ ２２５

２２５２２５ 37.3

２２５ １２５ 18.11

29.36２２５

２２５ ２００ 30.7

35.06１００１００

２２５ １７５

２００２２５

１００ ７５ 29.36

30.7４００４００

１００ １００ 35.06

75.0３００４００

31.42

一
般
動
力
盤
　
Ｎ
ｏ
.

２

一
般
動
力
盤

Ｎ
ｏ
.

３

一
般
動
力
盤
　
Ｎ
ｏ
.

１

ＡＴＡＦ
負荷名称

ＡＴＡＦ
負荷名称

２００

１５０

２２５

１７５

１７５

２２５
(取替)(取替)

遮断機
幹線記号

ＣＭ－Ｂ１Ａ

ＡＭ－４Ａ

ＡＭ－４Ａ

ＢＭ－４Ａ

ＣＭ－Ｐ１Ａ

ＢＭ－１Ａ，ＢＭ－Ｂ１Ａ，ＢＭ－２Ｂ

ＡＭ－１Ａ

ＡＭ－１Ｂ，ＡＭ－Ｂ１Ａ

直流電源装置

エレベーター　ＮＯ．１

エレベーター　ＮＯ．２

予備

ＧＭ２

ＧＭ３

ＧＭ８

ＧＭ９

ＧＭ１１

ＧＭ６

ＧＭ７

ＧＭ１０

ＧＭ５

ＧＭ４

ＧＭ１２

ＧＭ１３

ＧＭ１４

ＧＭ１５

ＧＭ１６

ＧＭ１

(kW)

ＢＬ－Ｂ１Ｂ，ＢＬ－２Ｃ

ＣＬ－４Ｃ，ＣＬ－４Ｄ

ＢＬ－Ｂ１Ａ，ＢＬ－２Ｂ,ＢＬ－２Ｄ

ＢＬ－１Ａ，ＢＬ－２Ａ，ＢＬ－３Ａ

ＣＬ－１Ａ，ＣＬ－２Ａ，ＣＬ－４Ａ，ＣＬ－５Ａ，ＣＬ－Ｂ１Ａ

予備

ＣＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ａ,ＡＬ－２Ａ,ＡＬ－３Ａ

第１ホール（調光盤）

第２ホール（調光盤）

ＡＬ－１Ｂ,ＡＬ－１Ｃ,ＡＬ－１Ｄ,ＡＬ－Ｂ１Ａ,ＡＬ－Ｂ１Ｂ

市民ホール（調光盤）

ＧＬ６

ＧＬ４

ＧＬ５

ＧＬ３

ＧＬ２

ＧＬ７

ＧＬ８

ＧＬ９

ＧＬ１０

ＧＬ１１

ＧＬ１２

14.0

3.6

8.9

17.7

9.0

4.6

2.5

67.0

37.0

66.5

20.25

エレベーター　ＮＯ．３

16.0

90.0ＣＭ－Ｂ１Ｅ(スプリンクラーポンプ)

ＣＭ－Ｂ１Ｄ(消火栓ポンプ)

負荷容量

13.6

0.6

1.2

ＣＭ－Ｂ１Ｃ,ＣＭ－１Ｅ

11.0

15.0

18.5

23.3

遮断機
幹線記号 (kVA)

負荷容量

ＣＬ－４ＢＧＬ１ 0.7

非
常
動
力
盤

ＡＴＡＦ
負荷名称

ＡＴＡＦ
負荷名称

５０

５０

５０

１００ １００

３０

５０ ３０

５０ ３０

１００ １００

５０ ５０

５０

５０ ５０

１００

３０

１００

１００ １００

３０５０

１００ １００

４００

３００４００

４００ ３５０

２２５ ２２５

２２５

２２５

２２５

４００ ３００

１２５

２００

１７５

１００ ７５

２２５ １７５

１００ ７５

６００ ６００

16.60

４００

非
常
電
灯
盤

42.50

(取替)(取替)

ＧＬ１３ /30AT(取替)

４００ ３００

２２５ ２２５

45.0

TOTAL　550.2

CVV-S3.5□-5C（FEP30）
CVV-S3.5□-2C（FEP30）

CH(屋外耐塩)

CH(屋内)

6kV　EM-CET100□

CH(屋外耐塩)

CH(屋内)

PFPF

PTPT

VS（DT）
7.2kV400A

監視盤室に設置

PCT

DS

PDC100□

7.2kV400A

Wh DM

PP

6kV　EM-CET100□

PAS
7.2kA、300A　
過電流ﾛｯｸ
方向性　GR付
LA・VT内蔵
SUS製（重耐塩）

PAS
7.2kA、300A　
過電流ﾛｯｸ
方向性　GR付
LA・VT内蔵
SUS製（重耐塩）

ELAELA

3φ3W6.6kV60Hz 3φ3W6.6kV60Hz

（予備線）（本線）

一般電灯盤№ ３

PDC100□PDC100□

DS×3
7.2kV400A

8kA
7.2kV400A
VCB-1

CT×2
OC

×2

A

Cu10φ

PDC14□

DS7.2kV
200A

VS7.2kV
200A

P

SC6.6kV
106kvar

SR
6.36kvar

200A

VS7.2kV
200A

SC6.6kV
106kvar

SR
6.36kvar

PDC14□

DS7.2kV
200A

VS7.2kV
200A

SC6.6kV
106kvar

SR
6.36kvar

P P

8kA
7.2kV400A

CT×2
OC

×2

A

PDC30□

7.2kV400A
DS×3

OCG

EB

Cu10φ Cu10φ

CH

DS7.2kV
7.2kV60A

PCS×2

PDC30□

PDC14□ PDC14□

TR-A
1φ3W
6.6kV/
105-210V
200kVA

Cu　6×100 Cu　6×100 Cu　6×100
ZCTZCT

V V V

AAA CT×2 CT×2CT×2

TR-B TR-C
1φ3W
6.6kV/
105-210V
200kVA

1φ3W
6.6kV/
105-210V
200kVA

1L1 1L2 1L3

1L4 1Ln

一般電灯盤№１ 一般電灯盤№２

2L1 2L2 2L3

2L4 2Ln

3L1 3L2 3L3

3L4 3Ln

CH

VCB-2

7.2kV60A

PCS×2

PDC14□ PDC14□

ZCT

PCS×2

7.2kV60A

Cu10φ

6kV　EM-CET38□

EA

PDC100□

PDC60□PDC60□ CH

CH

8kA
7.2kV400A

7.2kV400A
DS×3

PDC30□

OC

×2

A
CT×2

VCB-3

LBS
3P7.2kV200A
PF＝50A PF＝100A

LBS
3P7.2kV200A

LBS
3P7.2kV200A
PF＝50A

PDC14□ PDC14□

3φ3W
6.6kV/210V
300kVA

TR-D TR-E TR-F
3φ3W
6.6kV/210V

3φ3W
6.6kV/210V
300kVA500kVA

ZCT ZCT

Cu10×100 Cu10×100

7.2kV400A
DS×3

8kA
7.2kV400A
VCB-4

250AA

×2

OC

DG

CT×2
250/5

ZCT

CH

PCS×3
7.2kV30A

Cu10φ Cu10φ

7.2kV200A
VS

PDC14□

PDC14□

ZCT
ZCT

Cu3×50

TR-G
3φ4W
6.6kV/105-182V

150kVA

7.2kV200A
VS

LBS
3P7.2kV200A
PF＝50A

LBS
3P7.2kV200A
PF＝50A

DG

CH

ZCT ZCT

CH

DG

VS
7.2kV200A

6kV　EM-CET38□(82)
6kV　EM-CET38□(82)

7.2kV400A
DS×3

PDC30□

7.2kV400A
8kA

CT×2
OC

×2

A

VCB-5

PDC100□ PDC100□

6kV　EM-CET60□

ＣＨ
Cu10×100V

ACT×2

V

ACT×2 V

ACT×2

1M1 1M2 1M3

1Mn

2M1 2M2 2M3

2M4 2M17

3M1 3M2 3M3 3M4

一般動力盤№３一般動力盤№２

高圧冷凍機
Ｎｏ．１
操作盤

CH

V

ACT×2

4M1

調光盤

6kV　EM-CET38□

CH

LBS
7.2KV200A
PF無し

TR-J
3φ4W
6.6kV/

750kVA
105-182V

BD3φ4W
2000A

（Cu・Fe）

3φ4W
6.6kV/

750kVA
105-182V

BD3φ4W
2000A

（Cu・Fe）

TR-K

LBS
7.2KV200A
PF無し

第１ホール調光盤 第２ホール調光盤

市民ﾎｰﾙ 第1電気室 第2電気室

1M4 1M5 2M7 2M11

一般動力盤№１

端子台
分岐

幹線

VS7.2kV200A

ＣＨ

直流盤

GM14

600AH/10HR
HS54ｾﾙ(全密閉)

TR

Si100A

A

V

A CH

FP125□-2C(63)×2

UV

MG
300A

S1D

B1

B3

B5

B7 B10 B11

B8 B9

B12 Bn

50A

B6

MCCB2P
50/20AT

MCCB2P

MCCB2P
50/20AT

【発電機室内】

直流電源装置

50/50AT

LBS
3P7.2kV200A
PF＝5A CV3.5□-2C

PF PT×2

KW KVAR PF F

V

A

9000V

400A

OV UV AX

12.5kA
7.2kV600A
VCB-0

OC

ZPD

CT×2
400/5A

PDC100□

VG

LA
8.4kV EA

PDC100□

OC

×2

A
CT×2

7.2kV400A

PDC30□

7.2kV400A
DS×3

VCB-6

8kA

6kV　EM-CET38□

CH

CH

TR-H
ｽｺｯﾄ
6.6kV/
105-210V
100kVA

TR-I
3φ3W
6.6kV/210V

300kVA

Cu6×100CV150□-3C（75）
ZCTZCT

CT×2CT×2
V V

PCS×2

7.2kV50A

PCS×2

7.2kV50A

AA

GL1 GL2 GL3

GL4 GL6

GL7 GL8 GL9

GM1 GM2 GM3

GMn

非常動力盤

GM7 GM9 GM15

GL10
非常電灯盤

GL13

取替

DS×3
7.2kV200A

CH

(2018年製)
既設6kV EM-FPT38□(既設G82)

(起動指令)

CH

CH

CH

(ｲﾝﾀｰﾛｯｸ)

Ｇ

真空遮断器（電動バネ操作）

断路器

真空開閉器

気中開閉器

ＤＳ

ＶＣＢ

ＰＡＳ

ＶＳ

変圧器（油入自冷式）ＴＲ

計器用変圧器ＰＴ

ＣＴ

零相電圧検出用コンデンサ

地絡方向継電器

不足電圧方向継電器

電圧方向継電器

過電流継電器

ＯＶ

避雷器　ＬＡ

ＯＣ

ＯＣＧ

ＤＧ

ＶＧ

Ｖ

ＵＶ

パルス変換器

補助継電器

高圧負荷開閉器

プライマリーカットアウトスイッチ

高圧コンデンサ（内圧検出器付）

直列リアクトル

ＡＸ

ＰＰ

ＬＢＳ

ＰＣＳ

ＳＣ

ＳＲ

ＺＰＤ

漏電継電器

地絡電圧継電器

過電圧継電器

Ｖ

Ａ

Ｆ

ＰＦ

電圧切換用開閉器

内圧検出スイッチ

無効電力計

デマンド監視制御装置

電力計

力率計

周波数計

電流切換用開閉器

電圧計

電流計

零相変流器ＺＣＴ

名　　称記　号名　　称

凡例

記　号

ＫＷ

計器用変流器

ＤＭ－Ｓ／Ｃ

ＫＶａｒ

Ｐ

：改修箇所を示す(別途工事)

：改修箇所を示す(本工事)

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

電気設備

(改修(別途工事))(改修)

(改修)

取替

取替

B2 B4

5.5□

全　７５

７５主電気室単線結線図(改修前)

電気室撤去特記事項

1)電気室撤去工事範囲は下記とする
1M1 1M2 1M5①一般動力盤No,1　開閉器の改修及び幹線の撤去【幹線番号：　　　　　 】
2M2 2M3 2M4 2M7②一般動力盤No,2　開閉器の改修及び幹線の撤去【幹線番号：　　　　　　　】
GM2 GM9③非常動力盤　　　開閉器の改修及び幹線の撤去【幹線番号：　　　 】

53.37

39.55

11.90

71.9

43.32
１５０ 30.95

39.71

34.88

MCCB3P50AF予備

TOTAL　76.4

66.85

１００ １００ 15.49

電気室単線結線図(改修前)

太線部分：撤去または工事対象を表す

細線部分：既設のままを表す

8□

(配線撤去(別途工事))

(配線撤去)

引戻し（再使用有）

既設のまま

6kV FP-C38□-3C

FP3.5□-2C

CVV3.5□-2C

ＥＮＧ ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機
3φ3W 6.6kV 500kVA

発電機盤(別途工事)

UV OV V

V

KW PF FVCB-G
7.2kV400A
8kA

AOC
CT×3

DS×3
7.2kV200A

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）

（別途工事）


