
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

見積用閲覧書（参考）

清水小学校校舎３号棟長寿命化改良その他本体工事

建 築 建築第二
係部 長 課 長 係 長 照 査

令和５年度

建 築



１．工　　事　　名 清水小学校校舎３号棟長寿命化改良その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市清水町8番15号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2) ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体工事  (3) 受水槽基礎工事  (4)

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

3階建 - -

改修面積 - -

1124.61㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

※「官庁営繕工事に適用する市場単価（令和5年度単価）の運用について（試行）」（令和5年3月29日付け

　国営積第16号）を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和7年2月28日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=9.2） （建築 新営　T=9.2） （建築 新営　T=9.2）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

長寿命化改良 WP
1

式
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 WP

1
式

受水槽基礎 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
長寿命化改良

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
地業 WP

1
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ WP
1

式
型枠 WP

1
式

鉄筋 WP
1

式
鉄骨 WP

1
式

防水 WP
1

式
ﾀｲﾙ WP

1
式

木 WP
1

式
金属 WP

1
式

左官 WP
1

式
建具 WP

1
式

ｶﾞﾗｽ WP
1

式
塗装 WP

1
式

内外装 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

仕上ﾕﾆｯﾄ WP
1

式
外構 023

1
式

とりこわし WP
1

式
環境配慮 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
長寿命化改良 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準
(屋上防水改修) 49

㎡
養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

194
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準
(屋上防水改修) 49

㎡
整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準
(外壁改修) 194

㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 2,007

存置日数134日 ㎡
枠組本足場 建枠 1200×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 62

存置日数134日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 202

存置期間134日 ｍ
金網式養生枠 運搬費共

332
存置日数124日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 1,737
存置日数124日 ㎡

外部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 92.6

既存塗膜の除去無し 運搬共 ㎡
【内部】 (コメント)

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

1,073
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

1,073
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準
(内部改修) 1,073

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 991

運搬共 ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共

82
存置日数30日 ㎡

仮設間仕切り 1時間耐火
仕上材 65型LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面) 38.5

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
長寿命化改良 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

2.1
ｍ3

【内部】 (コメント)

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

1.1
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

0.3
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

11.3
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ B1-000161 No.1 ※独自

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ B1-000161 No.1 ※独自

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 16.6
18-15-20 土間 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 躯体 B1-000255 No.1 ※独自

人力打設 工作物の基礎等 0.2
S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ B1-000255 No.1 ※独自

人力打設 - 1.4
S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 昇降口土間 B1-000255 No.1 ※独自

ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3未満/回 15.3
S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本 50m3未満/回 B1-000256 No.1 独自
料金 1

回
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
長寿命化改良 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 3.9
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

3.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.6
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.6
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.6
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 KT026 1
0.02 物価03P795

t
あと施工ｱﾝｶｰ 金属拡張型 刊行物 2

差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き 274 施工冬P299
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 刊行物 11
差筋ｱﾝｶｰ D10 下向き 4 ｺｽﾄ冬P275 施工冬P306

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 刊行物 12

差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き 110 ｺｽﾄ冬P275 施工冬P306
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 刊行物 13
差筋ｱﾝｶｰ D10 上向き 4 ｺｽﾄ冬P275 施工冬P306

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
長寿命化改良 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

学校間仕切上部 C-100×50×20×2.3 @455 材工共
壁下地鉄骨組 1 見積

式
ｼｬｯﾀｰ(SS1)上部 C-100×50×20×3.2 @455 材工共 見積007 2
壁下地鉄骨組 2 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
既存建具 10×10 1,178

撤去･集積共 ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲 B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10 17.9
ｍ

（昇降口庇） (コメント)

高圧水洗浄 15MPa KTG 1
70.8 施工冬P469

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ KT009 1

70.8 ｺｽﾄ冬P433 施工冬P465
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 49
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 21.8
㎡

改修用ﾄﾞﾚﾝ ｷｬｯﾌﾟ共
3

か所
【内部】 (コメント)

打診確認 ﾓﾙﾀﾙ面 B0-181313 No.1 ※標準

壁・梁型・階段揚裏 907
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 面台廻り B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 52.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 流し台廻り B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 27.6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 防火上主要間仕切壁目地処理 B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 329
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
長寿命化改良 ﾀｲﾙ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 13.1
㎡

床ﾀｲﾙ 段鼻 Ⅰ類 無ゆう B0-233225 No.1 ※標準
(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 9.9

ｍ
足洗い場ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り Ⅰ類 施ゆう 50角平
張り 45×45 1

㎡
【内部】 (コメント)

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 24.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料代】 (コメント)

下地材 杉 正割材 2級 KTM012 11
認証かごしま材 0.61 見積 材料代

ｍ3
下地材 杉 平割材 2級 KTM012 12

認証かごしま材 1.43 見積 材料代
ｍ3

造作材 杉 板材 上小節 KTM012 3
1.62 見積 材料代

ｍ3
造作材 杉 平割材 上小節 KTM012 14

認証かごしま材 1.91 見積 材料代
ｍ3

造作材 認証かごしま材 KTM012 16
桧 上小節 平割材 0.04 見積 材料代

ｍ3
木材残材処分費

0.3 発生材処分費
ｍ3

【施工手間】 (コメント)

幅木 施工手間 B0-234651 No.1 標準

145
ｍ

腰壁板張り 施工手間 KT012 1
本実 94

㎡
胴縁 施工手間 B0-234313 No.1 標準

171
㎡

胴縁 掲示板 施工手間 B0-234313 No.1 ※標準

162
㎡

壁見切縁 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

109
ｍ

掲示板枠 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

318
ｍ

掲示板押縁 材工共 KTM018 25
355 見積

ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
長寿命化改良 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

額縁(窓出入口) 施工手間 B0-234731 No.1 標準

15.9
ｍ

木製下がり壁 施工手間 B0-234731 No.1 ※標準

36
ｍ

木製一方枠 施工手間 B0-234731 No.1 ※標準

4
ｍ

出入口枠 施工手間
22.4

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

昇降口ﾎﾟｰﾁ 外部用 ｽﾃﾝﾚｽ製 450角 見積014 1
床用ﾊｯﾁ 1 見積

か所
排水溝 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 見積014 2
ｽﾃﾝﾚｽ製 W=200(溝幅150用) 枠付 7.4 見積
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 ｍ
排水目皿 一般VP用 50A M0-733141 No.2 独自

2
個

排水ﾊﾟｲﾌﾟ VPφ50 土間打込 ｴﾙﾎﾞ共 M0-631156 No.2 ※標準

1.4
ｍ

【内部】 (コメント)

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0 40×20 B0-235212 No.1 ※協議

9.3
ｍ

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅40 B0-235214 No.1 標準

135
ｍ

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 ﾎﾜｲﾄ 天井埋込みﾀｲﾌﾟ B0-235633 No.1 協議

ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5 30.5
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け B0-239686 No.1 協議

軽量用(10-60) 121
ｍ

既存写真掛け用
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ 16.5 見積
一時撤去・再取付 ｍ
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ アルミ製 B1-000099 No.1 独自
H100×D150仕上共 5.8

ｍ
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 72
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 協議

600角 2
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

772
ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
長寿命化改良 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

16.4
ｍ

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

98.8
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 ※市場
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 17.7

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 ※市場
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 6.1

㎡
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 三方補強 W800×H2,000 2

か所
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 四方補強 W750×H2,000 2

か所
軽量鉄骨壁 100形
開口部補強 四方補強 W800×H2,000 2

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 B0-435417 No.1 市場
下地 16.4

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 927
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 ※市場
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 72

天井点検口 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 600× 600㎜程度 B0-435441 No.1 ※市場
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

天井点検口 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 350× 350㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1

設備用 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度 B0-435441 No.1 ※補市
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

設備用 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300×1200㎜程度 B0-435441 No.1 ※市場
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3

設備用 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 ※市場
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

設備用 か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
長寿命化改良 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 金ごて 箒目仕上 刊行物 3
上げ 26.3 ｺｽﾄ冬P293 施工冬P327

㎡
床モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地 B1-000156 No.1 独自

厚37 14.7
㎡

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り W150×H100 └┘型
7.4

ｍ
【内部】 (コメント)

床コンクリート直 金ごて 薄張物下地 B1-000125 No.1 独自
均し仕上げ 40.8

㎡
床下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ KT009 1

ﾋﾞﾆﾙ系床材下 1,023 ｺｽﾄ冬P433 施工冬P465
㎡

床モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地 B1-000156 No.1 独自

厚37 24.4
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ補修 木製間仕切壁等撤去部 B1-000158 No.1 ※独自

92.8
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ補修 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ部 W=100程度 B1-000158 No.1 ※独自

135
ｍ

壁モルタル塗り 金ごて B1-000164 No.1 独自

内壁 厚20 25.8
㎡

壁モルタル塗り W=100程度 B1-000229 No.1 ※独自

11.3
ｍ

建具周囲モル 内部建具 B1-000239 No.1 独自
タル充填 18.1

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-1 ｶﾊﾞｰ工法 見積016AD 1
両袖ﾗﾝﾏFIX窓付 W3,570×H2,685 2 見積 付属金物一式 運搬
引分戸 か所
【建具調整】 (コメント)

AD-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AD-5 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AD-6 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AW-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

11 見積
か所

AW-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
11 見積

か所
AW-3 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

23 見積
か所

AW-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
5 見積

か所
AW-4A 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AW-5 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AW-6 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

2 見積
か所

AW-7 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AW-9 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
長寿命化改良 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ】 (コメント)

AD-1 W840×H585
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 1 見積

か所
AW-2 W825×H500
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 1 見積

か所
AW-3 W825×H500
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 2 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1
リング)(両面) 規格2.18m2以下 2.7

㎡
【ｼｬｯﾀｰ】 (コメント)

SS-1 W1,810×H2,590 見積016SD 1
電動防火 2 見積
防煙ｼｬｯﾀｰ か所
SS-2 W1,793×H1,200 見積016SD 2
電動防火 1 見積
防煙ｼｬｯﾀｰ か所
【軽量鋼製建具】 (コメント)

LSD-2 W775×H1,890 見積016SD 4
片開き戸 1 見積

か所
【木製建具】 (コメント)

WW-1 W3,350×H2,560
欄間付き連引違い腰高窓 3 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WW-1A W3,350×H2,560
欄間付き連引違い腰高窓 1 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WW-4 W7,500×H2,710
欄間付き連引違い腰高窓 8 付属金物一式 運搬共
欄間付き引違い戸 か所

WD-1 W800×H2,000 見積016WD 4
片開き戸 2 見積

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WD-1A W800×H2,000 見積016WD 5
片開き戸 2 見積

か所
WD-2 W800×H2,000 見積016WD 6
片開き戸 2 見積

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下 B1-000241 No.1 独自
板ガラス シーリング 清掃共 62.8

㎡
すりｶﾞﾗｽ 厚3.0 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共

23
㎡

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0
清掃共 353 見積

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+TP4 2.00㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 7.1
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 3.2

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

高圧水洗浄 15MPa KTG 1
2,420 施工冬P469

㎡
可とう形
改修塗材Ｅ 1,994

㎡
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ

321
㎡

DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程C-2種
巾木 下地調整RC種 塗料3級 51.6

㎡
DP塗り 下地調整RC種 塗料3級
縦樋 239

ｍ
DP塗り 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種

塗料3級 10.6
ｍ

【内部】 (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 726
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 36.9
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 0.7
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 247
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538828 No.1 市場

素地B種 150
㎡

ＣＬ塗り 木製建具 工程B種 B0-538828 No.1 ※市場

素地B種 337
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538838 No.1 市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種 707

ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
長寿命化改良 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面
46.9

㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加
改修仕様 錆止工程C 44.5

下地RB種(塗替え面) ㎡
ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 細幅物
改修仕様 糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共 151

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内) B0-538831 No.1 市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種 55.9

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 B0-581427 No.1 補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 636
改修仕様 ｍ
内装薄塗材 E 砂壁状じゅらく 吹付け

98.4
㎡

防腐防蟻 FL+1m以下 木部
1 見積

式
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚5 一般床 KTM018 7
285 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 補市

一般床 熱溶接工法 169
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 ※補市

一般床 熱溶接工法 441
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
粒子配合 347 見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
ｼｰﾄ 粒子配合 59.4

㎡
階段入隅ｺｰﾅｰ材 R=25 KT019 1

135
ｍ

乾式二重床 耐水構造用合板 厚15
際根太共 3.7

㎡
床 耐水合板 厚12.0 ﾗﾜﾝ合板 T1 (材工共)

3.7
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ90 B0-538611 No.1 ※補市

115
ｍ

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 0.7
張り(GB-R) - - ㎡
壁強化 (GB-F)
せっこう 厚12.5 下地張り 424
ﾎﾞｰﾄﾞ張り ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 65.8
張り(GB-S) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 184

- - ㎡
壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0 突付け

ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 継目処理 258
㎡

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 16.4

- - ㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
長寿命化改良 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/㎡（アルミ箔貼） B1-000069 No.1 ※独自

厚100 218
㎡

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ 厚3.0 見切り縁共 KTM018 13
化粧板張り 23.8 見積

㎡
壁耐水合板 T1 厚12 材工共

25.5
㎡

掲示板クロス貼り 材工共
162

㎡
掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度 KTM018 24

材工共 162 見積
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 920
張り(GB-D) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 継目処理 B0-538411 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 7
張り(GB-R) ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/㎡（アルミ箔貼） B1-000069 No.1 独自

厚50 293
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

J-1 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
児童用ﾛｯｶｰ W6,631×D490×H1,200 8 見積

か所
J-2 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4
掃除具入れ W600×D490×H2,040 14 見積

か所
J-3 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
昇降口 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W3,920×D330×H1,460 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-3 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
昇降口 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W4,440×D330×H1,460 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-4 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
昇降口 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W4,440×D600×H1,460 (両面ﾀｲﾌﾟ) か所
J-5 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り 引戸付
玄関 下足棚 (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地) 1 見積

W4,525×D465×H1,430 か所
J-6 ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り
教師用ﾛｯｶｰ W1,330×D490×H1,830 8 見積

か所
J-7 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張
校長室棚 り掃除具入·ﾛｯｶｰ共 1 見積

W4,738×D540×H2,040 か所
J-8 耐水合板ﾌﾗｯｼｭ SOP塗装共 見積019 9
主事室 吊戸棚 W1,200×D450×H1,060 幕板共 1 見積

か所
K-1 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
玄関 傘立て 受皿:SUS t=1.5 1 見積

W1,200×D270×H500 か所
K-1 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
昇降口 傘立て 受皿:SUS t=1.5 2 見積

W1,800×D270×H500 か所
K-1 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
昇降口 傘立て 受皿:SUS t=1.5 1 見積

W1,200×D540×H500 か所
E-3 廊下
ｽﾃﾝﾚｽ流し台 ﾄﾗｯﾌﾟ共 SUS304 5 見積

L=3,750 か所
E-4 BLﾀｲﾌﾟ B0-239511 No.1 ※協議
流し台 L=1,200 1

か所
E-4 BLﾀｲﾌﾟ B0-239512 No.1 ※標準
ｺﾝﾛ台 L=600 1

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

E-5 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 W110×t19 18.8 見積

ｍ
E-5 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 W190×t19 5.7 見積

ｍ
F-1 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 見積019 24
曲面黒板 W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共 4 見積
(表面材張替え) か所
F-1 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
曲面黒板 W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ移設 4 見積
(表面材張替え) 粉落とし穴埋・穴あけ共 か所
F-2 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
平面黒板 W3,600×H1,200 1 見積
(表面材張替え) か所
F-3 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共 見積019 25
行事黒板 W3,600×H1,200 1 見積
(表面材張替え) か所
F-3 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
行事黒板 W3,000×H1,200 1 見積
(表面材張替え) か所
F-6 表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗 見積019 23
行事黒板(新設) W1,800×H900 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 1 見積

か所
玄関 W1,800×H900 見積019 16
既製品掲示板 2 見積

か所
校長室 W4,200×H630 見積019 17
平面黒板(年表) 1 見積
一時撤去･再取付 か所
校長室 W1,450×H630 見積019 18
平面黒板(年表) 1 見積
一時撤去･再取付 か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0812型 KT019 2

手摺､換気扇､照明､ 2 見積
石鹸棚他､付属品一式 か所

H-1 檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL KTM019 10
室名札(突出) W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り 15 見積

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ 本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製 KTM019 34

壁付型 W264×D167×H620 5 見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

校庭整地
1 見積

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 17
長寿命化改良 外構 門扉改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ B1-000161 No.1 独自

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.9
18-18-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 B1-000255 No.1 独自

人力打設 工作物の基礎等 0.9
S15～S18 ｍ3

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 4.8
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

4.8
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

4.8
㎡

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.1
ｔ

鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 市場

階高2.8ｍ程度 形状単純 0.2
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.2
ｔ

門扉ﾚｰﾙ W4,500×H1,430
材工共 1 見積

か所
門扉一時撤去･復 W4,500×H1,430
旧 1

か所
既製門扉用 門柱側面埋込 SUSφ25 L=200 見積014 13
丸落とし 1 見積

か所
高圧水洗浄 15MPa KTG 1

13.8 施工冬P469
㎡

可とう形
改修塗材Ｅ 17.8

㎡
DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程C-2種
巾木 下地調整RC種 塗料3級 1.5

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 外構 門扉改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

DP塗り 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種
塗料3級 48.9

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

40.6
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

3.2
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※標準

0.9
ｍ3

門扉ﾚｰﾙ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 集積共 B0-284041 No.1 ※標準

18
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
長寿命化改良 外構 歩道切下げ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層：密粒度 厚50 見積022 1
上層路盤:粗粒砕石 厚100 10.9 見積
下層路盤:ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 厚100 ㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 乗入部 173×100×600 見積022 2
6 見積

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 摺付部 150/190×100/200×1,000 見積022 3

2 見積
ｍ

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

0.2
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこ 集積共 KT023 2
わし 0.5

ｍ3
舗装路盤材取り壊 集積積み込み共 B1-000033 No.4 独自
し 2.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石とりこ 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※標準
わし 0.3

ｍ3
すきとり H300程度 B1-000242 No.1 独自

1.2
ｍ3

積み込み B1-000243 No.1 独自

1.2
ｍ3

地業とりこわし 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

0.2
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ面 厚さ50㎜ E1-130011 No.3 ※独自

4.4
ｍ

歩道ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤 H=800程度 集積共 見積023 16
去 16.5 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

32.9
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

23.3
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※標準

4.1
ｍ3

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286221 No.1 ※標準

2.4
㎡

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 標準

15.7
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去 W=60
下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 9.9

ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 集積共

366
㎡

床ﾊｯﾁ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 450×450 集積共 B0-285221 No.1 ※標準

1
か所

鋼製ﾏｯﾄ撤去 ｽﾁｰﾙ製 1,800×600 集積共 見積023 1
2 見積

か所
既設ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 B0-288711 No.1 ※標準

0.5
㎡

【内部】 (コメント)

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

396
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

104
ｍ

地業とりこわし 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

1.3
ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 19
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※標準

1.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 標準

1
ｍ3

人研ぎ流し撤去 集積共 KTM023 9
11.4 見積

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

335
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

161
㎡

床ﾓｻﾞｲｸ 集積共 B0-284216 No.1 ※標準
ﾊﾟｰｹｯﾄ撤去 472

㎡
床構造用合板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

175
㎡

床人造石 集積共 B0-286221 No.1 ※標準
研出し撤去 3.7

㎡
床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 標準

44.9
㎡

畳撤去 一畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

6
枚

床組撤去 ころばし 集積共 B0-284213 No.1 標準

12.6
㎡

床合板板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

4.6
㎡

昇降口すのこ撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

13.2
㎡

下足箱撤去 集積共
29.7 見積

㎡
教師用ﾛｯｶｰ撤去 集積共

21.3 見積
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

児童用ﾛｯｶｰ撤去 集積共
59.2 見積

㎡
掃除具入撤去 集積共

13.7 見積
㎡

校長室棚撤去 集積共
7.9 見積

㎡
吊戸棚撤去 集積共

2 見積
㎡

流し台撤去 集積共 見積023 7
(ｺﾝﾛ台含む) 2.2 見積

㎡
傘立て撤去 集積共

10.8 見積
ｍ

床見切撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

15.6
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

135
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽﾌﾟﾚｰﾄ撤去 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

0.9
㎡

畳寄せ撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

10.9
ｍ

人研ぎ上り框撤去 集積共
13.4

ｍ
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 標準

0.3
ｍ3

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 標準

3.5
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286311 No.1 ※標準

13.9
㎡

壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共 B0-286311 No.1 ※標準
撤去 17.1

㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 20
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁ｸﾛｽ撤去 集積共 B0-288373 No.1 標準

18.6
㎡

壁合板撤去 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

457
㎡

壁石こうﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準
撤去 11

㎡
胴縁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

473
㎡

木製間仕切壁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

136
㎡

壁見切撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

16.5
ｍ

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

918
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準
撤去 集積共 918

㎡
掲示板ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288373 No.1 ※標準

30.1
㎡

掲示板撤去 集積共 KTM023 2
7.3 見積

㎡
黒板撤去 集積共 見積023 12

8.1 見積
㎡

木製額縁撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

58.7
ｍ

木製建具撤去 片開き戸程度 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

2.9
㎡

木製戸撤去 引違い戸程度 扉のみ 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

6.3
㎡

木製建具撤去 学校間仕切 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

171
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
133

㎡
写真掛け用 集積共 B0-284651 No.1 ※標準
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去 14

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 集積共

26.7
ｍ

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤 集積共
去 11.1

ｍ
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共

48
ｍ

OHPｽｸﾘｰﾝ 撤去 KTM023 6
8 見積

か所
ｱﾙﾐ製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

1.5
㎡

ｼｬｯﾀｰ撤去 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

7.6
㎡

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 標準

17.7
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 21
長寿命化改良 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

48.4
㎡

アスベスト除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 9
760 見積

㎡
アスベスト除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 8
（見上げ） 40.5 見積

㎡
床養生 二重張り 厚0.15㎜ KTM023AB 1

931 見積
㎡

壁養生 一重張り 厚0.08㎜ KTM023AB 22
419 見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業 KTM023AB 5
け 931 見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品 刊行物 4

4 物価3P774
個

ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ 刊行物 5
86 物価3P774

組
化学防護手袋 合成ｺﾞﾑ 刊行物 6

15 物価3P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 刊行物 7
180 物価3P774

組
化学防護服 刊行物 8

180 物価3P774
組

真空掃除機 KTM023AB 18
23 見積

日
(コメント)

発生材積込み 石綿含有建材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.7
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 1.6
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有建材 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

(コメント)

発生材処分費 石綿含有仕上塗材
1.6 見積 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3
発生材処分費 石綿含有建材

0.1 見積 発生材処分費
参考：創友環境開発㈱ ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 22
長寿命化改良 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 標準

12.3
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

12
ｍ3

発生材積込み 木材類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

30.9
ｍ3

【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.3
DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 0.5
DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業 7.6
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 5.6
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 30.9
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類類 1
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 8.3
DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳 0.6
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
8.3 発生材処分費

参考：㈱千代森工業 ｍ3

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類
0.5 発生材処分費

参考：㈱千代森工業 ｍ3
建設発生土処分 地業

7.6 発生材処分費
参考：㈱北建 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
5.6 発生材処分費 見積

参考：創友環境開発㈱ ｍ3
発生材処分 木くず類（再生）

30.9 発生材処分費
参考：創友環境開発㈱ ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
1 発生材処分費

参考：創友環境開発㈱ ｍ3
発生材処分 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

8.3 発生材処分費 見積
参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3

発生材処分 畳
0.6 発生材処分費 見積

参考：創友環境開発㈱ ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2 KT026 1

4 物価03P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ KT026 2
0.4 物価03P797,積算03P75

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ

138 物価03P795
kg

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 23
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
とりこわし WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 24
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10ｍ未満 運搬共
75

存置期間 14日 ㎡
防音ｼｰﾄ張り 運搬共

75
存置期間 14日 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 総掘り B1-000240 No.1 独自

法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 7
ｍ3

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

14
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

16
ｍ

コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000022 No.4 独自
壊し（RC造）地上 33.3
部 ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000024 No.4 独自
壊し（RC造）土間 6.6
コン ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 ブレーカー併用 B1-000025 No.4 独自
壊し（RC造）基礎 10.7
部 ｍ3
地業とりこわし 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

6.5
ｍ3

鋼製建具撤去 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

2.2
㎡

ﾏﾝﾎｰﾙ 集積共 φ600 B0-285221 No.1 ※標準
撤去 2

か所
タラップ撤去

6.4 見積
ｍ

縦樋撤去 塩ﾋﾞ管 集積共 刊行物 28
7.1 施工冬P465

ｍ
埋戻し(A種) 小規模土工 B1-000248 No.1 独自

37.1
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

7
ｍ3

貫通穴あけ 径100 厚200～300mm 刊行物 27
6 施工冬P459

か所
とりこわし機械運 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3
搬 1

往復



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 25
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械 刊行物 29
57.2 施工冬P459

ｍ3
発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 50.6
DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業 8.5
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 6.6
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類類 0.1
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
50.6 発生材処分費

参考：㈱千代森工業 ｍ3
建設発生土処分 地業

8.5 発生材処分費
参考：㈱北建 ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
6.6 発生材処分費 見積

参考：創友環境開発㈱ ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

0.1 発生材処分費
参考：創友環境開発㈱ ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2 KT026 1
3.5 物価03P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ

35.1 物価03P795
kg



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 26
ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 27
受水槽基礎

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 28
受水槽基礎 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

27.5
㎡

墨出し 小規模 B0-132514 No.1 ※資料

27.5
㎡

養生 小規模 B0-132515 No.1 ※資料

27.5
㎡

整理清掃 小規模 B0-132531 No.1 ※資料
後片付け 27.5

㎡
計

建築工事  細目別内訳
受水槽基礎 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模 B1-000240 No.1 独自

- 16.1
ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

4.5
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 発生土 11.6
DID区間有り 9.0㎞以下 ｍ3

発生材処分 発生土
11.6 発生材処分費

参考：㈱北建 ｍ3
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 29
受水槽基礎 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

6
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
受水槽基礎 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ B1-000161 No.1 ※独自

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 1.5
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ B1-000161 No.1 ※独自

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 12.7
(21+3)-18-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ B1-000255 No.1 独自

人力打設 - 1.5
S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 B1-000255 No.1 独自

ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3未満/回 12.7
S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ基本 50m3未満/回 B1-000256 No.1 独自
料金 1

回
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 30
受水槽基礎 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 35.4
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

35.4
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

34
㎡

計

建築工事  細目別内訳
受水槽基礎 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D19 0.3
ｔ

鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 市場

階高2.8ｍ程度 形状単純 1.3
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

1
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.3
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2 KT026 1
0.04 物価03P795

t
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 31
受水槽基礎 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾌｪﾝｽ H=1800 KTM014 20
28 見積

ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉 H=1800 両開き戸

落し受共 1
か所

ﾌｪﾝｽ基礎 300×300×500 KTM014 25
14 見積

か所
ﾌｪﾝｽ基礎 400×400×600

2
か所

タラップ19φ ステンレス B1-000103 No.1 独自
400×250 2

本
計

建築工事  細目別内訳
受水槽基礎 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて 直均し仕上げ B1-000125 No.1 独自
均し仕上げ 27.5

㎡
計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 32

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲鉄板 H=2.0m
運搬共 100
設置日数208日 ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m
設置日数208日 1

か所
仮設渡り廊下 W=1,800

設置日数186日 25
ｍ

仮設昇降口 2.5間×4間
運搬費共 1
設置日数 186日 か所

仮設昇降口
下足入 1
設置、撤去 式
仮設倉庫 2.5間×3間

運搬費共 1
設置日数 186日 か所

交通誘導員 (B種)
128

人
揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自
室内濃度測定費用 5

室
計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額
1

式
計



No.1/7工事名： 清水小学校校舎3号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 長寿命化改良 】

　　鉄骨

学校間仕切上部
壁下地鉄骨組

C-100×50×20×2.3 @455 材工共
 式 1,400,000

ｼｬｯﾀｰ(SS1)上部
壁下地鉄骨組

C-100×50×20×3.2 @455 材工共
 か所 29,300

　　木

下地材


杉 正割材 2級
認証かごしま材 ｍ3 180,000

下地材


杉 平割材 2級
認証かごしま材 ｍ3 180,000

造作材


杉 板材 上小節
 ｍ3 468,000

造作材


杉 平割材 上小節
認証かごしま材 ｍ3 516,000

造作材


認証かごしま材
桧 上小節 平割材 ｍ3 711,000

掲示板押縁


材工共
 ｍ 3,060

　　金属

昇降口ﾎﾟｰﾁ
床用ﾊｯﾁ

外部用 ｽﾃﾝﾚｽ製 450角
 か所 53,100

排水溝
ｽﾃﾝﾚｽ製
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋

細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
W=200(溝幅150用) 枠付 ｍ 65,800

既存写真掛け用
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ
一時撤去・再取付


 ｍ 10,500

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/7工事名： 清水小学校校舎3号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　建具

AD-1
両袖ﾗﾝﾏFIX窓付
引分戸

ｶﾊﾞｰ工法
W3,570×H2,685 か所 797,000

AD-2


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 18,800

AD-5


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 9,540

AD-6


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 9,540

AW-1


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 28,600

AW-2


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 28,600

AW-3


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 38,200

AW-4


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 38,200

AW-4A


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 38,200

AW-5


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 19,100

AW-6


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 19,100

AW-7


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 9,540

AW-9


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
 か所 9,540

AD-1
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

W840×H585
 か所 21,500

AW-2
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

W825×H500
 か所 18,100

AW-3
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ

W825×H500
 か所 18,100

SS-1
電動防火
防煙ｼｬｯﾀｰ

W1,810×H2,590
 か所 826,000
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SS-2
電動防火
防煙ｼｬｯﾀｰ

W1,793×H1,200
 か所 819,000

LSD-2
片開き戸

W775×H1,890
 か所 77,600

WD-1
片開き戸

W800×H2,000
 か所 157,000

WD-1A
片開き戸

W800×H2,000
 か所 169,000

WD-2
片開き戸

W800×H2,000
 か所 164,000

　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ


3.0(LowE)+A6.0+FL3.0
清掃共 ㎡ 26,000

　　塗装

防腐防蟻


FL+1m以下　木部
 式 397,000

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ


厚5 一般床
 ㎡ 3,150

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
粒子配合 ㎡ 7,740

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ
化粧板張り

厚3.0 見切り縁共
 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り


ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度
材工共 ㎡ 8,820

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

J-1
児童用ﾛｯｶｰ

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
W6,631×D490×H1,200 か所 690,000

J-2
掃除具入れ

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4
W600×D490×H2,040 か所 172,000

J-3
昇降口 下足棚

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
W3,920×D330×H1,460 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 855,000

J-3
昇降口 下足棚

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
W4,440×D330×H1,460 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 963,000
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J-4
昇降口 下足棚

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
W4,440×D600×H1,460 (両面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,940,000

J-5
玄関 下足棚

ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り 引戸付
(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
W4,525×D465×H1,430

か所 793,000

J-6
教師用ﾛｯｶｰ

ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り
W1,330×D490×H1,830 か所 224,000

J-7
校長室棚

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板張
り掃除具入·ﾛｯｶｰ共
W4,738×D540×H2,040

か所 944,000

J-8
主事室 吊戸棚

耐水合板ﾌﾗｯｼｭ SOP塗装共
W1,200×D450×H1,060 幕板共 か所 137,000

K-1
玄関 傘立て

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
受皿:SUS t=1.5
W1,200×D270×H500

か所 227,000

K-1
昇降口 傘立て

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
受皿:SUS t=1.5
W1,800×D270×H500

か所 341,000

K-1
昇降口 傘立て

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
受皿:SUS t=1.5
W1,200×D540×H500

か所 341,000

E-3
ｽﾃﾝﾚｽ流し台

廊下
ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304
L=3,750

か所 923,000

E-5
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
W110×t19 ｍ 16,700

E-5
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
W190×t19 ｍ 20,300

F-1
曲面黒板
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共 か所 129,000

F-1
曲面黒板
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ移設
粉落とし穴埋・穴あけ共

か所 134,000

F-2
平面黒板
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
W3,600×H1,200 か所 98,000

F-3
行事黒板
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
W3,600×H1,200 か所 156,000

F-3
行事黒板
(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共
W3,000×H1,200 か所 129,000

F-6
行事黒板(新設)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠:木製 SOP塗
W1,800×H900 ｱﾙﾐ製ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ付 か所 206,000

玄関
既製品掲示板

W1,800×H900
 か所 122,000
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校長室
平面黒板(年表)
一時撤去･再取付

W4,200×H630
 か所 167,000

校長室
平面黒板(年表)
一時撤去･再取付

W1,450×H630
 か所 57,600

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ


0812型
手摺､換気扇､照明､
石鹸棚他､付属品一式

か所 364,000

H-1
室名札(突出)

檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL
W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り か所 28,800

消火器ﾎﾞｯｸｽ


本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製
壁付型 W264×D167×H620 か所 32,400

　　外構

校庭整地



 式 2,410,000

門扉ﾚｰﾙ


W4,500×H1,430
材工共 か所 428,000

既製門扉用
丸落とし

門柱側面埋込 SUSφ25 L=200
 か所 3,600

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装


表層：密粒度 厚50
上層路盤:粗粒砕石 厚100
下層路盤:ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-40 厚100

㎡ 7,200

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石


乗入部 173×100×600
 ｍ 9,340

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石


摺付部 150/190×100/200×1,000
 ｍ 10,400

歩道ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤
去

H=800程度 集積共
 ｍ 2,520

　　とりこわし

鋼製ﾏｯﾄ撤去


ｽﾁｰﾙ製 1,800×600 集積共
 か所 2,700

人研ぎ流し撤去


集積共
 ｍ 2,340

下足箱撤去


集積共
 ㎡ 1,150

教師用ﾛｯｶｰ撤去


集積共
 ㎡ 1,150
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児童用ﾛｯｶｰ撤去


集積共
 ㎡ 1,150

掃除具入撤去


集積共
 ㎡ 1,150

校長室棚撤去


集積共
 ㎡ 1,150

吊戸棚撤去


集積共
 ㎡ 1,150

流し台撤去
(ｺﾝﾛ台含む)

集積共
 ㎡ 2,070

傘立て撤去


集積共
 ｍ 510

掲示板撤去


集積共
 ㎡ 1,730

黒板撤去


集積共
 ㎡ 1,800

OHPｽｸﾘｰﾝ


撤去
 か所 1,210

　　環境配慮

アスベスト除去


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
 ㎡ 10,800

アスベスト除去
（見上げ）

集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
 ㎡ 11,700

床養生


二重張り　厚0.15㎜
 ㎡ 2,430

壁養生


一重張り　厚0.08㎜
 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付
け

石綿作業
 ㎡ 360

真空掃除機



 日 8,100

発生材処分費


石綿含有仕上塗材

参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

発生材処分費


石綿含有建材

参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000
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　　発生材処分

発生材処分


ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分


石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 24,000

発生材処分


畳

参考：創友環境開発㈱

ｍ3 16,800

【 ﾎﾟﾝﾌﾟ室解体 】

　　とりこわし

タラップ撤去



 ｍ 5,500

　　発生材処分

発生材処分


ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

【 受水槽基礎 】

　　金属

ﾌｪﾝｽ


H=1800
 ｍ 16,500

ﾌｪﾝｽ基礎


300×300×500
 か所 6,800


