
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和６年度

照 査
建築第二

部 長 課 長 係 長
建 築 建 築

係

見積用閲覧書（参考）

松元小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事



１．工　　事　　名 松元小学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市上谷口町956番地1

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造

3階建 - -

改修面積 - -

755㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

※「官庁営繕工事に適用する市場単価（令和5年度単価）の運用について（試行）」（令和5年3月29日付け

　国営積第16号）を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和7年3月7日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=9.0）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

建築工事        WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP

1   
式

型枠            WP
1   

式
鉄筋            WP

1   
式

鉄骨            WP
1   

式
防水            WP

1   
式

ﾀｲﾙ             WP
1   

式
木              WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式
内外装          WP

1   
式

仕上ﾕﾆｯﾄ        WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
建築工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外壁改修        WP
1   

式
外構            WP

1   
式

環境配慮        WP
1   

式
撤去            WP

1   
式

発生材処分      WP
1   

式
渡り廊下　左官  WP

1   
式

渡り廊下　塗装  WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

墨出し          小規模 RC･SRC造                 B0-132514 No.1       ※資料
機械基礎                        0.6 

㎡
養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  516   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  516   

㎡
養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

72.4 
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      72.4 

㎡
枠組本足場      建枠1200×1700  12m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        62.4 

存置日数121日                   ㎡
枠組本足場      建枠900×1700  12m未満          
(手すり先行方式) 運搬費共                        1,154   

存置日数121日                   ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬費共                        99.8 

存置期間121日                   ｍ
単管一本足場    運搬費共                        

10～15m未満 -                   94.6 
存置日数121日                   ㎡

金網式養生枠    運搬費共                        
200   

存置日数111日                   ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

運搬費共                        1,111   
存置日数111日                   ㎡

外部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 22.5 

運搬共                          ㎡
【内部】        (コメント)

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

714   
㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

714   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      714   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 651   

運搬共                          ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共                        

59.6 
存置日数30日                    ㎡

仮設間仕切り    １時間耐火                      
仕上材          65型 LGS GB-F12.5+ｹｲｶﾙ6(両面)   12.2 

ﾌﾗｯｼｭ戸、撤去共                 ㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
建築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③      B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.1 
(21+3)-18-20                    ｍ3

コンクリート    鹿児島②・鹿児島⑥・南薩③      B1-000161 No.1       ※独自
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.3 
(18+3)-15-20 設備基礎           ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物 躯体                 B1-000255 No.1       ※独自
人力打設  工作物の基礎等        0.1 
S15～S18                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物 設備基礎             B1-000255 No.1       ※独自
人力打設  工作物の基礎等        0.3 
S15～S18                        ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
建築工事 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         補市
耐震改修用         地上軸部     2.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

2.1 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

2.1 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
建築工事 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

異形棒鋼        本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295A D10mm           19.5 

Kg
鉄筋加工組立    小型構造物                      

19.5 
Kg

鉄筋運搬費      4t車 30km程度 往復              
19.5 

Kg
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      

0.5 物価04月P795
Kg

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型                      KT006 2
差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き             18   施工春P299

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型                      KT006 1

差筋ｱﾝｶｰ D10 下向き             8   施工春P299
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型                      KT006 3
差筋ｱﾝｶｰ D10 上向き             8   施工春P299

か所
あと施工ｱﾝｶｰ    接着系                          

差筋ｱﾝｶｰ D10 下向き             16   ｺｽﾄ春P275施工春P306
か所

計

建築工事  細目別内訳
建築工事 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3 @455 材工共  
壁下地鉄骨組    1   見積

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
建築工事 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗膜防水        X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              446   

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              10.6 
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              35.7 

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          B0-231142 No.1       ※参資

設備立上り                      1.3 
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              ㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          B0-231142 No.1       ※参資
天端(ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ)                   58.6 
表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   ㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系          B0-231142 No.1       ※参資
設備天端                        0.6 
表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ                   ㎡

高圧水洗浄      15MPa                           KTG 1
553   施工春P469

㎡
下地調整        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  KT009 1

551   ｺｽﾄ春P433　施工春P465
㎡

改修用ﾄﾞﾚﾝ新設  ｷｬｯﾌﾟ付                         KT009 3
10   ｺｽﾄ春P433

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ          建具周囲                        B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        427   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          耐震補強部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ               B1-000262 No.1       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10        13.8 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          面台廻り                        B1-000262 No.1       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        28.4 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          流し台廻り                      B1-000262 No.1       ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        16.2 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          防火上主要間仕切壁目地処理      B1-000262 No.1       ※独自
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        269   

ｍ
【階段揚裏補修】 (コメント)

床版調査･確認   階段揚裏 屋根ｽﾗﾌﾞ　ﾓﾙﾀﾙ面       B0-181313 No.1       ※標準

392   
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
建築工事 ﾀｲﾙ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1         標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            13.4 

㎡
階段ﾀｲﾙ張り     一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1       ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            4   
㎡

床ﾀｲﾙ           垂れ付き段鼻 Ⅰ類     無ゆう    B0-233225 No.1         標準
(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            15.9 

ｍ
立上りﾀｲﾙ張り   一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1       ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            2.1 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
建築工事 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

下地材          認証かごしま材                  KTM012 11
杉 正割材 2級                   1.33 見積　材料代

ｍ3
下地材          認証かごしま材                  KTM012 12

杉 平割材 2級                   1.31 見積　材料代
ｍ3

造作材          杉 板材 上小節                  KTM012 3
1.57 見積　材料代

ｍ3
造作材          認証かごしま材                  KTM012 13

杉 上小節 正割材                0.12 見積　材料代
ｍ3

造作材          認証かごしま材                  KTM012 14
杉 上小節 平割材                0.26 見積　材料代

ｍ3
造作材          認証かごしま材                  KTM012 16

桧 上小節 平割材                1.1 見積　材料代
ｍ3

発生材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             0.3 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

発生材処分      木くず類（再生）                 
0.3 発生材処分費

参考：創友環境開発㈱            ｍ3
【施工手間】    (コメント)

幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

117   
ｍ

腰壁板張り 本実 施工手間                        
90.9 

㎡
胴縁            施工手間                        B0-234313 No.1         標準

97.1 
㎡

胴縁 掲示板     施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

152   
㎡

腰見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

15.1 
ｍ

壁出隅見切縁    施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

12.5 
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
建築工事 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

390   
ｍ

掲示板押縁      材工共                          KTM018 25
390   見積

ｍ
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

188   
ｍ

ﾌｯｸ取付用窓下枠 施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

81.2 
ｍ

教室ﾌｯｸ取付用   施工手間                        
窓下枠          31   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾟｰﾁ            樹脂製ﾏｯﾄ t=13.0                見積014 1
靴拭きﾏｯﾄ       W2,000×D600　枠共              3   見積

か所
ﾏｯﾄ下           φ50　　(排水管は既設流用)      M0-733141 No.2       ※独自
排水目皿        3   

個
EXP.J金物       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ50用                見積014 7

床-床用 止水板付                3.9 見積
耐火仕様                        ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
建築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 40×20          B0-235212 No.1       ※協議

4.2 
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.1         標準

77.3 
ｍ

既設ﾀﾗｯﾌﾟ       ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-5×40　ﾊﾟｲﾌﾟφ13     見積014 3
ﾀﾗｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ      W650×D900×H1,400　ｱﾝｶｰ共      1   見積

か所
天井裏通気ﾊﾟｲﾌﾟ φ75 L=137 FD付                 見積014 5

16   見積
か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       アルミ製                        B1-000099 No.1         独自
H100×D150仕上共 65.6 

ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1         協議

軽量用(10-60)                   121   
ｍ

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準
450角                           33   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

341   
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

3.1 
ｍ

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

30   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ軽量       65形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1       ※市場
鉄骨壁下地      14.8 

㎡
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      一方補強 壁小口                 41   

ｍ
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度        B0-435417 No.1         市場
下地            3.1 

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     617   
㎡

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1       ※市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 33   

天井点検口                      か所

建築工事  細目別内訳
建築工事 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
建築工事 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床モルタル塗り  金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ ﾏｯﾄ下         B1-000156 No.1       ※独自
厚37 水勾配付                   3.6 

㎡
床モルタル塗り  木ごて 一般タイル下地           B1-000156 No.1         独自

厚37                            13.9 
㎡

階段モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地           
厚37                            4.4 

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ﾋﾞﾆﾙ床材下地             

6.9 ｺｽﾄ春P293施工春P327
㎡

床下地調整      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  KT009 1
ﾋﾞﾆﾙ系床材下                    0.4 ｺｽﾄ春P433施工春P465

㎡
屋上床ｽﾘｰﾌﾞ穴埋 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 φ60             見積015 1
め              1   見積

か所
立上りモルタル塗 木ごて                          B1-000164 No.1       ※独自
り              一般ﾀｲﾙ下地 厚20                2.1 

㎡
屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上 無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 φ50             見積015 2
りｽﾘｰﾌﾞ穴埋め   1   見積

か所
外壁モルタル塗り W=100 金ごて                    B1-000229 No.1       ※独自

厚25 塗装下                     56.7 
ｍ

天端コンクリート 金ごて   防水下地               B1-000125 No.1       ※独自
直均し仕上げ    0.6 

㎡
水切りﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上 W146            

13.5 
ｍ

建具周囲モル    外部建具（防水モルタル）        B1-000239 No.1         独自
タル充填        76.6 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床モルタル塗り  金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地           B1-000156 No.1       ※独自
厚30                            2.9 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ補修      木製間仕切壁等撤去部            

42.9 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ補修      階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ部                   
77.3 

ｍ
床下地調整      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  KT009 1

ﾋﾞﾆﾙ系床材下                    721   ｺｽﾄ春P433施工春P465
㎡

壁モルタル塗り  金ごて 幅100 厚20               B1-000229 No.1       ※独自

5.4 
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ補修      B1-000229 No.1       ※独自

235   
ｍ

建具周囲モル    内部建具                        B1-000239 No.1         独自
タル充填        114   

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
建築工事 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-1            見込100 ｱﾙﾐ額縁･SUS下枠共       見積016AD 1
ﾗﾝﾏFIX窓付      W1,900×H2,645                  2   見積
両開き戸        か所
AD-2            SUS製ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ･ｱﾙﾐ額縁共          見積016AD 2
ﾗﾝﾏFIX窓付      W1,900×H2,645                  2   見積
引違い戸        か所
AW-1            W2,890×H1,300                  見積016AD 3
2連引違い窓     2   見積

か所
AW-2            W3,870×H2,000                  見積016AD 4
2連引違い窓     2   見積

か所
AW-3            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

4   見積
か所

AW-4            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
14   見積

か所
AW-5            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

6   見積
か所

AW-6            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
6   見積

か所
AW-7            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

2   見積
か所

AW-8            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  
2   見積

か所
AW-9            戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替                  

1   見積
か所

(コメント)
【ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ】     

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設     W950×H600                      
AW-6,7          8   見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙとめ(ｼｰﾘﾝ シリコン　1成分形　SR-1         B1-000274 No.1       ※独自
ｸﾞ)(両面)       ガラス規格2.18m2以下            4.6 

㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【軽量鋼製建具】

SD-1            扉閉鎖順位調整器共              見積016SD 1
常時開放煙感連動 W1,900×H2,100                  3   見積
閉鎖式防火戸(く か所
SD-2            W1,200×H2,000                  見積016SD 2
常時閉鎖式防火戸 1   見積

か所
(コメント)

【木製建具】    

WW-1            ﾗﾝﾏ付引違い戸+引違い窓           
W7,500×H2,560                  8   付属金物一式 運搬共

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
建築工事 ｶﾞﾗｽ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ      厚さ3 特寸2.18m2以下            B1-000241 No.1       ※独自
シーリング       清掃共         43.3 

㎡
すりｶﾞﾗｽ        厚3.0 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共  

18.7 
㎡

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付       Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下 清掃共 
複層ｶﾞﾗｽ        209   見積

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   13.4 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        FWC6.8+A6+Low-E5 2.00㎡以下     
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   22.2 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15Mpa                           
1,160   施工春P469

㎡
可とう形        さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ    KTM017 5
改修塗材Ｅ      1,012   見積

㎡
軒天用仕上塗材  アクリル系 ﾛｰﾗｰ                 KTM017 7

119   見積
㎡

DP塗り          C-2種                           KT017 4
巾木            下地調整RC種　塗料3級           28.8 施工春P387,施工春P483

㎡
縦樋塗装        DP塗装                          KT017 5

ウレタン樹脂塗料                120   施工春P387,施工春P483
ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え   下地調整RB種 工程B種 塗料3級    KTM017 1
2   見積

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
建築工事 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ｺﾝｸﾘｰﾄ面         工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         1.2 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         410   
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         1.7 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         80.9 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 細幅物                   
糸幅300以下 工程B種 素地B種     173   

ｍ
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538828 No.1         市場

素地B種                         101   
㎡

ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         704   

ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種 塗料1種  B0-581413 No.1         市加
改修仕様        -                               106   

下地RB種(塗替え面)              ㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種          B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          165   
改修仕様        ｍ
ＳＯＰ塗り      鉄鋼面 細幅物                   
改修仕様        糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共  121   

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         32.1 
㎡

ＣＬ塗り        木製建具             工程B種    B0-538828 No.1       ※市場
素地B種                         350   

㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面                      

37.4 
㎡

防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 
1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り 防滑性 厚2.5 屋外用             見積018 1
端部ｼｰﾙ共                       6.9 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
建築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚4.5                           KTM018 7
13.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市

一般床 熱溶接工法               456   
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        KTM018 1
粒子配合                        198   見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ                        
ｼｰﾄ             粒子配合                        198   

㎡
階段入隅ｺｰﾅｰ材  R=25                            

77.3 
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          B0-538611 No.1         補市

11.7 
ｍ

壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      200   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
下り壁          厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1       ※補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        1.7 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        108   

-             -                 ㎡
壁けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0 突付け                    

ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 継目処理       81.9 
㎡

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      9.8 

-             -                 ㎡
壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ   厚3.0 見切り縁共                KTM018 13
化粧板張り      7.9 見積

㎡
掲示板クロス貼り 材工共                          

152   物価04P518施工春P425
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度               KTM018 24
材工共                          152   見積

㎡
壁耐水合板      T1　厚12.0　材工共              

14.8 
㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          617   
張り(GB-D)      ㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
材              厚50                            316   

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
建築工事 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-1             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
児童用ﾛｯｶｰ      W6,600×D490×H1,200            8   見積

か所
I-2             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除具入れ      W600×D490×H2,040              8   見積

か所
I-3             ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
教師用ﾛｯｶｰ      W1,500×D490×H1,830            8   見積

か所
E-1             廊下                            
ｽﾃﾝﾚｽ流し台     ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304                 2   見積

L=3,950                         か所
E-2             2階 階段ﾎｰﾙ                     
ｽﾃﾝﾚｽ流し       ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304                 1   見積

L=1,900                         か所
E-3             3階 階段ﾎｰﾙ                     
ｽﾃﾝﾚｽ流し       ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304                 2   見積

L=1,300                         か所
E-3 3階階段ﾎｰﾙ  SUS304 t=1.2                    見積019 8
ｽﾃﾝﾚｽｺｰﾅｰ台     W450×D450×H650+120            1   見積

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    

W120×t19                       13.7 見積
ｍ

F-1             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共      
曲面黒板        W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  8   見積
(表面材張替え)  か所
H-1             檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL KTM019 10
室名札(突出)    W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り   8   見積

か所
避難誘導標識    防火戸用  (120×360)            

3   
か所

避難誘導標識    ｻｯｼ中桟用  (120×360)           
避難口用                        4   

か所
避難誘導標識    壁付  (100×360)                

避難通路用                      6   
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ     本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製           KTM019 34
壁付型 W264×D167×H620         4   見積

か所
避難はしご      吊下げ式避難はしご OA-91        見積019 16

ｽﾃﾝﾚｽ製折りたたみ用格納箱共     1   見積
か所

建築工事  細目別内訳
建築工事 仕上ﾕﾆｯﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
建築工事 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

施工数量調査    ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                B0-181313 No.1         標準
(外壁改修)      1,160   

㎡
(コメント)

床養生          二重張り　厚0.15mm               
1.98㎡程度                      10   
【推計値】                      か所

壁養生          一重張り　厚0.08mm               
8.78㎡程度                      10   
【推計値】                      か所

集塵機能付きﾃﾞｨｽ 仕上塗材及び下地調整材除去       
ｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法   幅100～200㎜程度                10   

【推計値】                      ｍ
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL　狭幅部               
填工法          3回塗                           10   

【推計値】                      ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部　A16                      
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 ※集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用            1,086   
法              【推計値】                      本
自動低圧ｴﾎﾟｷｼ   ひび部　H                        
樹脂注入工法    56.6 

【推計値】                      ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【舗装】        (コメント)

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 路盤 再生砕石(RC-40)厚100       B1-000165 No.1         独自
　表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50 鹿児島②                        5.5 

100㎡未満(人力)                 ㎡
【植栽】        (コメント)

樹木A移設       枝張りW=1000 高さH=2000         見積021 1
1   見積

本
樹木B移設       枝張りW=1000 高さH=1000         見積021 2

1   見積
本

移植に伴う根回し 見積021 3
作業費          1   見積

式
【整地】        (コメント)

校庭整地        
1   見積

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
建築工事 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【屋内石綿含有仕 (コメント)
上げ塗材除去】  

石綿除去        集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 8
（見上げ）      44.3 見積

㎡
石綿除去（壁）  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法 KTM023AB 9

459   見積
㎡

床養生          二重張り　厚0.15㎜              KTM023AB 1
711   見積

㎡
壁養生          一重張り　厚0.08㎜              KTM023AB 22

267   見積
㎡

整理清掃・後片付 石綿作業                        KTM023AB 5
け              711   見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 刊行物 40

4   物価04P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              刊行物 41
52   物価04P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         刊行物 42

10   物価04P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       刊行物 43
112   物価04P774

組
化学防護服      刊行物 44

112   物価04P774
組

真空掃除機      KTM023AB 18
14   見積

日
(コメント)

発生材積込み    石綿含有建材 人力               B0-389511 No.1       ※標準

1   
ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   1   
DID区間無し  6.5㎞以下          ｍ3

建築工事  細目別内訳
建築工事 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)

発生材処分費    石綿含有仕上塗材                 
1   見積　発生材処分費

参考：㈱勝利商会                ｍ3
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
建築工事 撤去 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

110   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

148   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｱｽﾌｧﾙﾄ面   厚さ20～30㎜         E1-130011 No.3       ※独自

1.9 
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※標準

1.8 
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      機械 集積･積込共                
とりこわし      0.1 

ｍ3
舗装路盤材取り壊 集積積み込み共                  B1-000033 No.4         独自
し              0.05

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去  無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

地業撤去        集積･積込共                     B1-000033 No.4       ※独自

0.4 
ｍ3

客土撤去        集積･積込共                     B0-132233 No.1       ※標準

0.3 
ｍ3

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          B0-286221 No.1         標準
撤去            4   

㎡
床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1         標準

22.8 
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去  W=60                            
下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               21.9 

ｍ
建具周囲はつり  RC 12cm 集積共                  

98.9 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      外部建具(ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ) 集積共        B0-281119 No.1       ※標準

440   
ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去   ﾗﾝﾏ･両袖FIX窓付両開き戸         B0-287365 No.1       ※標準
枠共 集積共                     8.1 

㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 撤去 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製建具撤去   ﾗﾝﾏFIX窓付両開き戸              B0-287365 No.1       ※標準
枠共 集積共                     10.1 

㎡
ｱﾙﾐ製建具撤去   ﾗﾝﾏFIX窓付引違い戸              B0-287365 No.1       ※標準

枠共 集積共                     10.1 
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去   引違い窓                        B0-287365 No.1       ※標準
枠共 集積共                     7.5 

㎡
ｱﾙﾐ製建具撤去   ﾗﾝﾏ付引違い窓                   B0-287365 No.1       ※標準

枠共 集積共                     15.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
263   

㎡
靴拭ﾏｯﾄ枠撤去   ｽﾃﾝﾚｽ製 H=20                    B0-284651 No.1       ※標準

15.6 
ｍ

既設ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共                          B0-288711 No.1       ※標準

4.6 
㎡

EXP.J撤去       ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ50                  KTM023 3
集積共                          3.9 見積

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
建築工事 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

449   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

15.8 
ｍ

人研ぎ流し撤去  集積共                          KTM023 9
16   見積

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

70.6 
㎡

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ撤去    集積共                          B0-288211 No.1       ※標準

243   
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

243   
㎡

床ﾓｻﾞｲｸ         集積共                          B0-284216 No.1       ※標準
ﾊﾟｰｹｯﾄ撤去      243   

㎡
床構造用合板撤去 集積共                          B0-284221 No.1       ※標準

243   
㎡

床人造石        集積共                          B0-286221 No.1       ※標準
研出し撤去      2.9 

㎡
段鼻ﾀｲﾙ撤去     集積共                          

77.3 
ｍ

畳撤去          一畳 集積共                     B0-288271 No.1         標準

3   
枚

上り框撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

14.4 
ｍ

教師用ﾛｯｶｰ撤去  集積共                          
20   見積

㎡
児童用ﾛｯｶｰ撤去  集積共                          

48   見積
㎡

掃除具入撤去    集積共                          
9.6 見積

㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

棚板撤去        集積共                          B0-287165 No.1       ※標準

0.4 
㎡

木製幅木撤去    集積共                          B0-284651 No.1         標準

124   
ｍ

畳木製枠        集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

6   
ｍ

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去    鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1       ※標準

0.01
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         標準

0.01
ｍ3

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286311 No.1       ※標準

23.8 
㎡

壁合板撤去      一重張り 一般 集積共            B0-284322 No.1       ※標準

197   
㎡

胴縁撤去        集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

199   
㎡

木製間仕切壁撤去 集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

95.5 
㎡

掲示板ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288373 No.1       ※標準

108   
㎡

掲示板撤去      集積共                          KTM023 2
115   見積

㎡
木製額縁撤去    集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

188   
ｍ

木製建具撤去    親子開き戸 枠共 集積共          B0-287165 No.1       ※標準

2.4 
㎡

木製建具撤去    学校間仕切 枠共 集積共          B0-287165 No.1       ※標準

135   
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
97   

㎡
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建築工事　細目別内訳 21
建築工事 撤去 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去   集積共                          KTM023 11
65.6 見積

ｍ
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去   二重張り 一般                   B0-284421 No.1       ※標準

集積共                          613   
㎡

天井下地撤去    集積共                          B0-284422 No.1         標準

613   
㎡

天井吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤 集積共                          
去              10.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         標準

7   
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

11.5 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

25.2 
ｍ3

【発生材運搬】  (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       2.8 
DID区間無し  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ  4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3  B0-281121 No.1       ※標準
ﾓﾙﾀﾙ･人研･ｶﾞﾗｽ･陶磁器類         4.2 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             25.2 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.8 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      11.5 
DID区間無し 13.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳                 0.2 
DID区間有り 27.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           0.1 
DID区間無し  2.5㎞以下          ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業類 DID区間無し 0.4 
 2.5㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 客土 DID区間無し   0.3 
 2.5㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.5 
DID区間有り 12.0㎞以下          ｍ3
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建築工事　細目別内訳 22
建築工事 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【発生材処分】  (コメント)

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
2.8 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
発生材処分      ﾓﾙﾀﾙ･人研･ｶﾞﾗｽ･陶磁器類          

4.2 発生材処分費　見積
参考：創友環境開発㈱            ｍ3

発生材処分      木くず類（再生）                 
25.2 発生材処分費

参考：創友環境開発㈱            ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                        

0.8 発生材処分費
参考：創友環境開発㈱            ｍ3

発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                    
11.5 発生材処分費　見積

参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3
発生材処分      畳                               

0.2 発生材処分費　見積
参考：創友環境開発㈱            ｍ3

発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                         
0.1 発生材処分費

参考：㈱森田産業                ｍ3
建設発生土処分  地業                             

0.4 発生材処分費
参考：隆誠工業㈱                ｍ3

建設発生土処分  客土                             
0.3 発生材処分費

参考：隆誠工業㈱                ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ          鉄くず H2                       KT026 1

2.1 物価04P795
t

ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｱﾙﾐ                             刊行物 8
0.6 物価04P797積算04P75

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ          ｽﾃﾝﾚｽ                           刊行物 9

0.2 物価04P795
t

計

建築工事  細目別内訳
建築工事 渡り廊下　左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

柱型薄塗りモルタ けい砂　金ごて 厚5              
ル塗り          6.6 ｺｽﾄ春P293施工春P329

㎡
計
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建築工事　細目別内訳 23
建築工事 渡り廊下　塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

縦樋塗装        DP塗装                          KT017 5
ウレタン樹脂塗料                6.2 施工春P387施工春P483

ｍ
計
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共通仮設費(積上)　明細 24

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m                 
運搬共                          45   
設置日数215日                   ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m          
設置日数215日                   1   

か所
交通誘導員      (B種)                            

133   
人

仮設渡り廊下    W=1,600                         
設置日数193日                   60   

ｍ
揮発性有機化合物 学校（６品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 4   

室
大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）            
ん濃度測定      報告書作成費共                  1   見積

式
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税          
1   

式
計



工事名： 松元小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事 No.1/5

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 建築工事 】

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 式 1,330,000

　　木

下地材




認証かごしま材

杉 正割材 2級
 ｍ3 180,000

下地材




認証かごしま材

杉 平割材 2級
 ｍ3 180,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

造作材




認証かごしま材

杉 上小節 正割材
 ｍ3 516,000

造作材




認証かごしま材

杉 上小節 平割材
 ｍ3 516,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 711,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,060

　　金属

ﾎﾟｰﾁ

靴拭きﾏｯﾄ


樹脂製ﾏｯﾄ t=13.0

W2,000×D600　枠共
 か所 104,000

EXP.J金物




ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ50用

床-床用 止水板付

耐火仕様

ｍ 60,300

既設ﾀﾗｯﾌﾟ

ﾀﾗｯﾌﾟｶﾞｰﾄﾞ


ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-5×40　ﾊﾟｲﾌﾟφ13

W650×D900×H1,400　ｱﾝｶｰ共
 か所 212,000

天井裏通気ﾊﾟｲﾌﾟ




φ75 L=137 FD付


 か所 8,550

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



工事名： 松元小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事 No.2/5

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　左官

屋上床ｽﾘｰﾌﾞ穴埋

め


無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 φ60


 か所 7,650

屋上ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上

りｽﾘｰﾌﾞ穴埋め


無収縮ﾓﾙﾀﾙ充填 φ50


 か所 6,750

　　建具

AD-1

ﾗﾝﾏFIX窓付

両開き戸

見込100 ｱﾙﾐ額縁･SUS下枠共

W1,900×H2,645
 か所 340,000

AD-2

ﾗﾝﾏFIX窓付

引違い戸

SUS製ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ･ｱﾙﾐ額縁共

W1,900×H2,645
 か所 233,000

AW-1

2連引違い窓


W2,890×H1,300


 か所 164,000

AW-2

2連引違い窓


W3,870×H2,000


 か所 406,000

AW-3




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-4




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 38,200

AW-5




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 38,200

AW-6




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW-7




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW-8




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 9,540

AW-9




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW-6,7


W950×H600


 か所 25,000

SD-1

常時開放煙感連動

閉鎖式防火戸(く

扉閉鎖順位調整器共

W1,900×H2,100
 か所 324,000

SD-2

常時閉鎖式防火戸


W1,200×H2,000


 か所 123,000



工事名： 松元小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事 No.3/5

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付

複層ｶﾞﾗｽ


Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下 清掃共


 ㎡ 26,000

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,150

軒天用仕上塗材




アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,670

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え




下地調整RB種 工程B種 塗料3級


 か所 4,140

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 式 277,000

　　内外装

床ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り




防滑性 厚2.5 屋外用

端部ｼｰﾙ共
 ㎡ 6,960

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚4.5


 ㎡ 3,150

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ

化粧板張り


厚3.0 見切り縁共


 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 8,820

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

I-1

児童用ﾛｯｶｰ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,600×D490×H1,200
 か所 688,000

I-2

掃除具入れ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D490×H2,040
 か所 172,000

I-3

教師用ﾛｯｶｰ


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り

W1,500×D490×H1,830
 か所 253,000

E-1

ｽﾃﾝﾚｽ流し台


廊下

ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304

L=3,950

か所 972,000

E-2

ｽﾃﾝﾚｽ流し


2階 階段ﾎｰﾙ

ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304

L=1,900

か所 467,000



工事名： 松元小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事 No.4/5

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

E-3

ｽﾃﾝﾚｽ流し


3階 階段ﾎｰﾙ

ﾄﾗｯﾌﾟ共　SUS304

L=1,300

か所 320,000

E-3 3階階段ﾎｰﾙ

ｽﾃﾝﾚｽｺｰﾅｰ台


SUS304 t=1.2

W450×D450×H650+120
 か所 191,000

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W120×t19
 ｍ 18,000

F-1

曲面黒板

(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,200 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共
 か所 129,000

H-1

室名札(突出)


檜 t=20 CL塗装 ﾌﾞﾗｹｯﾄ:SUS304 HL

W300×H82 文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ張り
 か所 28,800

消火器ﾎﾞｯｸｽ




本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製

壁付型 W264×D167×H620
 か所 32,400

避難はしご




吊下げ式避難はしご OA-91

ｽﾃﾝﾚｽ製折りたたみ用格納箱共
 か所 405,000

　　外構

樹木A移設




枝張りW=1000 高さH=2000


 本 11,300

樹木B移設




枝張りW=1000 高さH=1000


 本 5,700

移植に伴う根回し

作業費





 式 25,000

校庭整地







 式 1,560,000

　　環境配慮

石綿除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

石綿除去（壁）




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100



工事名： 松元小学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事 No.5/5

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱勝利商会

ｍ3 150,000

　　撤去

EXP.J撤去




ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ50

集積共
 ｍ 2,020

人研ぎ流し撤去




集積共


 ｍ 2,340

教師用ﾛｯｶｰ撤去




集積共


 ㎡ 1,150

児童用ﾛｯｶｰ撤去




集積共


 ㎡ 1,150

掃除具入撤去




集積共


 ㎡ 1,150

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,730

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去




集積共


 ｍ 760

　　発生材処分

発生材処分




ﾓﾙﾀﾙ･人研･ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分




石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 24,000

発生材処分




畳



参考：創友環境開発㈱

ｍ3 16,800

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ

ん濃度測定


ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）

報告書作成費共
 式 37,700


