

実支出予定額算定表〈保育所〉

(整備前定員)

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	0	30	30

(整備後定員)

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	0	30	30

(整備前按分率)
※解体撤去工事費、仮施設設置工事費

按分率(教育部分): 0.0%
按分率(保育部分): 100.0%

市 町 村 名 鹿児島市
法 人 名 ○○法人○○
園 名 ○○○保育園

(整備後按分率)
※本体工事費

按分率(教育部分): 0.0%
按分率(保育部分): 100.0%

※水色セル部分にはあらかじめ計算式が
入力されていますので、入力は不要です。

記載例	項目	総事業費		対象外経費		実支出予定額		対象経費の実支出予定額		実支出予定額		備考	
		総事業費	総事業費 (うち幼稚園部分)	総事業費	総事業費 (うち保育所部分)	実支出予定額 (うち幼稚園部分)	実支出予定額 (うち保育所部分)	実支出予定額 (うち幼稚園部分)	実支出予定額 (うち保育所部分)	実支出予定額 (うち幼稚園部分)	実支出予定額 (うち保育所部分)		
工事費	工事費	建築本体工事	155,300,000	0	155,300,000	4,000,000	0	4,000,000	151,300,000	0	151,300,000	備品	
		外構工事	14,100,000	0	14,100,000	14,100,000	0	14,100,000	0	0	0	外構工事	
		給排水・衛生設備工事	17,300,000	0	17,300,000	0	0	0	17,300,000	0	17,300,000		
		空調設備工事	13,120,000	0	13,120,000	0	0	0	13,120,000	0	13,120,000		
		電気設備工事	22,980,000	0	22,980,000	0	0	0	22,980,000	0	22,980,000		
		植栽工事	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	植栽工事	
		厨房機器設備工事	5,000,000	0	5,000,000	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	備品	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		工事価格合計①	230,800,000	0	230,800,000	23,600,000	0	23,600,000	207,200,000	0	207,200,000	対象外経費 10.23%	
	共通経費等	共通仮設費	5,000,000	0	5,000,000	511,266	0	511,266	4,488,734	0	4,488,734	対象外経費 10.23%	
		現場管理費	7,500,000	0	7,500,000	766,898	0	766,898	6,733,102	0	6,733,102	対象外経費 10.23%	
		一般管理費	14,500,000	0	14,500,000	1,482,669	0	1,482,669	13,017,331	0	13,017,331	対象外経費 10.23%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共通経費等合計②	27,000,000	0	27,000,000	2,760,833	0	2,760,833	24,239,167	0	24,239,167	対象外経費 10.23%			
工事費小計①+②	257,800,000	0	257,800,000	26,360,833	0	26,360,833	231,439,167	0	231,439,167	対象外経費 10.23%			
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
工事費小計	257,800,000	0	257,800,000	26,360,833	0	26,360,833	231,439,167	0	231,439,167	対象外経費 10.23%			
消費税	25,780,000	0	25,780,000	2,636,084	0	2,636,084	23,143,916	0	23,143,916	対象外経費 10.23%			
合計	283,580,000	0	283,580,000	28,996,917	0	28,996,917	254,583,083	0	254,583,083	対象外経費 10.23%			
設計・監理	設計	設計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設計料加算なし	
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	監理	監理業務(工事費の2.6%上限)	7,000,000	0	7,000,000	982,582	0	982,582	6,017,418	0	6,017,418	6,017,418円以内	
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消費税		700,000	0	700,000	98,259	0	98,259	601,741	0	601,741			
小計	7,700,000	0	7,700,000	1,080,841	0	1,080,841	6,619,159	0	6,619,159				
合計	7,700,000	0	7,700,000	1,080,841	0	1,080,841	6,619,159	0	6,619,159				
解体工事費	工事費	工事費	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	保育部分 100.0%
		消費税	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
		小計	6,600,000	0	6,600,000	0	0	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000	
	事務費	監理費(解体工事費の2.6%上限)	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	
		消費税	100,000	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0	
小計	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	0	0	0	0			
合計	7,700,000	0	7,700,000	1,100,000	0	1,100,000	6,600,000	0	6,600,000	0	6,600,000		
仮設工事費	工事費	工事費	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	保育部分 100.0%
		賃借料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
		小計	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
	事務費	監理費(仮設工事費の2.6%上限)	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	
		消費税	300,000	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	
小計	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	3,300,000	0	0	0	0			
合計	25,300,000	0	25,300,000	3,300,000	0	3,300,000	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000		
開設準備		1,500,000		1,500,000	300,000		300,000	1,200,000		1,200,000			
土地借料		0		0	0		0	0		0			
総合計		325,780,000	0	325,780,000	34,777,758	0	34,777,758	291,002,242	0	291,002,242			