

実支出予定額算定表(幼保連携型認定こども園)

①按分率算定表(本体工事費)

※黄色網掛けセルのみ入力  
※階毎に行が不足する場合は、適宜挿入

①～③のいずれか1箇所に、各部屋の面積を御記入ください。  
※整備後の園舎のうち、整備を行う部分の部屋を記載

(整備後定員)

1号定員	2号定員	3号定員

※整備後の全体の定員数を記載

(人)

法人名

施設名

「③共有部分」の按分に使用する定員数を、部屋ごとに御記入ください。

階	部屋名	①幼稚園部分 (幼稚園機能(1号) 専有部分)	②保育所部分 (保育所機能(2号、3号) 専有部分)	③共有部分	(㎡)			(人)		
					うち、1号部分	うち、2号部分	うち、3号部分	共有部分按分割合		
1階					0.00	0.00	0.00	1号	2号	3号
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
2階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
3階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
4階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a	b	c	d	e	f				

教育部分面積 ( a+d ):	0.00
保育部分面積 (b+e+f):	0.00
按分率(教育):	0.0%
按分率(保育):	0.0%

実支出予定額算定表〈幼保連携型認定こども園〉  
②按分率算定表(解体撤去工事費・仮設施設整備工事費)

※黄色網掛けセルのみ入力  
※階毎に行が不足する場合は、適宜挿入

①～③のいずれか1箇所に、各部屋の面積を御記入ください。  
※整備前の園舎のうち、解体・改修を行う部分の部屋を記載

(整備前定員) (人)		
1号定員	2号定員	3号定員

※整備前の全体の定員数を記載

法人名 0  
施設名 0

「③共有部分」の按分に使用する定員数を、部屋ごとに御記入ください。

階	部屋名	①幼稚園部分 (幼稚園機能(1号)専有部分)	②保育所部分 (保育所機能(2号、3号)専有部分)	③共有部分	(㎡)			(人)		
					うち、1号部分	うち、2号部分	うち、3号部分	共有部分按分割合		
								1号	2号	3号
1階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
2階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
3階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
4階					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
	合計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		a	b	c	d	e	f			

教育部分面積 ( a+d ): 0.00  
保育部分面積 (b+e+f): 0.00  
  
按分率(教育): 0.0%  
按分率(保育): 0.0%

実支出予定額算定表（幼保連携型認定こども園）（整備前定員）

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	0	0	0

  

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	0	0	0

（整備前按分率）  
※解体撤去工事費、仮施設設置備工事費

按分率（教育部分）：	0.0%
按分率（保育部分）：	0.0%

  

按分率（教育部分）：	0.0%
按分率（保育部分）：	0.0%

市 町 村 名	鹿児島市
法 人 名	0
園 名	0

※水色セル部分にはあらかじめ計算式が入力されていますので、入力は不要です。

項目		総事業費	総事業費 (うち幼稚園部分)	総事業費 (うち保育所部分)	対象外経費	実支出予定額 (うち幼稚園部分)	実支出予定額 (うち保育所部分)	対象経費の 実支出予定額	実支出予定額 (うち幼稚園部分)	実支出予定額 (うち保育所部分)	備考
工 事 費	工 事 費		0	0		0	0	0	0	0	
			0	0		0	0	0	0	0	
			0	0		0	0	0	0	0	
			0	0		0	0	0	0	0	
			0	0		0	0	0	0	0	
			0	0		0	0	0	0	0	
		工事価格合計①	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	共 通 経 費 等	共通仮設費		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		現場管理費		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		一般管理費		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
				0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		共通経費等合計②	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		工事費小計①+②	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
				0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		工事費小計	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		消費税		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
		合計	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
設 計 ・ 監 理	設 計	設計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	設計料加算なし
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	監 理	監理業務(工事費の2.6%上限)		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税		0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	
解 体 工 事 費	工 事 費	工事費		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		消費税		0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事 務 費	監理費		0	0	0	0	0	0	0	
		消費税		0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	
仮 設 工 事 費	工 事 費	工事費		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!
		賃借料等		0	0	0	0	0	0	0	
		消費税		0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事 務 費	監理費		0	0	0	0	0	0	0	
		消費税		0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	
	開設準備				0			0		0	
	土地借料		0		0			0		0	
総合計			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

実支出予算額算定表（幼保連携型認定こども園）（整備前定員）

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	140	30	30

（整備前按分率）  
※解体撤去工事費、仮施設整備工事費

按分率（教育部分）：66.3%  
按分率（保育部分）：33.7%

市 町 村 名	鹿児島市
法 人 名	〇〇法人〇〇〇
園 名	〇〇〇保育園

（整備後定員）

	1号定員	2号定員	3号定員
(人)	140	30	30

（整備後按分率）  
※本体工事費

按分率（教育部分）：72.4%  
按分率（保育部分）：27.6%

※水色セル部分にはあらかじめ計算式が  
入力されていますので、入力は不要です。

記載例		項目	総事業費	総事業費	総事業費	対象外経費	実支出予算額	実支出予算額	対象経費の	実支出予算額	実支出予算額	備考	
				(うち幼稚園部分)	(うち保育所部分)		(うち幼稚園部分)	(うち保育所部分)	実支出予算額	(うち幼稚園部分)	(うち保育所部分)		
工事費	工事費	建築本体工事	155,300,000	112,437,200	42,862,800	4,000,000	2,896,000	1,104,000	151,300,000	109,541,200	41,758,800	備品	
		外構工事	14,100,000	10,208,400	3,891,600	14,100,000	10,208,400	3,891,600	0	0	0	外構工事	
		給排水・衛生設備工事	17,300,000	12,525,200	4,774,800		0	0	17,300,000	12,525,200	4,774,800		
		空調設備工事	13,120,000	9,498,880	3,621,120	0	0	0	13,120,000	9,498,880	3,621,120		
		電気設備工事	22,980,000	16,637,520	6,342,480		0	0	22,980,000	16,637,520	6,342,480		
		植栽工事	3,000,000	2,172,000	828,000	3,000,000	2,172,000	828,000	0	0	0	植栽工事	
		厨房機器設備工事	5,000,000	3,620,000	1,380,000	2,500,000	1,810,000	690,000	2,500,000	1,810,000	690,000	備品	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	工事価格合計①	230,800,000	167,099,200	63,700,800	23,600,000	17,086,400	6,513,600	207,200,000	150,012,800	57,187,200	対象外経費 10.23%		
	共通経費等	共通仮設費	5,000,000	3,620,000	1,380,000	511,266	370,157	141,109	4,488,734	3,249,843	1,238,891	対象外経費 10.23%	
		現場管理費	7,500,000	5,430,000	2,070,000	766,898	555,234	211,664	6,733,102	4,874,766	1,858,336	対象外経費 10.23%	
		一般管理費	14,500,000	10,498,000	4,002,000	1,482,669	1,073,452	409,217	13,017,331	9,424,548	3,592,783	対象外経費 10.23%	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		共通経費等合計②	27,000,000	19,548,000	7,452,000	2,760,833	1,998,843	761,990	24,239,167	17,549,157	6,690,010	対象外経費 10.23%	
工事費小計①＋②		257,800,000	186,647,200	71,152,800	26,360,833	19,085,243	7,275,590	231,439,167	167,561,957	63,877,210	対象外経費 10.23%		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
工事費小計		257,800,000	186,647,200	71,152,800	26,360,833	19,085,243	7,275,590	231,439,167	167,561,957	63,877,210	対象外経費 10.23%		
消費税	25,780,000	18,664,720	7,115,280	2,636,084	1,908,525	727,559	23,143,916	16,756,195	6,387,721	対象外経費 10.23%			
合計	283,580,000	205,311,920	78,268,080	28,996,917	20,993,768	8,003,149	254,583,083	184,318,152	70,264,931	対象外経費 10.23%			
設計・監理	設計	設計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	設計料加算なし	
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	監理	監理業務(工事費の2.6%上限)	7,000,000	5,068,000	1,932,000	982,582	711,389	271,193	6,017,418	4,356,611	1,660,807	6,017,418円以内	
		その他工事事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	700,000	506,800	193,200	98,259	71,140	27,119	601,741	435,660	166,081		
		小計	7,700,000	5,574,800	2,125,200	1,080,841	782,529	298,312	6,619,159	4,792,271	1,826,888		
	合計	7,700,000	5,574,800	2,125,200	1,080,841	782,529	298,312	6,619,159	4,792,271	1,826,888			
解体工事費	工事費	工事費	6,000,000	3,978,000	2,022,000	0	0	0	6,000,000	3,978,000	2,022,000	保育部分 33.7%	
		消費税	600,000	397,800	202,200	0	0	0	600,000	397,800	202,200		
		小計	6,600,000	4,375,800	2,224,200	0	0	0	6,600,000	4,375,800	2,224,200		
	事務費	監理費(解体工事費の2.6%上限)	1,000,000	663,000	337,000	1,000,000	663,000	337,000	0	0	0	0	
		消費税	100,000	66,300	33,700	100,000	66,300	33,700	0	0	0	0	
		小計	1,100,000	729,300	370,700	1,100,000	729,300	370,700	0	0	0	0	
	合計	7,700,000	5,105,100	2,594,900	1,100,000	729,300	370,700	6,600,000	4,375,800	2,224,200			
仮設工事費	工事費	工事費	20,000,000	13,260,000	6,740,000	0	0	0	20,000,000	13,260,000	6,740,000	保育部分 33.7%	
		賃借料等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消費税	2,000,000	1,326,000	674,000	0	0	0	2,000,000	1,326,000	674,000		
		小計	22,000,000	14,586,000	7,414,000	0	0	0	22,000,000	14,586,000	7,414,000		
	事務費	監理費(仮設工事費の2.6%上限)	3,000,000	1,989,000	1,011,000	3,000,000	1,989,000	1,011,000	0	0	0	0	
		消費税	300,000	198,900	101,100	300,000	198,900	101,100	0	0	0	0	
		小計	3,300,000	2,187,900	1,112,100	3,300,000	2,187,900	1,112,100	0	0	0	0	
		合計	25,300,000	16,773,900	8,526,100	3,300,000	2,187,900	1,112,100	22,000,000	14,586,000	7,414,000		
開設準備		1,500,000		1,500,000	300,000		300,000	1,200,000		1,200,000			
土地借料		0		0	0		0	0		0			
総合計			325,780,000	232,765,720	93,014,280	34,777,758	24,693,497	10,084,261	291,002,242	208,072,223	82,930,019		