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見積用閲覧書（参考）

本庁舎みなと大通り別館外壁改修その他工事



１．工　　事　　名 本庁舎みなと大通り別館外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市易居町1番2号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

地下2階地上7階建 地下2階地上7階建

塔屋有り 塔屋有り

改修面積 改修面積

4,266㎡ 179㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和5年3月29日付け国営積第8号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和7年12月10日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=6.5） （建築 改修　T=6.5）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

直　接　工　事　費 CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

共通仮設費      KK  共通仮設費
1   

式
現場管理費      KG  現場管理費

1   
式

一般管理費等    KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外壁改修工事    WP
1   

式
屋上防水改修工事 WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
外壁改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
防水            001

1   
式

塗装            015
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
外壁改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

148   
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      148   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　12m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        386   

設置期間：131日                 ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　22m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        905   

設置期間：131日                 ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　22m以上         
(手すり先行方式) 運搬費共                        3,800   

設置期間：131日                 ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700  22m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        105   

存置日数 131日                  ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700  22m以上         
(手すり先行方式) 運搬費共                        127   

存置日数 131日                  ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    

運搬共　設置期間：131日         295   
ｍ

金網式養生枠    運搬費共                        
590   

設置日数：121日                 ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 運搬共                 

設置日数：121日                 4,733   
㎡

外部仕上足場    階高4.0m以下(塔屋屋上)          
(改修)          脚立足場                        25.5 

運搬費共                        ㎡
外部落下物養生  枠組本足場用                    

運搬共　設置日数：121日         91.7 
南西面および北面の一部          ｍ

開口部養生      合板　材工共                    
46.4㎡                          1   

式
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【調査】        (コメント)

外壁打診調査    ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法改修・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ面        
ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面                     4,266   見積
図面作成共                      ㎡

【外壁改修】    (コメント)

（ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法改修 (コメント)
面）            

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 ﾀｲﾙ面　浮き部　A16               
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 ﾋﾟﾝ長80㎜程度                   500   見積
法              【推計値】                      本
ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法ﾓﾙﾀﾙ部 浮き部撤去　ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法復旧       
浮き補修        30   見積

【推計値】                      ㎡
ひび割れ補修    すり込み                         

1,000   見積
【推計値】                      ｍ

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ引張接着 40×40切込み　試験跡復旧共       
試験            10   見積

か所
既存緑化ｼｽﾃﾑ撤去 植栽　SUSﾊﾟﾈﾙ　ｱﾝｶｰ共            

集積共                          180   見積
枚

既存緑化ｼｽﾃﾑ撤去 ｱﾝｶｰ跡補修                       
1,080   見積

か所
（ﾓﾙﾀﾙ面）      (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL　狭幅部               
填工法          3回塗                           75   見積

【推計値】                      ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部 A16                       
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 2,000   見積

【推計値】                      本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部　H                        
樹脂注入工法    300   見積

【推計値】                      ｍ
【ｼｰﾘﾝｸﾞ】      (コメント)



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
外壁改修工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存ｼｰﾘﾝｸﾞ打替  MS-2 10×10                     
建具・面台廻り  撤去･集積共                     2,208   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                            
4,266   施工冬P469

㎡
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536532 No.1         市場

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    3,961   
下地調整費別途                  ㎡

可とう形        水系ｳﾚﾀﾝ                        KTM017 4
改修塗材Ｅ      156   見積

㎡
軒天用仕上塗材  ｱｸﾘﾙ系 ﾛｰﾗｰ                     KTM017 7

46.9 見積
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  B0-581418 No.1         補市
改修仕様        下地調整別途                    97.8 

㎡
DP塗装          下地調整RA種　塗料1級           

錆止め2回共                     42.6 施工冬P383,483,487
㎡

DP塗装（細物）  下地調整RA種　塗料1級           
錆止め2回共                     82.9 施工冬P383,483,487

ｍ
DP塗装          下地調整RC種　塗料1級           

錆止め2回共                     49.1 施工冬P383,483,487
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
外壁改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【積込】        (コメント)

発生材積込み    ﾓﾙﾀﾙ類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

0.3 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

0.2 
ｍ3

発生材積込み    金属ﾈｯﾄ類 人力                  B0-389511 No.1       ※標準

0.2 
ｍ3

発生材積込み    植物類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

2.2 
ｍ3

【運搬】        (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾓﾙﾀﾙ類             0.3 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃プラ類           0.2 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     金属ﾈｯﾄ類          0.2 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     植物類             2.2 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

【処分】        (コメント)

発生材処分      ﾓﾙﾀﾙ類                           
0.3 見積　発生材処分費

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗ類                          

0.2 発生材処分費
参考：㈱三純建設                ｍ3

発生材処分      金属ﾈｯﾄ類                        
0.2 見積　発生材処分費

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分      植物類（焼却）                   

2.2 発生材処分費
参考：㈱三純建設                ｍ3

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 7
屋上防水改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
防水            015

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
屋上防水改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  125   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  125   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修工事 防水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                            
179   施工冬P469

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              125   
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              54.2 

㎡
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ   塩ビ製 縦引き φ100用 ｷｬｯﾌﾟ付   

1   
か所

既存配管ｺﾝｸﾘｰﾄ基 一時移動・再取付                KTM009 1 
礎移設          14   見積

か所
計



鹿児島市

共通仮設費（積上分）　明細 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    B0-937182 No.1         参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2   

日
交通誘導員B      

14   
人日

計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産業廃棄物税    
1   

式
計



No.1/2工事名： 本庁舎みなと大通り別館外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 外壁改修工事 】

　　防水

外壁打診調査 
 

ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法改修・ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ面 
ﾓﾙﾀﾙ・ﾀｲﾙ面 
図面作成共

㎡ 490

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 
法

ﾀｲﾙ面　浮き部　A16 
ﾋﾟﾝ長80㎜程度 
【推計値】

本 860

ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法ﾓﾙﾀﾙ部 
浮き補修 

浮き部撤去　ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法復旧 
 
【推計値】

㎡ 14,900

ひび割れ補修 
 

すり込み 
 
【推計値】

ｍ 470

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ引張接着 
試験 

40×40切込み　試験跡復旧共 
 か所 10,800

既存緑化ｼｽﾃﾑ撤去 
 

植栽　SUSﾊﾟﾈﾙ　ｱﾝｶｰ共 
集積共 枚 16,200

既存緑化ｼｽﾃﾑ撤去 
 

ｱﾝｶｰ跡補修 
 か所 450

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 
填工法 

爆裂部 PBL　狭幅部 
3回塗 
【推計値】

ｍ 9,190

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

浮き部 A16 
 
【推計値】

本 790

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 
樹脂注入工法 

ひび部　H 
 
【推計値】

ｍ 8,870

　　塗装

可とう形 
改修塗材Ｅ 

水系ｳﾚﾀﾝ 
 ㎡ 2,950

軒天用仕上塗材 
 

ｱｸﾘﾙ系 ﾛｰﾗｰ 
 ㎡ 1,670

　　発生材処理

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/2工事名： 本庁舎みなと大通り別館外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ類 
 
参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分 
 

金属ﾈｯﾄ類 
 
参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【 屋上防水改修工事 】

　　防水

既存配管ｺﾝｸﾘｰﾄ基 
礎移設 

一時移動・再取付 
 か所 2,540


