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１．工　　事　　名 桜丘中学校校舎１号棟長寿命化改良本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市桜ヶ丘二丁目34番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 － －

４階建 － －

改修面積 － －

1,069.09㎡

 (5)  (6)  (7)  (8)

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

延べ面積

階　　数

令和8年3月6日

工事区分

（建築 改修　T=8.9）

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

長寿命化改良工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
長寿命化改良工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
地業 002

1
式

コンクリート 005
1

式
型枠 006

1
式

鉄筋 004
1

式
鉄骨 007

1
式

防水 009
1

式
タイル 011

1
式

木 012
1

式
金属 014

1
式

左官 015
1

式
建具 016

1
式

ガラス 017
1

式
塗装 018

1
式

内外装 019
1

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

ユニット及びその他 020
1

式
とりこわし WP

1
式

環境配慮 WP
1

式
外構 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
長寿命化改良工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

75.7
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 75.7
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 874

存置日数127日 ㎡
枠組本足場 建枠 1200×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 252

存置日数127日 ㎡
枠組本足場 建枠 1200×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 81

存置日数183日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 72.3

存置期間127日 ｍ
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 10.2

存置期間183日 ｍ
金網式養生枠 運搬費共

145
存置日数117日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 982
存置日数117日 ㎡

外部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 34.2

既存塗膜の除去無し 運搬共 ㎡
【内部】 (コメント)

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

1,069
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

1,069
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 1,069
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 1,069

運搬共 ㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
長寿命化改良工事 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

3.2
ｍ3

【内部】 (コメント)

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 標準

3.9
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

38.5
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 9.5 見積
18-15-20 土間 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 9.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 9.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
長寿命化改良工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補市

耐震改修用 地上軸部 8
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

8
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.5
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.1
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.4
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.4
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄 H2
控除 0.01 物価04P795

ｔ
金属拡張ｱﾝｶｰ 差筋ﾀｲﾌﾟ D10 下向き

190 施工春P299
本

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
長寿命化改良工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

学校間仕切上部 C-100×50×20×2.3 @455 材工共
壁下地鉄骨組 76.1 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 1,110
㎡

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 33.3 見積

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部 A16
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 【推計値】 3,000 見積
法 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 83.3 見積

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
既存建具 10×10 579

撤去･集積共 ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 建具周囲 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

74.3
ｍ

【内部】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ 面台等廻り B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 43.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 防火上主要間仕切壁目地処理 B1-000262 No.1 ※独自

変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10 199
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
長寿命化改良工事 タイル 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 27.1
㎡

床ﾀｲﾙ 段鼻 Ⅰ類 無ゆう B0-233225 No.1 ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 11.4
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料代】 (コメント)

下地材 杉 平割材 2級
認証かごしま材 1.1 見積 材料代

ｍ3
造作材 杉 板材 上小節

1.7 見積 材料代
ｍ3

造作材 杉 平割材 上小節
認証かごしま材 1.5 見積 材料代

ｍ3
造作材 認証かごしま材

桧 上小節 平割材 0.2 見積 材料代
ｍ3

木材残材処分費

0.2 発生材処分費
ｍ3

【施工手間】 (コメント)

胴縁 施工手間 B0-234313 No.1 標準

131
㎡

腰壁板張り 施工手間
本実 108

㎡
幅木 施工手間 B0-234651 No.1 標準

139
ｍ

壁見切縁 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

23.8
ｍ

掲示板枠 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

335
ｍ

掲示板押縁 材工共
335 見積

ｍ
額縁(窓) 施工手間 B0-234731 No.1 ※標準

75.4
ｍ

出入口枠 施工手間
57.7

ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
長寿命化改良工事 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井廻り縁 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

48.3
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

ｽﾛｰﾌﾟ床 鋼製1980×1200×H100 t4.5 見積019 13
防滑性ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄt2.5付 1 見積
下地共 か所

排水溝 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 見積014 7
ｽﾃﾝﾚｽ製 溝幅300用 T2枠付 2 見積
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋 か所
1階渡り廊下 SUS W1250×H1200 見積014 1
手摺 2 見積

か所
3階渡り廊下 ｱﾙﾐ製 W700×H100 見積014 3
手摺 2 見積

か所
階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅40 B0-235214 No.1 標準

3.7
ｍ

【内部】 (コメント)

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0 40×20 B0-235212 No.1 ※協議

12.3
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ アルミ製 B1-000099 No.1 独自

H100×D150仕上共 3.9
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け B0-239686 No.1 協議

軽量用(10-60) 74.8
ｍ

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

215
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 ※市場

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 36.5
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 B0-435417 No.1 市場

下地 3.3
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む 13.8
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 949
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
長寿命化改良工事 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

721
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 B0-235432 No.1 標準

450角 50
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 ※市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 50
天井点検口 か所

既存ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽﾗﾝﾅ ｽﾄｯﾊﾟｰ設置・既存ﾗﾝﾅｰ撤去共
ｰ取替 1 見積

式
流し上部水切り ｽﾃﾝﾚｽ製

W=60程度 L=1,230 1 見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕 刷毛引き仕上
上げ 12.5 ｺｽﾄ春P293施工春P327

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22 B0-236223 No.1 参考

18.1
㎡

建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 74.3
ｍ

【内部】 (コメント)

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

55.6
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22 B0-236223 No.1 参考

9
㎡

床下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
ﾋﾞﾆﾙ系床材下 826 施工春P465

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 仕上塗材下地 B0-236313 No.1 ※参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 内壁 厚20 27.8
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
長寿命化改良工事 建具 アルミニウム製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-101 3670×2870 見積016AD 1
ﾗﾝﾏFIX付引分け戸 2 見積

か所
AD-102 1930×2710 見積016AD 2
ﾗﾝﾏ付引違戸 2 見積

か所
AD-103 1780×2710 見積016AD 3
引違戸 1 見積

か所
AD-104 1780×2000 見積016AD 4 4
引違戸 1 見積

か所
AD-105 3670×2850 見積016AD 4 5
引違戸 1 見積

か所
【建具調整】 (コメント)

AD-1 戸車･召し合わせゴム取替
1 見積

か所
AD-10 戸車･召し合わせゴム取替

1 見積
か所

AW-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
4 見積

か所
AW-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

34 見積
か所

AW-3 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
3 見積

か所
AW-8 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

4 見積
か所

AW-8A 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
4 見積

か所
AD-8 鍵取替 (見積り・刊行物等)

1 見積
か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 建具 アルミニウム製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ】 (コメント)

AD-101 W910×H770
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 2 見積

か所
AD-105 W900×H600
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 2 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 ※独自

リング)(両面) ガラス規格2.18m2以下 2.5
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
長寿命化改良工事 建具 木製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WW-101 7100×2700
2連ﾗﾝﾏ引違窓付引 付属金物一式､取付費､運搬費共 8
違戸 か所
WW-102 1900×2700
ﾗﾝﾏ引違窓付引違 付属金物一式､取付費､運搬費共 4
戸 か所

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 ガラス

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下
板ガラス シーリング 清掃共 50.4

㎡
すりｶﾞﾗｽ 厚3.0 2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共

18
㎡

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0
清掃共 318 見積

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 強化透明4.0+A6.0+Low-E3.0

清掃共 81.8 見積
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 8.8

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+A6+TP4 2.00㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 28.3
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
長寿命化改良工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

高圧水洗浄 15MPa
1,110 施工春P469

㎡
可とう形
改修塗材Ｅ 1,001 見積

㎡
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ

65.6 見積
㎡

DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程C-2種
巾木 下地調整RC種 塗料3級 20.8 施工春P387 施工春P483

㎡
DP塗り 下地調整RC種 塗料3級
縦樋 128 施工春P387 施工春P483

ｍ
【内部】 (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 331
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 39.4
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 15.8
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 132
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538828 No.1 市場

(H31年仕様) 素地B種 108
㎡

ＣＬ塗り 木製建具 工程B種 B0-538828 No.1 ※市場

素地B種 314
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538838 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地B種 216
(H31年仕様) ｍ
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加

改修仕様 錆止工程C 2.9
下地RB種(塗替え面) ㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 細幅物
改修仕様 糸幅300以下 塗膜除去RB種錆止共 45.4

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内) B0-538831 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地A種 366
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 B0-581427 No.1 補市

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 348
改修仕様 ｍ
壁珪藻土塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種共

16.1 見積
㎡

壁珪藻土塗り ｹｲｶﾙ板面 素地B種共
18.7 見積

㎡
壁珪藻土塗り ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種共

2.1 見積
㎡

梁珪藻土塗り ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種共
19.4 見積

㎡
防腐防蟻 FL+1m以下 木部

80.5 見積
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
長寿命化改良工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚5 一般床
400 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 補市

一般床 熱溶接工法 - 123
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 ※補市

一般床 熱溶接工法 466
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
粒子配合 291 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ90 B0-538611 No.1 ※補市

217
ｍ

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 40.3
張り(GB-R) - - ㎡
壁強化 (GB-F)
せっこう 厚12.5 下地張り 506
ﾎﾞｰﾄﾞ張り ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 506
- - ㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/㎡（アルミ箔貼） B1-000069 No.1 ※独自

厚100 105
㎡

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ 厚3.0 見切り縁共
化粧板張り 26.2 見積

㎡
掲示板クロス貼り 材工共

152
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度
材工共 152 見積

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 949
張り(GB-D) ㎡
壁クロス貼り 材工共 刊行物 74

32.4 施工春P425
㎡

天井 厚 9.5 準不燃 下地張り B0-538411 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 13.8
張り(GB-R) ㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井クロス貼り 材工共 刊行物 75
13.8 施工春P425

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
長寿命化改良工事 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

E-5 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 W120×t20 19 見積

ｍ
H-1 樹脂製スイングケース型
室名札 12 見積

か所
I-1 W6325xD520xH1490
生徒用ﾛｯｶｰ 付属品共 8 見積

か所
I-2 W600xD490xH2000
掃除具入れ 付属品共 10 見積

か所
I-3 W3720xD530xH750
廊下ｽﾃﾝﾚｽ流し台 付属品共 2 見積

か所
I-4 W4775xD530xH750
廊下ｽﾃﾝﾚｽ流し台 付属品共 2 見積

か所
I-5 W1805xH1730 見積019 8
来客用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ 1 見積

か所
I-6 W1805xH1730 見積019 9
職員用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ 1 見積

か所
流し台 BL型 幅1200 B0-239511 No.1 協議

1
台

ｺﾝﾛ台 既製品 幅600 B0-239512 No.1 標準

1
台

吊戸棚 既製品 幅1200 B0-239535 No.1 標準

1
台

水切棚 既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段) B0-239534 No.1 標準

1
台

G-1 W1500xH1200 新設 見積019 19
平面黒板 8 見積

か所
G-2 W3600xH1200 一時撤去復旧 見積019 14
曲面黒板 表面材張替 7 見積

か所
G-3 W3600xH1200 一時撤去復旧 見積019 15
行事用黒板 表面材張替 1 見積

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

J-1 W3,600×H1,200
行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 木製枠 1 見積
(新設) か所
玄関 傘立て ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5 2 見積
W890×D400×H450 か所

避難誘導標識 塩ビ製 120×360 ｻｯｼ中桟用
消防認定品 8

か所
避難誘導標識 塩ビ製 100×300 通路用

消防認定品 9
か所

消火器ボックス 壁掛け型
6

か所
消火器具標識 塩ビ製 80×240

6
か所

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出形材
24 見積

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

344
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

45.2
ｍ

地業とりこわし 集積積み込み共 B1-000033 No.3 ※独自

5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

9
ｍ3

人研ぎ流し撤去 集積共
9.2 見積

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

127
㎡

床有機質系塗膜撤 集積共
去 533

㎡
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

2.1
㎡

床ﾓｻﾞｲｸ 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

ﾊﾟｰｹｯﾄ撤去 43.1
㎡

床構造用合板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

9.9
㎡

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

34.9
㎡

畳撤去 一畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

6
枚

床組撤去 ころばし 集積共 B0-284213 No.1 標準

12
㎡

児童用ﾛｯｶｰ撤去 集積共
72.9 見積

㎡
掃除具入撤去 集積共

10.3 見積
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

玄関靴箱撤去 集積共
1.1 見積

㎡
吊戸棚撤去 集積共

2 見積
㎡

流し台撤去 集積共
(ｺﾝﾛ台含む) 2 見積

㎡
壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286311 No.1 ※独自

6.3
㎡

床見切撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

12.3
ｍ

畳寄せ撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

4.6
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 集積共 B0-286311 No.1 独自

撤去 40.6
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共 B0-288373 No.1 標準

32.4
㎡

木製幅木撤去 集積共 B0-284651 No.1 標準

196
ｍ

壁合板撤去 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

351
㎡

胴縁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

128
㎡

木製間仕切壁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

107
㎡

壁見切撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

5.1
ｍ

壁じゅらく壁 一重張り 石綿含有 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

撤去 11.3
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

963
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 17
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 25.8
㎡

天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 集積共 B0-286411 No.1 独自

937
㎡

掲示板撤去 集積共
17.7 見積

㎡
黒板撤去 集積共

40.5 見積
㎡

木製額縁撤去 集積共
77.1 施工春P479

ｍ
木製建具撤去 学校間仕切等 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

322
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
406

㎡
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 集積共

7.5
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 集積共
3.2

ｍ
手摺撤去

3.9 見積
ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

43
㎡

鋼製戸撤去 両開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 標準

3.4
㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 集積共
3.2

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

142
㎡

アスベスト除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
467 見積

㎡
アスベスト除去 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
（見上げ） 46.9 見積

㎡
床養生 二重張り 厚0.15㎜

906 見積
㎡

壁養生 一重張り 厚0.08㎜
365 見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業
け 906 見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品 刊行物 4

4 物価3P774
個

ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ 刊行物 5
37 物価3P774

組
化学防護手袋 合成ｺﾞﾑ 刊行物 6

7 物価3P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ 刊行物 7
82 物価3P774

組
化学防護服 刊行物 8

82 物価3P774
組

真空掃除機

10 見積
日

(コメント)

発生材積込み 石綿含有仕上塗材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
長寿命化改良工事 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)

発生材処分費 石綿含有仕上塗材
1 見積 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

路盤材撤去 集積積み込み共 B1-000033 No.3 ※独自

49.9
ｍ3

アスファルト舗装 T=50mm B1-000032 No.3 独自

取り壊し 集積積み込み共 24.9
ｍ3

校庭整地 真砂土t=100mm
改良材(JGC-CC同等品)混合 1,500 見積

㎡
ｺｰﾄﾛｰﾌﾟ貼替 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製φ6mm

1,234 見積
ｍ

アスファルト舗装 密粒度ｱｽｺﾝ A-5-15(合材･路盤材(再 (見積り・刊行物等)
生材)) 902 ｺｽﾄ春P403

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 19
長寿命化改良工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

97.1
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

8.1
ｍ3

発生材積込み 木材類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

20.7
ｍ3

【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 11.4
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 24.9
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業 57.5
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 3.3
DID区間有り 12.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 19.3
DID区間有り 12.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.4
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 8.1
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 4.2
DID区間有り 3.0㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
11.4 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類
24.9 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 地業

57.5 発生材処分費 見積
参考：斜木建設㈱ ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
3.3 発生材処分費 見積

参考：創友環境開発㈱ ｍ3
発生材処分 木くず類（再生）

19.3 発生材処分費
参考：㈱ﾌﾀﾏﾀ開発 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
1.4 発生材処分費

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
発生材処分 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類

8.1 発生材処分費 見積
参考：㈱勝利商会 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2
控除 4.1 物価04P795

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ
控除 0.4 物価04P797 積算04P77

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ
控除 0.01 物価04P795

t
計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 20

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 設置･撤去･賃料･基本料･運搬共
仮囲鉄板 H=2.0m 88.8
設置日数247日 ｍ

ﾐﾆﾌｪﾝｽ H=1200
ｽﾁｰﾙﾍﾞｰｽ共 日数247日 39 物価05P829

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m (見積り・刊行物等)

1 施工P107
か所

仮設廊下 床足場板+屋根ﾌﾚｰﾑ (見積り・刊行物等)
屋根下地合板ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 39 物価P826
W=1800 ｍ

仮設マット

170 見積
㎡

揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自

室内濃度測定費用 4
室

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

11.8
ｔ

計



No.1/6工事名： 桜丘中学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

仮設マット







 ㎡ 4,700

【 長寿命化改良工事 】

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 ㎡ 21,600

　　防水

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充

填工法


爆裂部 PBL　狭幅部

3回塗

【推計値】

ｍ 9,680

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工

法

浮き部　A16

【推計値】
 本 810

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ

樹脂注入工法


ひび部　H

【推計値】
 ｍ 8,890

　　木

下地材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 891,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/6工事名： 桜丘中学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　金属

ｽﾛｰﾌﾟ床




鋼製1980×1200×H100 t4.5

防滑性ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄt2.5付

下地共

か所 414,000

排水溝

ｽﾃﾝﾚｽ製

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝蓋

細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

溝幅300用 T2枠付
 か所 154,000

1階渡り廊下

手摺


SUS W1250×H1200


 か所 82,800

3階渡り廊下

手摺


ｱﾙﾐ製 W700×H100


 か所 82,800

既存ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽﾗﾝﾅ

ｰ取替


ｽﾄｯﾊﾟｰ設置・既存ﾗﾝﾅｰ撤去共


 式 111,000

流し上部水切り




ｽﾃﾝﾚｽ製

W=60程度 L=1,230
 か所 16,200

　　建具

AD-101

ﾗﾝﾏFIX付引分け戸


3670×2870


 か所 514,000

AD-102

ﾗﾝﾏ付引違戸


1930×2710


 か所 263,000

AD-103

引違戸


1780×2710


 か所 295,000

AD-104

引違戸


1780×2000


 か所 237,000

AD-105

引違戸


3670×2850


 か所 434,000

AD-1




戸車･召し合わせゴム取替


 か所 33,600

AD-10




戸車･召し合わせゴム取替


 か所 16,800

AW-1




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200



No.3/6工事名： 桜丘中学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-2




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-3




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 59,200

AW-8 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AW-8A




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 29,600

AD-8




鍵取替


 か所 20,000

AD-101

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ


W910×H770


 か所 28,800

AD-105

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ


W900×H600


 か所 22,200

WW-101

2連ﾗﾝﾏ引違窓付引

違戸

7100×2700

付属金物一式､取付費､運搬費共
 か所 1,020,000

WW-102

ﾗﾝﾏ引違窓付引違

戸

1900×2700

付属金物一式､取付費､運搬費共
 か所 281,000

　　ガラス

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+FL3.0

清掃共
 ㎡ 26,000

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




強化透明4.0+A6.0+Low-E3.0

清掃共
 ㎡ 34,200

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ





 ㎡ 3,400

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,800

壁珪藻土塗り




ﾎﾞｰﾄﾞ面 素地B種共


 ㎡ 3,600

壁珪藻土塗り




ｹｲｶﾙ板面 素地B種共


 ㎡ 3,290



No.4/6工事名： 桜丘中学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

壁珪藻土塗り




ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種共


 ㎡ 3,290

梁珪藻土塗り




ﾓﾙﾀﾙ面 素地B種共


 ㎡ 4,060

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 ㎡ 1,260

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,780

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ

化粧板張り


厚3.0 見切り縁共


 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 4,860

　　ユニット及びその他

E-5

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W120×t20
 ｍ 19,800

H-1

室名札


樹脂製スイングケース型


 か所 11,700

I-1

生徒用ﾛｯｶｰ


W6325xD520xH1490

付属品共
 か所 677,000

I-2

掃除具入れ


W600xD490xH2000

付属品共
 か所 132,000

I-3

廊下ｽﾃﾝﾚｽ流し台


W3720xD530xH750

付属品共
 か所 992,000

I-4

廊下ｽﾃﾝﾚｽ流し台


W4775xD530xH750

付属品共
 か所 1,250,000

I-5

来客用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ


W1805xH1730


 か所 758,000

I-6

職員用ｼｭｰｽﾞﾎﾞｯｸｽ


W1805xH1730


 か所 556,000



No.5/6工事名： 桜丘中学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

G-1

平面黒板


W1500xH1200 新設


 か所 131,000

G-2

曲面黒板


W3600xH1200 一時撤去復旧

表面材張替
 か所 248,000

G-3

行事用黒板


W3600xH1200 一時撤去復旧

表面材張替
 か所 267,000

J-1

行事用ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ

(新設)

W3,600×H1,200

木製枠
 か所 471,000

玄関 傘立て




ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5

W890×D400×H450

か所 243,000

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ




ﾚｰﾙ:ｱﾙﾐ押出形材


 ｍ 8,100

　　とりこわし

人研ぎ流し撤去




集積共


 ｍ 2,760

児童用ﾛｯｶｰ撤去




集積共


 ㎡ 1,370

掃除具入撤去




集積共


 ㎡ 1,370

玄関靴箱撤去




集積共


 ㎡ 1,370

吊戸棚撤去




集積共


 ㎡ 1,370

流し台撤去

(ｺﾝﾛ台含む)


集積共


 ㎡ 2,250

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,800

黒板撤去




集積共


 ㎡ 1,520

手摺撤去







 ｍ 1,800



No.6/6工事名： 桜丘中学校校舎1号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

アスベスト除去

（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

　　外構

校庭整地




真砂土t=100mm

改良材(JGC-CC同等品)混合
 ㎡ 4,300

ｺｰﾄﾛｰﾌﾟ貼替




ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製φ6mm


 ｍ 530

　　発生材処分

発生材処分




地業



参考：斜木建設㈱

ｍ3 3,500

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：創友環境開発㈱

ｍ3 10,000

発生材処分




石こうﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱勝利商会

ｍ3 25,000




