
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和７年度

照 査
建築第二

部 長 課 長 係 長
建 築 建 築

係

見積用閲覧書（参考）

城西中学校校舎新築その他本体工事



１．工　　事　　名 城西中学校校舎新築その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市城西二丁目3番12号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 新築工事  (2) 改修工事  (3) 昇降機設備工事  (4)

校舎

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 ―

４階建 ４階建 ―

4372.36㎡ ― ―

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

階　　数

延べ面積

令和9年2月19日

工事区分

構　　造

（建築 新営　T=16.9） （建築 改修　T=16.9） （昇降機設備）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
昇降機設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

校舎 WP
1

式
配膳通路 WP

1
式

渡廊下 WP
1

式
倉庫新築 WP

1
式

外構 WP
1

式
既存1号棟校舎改修 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
校舎

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
土工 002

1
式

地業 003
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 004

1
式

鉄骨 007
1

式
既製コンクリート 008

1
式

防水 009
1

式
タイル 011

1
式

木 012
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

建具 016
1

式

建築工事  科目別内訳
校舎

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

ユニット及びその他 020
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
校舎 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 一 般 B0-132511 No.1 標準

1,276
㎡

墨出し 一 般 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

地上階 4,342
㎡

墨出し 一 般 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

ﾋﾟｯﾄ 204
㎡

養生 一 般 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

地上階 4,342
㎡

養生 一 般 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

ﾋﾟｯﾄ 204
㎡

整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料
後片付け 地上階 4,342

㎡
整理清掃 一 般 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料
後片付け ﾋﾟｯﾄ 204

㎡
地足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む

1,276
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 3,375

22m未満 4階建 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 429

22m以上 4階建 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 246

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

RC造標準日数 修理・運搬費含む 3,804
㎡

外部階段仕上足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
73.4

㎡
ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む

24.1
㎡

内部躯体足場 RC造標準日数 修理費含む B0-134403 No.1 標準

鉄筋･型枠足場 4,342
階高4.0m以下 - ㎡

建築工事  細目別内訳
校舎 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部仕上足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
脚立足場 4,049
階高4.0m以下 転用数 4 ㎡

内部階段仕上足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
269

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
校舎 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 2,883
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

790
㎡

杭間ざらい B0-132232 No.1 参考

103
本

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

1,549
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 2,883
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
2,883 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1 参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1

往復
計

建築工事  細目別内訳
校舎 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

168
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚30mm程度
22

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

878
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜ B0-132292 No.1 協議

736
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
校舎 地業 杭

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

杭工事 ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法
(認定番号TACP-0667同等工法) 1 見積

式
杭頭接合筋 ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ

D25×1,000 16本 80 見積
本

杭頭接合筋 ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ
D25×1,000 13本 21 見積

本
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 782
11.0㎞以下 ｍ3

汚泥処分 汚泥
782

参考：カゴシマロック㈱ ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
校舎 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 1,224 見積
(24+3)-18-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 799 見積
(24+6)-18-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 858 見積
(27+3)-15-20 基礎 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 225 見積
(24+3)-15-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 32.2 見積
18-15-20 捨て ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 49.1 見積
(24+3)-18-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 459 見積
(24+6)-18-20 躯体 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

100～170m3未満 S15～S18 3,614
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20～50m3未満 S15～S18 32.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満 B0-134225 No.1 参考
運転 S15～S18 3,614

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 参考
運転 S15～S18 32.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 23

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 1

台
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
校舎 型枠 躯体

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 2,692
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 10,757
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補市

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 43.2
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 5,396
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

18,888
㎡

止水止め
117 物価4P399 積算4P533

ｍ
垂直完全ｽﾘｯﾄ t=30×150

682 見積
ｍ

水平完全ｽﾘｯﾄ t=30×150
172 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎 型枠 外部仕上

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

43.2
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

3,654
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1 協議

679
㎡

型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 B0-134432 No.1 標準

1,080
ｍ

型枠目地棒 誘発目地 幅20 ×深さ10程度 B0-134432 No.1 ※標準

76.3
ｍ

型枠目地棒 水切目地 幅15 ×深さ10程度 B0-134432 No.1 標準

951
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
校舎 型枠 内部仕上

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

582
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1 協議

174
㎡

計

建築工事  細目別内訳
校舎 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 116

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 131
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 11.5

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D19 27
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D22 114

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D25 69.5
ｔ

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 市場

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 451
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

213
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

238
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D19 B1-000259 No.1 独自

1,295
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22 B1-000259 No.1 独自

4,963
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25 B1-000259 No.1 独自

1,400
か所

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 1.6
DID区間有り 5.0㎞以下 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
12.6 物価4P795

ｔ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

1,353
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
校舎 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【梁貫通補強】 (コメント)

梁貫通補強 φ100 2対 見積006 1
241 見積

組
梁貫通補強 φ100 3対 見積006 2

15 見積
組

梁貫通補強 φ100 4対 見積006 3
8 見積

組
梁貫通補強 φ125 2対 見積006 4

54 見積
組

梁貫通補強 φ125 3対 見積006 5
1 見積

組
梁貫通補強 φ150 2対 見積006 6

33 見積
組

梁貫通補強 φ150 3対 見積006 7
19 見積

組
梁貫通補強 φ150 4対 見積006 8

6 見積
組

梁貫通補強 φ200 2対 見積006 9
256 見積

組
梁貫通補強 φ250 2対 見積006 10

43 見積
組

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D13mm 4.3

ｔ
梁貫通孔補強 細物 B0-136237 No.1 標準
鉄筋加工組立 4.1

ｔ
鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

4.1
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.1 物価4P795

ｔ

建築工事  細目別内訳
校舎 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｽﾘｯﾄ】 (コメント)

振れ止め筋用絶縁 D=280
ｶﾊﾞｰ 防錆処理共 3,968

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
校舎 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

学校間仕切上部 C-100×50×20×2.3 @455 材工共
壁下地鉄骨組 1 見積

式
計

建築工事  細目別内訳
校舎 既製コンクリート 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ150㎜ 外 壁 B0-135311 No.1 標準
帳壁 28.2

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
校舎 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塗膜防水 X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 23.4
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 4.7
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 独自

1,675
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

打継目地 1,080
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

誘発目地 76.3
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
校舎 防水 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ-建具 103
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

防火上主要な間仕切 816
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 独自

862
ｍ

ｹｲ酸質系塗布防水
16.9 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
校舎 タイル 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 79.1
㎡

床ﾀｲﾙ 垂れ付き段鼻 Ⅰ類 無ゆう B0-233225 No.1 標準
(階段用ﾀｲﾙ張り) 150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 9

ｍ
床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類

施ゆう 50角 平 45×45 1.6
下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ㎡

壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類 B0-233253 No.1 ※標準

施ゆう 50角 平 45×45 3.5
下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ㎡

壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類 施ゆう B0-233255 No.1 ※標準
(役物) 50角 曲がり(45+45)×45 15

下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎 タイル 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

150㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 56.8
㎡

汚垂ﾀｲﾙ 4,880×600
8 見積

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
校舎 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料費】 (コメント)

下地材 杉 平割材 2級
認証かごしま材 2.18 見積

ｍ3
造作材 杉 平割材 上小節

認証かごしま材 7.54 見積
ｍ3

造作材 杉 板材 上小節
5.33 見積

ｍ3
【施工費】 (コメント)

幅木 施工手間 B0-234651 No.1 標準

427
ｍ

腰見切り 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

427
ｍ

腰壁板張り 施工手間 本実
386

㎡
掲示板下地 施工手間 B0-234313 No.1 ※標準

508
㎡

額縁(窓出入口) 施工手間 B0-234731 No.1 標準

622
ｍ

出入口枠 施工手間
30.1

ｍ
掲示板枠 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

1,127
ｍ

掲示板押縁 材工共
1,127 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 中継 125φ
5

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型 125φ

29
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径125 B0-235854 No.1 ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 継手・金物共 374

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
校舎 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 B0-235214 No.1 標準

120
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾏｯﾄ 特殊塩ビ製 枠共
2,000×600 4 見積

か所
ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=150用 2 見積
ｍ

排水目皿 一般VP用 100A M0-733141 No.3 独自

4
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A M0-631156 No.3 標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4
(VP) ｍ
換気孔 ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型ﾌｰﾄﾞ 防虫網付 見積014 2

φ100 42 見積
か所

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=800
14.2 見積

ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉 片開き 見積014 29

H=800 1 見積
か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 ｽﾃﾝﾚｽ製
φ50 8 見積

か所
丸環 ｽﾃﾝﾚｽ製 見積014 4

φ100 21 見積
か所

階段壁付け手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製
φ34 29.8 見積

ｍ
ｱﾙﾐ格子進入防止 設備機械置場 見積014 6
柵 支柱 50×50 格子 20×30＠100 1 見積

上下材 30×45 か所
ｱﾙﾐ格子進入防止 階段手摺上部 1階部分 見積014 7
柵 支柱 50×50 格子 20×30＠100 1 見積

上下材 30×45 か所
ｱﾙﾐ格子進入防止 階段手摺上部 4階部分 見積014 8
柵 支柱 50×50 格子 20×30＠100 1 見積

上下材 30×45 か所
ｱﾙﾐ格子進入防止 階段 1階部分 ｱﾙﾐ格子扉付 見積014 9
柵 支柱 50×50 格子 20×30＠100 1 見積

上下材 30×45 か所

建築工事  細目別内訳
校舎 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ格子進入防止 階段 4階部分 ｱﾙﾐ格子扉付 見積014 10
柵 支柱 50×50 格子 20×30＠100 1 見積

上下材 30×45 か所
ｺﾞﾑ製ｽﾄｯﾊﾟｰ W150×H130 L=3,800 黄色ﾗｲﾝ付き

1 見積
か所

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
校舎 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 見積014 11
W=150用 5 見積

ｍ
排水目皿 一般VP用 80A M0-733141 No.3 独自

2
個

床見切り ｽﾃﾝﾚｽ製 B0-235212 No.1 ※協議

幅40 17.2
ｍ

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅35 B0-235214 No.1 標準

203
ｍ

床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠 B0-235241 No.1 協議

ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 5
か所

床点検口 屋内用 一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠 B0-235241 No.1 協議

ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 2
か所

タラップ ステンレス B1-000103 No.1 ※独自

φ19 21
本

ﾋﾟｯﾄ内通気ｽﾘｰﾌﾞ φ100 見積014 18
8 見積

か所
ﾋﾟｯﾄ内通気口 ｽﾃﾝﾚｽ製丸型ﾌｰﾄﾞ 見積014 19

φ100 5 見積
か所

腰壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

461
ｍ

壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

335
ｍ

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 合成ｺﾞﾑ製 65×65
21 施工春P323

ｍ
階段手すり 樹脂被覆φ34

壁付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共 138 見積
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ三方枠 便所 見積014 15
900×2,000 16 見積

か所
ｽﾃﾝﾚｽ縦方枠 便所 見積014 16

H=2700 16 見積
か所

建築工事  細目別内訳
校舎 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

間仕切取合ｱﾙﾐﾌﾟﾚ H=2700 見積014 20
ｰﾄ 2 見積

か所
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

2,550
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け B0-239686 No.1 協議

軽量用(10-60) 206
ｍ

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ アルミ製 B1-000099 No.1 ※独自

231
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 263
か所

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

303
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

1,777
㎡

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強
開口部補強 302

ｍ
UD局面黒板用下地 C-60×30×2.3 ﾀﾞﾌﾞﾙ 見積014 21
補強 26 見積

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 3,825
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 150× 150㎜程度 B0-435441 No.1 補市
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 64

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 200× 200㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 260× 260㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 66

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 350× 350㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 52

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 400× 400㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
校舎 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 264

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 650× 650㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 12

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 910× 910㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 52

か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1300× 650㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 173

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 刷毛引き
仕上げ 12.7 施工春P327 ｺｽﾄ春P293

㎡
屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 1,407

㎡
庇・梁天ｺﾝｸﾘｰﾄ直 B0-236213 No.1 ※参考
均し仕上げ 287

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均 金ごて
し仕上げ 392

ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 B0-236223 No.1 参考

6
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

80.5
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 厚22 B0-236223 No.1 参考

2.4
㎡

階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30
47.3

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

43.8
㎡

排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗
り 83.2

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ B0-236313 No.1 参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 外壁 厚25 28.2
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 B0-236313 No.1 参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて 外壁 - 4.2
㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 3,662
下地調整費(C-1)共 ㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 模様無し
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 337
下地調整費(C-1)共 ㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 17
校舎 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん 1,675

ｍ
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 新築用
(ｱｸﾘﾙ系) 700 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 48.6

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 B0-236223 No.1 参考

48.9
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 塗仕上下地 厚30 B0-236223 No.1 参資

82.3
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

1,524
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236233 No.1 参考

95.2
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

56.8
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾄ系
1,864 施工春P327 ｺｽﾄ春P293

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

372
㎡

建具周囲 内部建具 B0-236673 No.1 参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん 167

ｍ
幅木ﾓﾙﾀﾙ 出幅木 高さ100 B0-236611 No.1 参考

27.8
ｍ

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り W150×H85 └┘型
5

ｍ
計
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建築工事 細目別内訳 18
校舎 建具 アルミニウム製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AD1 両引込み戸 ﾗﾝﾏFIX付き 見積016AD 1
3,570×2,690 4 見積

か所
AD2 引違い戸 見積016AD 2

1,900×2,000 2 見積
か所

AD3 引違い戸 見積016AD 3
2,000×2,000 2 見積

か所
AW1 2連3段引違い窓 見積016AD 4

3,570×1,760 56 見積
か所

AW1A 2連3段引違い窓 見積016AD 5
3,570×1,760 2 見積

か所
AW2 引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付+3段引違窓 見積016AD 6

3,570×2,660 2 見積
か所

AW3 2連引違い窓 見積016AD 7
2,470×700 4 見積

か所
AW4 2連引違い窓 見積016AD 8

2,470×700 4 見積
か所

AW5 引違い窓 見積016AD 9
900×1,200 16 見積

か所
AW6 引違い窓 見積016AD 10

1,450×1,200 1 見積
か所

AW7 2連引違い窓 見積016AD 11
3,570×460 1 見積

か所
AW8 2連2段引違い窓 見積016AD 12

3,570×1,510 26 見積
か所

AW9 2連2段引違い窓 見積016AD 13
3,570×1,510 3 見積
防火設備 か所

AW10 2連2段引違い窓 見積016AD 14
3,570×1,510 4 見積
防火設備 か所

AW11 2連2段引違い窓 見積016AD 15
3,170×1,510 4 見積

か所

建築工事  細目別内訳
校舎 建具 アルミニウム製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW12 2連2段引違い窓 見積016AD 16
3,170×1,510 4 見積
防火設備 か所

AW13 2連2段引違い窓 袖FIX窓付 見積016AD 17
4,100×1,510 5 見積

か所
AW14 2連2段引違い窓 袖FIX窓付 見積016AD 18

4,100×1,510 3 見積
防火設備 か所

AW15 2連2段引違い窓 袖FIX窓付 見積016AD 19
4,290×1,510 1 見積

か所
AW16 2連2段引違い窓 袖FIX窓付 見積016AD 20

4,290×1,510 3 見積
防火設備 か所

AW17 2連2段引違い窓 袖FIX窓付 見積016AD 21
2,500×1,510 8 見積

か所
AW18 2連2段引違い窓 袖FIX窓付 見積016AD 22

2,500×1,510 8 見積
か所

AW19 2段引違い窓 見積016AD 23
1,750×1,510 8 見積

か所
AW20 引違い窓 見積016AD 24

1,800×1,510 2 見積
か所

AW21 引違い窓 見積016AD 25
1,900×1,200 2 見積

か所
計
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建築工事 細目別内訳 19
校舎 建具 アルミパーティション

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AP1 ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 見積016AD 29
1,500×2,700 2 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎 建具 鋼製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SD1 両引分けﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 見積016SD 1
2,100×2,000 1 見積

か所
SD2 両開きﾌﾗｯｼｭ戸 見積016SD 2

2,000×2,000 2 見積
か所

SD3 常時閉鎖式型開きﾌﾗｯｼｭ防火戸 見積016SD 3
900×2,660 4 見積
特定防火設備 か所

SD4 常時閉鎖式型開きﾌﾗｯｼｭ防火戸 見積016SD 4
800×2,460 1 見積
防火設備 か所

SD5 随時閉鎖式両開きﾌﾗｯｼｭ防火戸 見積016SD 5
くぐり戸付 2 見積
2,820×2,260 特定防火設備 か所

SD6 随時閉鎖式両開きﾌﾗｯｼｭ防火戸 見積016SD 6
くぐり戸付 6 見積
2,820×2,260 特定防火設備 か所

SD7 片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉 見積016SD 7
600×2,000 16 見積

か所
SD8 片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉 見積016SD 8

600×1,000 8 見積
か所

SD9 片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉 見積016SD 9
1,500×2,000 8 見積

か所
SD10 片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉 見積016SD 10

1,000×2,000 2 見積
か所

SD11 常時閉鎖式片開きﾌﾗｯｼｭ防火戸 見積016SD 11
1,000×2,000 2 見積
防火設備 か所

計
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校舎 建具 鋼製軽量建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

LSD1 自閉式片引込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 見積016SD 13
1,030×2,000 4 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎 建具 鋼製パーティション

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SP1 両引分け戸+FIX窓+ﾗﾝﾏ引違い窓 見積016SD 15
3,600×2,660 1 見積

か所
計
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校舎 建具 シャッター

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SS1 手動軽量ｼｬｯﾀｰ 見積016SD 12
2,500×2,200 2 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎 建具 木製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WD1 片引込みﾌﾗｯｼｭ戸 見積016WD 1
980×2,000 2 見積

か所
WD2 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 見積016WD 2

800×2,000 2 見積
か所

WD3 片開きﾌﾗｯｼｭ戸 見積016WD 3
800×2,000 1 見積

か所
計
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建築工事 細目別内訳 22
校舎 建具 学校間仕切り

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WP1 引違い戸+引違い窓+ﾗﾝﾏ引違い窓
7,300×2,660 塗装共 26

か所
WP2 引違い戸+引違い窓+ﾗﾝﾏ引違い窓

7,300×2,660 塗装共 1
か所

WP3 引違い戸+引違い窓+ﾗﾝﾏ引違い窓
7,300×2,660 塗装共 1

か所
計

建築工事  細目別内訳
校舎 建具 トイレブース

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

TB1 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
男子ﾄｲﾚ(1)(2) 8 見積

か所
TB2 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

女子ﾄｲﾚ(1)(2) 8 見積
か所

TB3 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
女子ﾄｲﾚ(1)(2) 8 見積

か所
TB4 ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

男子ﾄｲﾚ(1)(2)女子ﾄｲﾚ(1)(2) 16 見積
か所

計
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校舎 建具 ガラス

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

RA-16-8フロート 厚さ3
板ガラス ガラスとめ材 清掃共 160

㎡
複層ｶﾞﾗｽ 強化透明4+A12+LowE5
(日射遮蔽型) ガラスとめ材 清掃共 426

㎡
複層ｶﾞﾗｽ 強化型板4+A12+LowE5
(日射遮蔽型) ガラスとめ材 清掃共 17.3

㎡
複層ｶﾞﾗｽ LowE5+A12+透明3
(日射遮蔽型) ガラスとめ材 清掃共 299

㎡
複層ｶﾞﾗｽ 網入透明6.8+A12+LowE5
(日射遮蔽型) ガラスとめ材 清掃共 97.8

㎡
強化型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4

ガラスとめ材 清掃共 5.1
㎡

すりｶﾞﾗｽ 厚3.0 特寸2.18m2以下
シーリング 清掃共 53.4

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土壌処理 有機リン系以外，認定薬剤 B1-000051 No.1 独自

1,276
建㎡

計
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建築工事 細目別内訳 24
校舎 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共 見積017 1
3回塗 1,864 見積

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 419
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 143
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 2,599
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種 B0-538848 No.1 補市
(R4年仕様) 540

㎡
ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種 B0-538858 No.1 補市
(糸幅300㎜以下) 2,867
(R4年仕様) ｍ
ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種 B0-538848 No.1 ※補市
(R4年仕様) 857
木製建具 ㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種

錆止共 287
㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-538831 No.1 市場
(糸幅300㎜以下) 錆止現場1回共 13.8

ｍ
ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級

素地ごしらえ及び下塗り共 53.7
㎡

防腐防蟻 FL+1m以下 木部
1 見積

式
計

建築工事  細目別内訳
校舎 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床 集成材 厚15 ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）
木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 1,864 見積

㎡
床 厚2.0
ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み 1,864 見積

㎡
防滑性 厚2.0 一般床 熱溶接工法
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合） 1,287 見積

㎡
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法
（トイレ用） ﾄｲﾚ用 372 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 市場

一般床 熱溶接工法 - 238
㎡

床ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ貼り 厚4.5
704 見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
ｼｰﾄ 粒子配合 95.2

㎡
厨房用塗床 見積018 7

82.3 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

911
ｍ

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 ささら 高さ330 B0-538612 No.1 市場

71.3
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 H=100 見切共
材工共 461 見積

ｍ
厨房用塗床立上 H=100 見積018 8

27.8 見積
ｍ

階段入隅ｺｰﾅｰ材 R=25
235

ｍ
階段手摺壁笠木 ﾀﾓ集成材 CL塗装共

W170×t30 44.2 見積
ｍ

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 1,159
張り(GB-R) - - ㎡
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校舎 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 906
張り(GB-R) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 802
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 587
張り(GB-S) - - ㎡
壁 強化せっこう 厚12.5 不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 1,408

- - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 2,720

- - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 953

- - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 858

- - ㎡
壁耐水合板 厚12 ﾗﾜﾝ合板 T1

材工共 87
㎡

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化 t=3.0
粧板 664 見積

㎡
掲示用ｸﾛｽ 材工共

508
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度
材工共 508 見積

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 24kg/㎡ B1-000069 No.1 ※独自

厚100 935
㎡

壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹 厚20
付 2,276 施工春P417

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 1,680
張り(GB-D) ㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこう吸音ﾎﾞｰﾄ 突付け 2,146
ﾞ張り(GB-PD) ㎡

建築工事  細目別内訳
校舎 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井 厚さ35 打込み
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 1,566

㎡
計
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校舎 ユニット及びその他 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

誘導用及び 点字ﾌﾞﾛｯｸ ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ B0-232293 No.1 ※協議
注意喚起用床材 300×300 1.4

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 ユニット及びその他 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

誘導用及び 点字ﾌﾞﾛｯｸ 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-232293 No.1 協議
注意喚起用床材 300×300 4.3

㎡
K-01 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
生徒用ﾛｯｶｰA W7,340×D490×H1,500 23 見積

か所
K-02 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
生徒用ﾛｯｶｰB W6,680×D490×H1,500 3 見積

か所
K-03 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4
掃除具入 W600×D490×H2,000 35 見積

か所
K-04 2,200×2,000×450 見積019 4
教師用ﾛｯｶｰ 26 見積

か所
K-05 2,180×1,560×600 見積019 5
昇降口 下足入 12 見積

か所
K-06 2,180×1,560×320 見積019 6
昇降口 下足入 8 見積

か所
K-07 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
昇降口 傘立 受皿:SUS t=1.5 6 見積

W1,800×D540×H500 か所
K-07 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9
昇降口 傘立 受皿:SUS t=1.5 4 見積

W1,800×D270×H500 か所
K-08 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
生徒用更衣室 W3,655×D490×H1,300 2 見積
更衣棚 か所
K-09 2,240×1,830×490 見積019 8
相談室・印刷室 1 見積
棚 か所
K-10 1,850×400×350 見積019 9
脱衣棚 2 見積

か所
K-11 3,100×2,125×600 見積019 10
配膳室 収納棚 1 見積

か所
K-12 2,600×870×565
流し台A 8 見積

か所
K-13 2,600×870×565
流し台B 8 見積

か所
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校舎 ユニット及びその他 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

K-13 1,500×870×565
流し台B 1 見積

か所
K-14 4,200×870×565
流し台C 8 見積

か所
K-15 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ 32.5φ･S字ﾌｯｸ5個付
ﾄｲﾚ掃除具掛け L=600 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ取付 16 見積

か所
K-15 ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ
ﾄｲﾚ掃除具棚 W250ｘｔ25 16 見積

か所
K-16 7,280×1,800×900
体育倉庫 用具棚A 3,260×1,800×900 1

か所
K-17 3,640×1,800×600
石灰庫 用具棚B 1

か所
S-1 800×1,400 見積019 15
全体案内ｻｲﾝ 檜集成材 t=35 1 見積

表面にｱｸﾘﾙ板 t=5.0貼付け か所
S-2 ｱｸﾘﾙ切文字 t=5.0 見積019 16
階数表示 6 見積

か所
S-3 299×81
室名札 本体:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ成形品 33 見積
(突出型) ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐ型材 ｽｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ か所
S-4 210×210
室名札 桧板t=20 CL塗装、表示ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 20 見積
(ﾄｲﾚ突出型) ﾌﾞﾗｹｯﾄSUS製 か所
S-5 800×300 見積019 19
天吊ｻｲﾝ ｱｸﾘﾙ板t=10、ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ梁 4 見積

ﾌﾞﾗｹｯﾄSUS製 か所
避難口誘導標識 120×360
(壁付) 16

消防認定品 か所
通路誘導標識 120×360
(壁付) 24

消防認定品 か所
代替進入口用シー 赤色反射
ル 20

か所
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0812
職員更衣休憩室 出入口枠共 2
(男・女) か所

建築工事  細目別内訳
校舎 ユニット及びその他 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

洗面ｶｳﾝﾀｰ 2,050×500 見積019 12
16 見積

か所
緩降機 ｽﾃｯﾌﾟ共

2
か所

H-01 W3,600×H1,200
UD曲面黒板 26 見積

か所
H-03 1,800×900 見積019 23
白板 2 見積

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019 13

W140×t19 192 見積
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
W285×t19 39.5 見積

ｍ
消火器ﾎﾞｯｸｽ 埋込型 270×636

12 見積
か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ 壁付型 238×600
2 見積

か所
計
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配膳通路

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
土工 002

1
式

地業 003
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 004

1
式

鉄骨 007
1

式
防水 009

1
式

屋根及びとい 013
1

式
金属 014

1
式

左官 015
1

式
計
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配膳通路 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 一 般 B0-132511 No.1 標準

36
㎡

墨出し 一 般 S造 B0-132514 No.1 資料

外部廊下 36
㎡

養生 一 般 S造 B0-132515 No.1 資料

外部廊下 36
㎡

整理清掃 一 般 S造 B0-132531 No.1 資料
後片付け 外部廊下 36

㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 68.8

存置日数30日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 18.6

存置期間30日 ｍ
計

建築工事  細目別内訳
配膳通路 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 24.3
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

26.8
㎡

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

16.2
ｍ3

盛土(A種) B1-000251 No.1 独自

5.8
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 24.3
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
24.3 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
計
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配膳通路 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

5.4
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
配膳通路 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 躯体
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 2 見積
(21+3)-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 基礎
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 6.6 見積
(21+3)-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 土間
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 5.8 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 1.3 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 1.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 14.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考
運転 S15～S18 14.4

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 3

台
計
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配膳通路 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 48.1
- ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補市

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 23.2
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

71.3
㎡

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

23.2
㎡

計

建築工事  細目別内訳
配膳通路 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.78

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.45
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 0.36

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 1.52
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.34
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

1.18
ｔ

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 1.6
DID区間有り 5.0㎞以下 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.04 物価4P795

ｔ
計
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配膳通路 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-200×100×5.5×8
1.01 物価4P27

ｔ
鋼板 (SS400) PL-6

0.09
ｔ

鋼板 (SS400) PL-12
0.2 物価4P44 積算4P43

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-16

0.1
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-32
0.17

ｔ
ｺﾗﾑ (BCR295) □-150×150×6

0.98
ｔ

ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=40
8 積算4P61

本
ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=50

108 積算4P61
本

ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=55
433 積算4P61

本
ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M12 L=40

25
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ φ22 L=550
ABR400 40 物価4P66 積算4P70

本
鉄骨ﾌﾞﾚ-ｽ 羽子板・ﾀ-ﾝﾊﾞｯｸﾙ・ﾎﾞﾙﾄ M-12

12 施工春P213
ｍ

鉄骨ﾌﾞﾚ-ｽ 加算額
24.2 施工春P213

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ

2.48 施工春P223
ｔ

工場加工組立 工場溶接含む
2.48 見積

ｔ

建築工事  細目別内訳
配膳通路 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建て方
2.48 見積

ｔ
鋼材運搬費

2.48 見積
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.08 物価4P795

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径22～25(主柱) 取付手間 B0-137411 No.1 参考
(B種) 40

本
JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 552

施工手間 本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 260角 B0-137011 No.1 ※標準

10
か所

超音波探傷試験 第三社
20 施工春P211

か所
計
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配膳通路 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

水切り 3.7
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
配膳通路 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根折版葺き 塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 見積013 1
厚0.8 山高H88 43.8 見積

㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 溶融亜鉛ﾒｯｷ 見積013 2

28.6 見積
ｍ

軒先面戸 見積013 3
14.3 見積

ｍ
壁取合い水切り ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 見積013 4

W=200 3.7 見積
ｍ

軒樋 塩ビ製 見積013 5
角150 14.3 見積

ｍ
吊り金物 見積013 6

25 見積
か所

落とし口ﾄﾞﾚﾝ 見積013 7
1 見積

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 B0-235854 No.1 標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 3.7

ｍ
計
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配膳通路 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 溝幅150 枠共 見積014 11
T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 2.7 見積

ｍ
排水目皿 一般VP用 80A M0-733141 No.3 独自

1
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 75A M0-631156 No.3 標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 0.5
(VP) ｍ

計

建築工事  細目別内訳
配膳通路 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 16

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 刷毛引き
仕上げ 19.4 施工春P327 ｺｽﾄ春P292.293

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均 金ごて
し仕上げ 28.3

ｍ
側溝底ｺﾝｸﾘｰﾄ直均
し仕上げ 2.7

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 35
渡廊下

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
土工 002

1
式

地業 003
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 004

1
式

鉄骨 007
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

計
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渡廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 一 般 B0-132511 No.1 標準

70
㎡

墨出し 一 般 S造 B0-132514 No.1 資料

外部廊下 70
㎡

養生 一 般 S造 B0-132515 No.1 資料

外部廊下 70
㎡

整理清掃 一 般 S造 B0-132531 No.1 資料
後片付け 外部廊下 70

㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 222

存置日数60日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 56

存置期間60日 ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬費共 222
存置日数50日 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
渡廊下 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 88.9
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

55.9
㎡

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

55.5
ｍ3

盛土(A種) B1-000251 No.1 独自

1.9
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 88.9
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
88.9 発生材処分費 見積

参考：㈱北建 ｍ3
計
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渡廊下 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

11.6
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
渡廊下 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 躯体
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 21.2 見積
24-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 基礎
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 15.4 見積
24-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 土間
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 15.6 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 2.8 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20～50m3未満 S15～S18 21.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 31
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 2.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 ※参考
運転 S15～S18 躯体 21.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 ※参考
運転 S15～S18 基礎 15.4

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 ※参考
運転 S15～S18 土間 15.6

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 1

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 3

台
計
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渡廊下 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 103
- ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補市

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 24.6
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 市場

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 116
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

244
㎡

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

24.6
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

116
㎡

計

建築工事  細目別内訳
渡廊下 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 1.72

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.83
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 0.79

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 3.21
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.76
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

2.45
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.09 物価4P795

ｔ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 100×100 B1-000002 No.1 独自

64
㎡

計
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渡廊下 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-150×75×5×7
0.35 物価4P27

ｔ
H形鋼 (SS400) H-250×125×6×9

1.96 物価4P27
ｔ

鋼板 (SS400) PL-6
0.17

ｔ
鋼板 (SS400) PL-12

0.29 物価4P44 積算4P43
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-16
0.12

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-32

0.38
ｔ

ｺﾗﾑ (BCR295) □-150×150×9
1.95

ｔ
ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=40

42 積算4P60
本

ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ F8T M16 L=50
932 積算4P60

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M22 L=660

(定着長L=500) 48 物価4P66 積算4P70
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ
5 施工春P223

ｔ
工場加工組立 工場溶接含む

5 見積
ｔ

建て方
5 見積

ｔ
鋼材運搬費

5 見積
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.16 物価4P795

ｔ

建築工事  細目別内訳
渡廊下 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径22～25(主柱) 取付手間 B0-137411 No.1 参考
(B種) 48

本
JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 936

施工手間 本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 350角 B0-137011 No.1 ※標準

12
か所

超音波探傷試験 第三社
40 施工春P211

か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ QL-99-50-1.2

0.92 物価4P38
ｔ

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷手間
68.5 施工春P213

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ止め

57.3 施工春P213
ｍ

計
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渡廊下 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 横型 100φ
5

か所
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 B0-235854 No.1 標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 25.2

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
渡廊下 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

EXP.J ｽﾃﾝﾚｽ製
床-床 4.9 見積
雨受共 ｍ

手摺 ｽﾃﾝﾚｽ製
φ34 H=800 10.2 見積

ｍ
計
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渡廊下 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 86.3

㎡
屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 64

㎡
排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗
り 20.4

ｍ
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 116
下地調整費(C-1)共 ㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 模様無し
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 8.3
下地調整費(C-1)共 ㎡

笠木天端直均し仕 金ごて
上げ 52.1 施工春P29 ｺｽﾄ春P23

ｍ
計
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倉庫新築

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
土工 002

1
式

地業 003
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 004

1
式

防水 009
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 014
1

式
左官 015

1
式

建具 016
1

式
塗装 018

1
式

内外装 019
1

式
ユニット及びその他 020

1
式

計
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倉庫新築 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

30.2
㎡

墨出し 小規模 RC･SRC造 B0-132514 No.1 資料

地上階 30.2
㎡

養生 小規模 RC･SRC造 B0-132515 No.1 資料

地上階 30.2
㎡

整理清掃 小規模 RC･SRC造 B0-132531 No.1 資料
後片付け 地上階 30.2

㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 95.8

12m未満 1階建 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む 32.6

㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬費共 95.8
存置日数89日 ㎡

内部躯体足場 RC造標準日数 修理・運搬費含む
鉄筋･型枠足場 30.2
階高4.0m以下 平家用 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 53
- ｍ3

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

28.4
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 53
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
53 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1

往復
計
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倉庫新築 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

9.4
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

23.9
㎡

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

0.7
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 躯体
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 14.5 見積
24-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 基礎
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 10.4 見積
24-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 土間
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 7 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 1.7 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 躯体
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.7 見積
24-18-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 22.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 10.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 1.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 ※参考
運転 S15～S18 22.2

躯体 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 ※参考
運転 S15～S18 10.4

基礎 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 ※参考
運転 S15～S18 7

土間 ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 ※参考
組立 躯体 1

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 ※参考
組立 基礎 1

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 ※参考
組立 土間 1

台
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倉庫新築 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 型枠 躯体

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補市

壁式構造 基礎部 45.4
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

壁式構造 地上軸部 32.5
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 市場

壁式構造 地上軸部 147
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

225
㎡

計
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倉庫新築 型枠 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

66.4
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1 協議

11.9
㎡

型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 B0-134432 No.1 標準

31.2
ｍ

型枠目地棒 水切目地 幅15 ×深さ10程度 B0-134432 No.1 標準

29.4
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 型枠 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

69.1
㎡

計
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倉庫新築 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 2.1

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 1.27
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 0.22

ｔ
鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 市場

階高2.8ｍ程度 形状単純 3.45
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.21
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

3.24
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.1 物価4P795

ｔ
ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 B1-000002 No.1 独自

40.7
㎡

計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具 22.4
ｍ

計
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倉庫新築 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軒樋 塩ビ製 前高120W 見積013 8
受け金物共 10.9 見積

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 B0-235854 No.1 標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 5.3

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

換気孔 VP φ65 見積014 28
4 見積

か所
計
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倉庫新築 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 9.2

㎡
屋根防水ｺﾝｸﾘｰﾄ直 B0-236213 No.1 ※参考
均し仕上げ 40.7

㎡
複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 凹凸状 吹付け B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 59.9
下地調整費(C-1)共 ㎡

建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん 22.4

ｍ
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 新築用
(ｱｸﾘﾙ系) 11.9 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 23.9

㎡
計
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倉庫新築 建具 アルミニウム製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW1 FIX窓 見積016AD 28
600×600 3 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 建具 鋼製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SD1 両引分けﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸 見積016SD 14
1,800×2,000 2 見積

か所
計
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倉庫新築 建具 ガラス

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ4
ガラスとめ材 清掃共 2.6

㎡
計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＤＰ塗り 鋼製建具面 1級
素地ごしらえ及び下塗り共 15.8

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 52
倉庫新築 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井 普通NW 厚25 B0-238021 No.1 標準
木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 23.9

㎡
計

建築工事  細目別内訳
倉庫新築 ユニット及びその他 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

倉庫棚 W2,450×H2,000×D890
4

か所
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 53
外構

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外構 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 54
外構 外構 東門A

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 13.7
- ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

6.2
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 7.5
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
7.5 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

1.8
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 5.3 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.9 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

工作物の基礎程度 S15～S18 5.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.9
ｍ3

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 11.2
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

11.2
㎡

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片引き扉 W=6,005 H=1,800 見積022 2
1 見積

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1800

6.1 見積
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 12.8

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均 金ごて
し仕上げ 6.1 施工春P29 ｺｽﾄ春P23

ｍ

建築工事  細目別内訳
外構 外構 東門A

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 138

kg
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 132
kg

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物
132

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2

3.7 物価4P795
kg

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

6.3
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 55
外構 外構 東門B

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 13.7
- ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

6.2
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 7.5
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
7.5 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

1.8
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 5.3 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.9 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

工作物の基礎程度 S15～S18 5.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.9
ｍ3

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 11.2
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

11.2
㎡

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片引き扉 W=6,005 H=1,800 見積022 3
1 見積

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1800

6.1 見積
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 12.8

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ均 金ごて
し仕上げ 6.1 施工春P29 ｺｽﾄ春P23

ｍ

建築工事  細目別内訳
外構 外構 東門B

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 138

kg
鉄筋加工組立 小型構造物

- - 132
kg

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物
132

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2

3.7 物価4P795
kg

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

6.3
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 56
外構 外構 空調室外機置場1

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 7.7
- ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

6.5
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.2
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
1.2 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

0.9
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 2.1 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.1 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

工作物の基礎程度 S15～S18 2.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.1
ｍ3

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 7.2
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

7.2
㎡

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200
10.3 見積

ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 両開き 見積022 4

H=1200 1 見積
か所

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 9

㎡
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D10mm 46.1
kg

建築工事  細目別内訳
外構 外構 空調室外機置場1

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 44.4

kg
鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物

44.4
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
1.2 物価4P795

kg
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 57
外構 外構 空調室外機置場2

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 8.8
- ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

7.3
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 1.5
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
1.5 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

1.1
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 2.7 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.1 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 参考

工作物の基礎程度 S15～S18 2.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.1
ｍ3

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 8.5
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

8.5
㎡

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200
12.1 見積

ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 両開き 見積022 4

H=1200 1 見積
か所

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 11.8

㎡
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D10mm 60
kg

建築工事  細目別内訳
外構 外構 空調室外機置場2

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 57.7

kg
鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物

57.7
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
1.6 物価4P795

kg
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 58
外構 外構 受水槽置場

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

29.4
㎡

墨出し 小規模 RC･SRC造 B0-132514 No.1 ※資料

29.4
㎡

養生 小規模 RC･SRC造 B0-132515 No.1 ※資料

29.4
㎡

整理清掃 小規模 RC･SRC造 B0-132531 No.1 ※資料
後片付け 29.4

㎡
根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 33.2
- ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

10
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 23.2
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
23.2 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

8.6
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 躯体
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 11.8 見積
(18+3)-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 6.4 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④ 捨て
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 3 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 11.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 6.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 3
ｍ3

建築工事  細目別内訳
外構 外構 受水槽置場

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考
運転 S15～S18 21.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 3

台
型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 45.6
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

45.6
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

35.4
㎡

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.4

ｔ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.9
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 0.2

ｔ
鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 1.4
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

1.4
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
39.9 物価4P795

kg
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1500

18.5 見積
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 両開き 見積022 5
H=1500 1 見積

か所
水抜きﾊﾟｲﾌﾟ VP φ100 L=350 防虫網付

4
本

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.1 ※参考
仕上げ 54.8

㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 59
外構 外構 受水槽置場

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
外構 外構 側溝

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ掘り及び布掘り B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 417
- ｍ3

埋戻し(A種) B1-000248 No.1 独自

289
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 417
7.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
417 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

25.6
ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 54.2 見積
18-15-20 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

50～100m3未満 S15～S18 54.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134225 No.1 参考
運転 S15～S18 54.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134224 No.1 参考
組立 1

台
型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

- 基礎部 734
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

734
㎡

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞa 溝幅300 枠共
T-2 普通目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 139

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞb 溝幅300 枠共

T-25 普通目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 10
ｍ

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞc 溝幅300 枠共
T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 21

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞd 溝幅300 枠共

歩行用 普通目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 137
ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 60
外構 外構 側溝

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

側溝天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直
均し仕上げ 614

ｍ
側溝底ｺﾝｸﾘｰﾄ直均
し仕上げ 307

ｍ
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D10mm 2.9
ｔ

鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 市場

階高2.8ｍ程度 形状単純 2.8
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

2.8
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.1 物価4P795

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
外構 外構 集水桝

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

集水桝 500角
H=620(平均) 12

か所
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枠付
ますふた T-2 普通目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 12

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 61
外構 外構 埋設排水管

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 300A M0-631156 No.3 標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 24
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 200A M0-631156 No.3 標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 11.2
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A M0-631156 No.3 標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 3.3
(VP) ｍ

計

建築工事  細目別内訳
外構 外構 防球ﾌｪﾝｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防球ﾌｪﾝｽ H=10,000 見積022 6
87.2 見積

ｍ
防球基礎 300×300×600

26
か所

防球基礎 650×650×350
φ450×2,300 16

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 62
外構 外構 車椅子使用者用駐車場

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

白線引き W=150 見積022 9
4.2 見積

ｍ
ｾﾞﾌﾞﾗ表示 1,150×4,150 見積022 10

2 見積
か所

車ｲｽ利用者表示 見積022 11
2 見積

か所
車止め ｺﾝｸﾘｰﾄ製 反射板共 見積022 1

600×180×120 4 見積
か所

車椅子使用者 500×300
駐車場ｻｲﾝ 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
外構 外構 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50
路盤 切込再生砕石(40mm以下)厚150 921 施工春P403

㎡
縁石 120×120×600

26.6 ｺｽﾄ春P405
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 63
外構 外構 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 厚6
敷材 厚30 路盤材 厚100 180 施工春P405

㎡
縁石 120×120×600

52.4 ｺｽﾄ春P405
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
外構 外構 誘導ﾌﾞﾛｯｸ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 点状 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ B0-232293 No.1 ※協議

2.5
㎡

誘導用ﾌﾞﾛｯｸ 線状 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ B0-232293 No.1 ※協議

5.3
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 64
外構 外構 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

側溝撤去 圧砕機
11.3

ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 ブレーカー併用
壊し（RC造）基礎 6.1
部 ｍ3
石塀撤去

3.8
ｍ3

砂利撤去 集積共
2

ｍ3
硬質塩ビ管撤去 VP管 集積共

61.4
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 集積共
33.8

㎡
【発生材積込】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

21.2
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.3
ｍ3

【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 21.2
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 地業類 2
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.3
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
21.2 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3

建築工事  細目別内訳
外構 外構 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建設発生土処分 地業
2 発生材処分費 見積

参考：(株)北建 ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

1.3 発生材処分費
参考：㈱三純建設 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.7 物価4P795

ｔ
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 65
既存1号棟校舎改修

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水 009

1
式

左官 015
1

式
建具 016

1
式

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

とりこわし WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 66
既存1号棟校舎改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

45
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

45
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準
(内部改修) 45

㎡
内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 25

運搬費共 転用数 2 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存1号棟校舎改修 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 独自

19.4
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 67
既存1号棟校舎改修 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ B0-236313 No.1 参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 金ごて 内壁 厚20 6.2
㎡

建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考
ﾓﾙﾀﾙ充てん 19.4

ｍ
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

23.2 施工春P465
㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存1号棟校舎改修 建具 アルミニウム製建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AD1 引違い戸ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ付 見積016AD 26
2,050×2,800 1 見積

か所
AD2 引違い戸ﾗﾝﾏFIX付 見積016AD 27

2,050×2,800 1 見積
か所

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 68
既存1号棟校舎改修 建具 アルミパーティション

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AP1 引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 見積016AD 30
2,328×2,550 1 見積

か所
AP2 引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 見積016AD 31

2,286×2,550 1 見積
か所

AP3 引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 見積016AD 32
2,286×2,550 1 見積

か所
AP4 引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ 見積016AD 33

1,870×2,550 1 見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
既存1号棟校舎改修 建具 ガラス

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

RA-16-8フロート 厚さ3
板ガラス ガラスとめ材 清掃共 8.6

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ4

ガラスとめ材 清掃共 5.5
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 69
既存1号棟校舎改修 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 6.2
㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存1号棟校舎改修 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防滑性 厚2.0 一般床 熱溶接工法
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合） 23.4 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 70
既存1号棟校舎改修 とりこわし とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

1
ｍ3

CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 独自

1.7
ｍ3

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 集積共 B0-288232 No.1 標準

19.2
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

1.4
㎡

壁板撤去 集積共 B0-284322 No.1 ※標準
撤去 3

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 独自

2.5
㎡

木製戸撤去 両開き戸 枠共 集積共 B0-287165 No.1 標準

0.2
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 標準
撤去 12.5

㎡
壁下地撤去 集積共 B0-284324 No.1 標準

12.5
㎡

計

建築工事  細目別内訳
既存1号棟校舎改修 とりこわし 積込み

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

2.8
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 B0-389511 No.1 標準

0.4
ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 71
既存1号棟校舎改修 とりこわし 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 2.7
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 0.1
DID区間有り 27.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 0.4
DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
既存1号棟校舎改修 とりこわし 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
2.7 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類

0.1 発生材処分費 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

発生材処分 木くず類（再生）
0.4 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

0.1 発生材処分費
参考：㈱三純建設 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄 H2
0.2 物価4P795

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ

3.3 物価4P795
kg

計



鹿児島市

昇降機設備工事 種目別内訳 72

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機 WP
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 科目別内訳 73
昇降機

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機 WP
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 細目別内訳 74
昇降機 昇降機

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

昇降機 常用兼車いす用 見積EV 1
積載量750kg/11人乗 速度45ｍ/min 1 見積
停止箇所 4箇所(正面) 式

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 75

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 設置費 撤去費 賃料479日 基本料
仮囲鉄板 240

H=2.0m ｍ
仮囲い移設 撤去・設置

69
ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m
設置日数440日 2

か所
交通誘導員Ｂ

40
人日

揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自
室内濃度測定費用 9

室
(配膳通路) (コメント)

％
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 B0-937162 No.1 参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1

日
(渡り廊下通路) (コメント)

％
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 4.9t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 B0-937162 No.1 参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1

日
計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額
0.5

ｔ
計



No.1/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 校舎 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　地業

杭工事




ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ拡大根固め工法

(認定番号TACP-0667同等工法)
 式 181,000,000

杭頭接合筋




ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ

D25×1,000 16本
 本 122,000

杭頭接合筋




ﾊﾟｲﾙｽﾀｯﾄﾞ

D25×1,000 13本
 本 99,500

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20　躯体

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+6)-18-20　躯体

ｍ3 27,000

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

(27+3)-15-20　基礎

ｍ3 26,900

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

(24+3)-15-20　土間

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20　躯体

ｍ3 29,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+6)-18-20　躯体

ｍ3 30,200

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な見
積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部ではあり
ません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありません。

別 紙



No.2/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　型枠

垂直完全ｽﾘｯﾄ




t=30×150


 ｍ 4,880

水平完全ｽﾘｯﾄ




t=30×150


 ｍ 3,320

　　鉄筋

梁貫通補強




φ100 2対


 組 3,560

梁貫通補強




φ100 3対


 組 5,350

梁貫通補強




φ100 4対


 組 7,130

梁貫通補強




φ125 2対


 組 4,050

梁貫通補強




φ125 3対


 組 6,080

梁貫通補強




φ150 2対


 組 4,210

梁貫通補強




φ150 3対


 組 6,320

梁貫通補強




φ150 4対


 組 8,420

梁貫通補強




φ200 2対


 組 4,700

梁貫通補強




φ250 2対


 組 5,350

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 式 1,330,000

　　防水

ｹｲ酸質系塗布防水







 ㎡ 5,010



No.3/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　タイル

汚垂ﾀｲﾙ




4,880×600


 か所 225,000

　　木

下地材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

　　金属

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾏｯﾄ




特殊塩ビ製 枠共

2,000×600
 か所 120,000

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ




T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=150用
 ｍ 47,700

換気孔




ｽﾃﾝﾚｽ製 丸型ﾌｰﾄﾞ 防虫網付

φ100
 か所 3,600

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ




H=800


 ｍ 8,730

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉




片開き

H=800
 か所 72,000

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管




ｽﾃﾝﾚｽ製

φ50
 か所 17,700

丸環




ｽﾃﾝﾚｽ製

φ100
 か所 12,600

階段壁付け手摺




ｽﾃﾝﾚｽ製

φ34
 ｍ 29,700

ｱﾙﾐ格子進入防止

柵


設備機械置場

支柱 50×50 格子 20×30＠100

上下材 30×45

か所 135,000

ｱﾙﾐ格子進入防止

柵


階段手摺上部 1階部分

支柱 50×50 格子 20×30＠100

上下材 30×45

か所 630,000



No.4/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾙﾐ格子進入防止

柵


階段手摺上部 4階部分

支柱 50×50 格子 20×30＠100

上下材 30×45

か所 108,000

ｱﾙﾐ格子進入防止

柵


階段 1階部分 ｱﾙﾐ格子扉付

支柱 50×50 格子 20×30＠100

上下材 30×45

か所 396,000

ｱﾙﾐ格子進入防止

柵


階段 4階部分 ｱﾙﾐ格子扉付

支柱 50×50 格子 20×30＠100

上下材 30×45

か所 441,000

ｺﾞﾑ製ｽﾄｯﾊﾟｰ




W150×H130 L=3,800 黄色ﾗｲﾝ付き


 か所 25,100

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ




T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=150用
 ｍ 47,700

ﾋﾟｯﾄ内通気ｽﾘｰﾌﾞ




φ100


 か所 2,070

ﾋﾟｯﾄ内通気口




ｽﾃﾝﾚｽ製丸型ﾌｰﾄﾞ

φ100
 か所 3,600

階段手すり




樹脂被覆φ34

壁付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共
 ｍ 8,820

ｽﾃﾝﾚｽ三方枠




便所

900×2,000
 か所 162,000

ｽﾃﾝﾚｽ縦方枠




便所

H=2700
 か所 84,600

間仕切取合ｱﾙﾐﾌﾟﾚ

ｰﾄ


H=2700


 か所 121,000

UD局面黒板用下地

補強


C-60×30×2.3 ﾀﾞﾌﾞﾙ


 か所 122,000

　　左官

軒天用仕上塗材

(ｱｸﾘﾙ系)


ｺﾝｸﾘｰﾄ面 新築用


 ㎡ 1,580

　　建具

AD1




両引込み戸 ﾗﾝﾏFIX付き

3,570×2,690
 か所 396,000

AD2




引違い戸

1,900×2,000
 か所 205,000

AD3




引違い戸

2,000×2,000
 か所 212,000



No.5/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW1




2連3段引違い窓

3,570×1,760
 か所 188,000

AW1A




2連3段引違い窓

3,570×1,760
 か所 208,000

AW2




引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付+3段引違窓

3,570×2,660
 か所 312,000

AW3




2連引違い窓

2,470×700
 か所 128,000

AW4




2連引違い窓

2,470×700
 か所 83,000

AW5




引違い窓

900×1,200
 か所 42,500

AW6




引違い窓

1,450×1,200
 か所 49,300

AW7




2連引違い窓

3,570×460
 か所 87,300

AW8




2連2段引違い窓

3,570×1,510
 か所 163,000

AW9




2連2段引違い窓

3,570×1,510

防火設備

か所 222,000

AW10




2連2段引違い窓

3,570×1,510

防火設備

か所 210,000

AW11




2連2段引違い窓

3,170×1,510
 か所 150,000

AW12




2連2段引違い窓

3,170×1,510

防火設備

か所 241,000

AW13




2連2段引違い窓 袖FIX窓付

4,100×1,510
 か所 205,000

AW14




2連2段引違い窓 袖FIX窓付

4,100×1,510

防火設備

か所 326,000

AW15




2連2段引違い窓 袖FIX窓付

4,290×1,510
 か所 204,000

AW16




2連2段引違い窓 袖FIX窓付

4,290×1,510

防火設備

か所 330,000

AW17




2連2段引違い窓 袖FIX窓付

2,500×1,510
 か所 125,000



No.6/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW18




2連2段引違い窓 袖FIX窓付

2,500×1,510
 か所 128,000

AW19




2段引違い窓

1,750×1,510
 か所 82,000

AW20




引違い窓

1,800×1,510
 か所 80,800

AW21




引違い窓

1,900×1,200
 か所 62,800

AP1




ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

1,500×2,700
 か所 73,300

SD1




両引分けﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸

2,100×2,000
 か所 471,000

SD2




両開きﾌﾗｯｼｭ戸

2,000×2,000
 か所 226,000

SD3




常時閉鎖式型開きﾌﾗｯｼｭ防火戸

900×2,660

特定防火設備

か所 137,000

SD4




常時閉鎖式型開きﾌﾗｯｼｭ防火戸

800×2,460

防火設備

か所 115,000

SD5




随時閉鎖式両開きﾌﾗｯｼｭ防火戸

くぐり戸付

2,820×2,260　特定防火設備

か所 536,000

SD6




随時閉鎖式両開きﾌﾗｯｼｭ防火戸

くぐり戸付

2,820×2,260　特定防火設備

か所 536,000

SD7




片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉

600×2,000
 か所 37,500

SD8




片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉

600×1,000
 か所 28,300

SD9




片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉

1,500×2,000
 か所 82,200

SD10




片開きﾌﾗｯｼｭ点検扉

1,000×2,000
 か所 68,400

SD11




常時閉鎖式片開きﾌﾗｯｼｭ防火戸

1,000×2,000

防火設備

か所 81,600

LSD1




自閉式片引込みﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸

1,030×2,000
 か所 154,000

SP1




両引分け戸+FIX窓+ﾗﾝﾏ引違い窓

3,600×2,660
 か所 384,000



No.7/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

SS1




手動軽量ｼｬｯﾀｰ

2,500×2,200
 か所 123,000

WD1




片引込みﾌﾗｯｼｭ戸

980×2,000
 か所 70,000

WD2




片開きﾌﾗｯｼｭ戸

800×2,000
 か所 84,000

WD3




片開きﾌﾗｯｼｭ戸

800×2,000
 か所 70,000

TB1




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

男子ﾄｲﾚ(1)(2)
 か所 734,000

TB2




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

女子ﾄｲﾚ(1)(2)
 か所 650,000

TB3




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

女子ﾄｲﾚ(1)(2)
 か所 734,000

TB4




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

男子ﾄｲﾚ(1)(2)女子ﾄｲﾚ(1)(2)
 か所 118,000

　　塗装

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗




ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共

3回塗
 ㎡ 2,660

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 式 136,000

　　内外装

床

木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り


集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）


 ㎡ 11,700

床

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み


厚2.0


 ㎡ 540

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

（トイレ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

床ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ貼り




厚4.5


 ㎡ 3,780

厨房用塗床







 ㎡ 5,580



No.8/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100 見切共

材工共
 ｍ 3,020

厨房用塗床立上




H=100


 ｍ 1,620

階段手摺壁笠木




ﾀﾓ集成材 CL塗装共

W170×t30
 ｍ 5,400

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化

粧板


t=3.0


 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 4,860

　　ユニット及びその他

K-01

生徒用ﾛｯｶｰA


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W7,340×D490×H1,500
 か所 787,000

K-02

生徒用ﾛｯｶｰB


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,680×D490×H1,500
 か所 716,000

K-03

掃除具入


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D490×H2,000
 か所 158,000

K-04

教師用ﾛｯｶｰ


2,200×2,000×450


 か所 417,000

K-05

昇降口 下足入


2,180×1,560×600


 か所 912,000

K-06

昇降口 下足入


2,180×1,560×320


 か所 418,000

K-07

昇降口 傘立


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5

W1,800×D540×H500

か所 663,000

K-07

昇降口 傘立


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7､φ9

受皿:SUS t=1.5

W1,800×D270×H500

か所 440,000

K-08

生徒用更衣室

更衣棚

ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,655×D490×H1,300
 か所 392,000

K-09

相談室・印刷室

棚

2,240×1,830×490


 か所 381,000

K-10

脱衣棚


1,850×400×350


 か所 142,000

K-11

配膳室 収納棚


3,100×2,125×600


 か所 596,000



No.9/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

K-12

流し台A


2,600×870×565


 か所 524,000

K-13

流し台B


2,600×870×565


 か所 474,000

K-13

流し台B


1,500×870×565


 か所 288,000

K-14

流し台C


4,200×870×565


 か所 916,000

K-15

ﾄｲﾚ掃除具掛け


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ 32.5φ･S字ﾌｯｸ5個付

L=600 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ取付
 か所 6,840

K-15

ﾄｲﾚ掃除具棚


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

W250ｘｔ25
 か所 10,700

S-1

全体案内ｻｲﾝ


800×1,400

檜集成材 t=35

表面にｱｸﾘﾙ板 t=5.0貼付け

か所 1,130,000

S-2

階数表示


ｱｸﾘﾙ切文字 t=5.0


 か所 16,200

S-3

室名札

(突出型)

299×81

本体:ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ成形品

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｱﾙﾐ型材 ｽｲﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ

か所 11,700

S-4

室名札

(ﾄｲﾚ突出型)

210×210

桧板t=20 CL塗装、表示ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ

ﾌﾞﾗｹｯﾄSUS製

か所 26,600

S-5

天吊ｻｲﾝ


800×300

ｱｸﾘﾙ板t=10、ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ梁

ﾌﾞﾗｹｯﾄSUS製

か所 99,000

洗面ｶｳﾝﾀｰ




2,050×500


 か所 166,000

H-01

UD曲面黒板


W3,600×H1,200


 か所 544,000

H-03

白板


1,800×900


 か所 48,200

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W140×t19
 ｍ 18,500

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W285×t19
 ｍ 20,700

消火器ﾎﾞｯｸｽ




埋込型　270×636


 か所 33,800

消火器ﾎﾞｯｸｽ




壁付型　238×600


 か所 30,600



No.10/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 配膳通路 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 躯体

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

(21+3)-15-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 基礎

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

(21+3)-15-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 土間

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

　　鉄骨

工場加工組立




工場溶接含む


 ｔ 113,000

建て方







 ｔ 104,000

鋼材運搬費







 ｔ 22,500

　　屋根及びとい

屋根折版葺き




塗装溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

厚0.8 山高H88
 ㎡ 9,900

ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ




溶融亜鉛ﾒｯｷ


 ｍ 2,700

軒先面戸







 ｍ 2,160

壁取合い水切り




ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板

W=200
 ｍ 4,050

軒樋




塩ビ製

角150
 ｍ 4,320

吊り金物







 か所 2,790



No.11/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

落とし口ﾄﾞﾚﾝ







 か所 3,780

　　金属

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ




溝幅150　枠共

T-2 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ
 ｍ 47,700

【 渡廊下 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈱北建

ｍ3 2,400

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 躯体

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

24-15-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 基礎

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

24-15-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 土間

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

　　鉄骨

工場加工組立




工場溶接含む


 ｔ 113,000

建て方







 ｔ 104,000

鋼材運搬費







 ｔ 22,500

　　金属

EXP.J




ｽﾃﾝﾚｽ製

床-床

雨受共

ｍ 122,000

手摺




ｽﾃﾝﾚｽ製

φ34 H=800
 ｍ 44,600



No.12/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 倉庫新築 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 躯体

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 基礎

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

24-15-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 土間

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 躯体

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20

ｍ3 29,400

　　屋根及びとい

軒樋




塩ビ製 前高120W

受け金物共
 ｍ 7,920

　　金属

換気孔




VP φ65


 か所 2,070

　　左官

軒天用仕上塗材

(ｱｸﾘﾙ系)


ｺﾝｸﾘｰﾄ面 新築用


 ㎡ 1,580

　　建具

AW1




FIX窓

600×600
 か所 28,600

SD1




両引分けﾊﾝｶﾞｰﾌﾗｯｼｭ戸

1,800×2,000
 か所 364,000



No.13/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 外構 】

　　外構

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片引き扉




W=6,005 H=1,800


 か所 1,350,000

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ




H=1800


 ｍ 13,900

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ片引き扉




W=6,005 H=1,800


 か所 1,350,000

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ




H=1800


 ｍ 13,900

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ




H=1200


 ｍ 11,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉




両開き

H=1200
 か所 94,500

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400



No.14/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ




H=1200


 ｍ 11,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉




両開き

H=1200
 か所 94,500

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 躯体

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

(18+3)-15-20

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④ 捨て

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ




H=1500


 ｍ 14,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉




両開き

H=1500
 か所 108,000

建設発生土処分




捨場整理共



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

防球ﾌｪﾝｽ




H=10,000


 ｍ 176,000

白線引き




W=150


 ｍ 470

ｾﾞﾌﾞﾗ表示




1,150×4,150


 か所 3,600

車ｲｽ利用者表示







 か所 17,100

車止め




ｺﾝｸﾘｰﾄ製 反射板共

600×180×120
 か所 3,110

車椅子使用者

駐車場ｻｲﾝ


500×300


 か所 9,900



No.15/15工事名： 城西中学校校舎新築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

建設発生土処分




地業



参考：(株)北建

ｍ3 2,400

【 既存1号棟校舎改修 】

　　建具

AD1




引違い戸ﾗﾝﾏｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ付

2,050×2,800
 か所 303,000

AD2




引違い戸ﾗﾝﾏFIX付

2,050×2,800
 か所 240,000

AP1




引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

2,328×2,550
 か所 258,000

AP2




引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

2,286×2,550
 か所 153,000

AP3




引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

2,286×2,550
 か所 258,000

AP4




引違い戸ﾗﾝﾏ引違い窓付ｱﾙﾐﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

1,870×2,550
 か所 239,000

　　内外装

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

　　とりこわし

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【 昇降機 】

　　昇降機

昇降機




常用兼車いす用

積載量750kg/11人乗 速度45ｍ/min

停止箇所 4箇所(正面)

式 10,400,000


