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鹿児島市立図書館外壁補修ほか工事



１．工　　事　　名 鹿児島市立図書館外壁補修ほか工事

２．工　事　場　所 鹿児島市鴨池二丁目３１番１８号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁補修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 〃

６階建 〃

改修面積 改修面積

3,291㎡ 339㎡

○

階　　数

延べ面積

令和8年7月17日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=8.3） （建築 改修　T=8.3）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁補修工事 WP
1

式
屋上防水改修工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
外壁補修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水改修 013

1
式

塗装改修 018
1

式
発生材処分 021

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
外壁補修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

整理清掃後片付け B0-181286 No.2 標準

(外壁改修) 226
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 12m未満 605

運搬共 設置期間：197日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 1,059

運搬共 設置期間：197日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m以上 1,159

運搬共 設置期間：197日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 22m以上 130

運搬共 設置期間：197日 ㎡
単管本足場 掛払い手間･運搬費共

設置日数:197日 1,038
㎡

安全手すり 枠組本足場用
運搬共 設置期間：197日 214

ｍ
安全手すり 単管本足場用

運搬共 設置期間 197日 197
ｍ

金網式養生枠 運搬共 設置期間：187日
841

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬共 設置期間：187日 3,180
㎡

高所作業車 トラック架装リフト 12m
30 積算09P280 物価09P803

日
外部仕上足場 階高4.0m以下(平屋建)
(改修) 脚立足場 22.1

運搬費共 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
外壁補修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【調査】 (コメント)

外壁打診調査 ﾀｲﾙ面 既存図面あり
（足場） 2,287 見積

㎡
外壁打診調査 ﾀｲﾙ面 既存図面あり

（高所作業車） 111 見積
㎡

外壁打診調査 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 既存図面あり
（足場） 893 見積

㎡
(コメント)

【外壁補修】 (コメント)

（ﾀｲﾙ面 足場） (コメント)

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ ﾀｲﾙ面 浮き部 TAT
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 20,473 見積
ﾀｲﾙ固定工法 【推計値】 本
ﾀｲﾙ部分張替工法 50二丁ﾀｲﾙ

ﾀｲﾙ材含む 2.3 見積
【推計値】 ㎡

（ﾀｲﾙ面 高所作 (コメント)
業車）

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ ﾀｲﾙ面 浮き部 TAT
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 990 見積
ﾀｲﾙ固定工法 【推計値】 本
ﾀｲﾙ部分張替工法 50二丁ﾀｲﾙ

ﾀｲﾙ材含む 0.1 見積
【推計値】 ㎡

（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面 (コメント)
足場）

床養生 二重張り 厚0.15mm
1.98㎡ 12 見積
【推計値】 か所

壁・天井養生 一重張り 厚0.08mm
8.78㎡ 12 見積
【推計値】 か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
外壁補修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 幅200mm程度 清掃、防塵ﾏｽｸ等共 35.7 見積

【推計値】 ｍ
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 35.7 見積

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部 A16
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用 143 見積

【推計値】 本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 【推計値】 71.4 見積

ｍ
(コメント)

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.2 ※独自

建具廻り 13.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.2 標準

13.4
ｍ

(コメント)

計

建築工事  細目別内訳
外壁補修工事 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ2回塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
素地B種 14.6 見積

㎡
DP塗装 鉄鋼面 工程B種
ｽﾁｰﾙ製ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ 下地調整RB種 塗料3級 135

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
外壁補修工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ﾓﾙﾀﾙ類 人力 B0-389511 No.2 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.2 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 石綿含有仕上材 人力 B0-389511 No.2 ※標準

0.2
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾓﾙﾀﾙ類 0.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3

発生材処分費 ﾓﾙﾀﾙ類
参考：㈱創友環境開発 0.1 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分費 廃ﾌﾟﾗ類

参考：㈱三純建設 0.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分費 石綿含有仕上塗材
0.2 見積 発生材処分費

参考：㈱フタマタ開発(川上) ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

27 物価09P797 積算09P077
kg

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 7
屋上防水改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水改修 015

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
屋上防水改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.2 標準

(屋上防水改修) 297
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.2 標準

(屋上防水改修) 297
㎡

計

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa KTGSN 1
282 施工夏P469

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ KTM009SN 1

57.7 施工夏P465
㎡

塩ﾋﾞｼｰﾄ張り S-M2 ｼｰﾄ防水
機械式固定工法 t=1.5 51.6 見積

ｍ
塩ﾋﾞｼｰﾄ張り S-F2 ｼｰﾄ防水

接着工法 t=1.5 6.1 見積
ｍ

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.2 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 6.3
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.2 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 1.3
㎡

既存ｼｰﾄ防水面 KTM009SN 5
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰ 129 見積
ﾄ塗替え ㎡
既存塗膜防水面 KTM009SN 4
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰ 145 見積
ﾄ塗替え ㎡
ﾄﾞﾚﾝ廻り補修 縦引き 改修用ﾄﾞﾚﾝ ｷｬｯﾌﾟ

3 見積
か所

ｱﾙﾐ押え金物 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
35.8 見積

ｍ
既存ｼｰﾄ防水撤去 絶縁工法

51.6 見積
㎡

既存ｼｰﾄ防水撤去 密着工法
6.1 見積

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.2 標準

46.9
ｍ

ｼｰﾄ防水端部押え
金物撤去 35.8 見積

ｍ
計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 9

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点）
ん濃度測定 報告書作成費共 1 見積

式
交通誘導警備員B

2
人日

計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



No.1/2工事名： 鹿児島市立図書館外壁補修ほか工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ 
ん濃度測定 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（1点） 
報告書作成費共 式 42,300

【 外壁補修工事 】

　　防水改修

外壁打診調査 
 

ﾀｲﾙ面　既存図面あり 
（足場） ㎡ 360

外壁打診調査 
 

ﾀｲﾙ面　既存図面あり 
（高所作業車） ㎡ 430

外壁打診調査 
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面　既存図面あり 
（足場） ㎡ 310

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ 
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 
ﾀｲﾙ固定工法

ﾀｲﾙ面　浮き部　TAT 
 
【推計値】

本 1,580

ﾀｲﾙ部分張替工法 
 

50二丁ﾀｲﾙ 
ﾀｲﾙ材含む 
【推計値】

㎡ 126,000

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ 
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 
ﾀｲﾙ固定工法

ﾀｲﾙ面　浮き部　TAT 
 
【推計値】

本 1,900

ﾀｲﾙ部分張替工法 
 

50二丁ﾀｲﾙ 
ﾀｲﾙ材含む 
【推計値】

㎡ 151,000

床養生 
 

二重張り　厚0.15mm 
1.98㎡ 
【推計値】

か所 6,320

壁・天井養生 
 

一重張り　厚0.08mm 
8.78㎡ 
【推計値】

か所 24,700

集じん機能付きﾃﾞ 
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 

仕上げ材及び下地調整材除去 
幅200mm程度　清掃、防塵ﾏｽｸ等共 
【推計値】

ｍ 26,800

（ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し面　足場）

（調査）

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

（ﾀｲﾙ面　足場）

（ﾀｲﾙ面　高所作業車）

別 紙



No.2/2工事名： 鹿児島市立図書館外壁補修ほか工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 
填工法 

爆裂部 PBL　狭幅部 
3回塗 
【推計値】

ｍ 7,750

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

浮き部 A16 
集塵装置付ﾄﾞﾘﾙ使用 
【推計値】

本 890

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 
樹脂注入工法 

ひび部　H 
【推計値】 ｍ 7,120

　　塗装改修

ＥＰ2回塗り 
 

ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般) 
素地B種 ㎡ 3,150

　　発生材処分

発生材処分費 
 

ﾓﾙﾀﾙ類 
参考：㈱創友環境開発 ｍ3 10,000

発生材処分費 
 

石綿含有仕上塗材 
 
参考：㈱フタマタ開発(川上)

ｍ3 150,000

【 屋上防水改修工事 】

　　防水改修

塩ﾋﾞｼｰﾄ張り 
 

S-M2　ｼｰﾄ防水 
機械式固定工法　t=1.5 ｍ 5,180

塩ﾋﾞｼｰﾄ張り 
 

S-F2　ｼｰﾄ防水 
接着工法　t=1.5 ｍ 4,180

既存ｼｰﾄ防水面 
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰ 
ﾄ塗替え

 
 ㎡ 2,080

既存塗膜防水面 
ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ系ﾄｯﾌﾟｺｰ 
ﾄ塗替え

 
 ㎡ 2,060

ﾄﾞﾚﾝ廻り補修 
 

縦引き　改修用ﾄﾞﾚﾝ　ｷｬｯﾌﾟ 
 か所 9,980

ｱﾙﾐ押え金物 
 

ｼｰﾘﾝｸﾞ共 
 ｍ 2,320

既存ｼｰﾄ防水撤去 
 

絶縁工法 
 ㎡ 1,730

既存ｼｰﾄ防水撤去 
 

密着工法 
 ㎡ 3,450

ｼｰﾄ防水端部押え 
金物撤去 

 
 ｍ 710


