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照 査
建築第二
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建 築 建 築

係

見積用閲覧書（参考）

吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事



１．工　　事　　名 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市吉野町2472番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2)  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造

４階建

改修面積

1,459㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

※「令和７年度建築工事実施設計単価表（令和8年3月1日改定）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年5月28日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=11.6）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

長寿命化改良    WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
長寿命化改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
土工            WP

1   
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ          WP
1   

式
型枠            WP

1   
式

鉄筋            WP
1   

式
鉄骨            WP

1   
式

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ      WP
1   

式
防水            WP

1   
式

ﾀｲﾙ             011
1   

式
木              WP

1   
式

金属            WP
1   

式
左官            WP

1   
式

建具            WP
1   

式
ｶﾞﾗｽ            WP

1   
式

塗装            WP
1   

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

内外装          WP
1   

式
仕上ﾕﾆｯﾄ        WP

1   
式

環境配慮        WP
1   

式
とりこわし      WP

1   
式

発生材処分      WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
長寿命化改良 直接仮設 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

118   
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      118   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　22m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        983   

存置日数159日                   ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700　12m未満         
(手すり先行方式) 運搬費共                        109   

存置日数159日                   ㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　22m未満        
(手すり先行方式) 運搬費共                        160   

存置日数159日                   ㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　12m未満        
(手すり先行方式) 運搬費共                        124   

存置日数159日                   ㎡
枠組本足場      建枠 1200×1700　22m未満        
(手すり先行方式) 運搬費共                        321   

存置日数108日                   ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬費共                        121   

存置期間159日                   ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬費共                        21.6 

存置期間108日                   ｍ
金網式養生枠    運搬費共                        

243   
存置日数149日                   ㎡

金網式養生枠    運搬費共                        
43.2 

存置日数98日                    ㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

運搬費共                        1,134   
存置日数149日                   ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
運搬費共                        278   
存置日数98日                    ㎡

外部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       50.3 

既存塗膜の除去無し　運搬費共    ㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 直接仮設 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

1,178   
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

1,361   
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      1,361   

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 1,265   

運搬費共                        ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       18.1 

既存塗膜の除去有り　運搬費共    ㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   塗装塗替え程度       1.8 

既存塗膜の除去無し　運搬費共    ㎡
内部階段仕上足場 運搬費共                        

77.8 
存置日数30日                    ㎡

仮設間仕切り    1時間耐火                       
65型LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面)  108   
ｱﾙﾐ製戸共                       ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
長寿命化改良 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

7.7 
ｍ3

砂地業          人力　土間         厚50mm程度   B1-000121 No.1         独自

0.2 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

8.8 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             15.7 見積
18-15-20 土間・嵩上げ           ｍ3

      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間・嵩上げ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車  B0-134215 No.1       ※参考
20m3未満             S15～S18   15.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        15.7 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            2   

台
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
長寿命化改良 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補単
擁壁、囲障の基礎等 -            8.7 
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         シ単
壁式構造           地上軸部     0.6 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         補単
壁式構造           基礎部       0.9 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         シ単
壁式構造           地上軸部     0.3 
階高2.8m程度                    ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

10.5 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

1.2 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.7 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.02
ｔ

      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補単
-                  -            0.7 

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.7 
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            0.02 物価4P795

ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型 差筋ｱﾝｶｰ             

D10 横向き(H1.5m未満)           452   材工共 施工春P299
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    金属拡張型 差筋ｱﾝｶｰ             
D13 横向き(H1.5m未満)           4   材工共 施工春P299

か所
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
長寿命化改良 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3上下通し､     
壁下地鉄骨組    縦材@455 ｱﾝｶｰ､ﾎﾞﾙﾄ類共 材工共   52.2 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

外壁ALC版張り   厚100 縦張り                    
9.9 見積

㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ  

9.9 見積
㎡

取付金物        通しｱﾝｸﾞﾙ・ﾋﾟｰｽ等               
L-65×65×6                     11.4 見積

ｍ
開口補強金物    L-65×65×6                     

18.4 見積
ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
長寿命化改良 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

新設建具廻      MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
ｼｰﾘﾝｸﾞ          74.3 

ｍ
既存建具廻      変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 10×10        
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      集積共                          596   

ｍ
打継目地        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 10×10          
ｼｰﾘﾝｸﾞ打替      集積共                          155   

ｍ
ALC̃既存取合い  変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10        
ｼｰﾘﾝｸﾞ          集積共                          24.3 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打診確認        階段上裏、内壁、梁型 ﾓﾙﾀﾙ面     B0-181313 No.1       ※標準

848   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
面台、流し台廻り                8.1 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
長寿命化改良 ﾀｲﾙ

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1         標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            13.1 

㎡
立上りﾀｲﾙ張り   一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1       ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            1.2 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

下地材          認証かごしま材                  
杉 正割材 2級                   1.04 見積

ｍ3
下地材          認証かごしま材                  

杉 平割材 2級                   1.16 見積
ｍ3

造作材          杉 板材 上小節                  
2.53 見積

ｍ3
造作材          認証かごしま材                  

杉 上小節 正割材                0.08 見積
ｍ3

造作材          認証かごしま材                  
杉 上小節 平割材                1.07 見積

ｍ3
造作材          認証かごしま材                  

桧 上小節 平割材                0.12 見積
ｍ3

造作材          ﾒﾙｻﾜ 防虫加工品                 
1.77 見積

ｍ3
      小計 (小計)

【施工費】      (コメント)

幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

201   
ｍ

腰壁板張り      施工手間                        
本実            147   

㎡
胴縁            施工手間                        B0-234313 No.1         標準

149   
㎡

胴縁 掲示板     施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

213   
㎡

腰見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

55.6 
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
長寿命化改良 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁見切縁        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

18.2 
ｍ

壁出隅見切縁    施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

28.1 
ｍ

掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

529   
ｍ

掲示板押縁      材工共                          
529   見積

ｍ
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

91.9 
ｍ

出入口枠(片開き) W800×H2,000 施工手間           
1   

か所
一方枠取付      施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

28.8 
ｍ

三方枠取付      施工手間                        B0-234731 No.1       ※標準

10.8 
ｍ

      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

玄関ﾏｯﾄ         特殊塩ビ製                      
W1,900×D500 縁金物(SUS304)共   5   見積

か所
足洗い場        φ75                            M0-733141 No.2       ※独自
排水目皿        1   

個
ﾏｯﾄ下           φ50                            M0-733141 No.2       ※独自
排水目皿        5   

個
排水ﾊﾟｲﾌﾟ       VP φ75 土間下配管              M0-631156 No.2       ※標準

0.3 
ｍ

排水ﾊﾟｲﾌﾟ       VP φ50 土間下配管 ｴﾙﾎﾞ共       M0-631156 No.2       ※標準

3   
ｍ

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
溝蓋            W=350(溝幅300用) 枠付           6.9 見積

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
溝蓋            W=200(溝幅150用) 枠付           7.3 見積

ｍ
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
溝蓋            W=150(溝幅100用) 枠付           1.8 見積

ｍ
排水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設)細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ  
溝蓋            W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,750   3   見積

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾄﾗﾌﾊﾟﾝ一体型             か所
2̃4階渡り廊下   ｽﾁｰﾙPL-4.5曲げ加工              
ｽﾛｰﾌﾟ床板       溶融亜鉛ﾒｯｷ処理下地:ｽﾁｰﾙPL-4.5  見積

曲げ加工 @475 共                
W1,830×D1,660程度              

3   
か所

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製 t=2.0 40×20            B0-235212 No.1       ※協議

12.9 
ｍ

上り框          ｽﾃﾝﾚｽ製 W100×H90 L=1,820       
1   見積

か所
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         B0-235214 No.1         標準

126   
ｍ

階段手すり      樹脂被覆φ34                    
壁付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共         25.8 見積

ｍ
天井直付        ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1       ※協議
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付    165   

ｍ
同上R付ｺｰﾅｰ     ｱﾙﾐﾆｳﾑ製                        

重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付    24   見積
か所

H-8             ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き ｻｯｼ無目に取付   
窓ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ       重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ L=900       29   見積

か所
H-3             一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 450角            B0-235432 No.1       ※標準
天井点検口      内外枠共目地                    83   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

688   
ｍ

下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

247   
ｍ

壁出隅見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1       ※協議

26.6 
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

20   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

152   
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1       ※市場
軽量鉄骨壁下地  3.2 

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ           65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場
軽量鉄骨壁下地  2.5 

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      二方補強 W900×H2,200           3   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      二方補強 W1,800×H2,100         2   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W280×H635             1   

か所
軽量鉄骨壁      65形                            
開口部補強      四方補強 W750×H1,350           1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      一方補強 壁小口                 29.4 

ｍ
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      二方補強 W800×H2,000           1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      二方補強 W1,800×H2,100         1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W280×H635             1   

か所
軽量鉄骨壁      100形                           
開口部補強      四方補強 W750×H1,350           1   

か所
軽量鉄骨下がり  19形 H=200                      
壁下地          136   

ｍ
軽量鉄骨下がり  19形 H=250                      
壁下地          2.3 

ｍ
軽量鉄骨下がり  19形 H=550                      
壁下地          1   

ｍ
軽量鉄骨下がり  19形 H=650                      
壁下地          107   

ｍ
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途     1,236   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市場
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途     36.4 

㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
長寿命化改良 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井ｲﾝｻｰﾄ       掘込みｱﾝｶｰ M10                  
後施工ｱﾝｶｰ      1,857   材工共 施工春P299

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 83   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内) 1250× 190㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 箒目仕上                 
仕上げ          33.8 ｺｽﾄ春P293　施工春P327

㎡
床モルタル塗り（ 金ごて モルタル仕上げ           B1-000299 No.1         独自
10㎡以下）      厚20     僅少（10㎡以下）       1   

式
床モルタル塗り  金ごて 一般タイル下地           B1-000156 No.1         独自

厚37     -                      13.1 
㎡

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて W150×H70 U型            B1-000306 No.1       ※独自
（10㎡以下）    僅少（10㎡以下）                1   

式
立上りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて                          B1-000301 No.1       ※独自
（10㎡以下）    外壁タイル下地             厚16 1   

僅少（10㎡以下）                式
壁モルタル塗り（ はけ引き                        B1-000301 No.1         独自
10㎡以下）      外壁仕上塗材下地           厚25 1   

僅少（10㎡以下）                式
水切りモルタル塗 -      糸幅120 僅少（10㎡以下） B1-000310 No.1       ※独自
り（10㎡以下）  1   

式
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて 幅300以下                
直均し仕上げ    4.2 ｺｽﾄ春P27 施工春P29

ｍ
建具周囲モル    外部建具（防水モルタル）        B1-000239 No.1         独自
タル充填        -                               74.2 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
長寿命化改良 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床コンクリート直 金ごて                          B1-000125 No.1         独自
均し仕上げ      薄張物下地（塗床，ﾋﾞﾆﾙ系床張等） 59.9 

-                               ㎡
床コンクリート直 金ごて                          B1-000125 No.1       ※独自
均し仕上げ      家具下地                        9.1 

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 厚30 ﾓﾙﾀﾙ仕上げ W=100    B1-000158 No.1       ※独自

134   
ｍ

床モルタル塗り（ 金ごて モルタル仕上げ           B1-000299 No.1         独自
10㎡以下）      厚30     僅少（10㎡以下）       1   

式
床モルタル塗り（ 金ごて ビニル系床材下地         B1-000299 No.1         独自
10㎡以下）      厚28     僅少（10㎡以下）       1   

式
床下地調整      ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  

1,251   施工春P465
㎡

階段踏面･       ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ                  
蹴込下地調整    37.3 

㎡
階段モルタル塗り 金ごて モルタル仕上     厚30    B1-000157 No.1         独自

-                               12.5 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて 幅100 厚20               B1-000229 No.1       ※独自

147   
ｍ

壁モルタル塗り（ 金ごて                          B1-000301 No.1       ※独自
10㎡以下）      内壁モルタル仕上げ         厚5  1   

僅少（10㎡以下）                式
建具周囲モル    内部建具                        B1-000239 No.1         独自
タル充填        -                               51.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【建具調整】    

AD-101          W3,630×H2,660                  
両袖ﾗﾝﾏFIX      3   見積
窓付引分け戸    か所
AD-102          W3,630×H2,560                  
両袖ﾗﾝﾏFIX      1   見積
窓付引分け戸    か所
AD-3            W3,630×H2,660                  
戸車･召し合せ   3   見積
ｺﾞﾑ取替         か所
AD-4            W3,630×H2,560                  
戸車･召し合せ   1   見積
ｺﾞﾑ取替         か所
AD-5            W3,780×H2,000                  
戸車･召し合せ   1   見積
ｺﾞﾑ取替         か所
AW-1            W3,630×H1,810                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 1   見積

か所
AW-2            W3,630×H1,460                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 28   見積

か所
AW-3            W3,630×H1,460                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 3   見積

か所
AW-5            W2,600×H1,460                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 4   見積

か所
AW-8            W3,630×H1,210                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 4   見積

か所
AW-9            W3,630×H1,210                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 4   見積

か所
AW-11           W3,630×H1,080                  
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 1   見積

か所
AW-12           W2,000×H950                    
ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替 1   見積

か所
ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換      指定ﾏｽﾀｰｷｰ対応                  

計12ヵ所                        1   見積
式



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
長寿命化改良 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【鋼製建具】    

SD-101A         W1,785×H2,250                  
片引き戸        3   見積

か所
      小計 (小計)

付属金物一式 運搬共             (コメント)
【木製建具】    

WD-1            W800×H2,000                    
片開き戸        1   見積

か所
WW-1            W6,700×H2,100                  
二連引違い窓+   12   
両袖引違い戸    か所
WW-4            W1,800×H2,100                  
引違い戸        2   見積

か所
WW-4A           W1,800×H2,100                  
ガラリ付引違い戸 ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ                       1   見積

か所
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-10網入磨き 厚さ6.8 特寸2.18m2以下          
板ガラス        ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   46   

㎡
RA-16-7網入型板 厚さ6.8 特寸2.18m2以下          
ガラス          ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共                   5.8 

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+強化4.0          

清掃共                          6.1 見積
㎡

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0            
清掃共                          176   見積

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+強化4.0 2.00㎡以下    

ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   17   
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        Low-E3+A6+FL3 2.00㎡以下        
ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共                   5.3 

㎡
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り    目隠し　不透明ﾀｲﾌﾟ              

25.5 施工春P375
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
長寿命化改良 ｶﾞﾗｽ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

すりｶﾞﾗｽ        厚さ3 特寸2.18m2以下            
シーリング       清掃共         24.7 

㎡
RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下            
板ガラス        シーリング       清掃共         22.3 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

高圧水洗浄      15MPa                           
1,480   施工春P469

㎡
可とう形        さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ    
改修塗材Ｅ      1,366   見積

㎡
軒天用仕上塗材  ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ       

95   見積
㎡

DP塗り          ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程C-2種             
巾木            下地調整RC種　塗料3級           18.9 施工春P387　施工春P483

㎡
DP塗り          下地調整RC種　塗料3級           
縦樋            116   施工春P387　施工春P483

ｍ
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面                      

37.4 
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
長寿命化改良 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         337   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         73.6 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         122   

㎡
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538828 No.1         市場
(H31年仕様)     素地B種                         216   

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          374   

㎡
ＳＯＰ塗り      木部           工程B種(屋内)    B0-538831 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地A種                         616   

ｍ
ＣＬ塗り        木部             工程B種        B0-538838 No.1         市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         100   
(H31年仕様)     ｍ
ＣＬ塗り        木製建具面       工程B種        B0-538828 No.1       ※市場
(H31年仕様)     素地B種                         432   

㎡
ＣＬ塗り        木製建具枠       工程B種        B0-538838 No.1       ※市場
(糸幅300㎜以下) 素地B種                         4.8 
(H31年仕様)     ｍ
ＳＯＰ塗り      木部           工程C種          B0-581427 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 下地調整RC種(塗替え面)          394   
改修仕様        ｍ
ＳＯＰ塗替え    鋼製建具面     工程A種 塗料1種  

錆止工程C種 塗料As(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 78.2 
下地RB種(塗替え面)              ㎡

ＳＯＰ塗替え    鉄鋼面  細幅物  工程B種 塗料1種 
錆止工程C種 塗料As(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種) 172   
下地RB種(塗替え面)              ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         36.4 

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  B0-581418 No.1         市加
改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          113   

㎡
天井内装薄塗材 E 砂壁状じゅらく 吹付け           

86.7 
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 
227   

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
長寿命化改良 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 ｽﾛｰﾌﾟ用 熱溶接工法        
耐水接着                        8.6 見積
端部ｼｰﾘﾝｸﾞ共                    ㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ      厚5.0 一般床                    
157   見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS  B0-538213 No.1       ※補市

一般床 熱溶接工法               656   
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS   B0-538213 No.1         補市
一般床 熱溶接工法 -             133   

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 屋外用 熱溶接工法         

耐水接着                        138   見積
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法         
ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            326   見積

㎡
階段            厚2.0 一般床 熱溶接工法         
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            51.8 

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ90                          B0-538611 No.1       ※補市

71.9 
ｍ

階段入隅ｺｰﾅｰ材  R=25                            
126   

ｍ
壁              厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1         市場
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        3.8 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁強化せっこう  厚12.5 下地張り                 
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 396   

㎡
下り壁          厚12.5   不燃                   B0-538311 No.1       ※市場
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        70.7 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
下り壁化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1       ※補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          27.3 
張り(GB-D)      ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         B0-538301 No.1         市場
継目処理        111   

㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        381   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      18   

-             -                 ㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
長寿命化改良 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁有孔合板張り  厚9.0　シナ　寒冷紗共           
52.1 見積

㎡
高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0                           
張り            1.7 見積

㎡
掲示板クロス張り 材工共                          

213   
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度               
材工共                          213   見積

㎡
壁耐水合板張り  厚12 ﾗﾜﾝ合板 T1                 

材工共                          5.6 
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
厚50                            52.1 

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自

厚100                           110   
㎡

防火上主要間仕切 区画壁用指定材 10×10           
壁無機質充填材  551   

ｍ
ｱﾙﾐ製           B0-286351 No.1       ※標準
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ清掃   35.3 

㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1       ※独自
材              厚50                            512   

㎡
天井            厚12.5   不燃   突付け          B0-538411 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   36.4 
張り(GB-R)      ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          1,134   
張り(GB-D)      ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ      ﾌﾗｯﾄ 厚9 下張GB-R厚9.5共        
化粧吸音板張り  101   
(DR)            ㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-43･44         ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ                      
傘立て          φ21.7･φ9 受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5      4   見積

W900×D300×H900                か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

I-1             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
児童用ﾛｯｶｰ      W6,160×D490×H1,200            12   見積

か所
I-40            ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り         
教師用ﾛｯｶｰ      W1,550×D490×H1,830            12   見積

か所
I-2             ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除用具入れA   W600×D490×H2,040              14   見積

か所
I-2(昇降口)     ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除用具入れB   W540×D490×H2,040              1   見積

か所
I-2(音楽準備室) ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4  
掃除用具入れC   W600×D400×H2,140              1   見積

か所
I-6             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口 下足箱   (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   2   見積

W4,440×D600×H1,560 (両面ﾀｲﾌﾟ) か所
I-7             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口 下足箱   (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   1   見積

W4,960×D330×H1,560 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
I-8             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
昇降口 下足箱   (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   1   見積

W4,440×D330×H1,560 (片面ﾀｲﾌﾟ) か所
I-9             ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り       
玄関 下足箱     (ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)                   2   見積

W4,600×D465×H1,430 引戸付 64足 か所
I-37            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
音楽室 楽器棚   W6,140×D890･663.5×H2,140      1   見積

か所
I-38            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
音楽室 楽器棚   W8,265×D490×H1,060            1   見積

か所
I-39            ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)  
音楽準備室 書棚 W3,260×D490×H2,140 下段引戸付 1   見積

か所
I-41            ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7･φ9            
昇降口 傘立て   受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5                 2   見積

W1,800+900×D285×H900 L型平面  か所
I-42            ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7･φ9            
昇降口 傘立て   受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5                 2   見積

W900×D600×H900                か所
I-45            ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7･φ9            
玄関 傘立て     受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5                 2   見積

W2,400×D300×H900              か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W150×t19                       1.9 見積

ｍ
F-1             ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      W245×t19                       0.9 見積

ｍ
流し台          BL製品                          B0-239511 No.1       ※協議

L=1,200                         1   
台

ｺﾝﾛ台           既製品 幅600                    B0-239512 No.1         標準

1   
台

主事室          耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共        
吊戸棚          下段透明戸t=3.0付               1   見積

W1,200×D450･250×H550+300      か所
      小計 (小計)

G-2             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     
曲面黒板        W3,600×H1,140 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  12   見積
(表面材張替え等) 取外し・再取付・張替え          か所
G-5             表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共     
上げ下げ黒板    W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共  1   見積
(表面材張替え)  張替え                          か所
      小計 (小計)

H-1             ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札(突出)    ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型                      14   見積

か所
H-1             ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札(平付)    1   見積

か所
H-6             本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製           
消火器ﾎﾞｯｸｽ     壁付型 W264×D167×H620         4   見積

か所
H-6             埋込型 扉付                     
消火器ﾎﾞｯｸｽ     1   

か所
避難口誘導標識  塩ﾋﾞ製 壁付 120×360            
(防火戸用)      消防認定品                      6   

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
長寿命化改良 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

避難口誘導標識  塩ﾋﾞ製 壁付 120×360            
(ｻｯｼ中桟用)     消防認定品                      10   

か所
通路誘導標識    塩ﾋﾞ製 壁付 100×300            
(壁付)          消防認定品                      11   

か所
通路誘導標識    塩ﾋﾞ製 天井付 100×300          
(天井付)        消防認定品                      1   

か所
避難器具標識    塩ﾋﾞ製 壁付 120×360            
(壁付)          2   

か所
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 環境配慮

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

141   
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去       集積共                          B0-283311 No.1       ※標準

5   
㎡

アスベスト除去  集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
459   見積

㎡
床養生          二重張り　厚0.15㎜              

242   見積
㎡

壁養生          一重張り　厚0.08㎜              
112   見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業                        
け              242   見積

㎡
全面形防塵ﾏｽｸ   ﾚﾍﾞﾙ1,2,3対応品                 

4   物価4P774
個

ﾌｨﾙﾀ            高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ              
48   物価4P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         

9   物価4P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       
104   物価4P774

組
化学防護服      

104   物価4P774
組

真空掃除機      
13   見積

日
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
長寿命化改良 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         標準

5.9 
ｍ3

地業撤去        集積､積込み共                   
4.2 

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

126   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

39.4 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ 集積共                          B0-286221 No.1       ※標準
撤去            2.2 

㎡
床ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ撤去 集積共                          

24.7 
ｍ

立上人研撤去    集積共                          B0-286311 No.1       ※標準

1.4 
㎡

天端人研撤去    集積共                          B0-286311 No.1       ※標準

0.5 
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286311 No.1       ※標準

7.9 
㎡

鋼製ﾏｯﾄ撤去     集積共                          
4.3 見積

㎡
排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝 集積共                          
蓋撤去          6.8 見積

ｍ
ｱﾙﾐ製建具撤去   ﾗﾝﾏ引違窓+ﾊﾒ殺窓                B0-287365 No.1       ※標準

枠共 集積共                     52.3 
㎡

戸当り撤去      集積共                          
6   見積

か所
建具周囲はつり  RC 25㎝ 集積共                  

76.5 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去建具)      31.7 施工春P479

㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          B0-288711 No.1         標準

278   
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 22
長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

1,067   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

53.8 
ｍ

砂地業撤去      集積･積込共                     B0-132233 No.1       ※標準

0.2 
ｍ3

地業撤去        集積共･積込共                   B0-132233 No.1       ※標準

0.8 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         標準

1.5 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共   B0-184211 No.1         標準

0.3 
ｍ3

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去   集積共                          B0-288211 No.1         標準

51.9 
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去   集積共                          B0-284216 No.1       ※標準

772   
㎡

床下地板撤去    集積共                          B0-284221 No.1         標準

818   
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去      集積共                          B0-286221 No.1       ※標準

12.6 
㎡

床ﾀｲﾙ撤去       下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共               B0-283211 No.1       ※標準

68.5 
㎡

床組撤去        根太ころばし程度 集積共         B0-284213 No.1       ※標準

705   
㎡

上り框撤去      集積共                          B0-284651 No.1       ※標準

92.3 
ｍ

木製家具類撤去  集積共                          
196   見積

㎡
傘立て撤去      集積共                          

32.4 見積
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽ           集積共                          B0-284651 No.1       ※標準
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去     126   

ｍ
人研ぎ上り框撤去 W100×H50程度                   

集積共                          12.3 
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去家具)      8.5 施工春P479

㎡
室名札撤去      集積共                          

15   見積
か所

木製幅木撤去    集積共                          B0-284651 No.1         標準

115   
ｍ

CB撤去          ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共              B0-185417 No.1         標準

0.3 
ｍ3

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ撤去   集積共                          
70.4 

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1         標準
撤去            225   

㎡
掲示板撤去      集積共                          

167   見積
㎡

黒板撤去        集積共                          
12.7 見積

㎡
ﾌｨﾙﾀｰ枠撤去     集積共                          

18   
か所

壁胴縁撤去      集積共                          B0-284324 No.1       ※標準

220   
㎡

木製間仕切壁撤去 合板・下地共　集積共            B0-287165 No.1       ※標準

161   
㎡

建具周囲はつり  RC 15㎝ 集積共                  B0-287322 No.1         標準

282   
ｍ

鋼製建具撤去    学校間仕切 枠共 集積共          B0-287365 No.1       ※標準

159   
㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
長寿命化改良 とりこわし 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ製建具撤去   引違い窓 扉のみ 集積共          B0-287365 No.1       ※標準

97.4 
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去   引違い窓 枠共   集積共          B0-287365 No.1       ※標準

1.3 
㎡

木製建具撤去    片開き戸程度 枠共 集積共        B0-287165 No.1       ※標準

1.5 
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        集積共                          
(撤去建具)      101   施工春P479

㎡
丸環撤去        集積共                          

3   見積
か所

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ  一重張り 一般                   B0-284421 No.1         標準
撤去            集積共                          1,202   

㎡
天井下地        集積共                          B0-284422 No.1       ※標準
(LGS)撤去       1,202   

㎡
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共                          

72   見積
ｍ

避難はしご      W300×H300 搬出・処分共         
収納ﾀﾗｯﾌﾟ用木枠 1   見積
撤去            か所
避難はしご表示撤 搬出・処分共                    
去              1   見積

か所
避難はしご(ﾀﾗｯﾌﾟ 搬出・処分共                    
)撤去           1   見積

か所
3,4階廊下       搬出・処分共                    
避難器具表示撤去 2   見積

か所
3,4階廊下       
避難器具        2   見積
一時撤去・再設置 か所

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【積込み】      

発生材積込み    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力               B0-389511 No.1       ※標準

7.7 
ｍ3

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 人力              B0-389511 No.1       ※標準

0.3 
ｍ3

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類　人力        B0-389511 No.1       ※標準

8.9 
ｍ3

発生材積込み    木材類 人力                     B0-389511 No.1       ※標準

45.7 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

0.4 
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

10.8 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有成形板類 人力           B0-389511 No.1       ※標準

0.3 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有仕上塗材 人力           B0-389511 No.1       ※標準

0.9 
ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【運搬】        

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       7.7 
DID区間有り  2.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類      0.3 
DID区間有り  2.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-132623 No.1       ※標準
人力積込     地業               5.2 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類 8.9 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 24
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     木材類             45.7 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.4 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            10.8 
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有成形板類   0.3 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有仕上塗材   0.9 
DID区間有り  8.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           1.8 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【処分】        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
7.7 処分費

参考：㈱千代森工業              ｍ3
発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類                    

0.3 処分費
参考：㈱千代森工業              ｍ3

発生材処分      地業                             
5.2 処分費　見積

参考：㈱北建                    ｍ3
発生材処分      ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類               

8.9 処分費　見積
参考：㈱創友環境開発            ｍ3

発生材処分      木くず類（再生）                 
45.7 処分費

参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類                      

0.4 処分費
参考：㈱三純建設                ｍ3

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                          
10.8 処分費　見積

参考：永田重機土木㈱            ｍ3

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良 発生材処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

発生材処分      石綿含有成形板類                 
0.3 処分費　見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3
発生材処分      石綿含有仕上塗材                 

0.9 処分費　見積
参考：㈱鹿児島開発工業          ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾁｰﾙ H2                         
控除            10.7 物価4P795

ｔ
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｱﾙﾐ                             
控除            1.1 物価4P797 積算4P77

t
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｽﾃﾝﾚｽ                           
控除            0.1 物価4P795

t
      小計 (小計)

産業廃棄物税    最終処分場                       
相当額          19.5 率対象外

t
計
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共通仮設費(積上)　明細 25

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板 H=2.0m　存置10か月     
 設置･撤去･供用1日賃料･基本料   103   
修理費含む                      ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W6.0m×H1.8m                    
存置10か月                      3   施工春P107
撤去・運搬共                    か所

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W4.0m×H1.8m                    
存置10か月                      1   施工春P107
撤去・運搬共                    か所

通用口          鋼製片開きﾄﾞｱ W0.9m×H2.0m      
存置10か月                      1   ｺｽﾄ春P103
撤去・運搬共                    か所

仮設倉庫        2.3m×5.4m                      
存置10か月                      1   見積
撤去・運搬共                    棟

仮設昇降口      渡り廊下部 壁養生               
単管本足場の上耐水合板t=12      92.2 
設置日数300日                   ㎡

施設課保管下足箱 W1,480×D330×H1,030×5個       
設置、撤去      W1,000×D330×H1,260×10個      1   
（生徒用）      運搬費共                        式
仮設渡り廊下    W=1,800                         

設置日数300日                   21.2 
ｍ

仮設下足箱      W880×D330×H1,055×6個         
存置10か月                      6   見積

（職員用）      設置・撤去・運搬費共            個
仮設昇降ﾏｯﾄ     存置10か月                      

設置・撤去・運搬費共            1   見積
（職員用）      式
交通誘導員Ｂ    

190   
人

揮発性有機化合物 学校（６品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 5   

室
計



No.1/7工事名： 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

仮設倉庫




2.3m×5.4m

存置10か月

撤去・運搬共

棟 464,000

仮設下足箱



（職員用）

W880×D330×H1,055×6個

存置10か月

設置・撤去・運搬費共

個 24,900

仮設昇降ﾏｯﾄ



（職員用）

存置10か月

設置・撤去・運搬費共
 式 45,000

【 長寿命化改良 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間・嵩上げ

ｍ3 25,600

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3上下通し､

縦材@455 ｱﾝｶｰ､ﾎﾞﾙﾄ類共 材工共
 ㎡ 28,800

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

外壁ALC版張り




厚100 縦張り


 ㎡ 16,200

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ







 ㎡ 1,710

取付金物




通しｱﾝｸﾞﾙ・ﾋﾟｰｽ等

L-65×65×6
 ｍ 4,050

開口補強金物




L-65×65×6


 ｍ 3,870

　　木

下地材




認証かごしま材

杉 正割材 2級
 ｍ3 171,000

下地材




認証かごしま材

杉 平割材 2級
 ｍ3 171,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/7工事名： 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 567,000

造作材




認証かごしま材

杉 上小節 正割材
 ｍ3 720,000

造作材




認証かごしま材

杉 上小節 平割材
 ｍ3 720,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 1,130,000

造作材




ﾒﾙｻﾜ 防虫加工品


 ｍ3 621,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 5,400

　　金属

玄関ﾏｯﾄ




特殊塩ビ製

W1,900×D500 縁金物(SUS304)共
 か所 120,000

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=350(溝幅300用) 枠付
 ｍ 28,200

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=200(溝幅150用) 枠付
 ｍ 25,600

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設) 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=150(溝幅100用) 枠付
 ｍ 24,600

排水桝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝蓋


鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(新設)細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

W=150(溝幅100用) 枠付 L=1,750

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾄﾗﾌﾊﾟﾝ一体型

か所 54,500

2~4階渡り廊下

ｽﾛｰﾌﾟ床板


ｽﾁｰﾙPL-4.5曲げ加工

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理下地:ｽﾁｰﾙPL-4.5

曲げ加工 @475 共

か所 288,000

上り框




ｽﾃﾝﾚｽ製 W100×H90 L=1,820


 か所 22,500

階段手すり




樹脂被覆φ34

壁付 ﾌﾞﾗｹｯﾄ･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共
 ｍ 9,450

同上R付ｺｰﾅｰ




ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ 天井直付
 か所 8,550

H-8

窓ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ


ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き ｻｯｼ無目に取付

重量用(10-90) ｼﾝｸﾞﾙ L=900
 か所 8,100

　　建具

AD-101

両袖ﾗﾝﾏFIX

窓付引分け戸

W3,630×H2,660


 か所 640,000



No.3/7工事名： 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AD-102

両袖ﾗﾝﾏFIX

窓付引分け戸

W3,630×H2,560


 か所 634,000

AD-3

戸車･召し合せ

ｺﾞﾑ取替

W3,630×H2,660


 か所 28,800

AD-4

戸車･召し合せ

ｺﾞﾑ取替

W3,630×H2,560


 か所 28,800

AD-5

戸車･召し合せ

ｺﾞﾑ取替

W3,780×H2,000


 か所 28,800

AW-1

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,810


 か所 73,600

AW-2

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,460


 か所 36,800

AW-3

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,460


 か所 36,800

AW-5

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W2,600×H1,460


 か所 18,400

AW-8

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,210


 か所 36,800

AW-9

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,210


 か所 36,800

AW-11

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W3,630×H1,080


 か所 36,800

AW-12

ｸﾚｾﾝﾄ･戸車 取替


W2,000×H950


 か所 18,400

ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換




指定ﾏｽﾀｰｷｰ対応

計12ヵ所
 式 127,000

SD-101A

片引き戸


W1,785×H2,250


 か所 290,000

WD-1

片開き戸


W800×H2,000


 か所 54,600

WW-4

引違い戸


W1,800×H2,100


 か所 143,000

WW-4A

ガラリ付引違い戸


W1,800×H2,100

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ
 か所 186,000

　　ｶﾞﾗｽ

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+強化4.0

清掃共
 ㎡ 37,600



No.4/7工事名： 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+FL3.0

清掃共
 ㎡ 28,600

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,400

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,800

　　内外装

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




厚2.0 ｽﾛｰﾌﾟ用 熱溶接工法

耐水接着

端部ｼｰﾘﾝｸﾞ共

㎡ 13,600

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5.0 一般床


 ㎡ 5,220

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




厚2.0 屋外用 熱溶接工法

耐水接着
 ㎡ 10,600

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 8,550

壁有孔合板張り




厚9.0　シナ　寒冷紗共


 ㎡ 8,370

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 14,600

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 5,220

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

I-43･44

傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ

φ21.7･φ9 受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5

W900×D300×H900

か所 243,000

I-1

児童用ﾛｯｶｰ


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,160×D490×H1,200
 か所 678,000

I-40

教師用ﾛｯｶｰ


ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地 ﾎﾟﾘ合板張り

W1,550×D490×H1,830
 か所 99,500

I-2

掃除用具入れA


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D490×H2,040
 か所 148,000

I-2(昇降口)

掃除用具入れB


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W540×D490×H2,040
 か所 148,000

I-2(音楽準備室)

掃除用具入れC


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ 底板:ｽﾃﾝﾚｽ板t=0.4

W600×D400×H2,140
 か所 148,000

I-6

昇降口 下足箱


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,440×D600×H1,560 (両面ﾀｲﾌﾟ)

か所 2,030,000



No.5/7工事名： 吉野小学校校舎30号棟長寿命化改良本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

I-7

昇降口 下足箱


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,960×D330×H1,560 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 1,130,000

I-8

昇降口 下足箱


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,440×D330×H1,560 (片面ﾀｲﾌﾟ)

か所 990,000

I-9

玄関 下足箱


ﾒﾗﾐﾝ化粧合板·ﾎﾟﾘ合板張り

(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W4,600×D465×H1,430 引戸付 64足

か所 882,000

I-37

音楽室 楽器棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W6,140×D890･663.5×H2,140
 か所 693,000

I-38

音楽室 楽器棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W8,265×D490×H1,060
 か所 548,000

I-39

音楽準備室 書棚


ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ(天板:ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)

W3,260×D490×H2,140 下段引戸付
 か所 369,000

I-41

昇降口 傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7･φ9

受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5

W1,800+900×D285×H900 L型平面

か所 702,000

I-42

昇降口 傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7･φ9

受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5

W900×D600×H900

か所 450,000

I-45

玄関 傘立て


ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟφ21.7･φ9

受皿:ｽﾃﾝﾚｽt=1.5

W2,400×D300×H900

か所 522,000

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W150×t19
 ｍ 20,700

F-1

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台


ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W245×t19
 ｍ 21,900

主事室

吊戸棚


耐水合板ﾌﾗｯｼｭ EP-G塗装共

下段透明戸t=3.0付

W1,200×D450･250×H550+300

か所 45,000

G-2

曲面黒板

(表面材張替え等)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,140 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共

取外し・再取付・張替え

か所 267,000

G-5

上げ下げ黒板

(表面材張替え)

表面材:焼付ﾎｰﾛｰ､枠SOP塗替共

W3,600×H1,770 ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ取替共

張替え

か所 282,000

H-1

室名札(突出)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型
 か所 12,600

H-1

室名札(平付)


ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製


 か所 8,550

H-6

消火器ﾎﾞｯｸｽ


本体:ｱﾙﾐ製 扉:ｽﾃﾝﾚｽ製

壁付型 W264×D167×H620
 か所 33,800

　　環境配慮

アスベスト除去




集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,300
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床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 2,160

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

　　とりこわし

鋼製ﾏｯﾄ撤去




集積共


 ㎡ 3,330

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝

蓋撤去


集積共


 ｍ 1,150

戸当り撤去




集積共


 か所 860

木製家具類撤去




集積共


 ㎡ 1,080

傘立て撤去




集積共


 ｍ 540

室名札撤去




集積共


 か所 2,250

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,890

黒板撤去




集積共


 ㎡ 1,620

丸環撤去




集積共


 か所 8,280

地図掛けﾚｰﾙ撤去




集積共


 ｍ 720

避難はしご

収納ﾀﾗｯﾌﾟ用木枠

撤去

W300×H300 搬出・処分共


 か所 970

避難はしご表示撤

去


搬出・処分共


 か所 230

避難はしご(ﾀﾗｯﾌﾟ

)撤去


搬出・処分共


 か所 19,600

3,4階廊下

避難器具表示撤去


搬出・処分共


 か所 230
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3,4階廊下

避難器具

一時撤去・再設置

か所 4,680

　　発生材処分

発生材処分




地業



参考：㈱北建

ｍ3 2,600

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器･ﾓﾙﾀﾙ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




ﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：永田重機土木㈱

ｍ3 25,000

発生材処分




石綿含有成形板類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

発生材処分




石綿含有仕上塗材



参考：㈱鹿児島開発工業

ｍ3 88,000


