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吉野支所庁舎外壁改修その他工事



１．工　　事　　名 吉野支所庁舎外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市吉野町3256番地3

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 庁舎  (2) 庁舎  (3)  (4)

外壁改修工事 屋根改修工事

鉄骨造 鉄骨造

2階建 2階建

外壁改修　741㎡ 屋根改修　796㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

　国営積第16号）を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年1月22日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=７．１） （建築 改修　T=７．１）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
機械設備工事    CK  直接工事費

1   
式

電気設備工事    CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

改修工事        WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設工事    001
1   

式
外壁改修工事    014

1   
式

屋根改修工事    013
1   

式
塗装            018

1   
式

建具改修工事    016
1   

式
発生材処分      021

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外壁改修】    (コメント)

墨出し(外壁改修) B0-181215 No.1       ※標準

640   
㎡

養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

247   
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      247   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 運搬共　設置期間:181日          953   

西南北面                        ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) 運搬共　設置期間:181日          44.6 

西南北面                        ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬共　設置期間:181日          121   

西南北面                        ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

運搬共　設置期間:171日          756   
西南北面                        ㎡

金網式養生枠    運搬共　設置期間:171日          
西南北面                        242   

㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) 運搬共　設置期間:82日           181   

東面                            ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 運搬共　設置期間:82日           21.9 

東面                            ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        

運搬共　設置期間:72日           137   
東面                            ㎡

金網式養生枠    運搬共　設置期間:72日           
東面                            43.8 

㎡
【屋根改修】    (コメント)

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  796   

㎡

建築工事  細目別内訳
改修工事 直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  796   

㎡
【建具改修】    (コメント)

養生(内部改修)  個別改修                        B0-181281 No.1         標準

26.3 
㎡

整理清掃後片付け 個別改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      26.3 

㎡
内部仕上足場    脚立足場                        

階高4.0m以下           転用数 7 21.8 
運搬共　設置期間:30日           ㎡

内部仕上足場    脚立足場                        
階高4.0m以下           転用数 4 4.5 
運搬共　設置期間:30日           ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
改修工事 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外壁】        (コメント)

高圧水洗浄      15MPa                           KTG 1 
640   施工春P469

㎡
金属板断熱材一体 t=25 横張ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ             
型ﾊﾟﾈﾙ          表面材:t=0.5 ﾌｯ素樹脂塗装2%ﾏｸﾞﾈｼ 見積

ｳﾑ添加55%ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 
芯材:t=24 耐熱発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(自己消
火性)                           
裏面材:t=0.5 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装55%ｱ
ﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板           
ﾌﾗｯﾄ型                          640   

㎡
透湿防水ｼｰﾄ      

640   見積
㎡

土台水切        外壁同材                         
94.7 見積

ｍ
ｽﾀｰﾀｰ金物       外壁同材                         

64   見積
ｍ

上端見切        外壁同材                         
54.3 見積

ｍ
下端見切        外壁同材                         

0.8 見積
ｍ

縦ｼﾞｮｲﾝﾄ金物    外壁同材 溝形                    
目地ｼｰﾙ共                       218   見積

ｍ
捨て板           

218   見積
ｍ

小口ｶﾊﾞｰ        外壁同材                         
金物共                          110   見積

ｍ
止縁            外壁同材                         

窓下                            48.7 見積
ｍ

止縁            外壁同材                         
金物･目地ｼｰﾙ共                  120   見積
窓側面                          ｍ

建築工事  細目別内訳
改修工事 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ         外壁同材                         
218   見積

ｍ
出隅金物        外壁同材                         

目地ｼｰﾙ共                       28.8 見積
ｍ

荷上げｸﾚｰﾝ      運搬共                           
1   見積

式
【ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去】  (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          B0-281119 No.1       ※標準
土台水切                        94.7 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          B0-281119 No.1       ※標準

屋根水切取合                    74.7 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          B0-281119 No.1       ※標準
玄関ﾎﾟｰﾁ幕板                    33.1 

ｍ
【ｼｰﾘﾝｸﾞ新設】  (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         B1-000262 No.1       ※独自
土台水切                        94.7 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             20×10         B1-000262 No.1       ※独自

屋根水切取合                    74.7 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
玄関ﾎﾟｰﾁ幕板                    33.1 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

出隅ｷｬｯﾌﾟ両面                   57.6 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             20×10         B1-000262 No.1       ※独自
縦ｼﾞｮｲﾝﾄ                        124   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

小口ｶﾊﾞｰ                        110   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
止縁                            169   

ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
改修工事 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
設備類周囲                      9.9 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

通気口廻り                      8.8 
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             30×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具周囲(金属板面)              111   
縦辺                            ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具周囲(金属板面)              178   
横辺                            ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具周囲(塗装面)                24.6 

ｍ
【外壁付属】    (コメント)

陶器製通気管    既存撤去の上新設                 
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製深型ﾌｰﾄﾞ取付       28   見積

か所
竪樋            一時取外しの上再取付             

56.5 見積
ｍ

高圧水洗浄      軒樋                            KTG 1 
15MPa                           22.6 施工春P469

㎡
軒樋            一時取外しの上再取付             

37.7 見積
ｍ

ｶﾞｲﾄﾞ支柱金物   既存金物撤去                     
16   見積

か所
郵便ﾎﾟｽﾄ        一時取外しの上再取付             

1   見積
か所

ﾄﾞｱﾎﾝ案内板     一時取外しの上再取付             
1   見積

か所
夜間受付ﾎﾟｽﾄ    既存取外し                       

1   見積
か所

懸垂幕機        柱材ｶｯﾄして一時取外し            
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄにて再設置             1   見積
取付金物共                      か所

建築工事  細目別内訳
改修工事 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

点検用ｽﾃﾝﾚｽ梯子 一時取外しの上再取付             
接続部分及び端部補修共          1   見積
取付金物共                      か所

ｱﾝﾃﾅ架台        K6                               
一時取外しの上再取付            1   見積

か所
ｱﾝﾃﾅ架台        K5                               

既存撤去                        1   見積
か所

丸環            既存撤去                         
ｱｲﾅｯﾄIN-5                       12   見積

か所
高圧水洗浄      ｶｰﾎﾟｰﾄ　表裏                    KTG 1 

15MPa                           42   施工春P469
㎡

ｶｰﾎﾟｰﾄ10        一時取外しの上再取付             
1200×2700                      1   見積

か所
ｶｰﾎﾟｰﾄ11        一時取外しの上再取付             

5027×2350                      1   見積
か所

ｶｰﾎﾟｰﾄ12        一時取外しの上再取付             
2600×2350                      1   見積

か所
ﾌｪﾝｽ支柱        1本取外しの上再取付              

ﾌｪﾝｽ取外しの上50㎜縮め再取付    7   見積
H=1250                          か所

ﾌｪﾝｽ支柱        1本取外しの上再取付              
ﾌｪﾝｽ取外しの上50mm縮め再取付    1   見積
片持ちﾌｪﾝｽ約300 H=1250          か所

【加工費】      (コメント)

換気口開孔      φ100～150                       
61   見積

か所
配線用開孔      φ20                             

4   見積
か所

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ開孔    200×200                         
2   見積

か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ開孔    150×150                         

2   見積
か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
改修工事 外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
改修工事 屋根改修工事 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【屋根】        (コメント)

笠木            既存ｱﾙﾐ笠木撤去の上新設壁同材に  
て笠木新設                      見積
断熱材共                        
下地笠木･改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共    

93.6 
ｍ

ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ取替   ｼｰﾘﾝｸﾞ共                         
759   見積

㎡
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ補修     既存ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ等の締付              

45.1 見積
㎡

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水切撤去 既存屋根取合水切撤去             
46.3 見積

ｍ
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水切新設 t=0.8 ﾌｯ素樹脂塗装55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛  

合金ﾒｯｷ鋼板                     46.3 見積
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共             ｍ

水止面戸        既存面戸の撤去､新設              
ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        46.3 見積

ｍ
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸       既存面戸の撤去､新設              

ｼｰﾘﾝｸﾞ共                        46.3 見積
ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
改修工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外壁】        (コメント)

高圧水洗浄      外壁腰壁                        KTG 1 
15MPa                           85.4 施工春P469

㎡
高圧水洗浄      外壁巾木                        KTG 1 

15MPa                           15.8 施工春P469
㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     B0-536537 No.1         市場
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    85.4 

下地調整費別途                  ㎡
DP塗装          外壁巾木                        KT017 4 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面                        15.8 施工春P387 施工春P483
下地調整RC種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料3級 ㎡

DP塗装          竪樋                            KT017 5 
下地調整RC種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料3級 56.5 施工春P387 施工春P483

ｍ
【屋根】        (コメント)

遮熱塗装        折板面 係数1.4                   
ﾌｯ素系3工程                     1,057   見積
RC4種ｹﾚﾝ及び高圧水洗浄共        ㎡

遮熱塗装        水切平面･立上り共                
ﾌｯ素系3工程                     81.5 見積
RC4種ｹﾚﾝ及び高圧水洗浄共        ㎡

【玄関ﾎﾟｰﾁ】    (コメント)

高圧水洗浄      幕板                            KTG 1 
15MPa                           19.9 施工春P469

㎡
高圧水洗浄      上裏                            KTG 1 

15MPa                           42.5 施工春P469
㎡

高圧水洗浄      ﾎﾟｰﾁ柱                          KTG 1 
14.2 施工春P469

㎡
DP塗装          幕板                            KT017 8 

下地調整RC種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料3級 19.9 施工春P483 P487 P383
㎡

DP塗装          上裏                            KT017 8 
下地調整RC種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料3級 42.5 施工春P483 P487 P383

㎡

建築工事  細目別内訳
改修工事 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【建具】        (コメント)

DP塗装          建具類                          KT017 8 
下地調整RC種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料3級 8.6 施工春P483 P487 P383

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
改修工事 建具改修工事 アルミニウム製建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐ製建具】   (コメント)

ｱﾙﾐ製建具:W1    AW-1                             
排煙窓装置修理調整              5   見積

か所
ｱﾙﾐ製建具:W2    AW-7                             

開閉修理調整                    1   見積
か所

ｱﾙﾐ製建具:W2    AW-8                             
開閉修理調整                    1   見積

か所
【ｽﾁｰﾙ製建具】  (コメント)

ｽﾁｰﾙ製建具:S1   SD-1                             
扉のみ取替                      2   見積

か所
ｽﾁｰﾙ製建具:S2   SD-2                             

扉のみ取替                      1   見積
か所

ｽﾁｰﾙ製建具:S3   SD-4                             
扉のみ取替                      1   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
改修工事 建具改修工事 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【SD-4】        (コメント)

RA-16-10網入磨き 厚さ6.8 特寸2.18m2以下          
板ガラス        ガラスとめ材 清掃共             0.2 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
改修工事 発生材処分 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【積込】        (コメント)

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    陶器･ｶﾞﾗｽ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    ｽｸﾗｯﾌﾟ類 人力                   B0-389511 No.1       ※標準

0.3 
ｍ3

【運搬】        (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗ類            0.1 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     陶器･ｶﾞﾗｽ類        0.1 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.3 
DID区間有り 10.5㎞以下          ｍ3

【処分】        (コメント)

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ類                          
参考:㈱三純建設                 0.1 

ｍ3
発生材処分      陶器類                           

参考:創友環境開発㈱             0.1 見積
ｍ3

発生材処分      ｽｸﾗｯﾌﾟ類                        KT026　1 
2.4 物価04P795

ｔ
産業廃棄物税     
相当額          1   率対象外

式
計



鹿児島市

機械設備工事　種目別内訳 11

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

吉野支所（改修） WP
1   

式
計



鹿児島市

機械設備工事　科目別内訳 12
吉野支所（改修）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    001
1   

式
換気設備        002

1   
式

排水設備        007
1   

式
給湯設備        008

1   
式

撤去工事        014
1   

式
発生材処理      015

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 13
吉野支所（改修） 空気調和設備 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室外機          冷房能力：25.0㎾                 
撤去品据付                      1   

台
ﾌﾛﾝｶﾞｽ新規充填  ﾌﾛﾝR407C　12kg                  (見積り・刊行物等)

作業費含む                      1   見積
式

真空引き        (見積り・刊行物等)
1   見積

式
搬入費          単独搬入 200㎏/m3未満           M0-635121 No.2         標準

0.2 
ｔ

計

機械設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 空気調和設備 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒用          12.7 外径(  1/2B) 液管          M0-631382 No.2         標準
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      6   

ｍ
冷媒用          28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         M0-631382 No.2         標準
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      6   

ｍ
保温化粧ｹｰｽ     φ120                           M0-632176 No.2       ※協議
(樹脂製)        6   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             M0-631156 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6   
(VP)            ｍ
EM-EEF          2.0㎜-4C　管内                  

再取付                          6   
ｍ

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 14
吉野支所（改修） 換気設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜                   M0-542134 No.2         市場
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      8   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜                   M0-542134 No.2         市場
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      24   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜                   M0-542134 No.2         市場
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      27   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 M0-432173 No.2         市場
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              150㎜   10   

保温厚25                        ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 M0-432173 No.2         市場
(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              200㎜   27   

保温厚25                        ｍ
換気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般　100A                  
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VU)            ｍ
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ   ｶﾞﾗﾘ付　100φ                   

指定色塗装                      9   
個

SUS製深型ﾌｰﾄﾞ   ｶﾞﾗﾘ付　150φ                   
指定色塗装                      23   

個
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ   ｶﾞﾗﾘ付　200φ                   

指定色塗装                      26   
個

【天井足場】    排水設備、給湯設備含む          (コメント)

内部仕上足場    掛払い手間                      B0-131526 No.1         標準
脚立足場                        22   
階高4.0m以下           -        ㎡

仮設材運搬      平家建                          B0-131694 No.1         標準
(内部仕上足場   22   
脚立足場)       ㎡
【天井補修費】  排水設備、給湯設備含む          (コメント)

天井材再取付    
15   

㎡
養生(内部改修)  個別改修                        B0-181281 No.1         標準

246   
㎡

機械設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 換気設備 ダクト設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 個別改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      246   

㎡
【天井点検口】  排水設備、給湯設備含む          (コメント)

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準
450角                           9   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 9   

か所
計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 15
吉野支所（改修） 排水設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             M0-631157 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP)            ｍ
排水通気金物    ｱﾙﾐ製  埋込型 100A              M0-742382 No.2         協議

1   
個

計

機械設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 給湯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽ2重管      φ110                           
1   見積

ｍ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄφ125相当
給排気筒トップ  φ110                           

1   見積
個 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ相当

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 16
吉野支所（改修） 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【空気調和設備】 (コメント)

室外機          冷房能力：25.0㎾                 
撤去            再取付有り                      1   

台
冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　25.0kw                見積比較対象 154

1   見積
台

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　25.0kw                見積比較対象 167
費              1   見積

台 処分費
冷媒用          12.7 外径(  1/2B)               
断熱材被覆銅管  6   
 撤去           ｍ
冷媒用          28.58外径(1 1/8B)               
断熱材被覆銅管  6   
 撤去           ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板       125φ                           
撤去            6   

ｍ
EM-EEF          2.0㎜×4C                       
撤去            再取付有                        6   

ｍ
配管切断        配管切断  25A 保温無            M0-641194 No.2         標準
(樹脂管類)      2   
･手間のみ       か所
硬質塩化ビニル管 屋内一般　25A                   
　VP            6   
(撤去)          ｍ
搬出費(取外し用) 単独搬出 200㎏/m3未満           M0-641208 No.2         資料

0.2 
ｔ

【換気設備】    (コメント)

配管切断        配管切断 100A 保温無            M0-641193 No.2         標準
(鋼管類)        9   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断 150A 保温無            M0-641193 No.2         標準
(鋼管類)        13   
･手間のみ       か所
配管切断        配管切断 150A 保温有            M0-641193 No.2         標準
(鋼管類)        10   
･手間のみ       か所

機械設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管切断        配管切断 200A 保温有            M0-641193 No.2         標準
(鋼管類)        26   
･手間のみ       か所
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      100mm                           
 撤去           8   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      150mm                           
 撤去           23   

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      200mm                           
 撤去           26   

ｍ
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ   ｶﾞﾗﾘ付　100φ                   
撤去            9   

個
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ   ｶﾞﾗﾘ付　150φ                   
撤去            23   

個
SUS製深型ﾌｰﾄﾞ   ｶﾞﾗﾘ付　200φ                   
撤去            26   

個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) 撤去      ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      21   

保温厚25                        ㎡
通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般　100A                  
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VU)撤去        ｍ
【天井補修費】  (コメント)

天井材撤去      
(再取付あり)    15   

㎡
養生(内部改修)  個別改修                        B0-181281 No.1         標準

246   
㎡

整理清掃後片付け 個別改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      246   

㎡
【排水設備】    (コメント)

配管切断        配管切断 100A 保温無            M0-641194 No.2         標準
(樹脂管類)      1   
･手間のみ       か所



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 17
吉野支所（改修） 撤去工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   
(VP) 撤去       ｍ
排水通気金物    ｱﾙﾐ製  埋込型 100A              
撤去            1   

個
【給湯設備】    (コメント)

配管切断        配管切断 125A 保温無            M0-641193 No.2         標準
(鋼管類)        1   
･手間のみ       か所
給排気筒ﾄｯﾌﾟ    φ110                           
撤去            1   

個 ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ相当
ｽﾃﾝﾚｽ2重管      φ110                           
撤去            1   

ｍ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄφ125相当
計

機械設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｽｸﾗｯﾌﾟ】      (コメント)

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          (見積り・刊行物等)
33   物価04P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ18-8                       (見積り・刊行物等)

8   物価04P795
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      冷媒用銅管                      (見積り・刊行物等)
6   見積

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    2t積級                          

1   
10.6㎞                          ｍ3

【廃棄物処分】  (コメント)

廃棄物処分費    (見積り・刊行物等)
2   見積

参考：㈱創友環境開発            ｍ3 処分費
同上運搬費      2t積級                          

人力積込                        2   
23.0㎞                          ｍ3

計



鹿児島市

電気設備工事　種目別内訳 18

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

吉野支所（改修） WP
1   

式
計



鹿児島市

電気設備工事　科目別内訳 19
吉野支所（改修）

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

電灯・動力・弱電設備 001
1   

式
発生材処理      WP

1   
式

計



鹿児島市

電気設備工事　細目別内訳 20
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【電線･ｹｰﾌﾞﾙ】  

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     1.6㎜- 3C 管内                  E0-432611 No.3         参考

15   
ｍ

EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)          E0-432611 No.3         参考

8   
ｍ

(コメント)
【電線管類】    

厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              E1-100002 No.3         独自
（溶融亜鉛メッキ 12   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (42) 露出(塗装無)              E1-100002 No.3         独自
（溶融亜鉛メッキ 4   
仕上）          ｍ
波付硬質合成     (30)                           E0-431151 No.3         標準
樹脂管(FEP)     8   

ｍ
二種金属製可とう  50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           E0-131114 No.3         市場
電線管(電動機等 2   
接続)           か所
配管用炭素鋼鋼管 50A                             
(SGP･白ねじ無し) 2   物価04P656

ｍ
(コメント)

【電線管付属品】

金属製          25(22) 1個用1方出               E0-131333 No.3         市場
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ   1   

個
合成樹脂製      中四角 浅型         D44         E0-131371 No.3         市場
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   
付)             個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         150×  150×  150              E1-100013 No.3         独自
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             2   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         200×  200×  200              E1-100013 No.3         独自
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             2   

個
ﾌﾟﾚｰﾄ           金 属 防雨ｶﾊﾞｰ 角形             E1-110032 No.3         独自

2   
個

電気設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外入線ｶﾊﾞｰ    防雨入線ｶﾊﾞｰ                    E0-531156 No.3         協議

4   
個

継枠（材料費）  (見積り・刊行物等)
11   積資04P722

個
自動点滅器      AC100V 3A 露出埋込両用 EEｽｲｯﾁ   E1-100016 No.3         独自

2   
個

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G22                             E0-434114 No.3         標準
(厚鋼電線管)    4   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G42                             E0-434114 No.3         標準
(厚鋼電線管)    2   

か所
自在ﾊﾞﾝﾄﾞ       直径250mm以下                   E1-100086 No.3         独自

3   
個

ﾊﾟｲﾌﾟｹｰﾌﾞﾙ支持金 50～70mm                        E1-100087 No.3         独自
具              3   

個
(コメント)

【照明器具】    

LED照明器具     LBF3MP/RP  -2 -06      LN       E0-532469 No.3         標準

5   
個

照明器具取付用  
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ絶縁台   2   見積

個
(コメント)

【土工】        

根切り(人力)    E0-436311 No.3         標準

2   
ｍ3

埋戻し          人 力 根切り土                  E0-436321 No.3         標準
-                               2   

ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     E0-433372 No.3         標準

5   
ｍ

路面切削        ｺﾝｸﾘｰﾄ 10㎝                     E1-130011 No.3         独自

2   
ｍ
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電気設備工事　細目別内訳 21
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり    犬走り部                        
0.4 

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧      犬走り部                        

0.4 
㎡

路面切削        ｱｽﾌｧﾙﾄ 5㎝                      E1-130011 No.3         独自

6   
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄはつり    (見積り・刊行物等)
0.1 

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ復旧      

1   
ｍ2

(コメント)
【再取付】      

EM-IE再取付     5.5m2 × 1本                    
7   

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ再取付   14mm2　管内                    

7   
ｍ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ再取付 S-7C-FB                         
8   

ｍ
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ再取付 金属製                          

1   
個

ｱﾝﾃﾅ再取付      UHF用                           
1   

組
ｱﾝﾃﾅ再取付      AM用                            

1   
組

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ再取付   4ｍ UHF・AM用                   
1   

基
UHF・AMｱﾝﾃﾅ                     (コメント)

【仮設】        

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     EM-S-7C-FB  FEP内(PF･CD)        E0-432684 No.3         標準

6   
ｍ

電気設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

波付硬質合成     (30)                           E0-431151 No.3         標準
樹脂管(FEP)     6   

ｍ
ｺﾈｸﾀ            F型接栓                         E0-545134 No.3         標準

4   
個

中継接栓        F-F                             (見積り・刊行物等)
（材料費）      2   物価04P624

個
金属製          25(22) 2方出                    E0-131331 No.3         市場
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ   2   

個
ｱﾝﾃﾅ再取付      UHF用                           

1   
組

ｱﾝﾃﾅ再取付      AM用                            
1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ再取付   4ｍ UHF・AM用                   

1   
基

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ     再使用しない                    
撤去            6   

ｍ
波付硬質合成    再使用しない                    
樹脂管(FEP)     6   
撤去            ｍ
金属製          再使用しない                    
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ   2   
撤去            ｍ
ｱﾝﾃﾅ取外し      UHF用                           
(再使用する)    1   

組
ｱﾝﾃﾅ取外し      AM用                            
(再使用する)    1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ取外し   4ｍ UHF・VHF・AM用              
(再使用する)    1   

基
(コメント)

【取外し】      

600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用する        E0-471163 No.3         標準
取外し          7   

ｍ
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電気設備工事　細目別内訳 22
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

CVTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2 管内                     E1-432634 No.3       ※独自
取外し          7   
(再使用する)    ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ取外し S-7C-FB                         
(再使用する)    18   

ｍ
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ取外し 金属製                          
(再使用する)    1   

個
ｱﾝﾃﾅ取外し      UHF用                           
(再使用する)    1   

組
ｱﾝﾃﾅ取外し      AM用                            
(再使用する)    1   

組
ｱﾝﾃﾅ取外し      衛星電話用                      
(再使用する)    1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ取外し   4ｍ UHF・VHF・AM用              
(再使用する)    1   

基
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ取外し   2m 衛星電話用                   
(再使用する)    1   

基
(コメント)

【撤去】        

(コメント)
（電線･ｹｰﾌﾞﾙ）  

VVFｹｰﾌﾞﾙ撤去    1.6mm- 2C　管内                 
再使用しない                    15   

ｍ
VVFｹｰﾌﾞﾙ撤去    2.0mm- 3C　管内                 

再使用しない                    5   
ｍ

DV電線撤去      2.0mm-3R　架空                  
再使用しない                    1   

径間
(コメント)

（電線管）      

厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準
撤去            9   

ｍ

電気設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     E0-471131 No.3         標準
撤去            2   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     E0-471131 No.3         標準
撤去            4   

ｍ
合成樹脂製可とう 16 再使用しない                 E0-471133 No.3         標準
電線管          3   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない                 E0-471133 No.3         標準
電線管          1   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
金属製           (30)                           
可とう電線管(F) 再使用しない                    2   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)撤去 ｍ
合成樹脂線ぴ    1号 再使用しない                
撤去            1   

ｍ
(コメント)

（電線管附属品）

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去    150*150*100                     
再使用しない                    2   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去    200*200*150                     

再使用しない                    2   
個

(コメント)
（配線器具）    

屋外入線ｶﾊﾞｰ撤去 防雨入線ｶﾊﾞｰ                    
再使用しない                    6   

個
自動点滅器撤去  再使用しない                    

2   
個

(コメント)
（その他）      

ｱﾝﾃﾅ撤去        VHF用                           
再使用しない                    1   

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ撤去     4ｍ（BS用）                     

再使用しない                    1   
基
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電気設備工事　細目別内訳 23
吉野支所（改修） 電灯・動力・弱電設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          E0-471170 No.3         標準
撤去            再使用しない                    3   

個
LED照明器具撤去 露出型                          

再使用しない                    2   
個

計

電気設備工事  細目別内訳
吉野支所（改修） 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

再生処理費      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        (見積り・刊行物等)
0.1 

参考:㈲千代森工業               ｍ3 処分費
撤去材運搬      2t積 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                   B0-281121 No.1       ※標準

0.1 
1.6km                           ｍ3

再生処理費      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                        (見積り・刊行物等)
0.1 

参考:㈲千代森工業               ｍ3 処分費
同上運搬費      2t積 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                   B0-281121 No.1       ※標準

0.1 
1.6km                           ｍ3

廃棄物処分費    (見積り・刊行物等)
0.1 見積

参考:㈱創友環境開発             ｍ3 処分費
同上運搬費      2t積                            B0-281121 No.1       ※標準

0.1 
23.0km                          ｍ3

管球処分費      FL20W                           (見積り・刊行物等)
3   見積

参考:(資)カワサキ産業           本 処分費
同上運搬費      2t積                            B0-281121 No.1       ※標準

0.1 
10.4km                          ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          (見積り・刊行物等)
59   物価04P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      1号銅線                         (見積り・刊行物等)

ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む                 2   物価04P797
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    2t積級                          B0-281121 No.1       ※標準

0.2 
10.6km                          ｍ3

(コメント)

計
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共通仮設費(積上)　明細 24

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲鉄板　H=2.0m -             -
運搬共 設置期間:202日           54.2 

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         幅3.0*高1.8m 片開き             

設置期間:202日                  1   
か所

交通誘導警備員B B0-911157 No.1         独自

13   
人

計



No.1/5工事名： 吉野支所庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 改修工事 】

　　外壁改修工事

金属板断熱材一体 
型ﾊﾟﾈﾙ 

t=25 横張ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙ
表面材:t=0.5 ﾌｯ素樹脂塗装2%ﾏｸﾞﾈｼ
ｳﾑ添加55%ｱﾙﾐﾆｳﾑｰ亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板
芯材：t=24　耐熱発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(自己消火
性)
裏面材：t=0.5 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装55%ｱﾙﾐﾆｳ
ﾑ-亜鉛ﾒｯｷ鋼板
ﾌﾗｯﾄ型

㎡ 27,400

透湿防水ｼｰﾄ 
 ㎡ 910

土台水切 
 

外壁同材 
 ｍ 4,940

ｽﾀｰﾀｰ金物 
 

外壁同材 
 ｍ 3,430

上端見切 
 

外壁同材 
 ｍ 5,250

下端見切 
 

外壁同材 
 ｍ 5,250

縦ｼﾞｮｲﾝﾄ金物 
 

外壁同材 溝形 
目地ｼｰﾙ共 ｍ 5,550

捨て板 
 ｍ 3,830

小口ｶﾊﾞｰ 
 

外壁同材 
金物共 ｍ 9,380

止縁 
 

外壁同材 
窓下 ｍ 5,450

止縁 
 

外壁同材 
金物･目地ｼｰﾙ共 
窓側面

ｍ 9,380

ﾌﾗｯｼﾝｸﾞ 
 

外壁同材 
 ｍ 3,730

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/5工事名： 吉野支所庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

出隅金物 
 

外壁同材 
目地ｼｰﾙ共 ｍ 7,470

荷上げｸﾚｰﾝ 
 

運搬共 
 式 270,000

陶器製通気管 
 

既存撤去の上新設 
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製深型ﾌｰﾄﾞ取付 か所 6,050

竪樋 
 

一時取外しの上再取付 
 ｍ 3,430

軒樋 
 

一時取外しの上再取付 
 ｍ 3,830

ｶﾞｲﾄﾞ支柱金物 
 

既存金物撤去 
 か所 2,020

郵便ﾎﾟｽﾄ 
 

一時取外しの上再取付 
 か所 5,040

ﾄﾞｱﾎﾝ案内板 
 

一時取外しの上再取付 
 か所 4,040

夜間受付ﾎﾟｽﾄ 
 

既存取外し 
 か所 5,040

懸垂幕機 
 

柱材ｶｯﾄして一時取外し 
ｽﾃﾝﾚｽﾎﾞﾙﾄにて再設置 
取付金物共

か所 295,000

点検用ｽﾃﾝﾚｽ梯子 
 

一時取外しの上再取付 
接続部分及び端部補修共 
取付金物共

か所 300,000

ｱﾝﾃﾅ架台 
 

K6 
一時取外しの上再取付 か所 180,000

ｱﾝﾃﾅ架台 
 

K5 
既存撤去 か所 90,000

丸環 
 

既存撤去 
ｱｲﾅｯﾄIN-5 か所 5,630

ｶｰﾎﾟｰﾄ10 
 

一時取外しの上再取付 
1200×2700 か所 53,100

ｶｰﾎﾟｰﾄ11 
 

一時取外しの上再取付 
5027×2350 か所 84,800

ｶｰﾎﾟｰﾄ12 
 

一時取外しの上再取付 
2600×2350 か所 63,900

ﾌｪﾝｽ支柱 
 

1本取外しの上再取付 
ﾌｪﾝｽ取外しの上50㎜縮め再取付 
H=1250

か所 19,100



No.3/5工事名： 吉野支所庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾌｪﾝｽ支柱 
 

1本取外しの上再取付 
ﾌｪﾝｽ取外しの上50mm縮め再取付 
片持ちﾌｪﾝｽ約300 H=1250

か所 27,200

換気口開孔 
 

φ100～150 
 か所 3,600

配線用開孔 
 

φ20 
 か所 900

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ開孔 
 

200×200 
 か所 4,500

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ開孔 
 

150×150 
 か所 3,600

　　屋根改修工事

笠木 
 

既存ｱﾙﾐ笠木撤去の上新設壁同材に
て笠木新設
断熱材共
下地笠木･改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共

ｍ 14,800

ﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ取替 
 

ｼｰﾘﾝｸﾞ共 
 ㎡ 800

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ補修 
 

既存ﾈｼﾞ･ﾋﾞｽ等の締付 
 ㎡ 2,210

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水切撤去 
 

既存屋根取合水切撤去 
 ｍ 2,520

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ水切新設 
 

t=0.8 ﾌｯ素樹脂塗装55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛 
合金ﾒｯｷ鋼板 
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共

ｍ 9,380

水止面戸 
 

既存面戸の撤去､新設 
ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ 1,820

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 
 

既存面戸の撤去､新設 
ｼｰﾘﾝｸﾞ共 ｍ 2,420

　　塗装

遮熱塗装 
 

折板面 係数1.4 
ﾌｯ素系3工程 
RC4種ｹﾚﾝ及び高圧水洗浄共

㎡ 4,950

遮熱塗装 
 

水切平面･立上り共 
ﾌｯ素系3工程 
RC4種ｹﾚﾝ及び高圧水洗浄共

㎡ 5,220

　　建具改修工事

ｱﾙﾐ製建具:W1 
 

AW-1 
排煙窓装置修理調整 か所 84,400

ｱﾙﾐ製建具:W2 
 

AW-7 
開閉修理調整 か所 34,100



No.4/5工事名： 吉野支所庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾙﾐ製建具:W2 
 

AW-8 
開閉修理調整 か所 17,000

ｽﾁｰﾙ製建具:S1 
 

SD-1 
扉のみ取替 か所 244,000

ｽﾁｰﾙ製建具:S2 
 

SD-2 
扉のみ取替 か所 116,000

ｽﾁｰﾙ製建具:S3 
 

SD-4 
扉のみ取替 か所 108,000

　　発生材処分

発生材処分 
 

陶器類 
参考:創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

【 吉野支所（改修） 】

　　空気調和設備

ﾌﾛﾝｶﾞｽ新規充填 
 

ﾌﾛﾝR407C　12kg 
作業費含む 式 81,000

真空引き 
 式 13,500

　　給湯設備

ｽﾃﾝﾚｽ2重管 
 

φ110 
 ｍ 5,730

給排気筒トップ 
 

φ110 
 個 38,800

　　撤去工事

冷媒ｶﾞｽ回収費 
 

冷房能力　25.0kw 
 台 22,500

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費 

冷房能力　25.0kw 
 台 43,200

　　発生材処理

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 
 

冷媒用銅管 
 kg ▲500

廃棄物処分費 
 

 
 
参考：㈱創友環境開発

ｍ3 7,000

　　電灯・動力・弱電設備



No.5/5工事名： 吉野支所庁舎外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

照明器具取付用 
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ絶縁台 個 7,910

　　発生材処理

廃棄物処分費 
 

 
 
参考:㈱創友環境開発

ｍ3 7,000

管球処分費 
 

FL20W 
 
参考:(資)カワサキ産業

本 80


