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建築第一

令和８年度



１．工　　事　　名 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市谷山中央四丁目4927番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 本体増築  (2) 本体改修  (3) 水防・衛生倉庫新築  (4) 付帯施設

車寄せ含む 駐輪場ほか

鉄骨造 鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨造

3階建 4階建 平家建 平家建

面積 面積 面積 面積

1,392.23㎡ 4,548.42㎡ 94.92㎡ 148.07㎡

 (5) 昇降機設備  (6)  (7)  (8)

鉄筋コンクリート造

4階建

EV2基

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

（昇降機設備　T=-）

延べ面積

階　　数

令和10年6月22日

工事区分

（建築 新営　T=21） （建築 改修　T=21） （建築 新営　T=21） （建築 新営　T=21）

構　　造

階　　数

延べ面積

工事区分

構　　造

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
昇降機設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 WP
1

式
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 WP

1
式

Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階)) WP
【改修】 1

式
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階)) WP
【改修】 1

式
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階)) WP
【改修】 1

式
Ｆ外構工事【新営】 WP

1
式

Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 WP
1

式
Ｈ東駐輪場【新営】 WP

1
式

Ｉ南駐輪場【新営】 WP
1

式
Ｊ西駐輪場【新営】 WP

1
式

Ｋ誘導員詰所【新営】 WP
1

式
Ｌ受水槽置場【新営】 WP

1
式

Ｍオイルタンク【新営】 WP
1

式
計

昇降機設備工事  種目別内訳

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製コンクリート 008

1
式

防水 WP
1

式
ﾀｲﾙ WP

1
式

木 WP
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ WP
1

式
塗装 018

1
式

内外装 019
1

式
仕上ﾕﾆｯﾄ WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 4
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
防水 009

1
式

屋根及びとい 013
1

式
金属 014

1
式

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

計

建築工事  科目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製コンクリート 008

1
式

防水 WP
1

式
タイル 011

1
式

木 WP
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 WP
1

式



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 5
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

内外装 WP
1

式
仕上ﾕﾆｯﾄ WP

1
式

外壁・内壁改修（１～PH階まで含む WP
） 1

式
撤去 020

1
式

発生材処分 WP
1

式
環境配慮 WP

1
式

計

建築工事  科目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

既製コンクリート 008
1

式
防水 WP

1
式

タイル 011
1

式
木 WP

1
式

屋根及びとい 013
1

式
金属 WP

1
式

左官 WP
1

式
建具 WP

1
式

ｶﾞﾗｽ WP
1

式
塗装 018

1
式

内外装 WP
1

式



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 6
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

仕上ﾕﾆｯﾄ WP
1

式
撤去 020

1
式

発生材処分 WP
1

式
環境配慮 WP

1
式

計

建築工事  科目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

防水 WP
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 WP
1

式
内外装 WP

1
式

仕上ﾕﾆｯﾄ WP
1

式
撤去 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 7
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

環境配慮 WP
1

式
計

建築工事  科目別内訳
Ｆ外構工事【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

舗装 023
1

式
雨水排水 024

1
式

囲障 022
1

式
植栽 025

1
式

雑工作物 026
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 8
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製コンクリート 008

1
式

防水 WP
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
塗装 WP

1
式

内外装 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 9
Ｈ東駐輪場【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

仕上ﾕﾆｯﾄ WP
1

式
計

建築工事  科目別内訳
Ｉ南駐輪場【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

仕上ﾕﾆｯﾄ WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 10
Ｊ西駐輪場【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
防水 009

1
式

屋根及びとい 013
1

式
金属 014

1
式

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

計

建築工事  科目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製コンクリート 008

1
式

防水 WP
1

式
屋根及びとい 013

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 WP
1

式



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 11
Ｋ誘導員詰所【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

内外装 WP
1

式
計

建築工事  科目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 12
Ｍオイルタンク【新営】

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
左官 WP

1
式

計

昇降機設備工事  科目別内訳
昇降機設備

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 一 般 B0-132511 No.1 標準

694
㎡

墨出し 一 般 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 1,319
㎡

墨出し 一 般 S造 B0-132514 No.1 ※資料

ｱﾌﾟﾛｰﾁ 190
㎡

墨出し 一 般 S造 B0-132514 No.1 ※資料

ﾃﾗｽ 645
㎡

養生 一 般 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 1,319
㎡

養生 一 般 S造 B0-132515 No.1 ※資料

ｱﾌﾟﾛｰﾁ 190
㎡

養生 一 般 S造 B0-132515 No.1 ※資料

ﾃﾗｽ 645
㎡

整理清掃 一 般 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 1,319
㎡

整理清掃 一 般 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け ｱﾌﾟﾛｰﾁ 190
㎡

整理清掃 一 般 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け ﾃﾗｽ 645
㎡

枠組本足場 手すり先行方式 22m未満
建枠900×1,700 布枠500+240 1,257
123日 ㎡

昇降用 手すり先行方式 22m以上
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚 227

180日 ㎡
安全手すり 手すり先行方式

枠組本足場(建枠900)用 289
123日 ｍ

昇降用 手すり先行方式
安全手すり 枠組本足場(建枠1200)用 10.8

180日 ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

113日 736
㎡

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

昇降用 防炎Ⅰ類
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 170日 208

㎡
安全ﾈｯﾄ張り (水平張り) 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

30日 1,710
㎡

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 502
階高4.0m以下 転用数 3 ㎡

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 標準

脚立足場 1,319
階高4.0m以下 転用数 3 ㎡

（仮設材運搬） (コメント)

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布) B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 1,257
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 建枠幅1200 B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 227
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 ※標準

(安全てすり) 枠組本足場(建枠900)用 289
ｍ

仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 ※標準

(安全てすり) 枠組本足場(建枠1200)用 10.8
ｍ

仮設材運搬 枠組本足場 B0-131688 No.1 ※標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 安全ネット 2,654
㎡

仮設材運搬 3階建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 502
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 3階建 B0-131694 No.1 標準

(内部仕上足場 1,319
脚立足場) ㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

先行根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ1.40m程度 449
ｍ3

先行埋戻し(B種) 発生土 B1-000247 No.1 ※独自

449
ｍ3

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ1.40m程度 624
ｍ3

床付け つぼ,布掘り B0-132226 No.1 ※参考

360
㎡

埋戻し(B種) 発生土 B1-000247 No.1 ※独自

282
ｍ3

盛土(B種) 発生土 B1-000250 No.1 ※独自

46.8
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 71.1
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

71.1 コスト春P131
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

（発生土処理） 既存解体部分の埋戻し (コメント)

埋戻し(B種) 発生土 B1-000247 No.1 ※独自

229
ｍ3

（発生土処分） ほかの新営工事分含む (コメント)

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 24
11.0㎞以下 ｍ3

発生土処分 発生土
参考：㈱普賢産業 24 見積 発生材処分費

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 泥土 DID区間有り 20
19.5㎞以下 ｍ3

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生土処分 深層混合処理工法発生泥土
参考：永田重機土木㈱ 20 見積 発生材処分費

ｍ3
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

44.7
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

523
㎡

P1先端羽付鋼管杭 上杭φ406.4 STK490 厚12.7mm 見積003-A 1
杭長L=6.0m+ 見積
下杭φ406.4 STK490 厚7.9mm
杭長L=23.0m+
羽根φ880 SM490A 厚32.0mm 36

SET
P2先端羽付鋼管杭 上杭φ406.4 STK490 厚12.7mm 見積003-A 2

杭長L=6.0m+ 見積
下杭φ406.4 STK490 厚7.9mm
杭長L=20.0m+
羽根φ880 SM490A 厚32.0mm 16

SET
P3先端羽付鋼管杭 上杭φ267.4 STKT590 厚8.0mm 見積003-A 3

杭長L=6.0m+ 見積
下杭φ267.4 STK490 厚8.0mm
杭長L=20.0m+
羽根φ800 STK490 厚28.0mm 16

SET
鋼材運搬費 見積003-A 4

1 見積
式

機械運搬段取費 見積003-A 5
1 見積

式
施工労務費 見積003-A 6

31 見積
日

消耗品費 見積003-A 7
31 見積

日
機械損料 見積003-A 8

31 見積
日

現場管理費 見積003-A 9
1 見積

式
諸経費 見積003-A 11

1 見積
式

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

杭頭補強費 杭頭補強筋 12-D25
SD345 L=1,200(溶接長150含む) 16

か所
杭頭補強費 杭頭補強筋 12-D29

SD390 L=1,200(溶接長150含む) 52
か所

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 407 見積

30-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 18.5 見積
30-15-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 371 見積
24-15-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 67.1 見積
30-15-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 37.3 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
389

ｍ3
暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ補正 補正値 6N

475
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 14
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

170m3以上 S15～S18 393
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20m3未満 S15～S18 18.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 S造ｽﾗﾌﾞ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

50～100m3未満 S15～S18 98.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 S造ｽﾗﾌﾞ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

100～170m3未満 S15～S18 272
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

50～100m3未満 S15～S18 67.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 37.3
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 69.8
ｍ3

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 166
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 272
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 170m3以上 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 393
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 4
台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 170m3以上 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

計
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建築工事 細目別内訳 17
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 シ単

- 基礎部 1,057
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 ベ単

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 844
階高3.5～4.0m程度 ㎡

打放し合板型枠 ﾘﾌﾞ化粧型枠 見積005-A 1
(A種) 143 見積

㎡
型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補単

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 82
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 シ単

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 88.4
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

2,214
㎡

型枠目地棒 誘発 幅15 ×深さ15程度 B0-134432 No.1 ※標準

63.3
ｍ

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

82
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

88.4
㎡

既存取合部分 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ打込 幅150 厚120
断熱材 11.4

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 17.1

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 65.6
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 2

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D19mm 0.3
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D25mm 39.5

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD390 D29mm 3
t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 ベ単

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 122
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

43
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

79.4
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D19 B1-000259 No.1 独自

16
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25 B1-000259 No.1 独自

622
か所

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 3.4 物価4P795

ｔ
計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-A 2
10.2 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-200×100×5.5×8 刊行物-A 3

0.7 物価4P27,積算4P31
ｔ

H形鋼 (SS400) H-250×125×6×9 刊行物-A 4
0.5 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-300×150×6.5×9 刊行物-A 5

16.3 物価4P27,積算4P31
ｔ

H形鋼 (SS400) H-300×300×10×15 刊行物-A 6
0.7 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-350×175×7×11 刊行物-A 7

12.2 物価4P27,積算4P31
ｔ

H形鋼 (SS400) H-450×200×9×14 刊行物-A 8
1.6 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-600×200×11×17 刊行物-A 9

29.7 物価4P27,積算4P31
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-440×300×11×18
21.3

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-600×200×11×17

16.9
ｔ

外法一定H形鋼 (SS400) SH-600×300×16×32 見積007-A 1
11.7 見積

ｔ
外法一定H形鋼 (SN400B) SH-450×200×9×22 見積007-A 2

1.6 見積
ｔ

外法一定H形鋼 (SN400B) SH-450×250×12×22 見積007-A 3
0.4 見積

ｔ
外法一定H形鋼 (SN490B) SH-600×300×12×22 見積007-A 4

12.1 見積
ｔ

外法一定H形鋼 (SN490B) SH-600×300×12×28 見積007-A 5
18.4 見積

ｔ

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

構造用炭素鋼管 (STKN490B) ○-406.4×16 見積007-A 6
16.9 見積

ｔ
構造用炭素鋼管 (STKN490B) ○-406.4×19 見積007-A 7

31.5 見積
t

丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-A 10
0.1 物価4P22,積算4P25

t
丸鋼 (SS400) M-130 刊行物-A 11

11.9 物価4P22
t

丸鋼 (SS400) M-150 刊行物-A 12
2.7 物価4P22,積算4P25(大阪)

t
平鋼 (SS400) FB-12×65 刊行物-A 13

0.2 物価4P25,積算4P29
t

CT形鋼 (SS400) CT-150×150×6.5×9
0.03

t
等辺山形鋼 (SS400) L-130×130×9 刊行物-A 14

0.8 物価4P33,積算4P33
t

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400) C-100×50×20×3.2 刊行物-A 15
7.2 積算4P37

t
鋼板 (SS400) PL-6

7.9
t

鋼板 (SS400) PL-9
8.9

t
鋼板 (SS400) PL-12

5.7
t

鋼板 (SS400) PL-16
0.5

t
鋼板 (SS400) PL-19

1.4
t

鋼板 (SS400) PL-22
3.3

t
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 (SS400) PL-25
0.6

t
鋼板 (SS400) PL-36

0.5
t

鋼板 (SN490B) PL-9
1.4

t
鋼板 (SN490B) PL-12

5.7
t

鋼板 (SN490B) PL-16
2

t
鋼板 (SN490B) PL-19

4.9
t

鋼板 (SN490B) PL-22
2.7

t
鋼板 (SN490B) PL-25

3.4
t

鋼板 (SN490B) PL-32
2.7

t
鋼板 (SN490B) PL-36

1.2
t

鋼板 (SN490C) PL-22
0.2

t
鋼板 (SN490C) PL-25

1.1
t

鋼板 (SN490C) PL-28
3.6

t
鋼板 (SN490C) PL-36

9.6
t

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 高耐荷重･耐火補強筋不要仕様 見積007-A 8
QL99-50-12G 21.9 見積
ﾒｯｷ品(Z12) ｴﾝﾄﾞｸﾛｰｽﾞ加工共 t

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=650
ﾌｯｸ付(定着長L=400) 128

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 刊行物-A 16

491 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=45 刊行物-A 17
46 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 刊行物-A 18

1,086 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=55 刊行物-A 19
21 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=60 刊行物-A 20

1,656 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=65 刊行物-A 21
1,747 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=70 刊行物-A 22

3,994 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=85 刊行物-A 23
2,147 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=90 刊行物-A 24

116 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=100 刊行物-A 25
2,862 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=105

932
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22 L=55 刊行物-A 26
790 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22 L=60 刊行物-A 27

707 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22 L=65 刊行物-A 28
50 物価4P61,積算4P60

本
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22 L=75 刊行物-A 29
399 物価4P61,積算4P60

本
普通ﾎﾞﾙﾄ (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=30

2,273
本

普通ﾎﾞﾙﾄ (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=35
892

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用 刊行物-A 30

8 物価4P787
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=100 刊行物-A 31
工場施工 1,024 施工春P213

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 13φ L=100

現場施工 1,874
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 16φ L=100 刊行物-A 32
現場施工 3,541 施工春P213

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=100 刊行物-A 33

現場施工 1,944 施工春P213
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 22φ L=100 刊行物-A 34
現場施工 4,646 施工春P213

本
ﾎﾞﾙﾄｽﾀｯﾄﾞ溶接 M20

工場施工 80
本

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M12 L=100
横向き 264

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M12 L=100

上向き 314
か所

梁貫通孔補強 φ250 既製品補強工法 見積007-A 9
材工共 16 見積

か所
梁貫通孔補強 φ300 既製品補強工法 見積007-A 10

材工共 42 見積
か所

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 8.9 物価4P795

ｔ

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-A 11
273 見積

ｔ
軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般 B0-137311 No.1 標準

・組立 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 6.9
ｔ

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-A 12
11,197 見積

ｍ
鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 参考

370
ｍ

錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

工場1回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 素地C種

2,567
㎡

建て方 H型 構造(一般) 見積007-A 13
273 見積

ｔ
超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-A 35

1,834 コスト春P187,施工春P209
か所

超音波探傷試験 現場検査 刊行物-A 36
120 コスト春P187,施工春P211

か所
鋼材運搬費 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 見積007-A 14

302 見積
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径16 B0-137411 No.1 ※参考

主柱 128
本

ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137423 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 10,000本以上 16,388
施工手間 本

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張手間 ｱｰｸｽﾎﾟｯﾄ溶接 刊行物-A 37
1,687 コスト春P187,施工春P213

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ流れ止め H=150 刊行物-A 38

材工共 239 施工春P213
ｍ

鉄骨足場 単管吊り足場 B0-137081 No.1 標準

1,710
㎡
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 2節 B0-135611 No.1 標準

(鉄骨足場) 1,710
㎡

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 450×450 無収縮
厚30 24

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 230×230 無収縮

厚30 8
か所

柱耐火被覆 半湿式吹付岩綿 1時間耐火 厚25 刊行物-A 39
FP060CN-9,460 (天井裏部分) 117 コスト春P201,施工春P229

㎡
梁耐火被覆 半湿式吹付岩綿 1時間耐火 厚25 刊行物-A 40

FP060BM-9,408 2,687 コスト春P201,施工春P229
㎡

ﾃﾞｯｷﾌﾞﾚｰﾄｺﾏ詰め 半湿式吹付岩綿 1時間耐火 厚25 刊行物-A 41
1,967 コスト春P203

ｍ
耐火ｼｰﾄ 柱 厚3.0 上塗り仕上共 見積007-A 15

1時間耐火 235 見積
㎡

耐火塗料 柱厚1.0^4.5ﾊﾟﾃ平滑処理共 見積007-A 16
1時間耐火 43.5 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 既製コンクリート 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ 厚60 縦貼 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ
板張り 370 コスト春P213,施工春P241

㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 見積008-A 2

370 見積
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 見積008-A 3
370 見積

㎡
取付金物 L-50×50×6 見積008-A 4

ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 570 見積
ｍ

取付金物 L-65×65×6 見積008-A 5
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 58.3 見積

ｍ
開口補強金物 L-50×50×6 見積008-A 6

10.8 見積
ｍ

沓石 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 300×300×30 見積008-A 7
38 見積

か所
計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塗膜防水 X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 997
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 87.8
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 天端 B0-231142 No.1 ※参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 79.4
㎡

U防水-1 建具下端 糸幅300程度 見積009-A 1
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 7.7 見積

ｍ
U防水-1 建具下端 糸幅110程度
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 184

ｍ
脱気装置 塗膜防水（X-1）用 SUS製平場用 B1-000092 No.1 独自

24
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ～躯体取合い 346
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｹｲｶﾙ板～躯体取合い 10.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 二重
成形板～躯体取合い 287

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

誘発目地 50.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

車寄せ取合水切 34.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

ﾊﾄ小屋ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 5.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 52.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 45.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 34.6
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 1,041
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 30×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 4.4
ｍ

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 ﾀｲﾙ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床大判ﾀｲﾙ張り 敷きﾓﾙﾀﾙ共 見積011-A 1
(TL) 564 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

構造材 杉(KD材) 特1等 平割材
0.2

ｍ3
「認証かごしま材 構造材 B1-000071 No.1 独自

」加算額 0.2
ｍ3

際根太 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

108
ｍ

木額縁 W55×t30 材工共 UC塗り共 見積012-A 1
堅木集成材 89.3 見積

ｍ
木額縁 W75×t30 材工共 UC塗り共 見積012-A 2
堅木集成材 89.3 見積

ｍ
木額縁 W200×t30 材工共 UC塗り共 見積012-A 3
堅木集成材 47.1 見積

ｍ
木額縁 W215×t30 材工共 UC塗り共 見積012-A 4
堅木集成材 89.3 見積

ｍ
防腐防蟻

108
ｍ

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製ｺｰﾙﾀｰﾙ
縦型 φ75 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 8

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製ｺｰﾙﾀｰﾙ

縦型 φ50 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 30
か所

縦樋(SD50) 鋼管φ60.5×厚3.2 見積013-A 1
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 143 見積
支持金物共 ｍ

縦樋(SD75) 鋼管φ89.1×厚3.2 見積013-A 2
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 34.5 見積
支持金物共 ｍ

横引樋(TD50) 塩ﾋﾞ製(VU) φ50 ｽﾃﾝﾚｽ製 見積013-A 3
吊り金物共 15.6 見積

ｍ
横引樋(TD75) 塩ﾋﾞ製(VU) φ75 ｽﾃﾝﾚｽ製 見積013-A 4

吊り金物共 67.7 見積
ｍ

同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) φ50 見積013-A 5
20 見積

か所
同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) φ75 見積013-A 6

20 見積
か所

縦樋防露巻き φ50 見え隠れ 見積013-A 7
18.5 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾃﾗｽ(ME) Stﾒｯｼｭt=1.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 1
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W1,000×H1,000 左右枠:FB-4.5×13 見積

上下枠:FB4.5×13 L字型
(支柱はTE-1･2手摺子を使用

52
か所

ﾃﾗｽ(ME) Stﾒｯｼｭt=1.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 2
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ W1,200×H1,000 左右枠:FB-4.5×13 見積

上下枠:FB4.5×13 L字型
(支柱はTE-1･2手摺子を使用

8
か所

ﾃﾗｽ(ME) Stﾒｯｼｭt=1.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 3
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き扉 W600×H1,500 左右枠:FB-4.5×13 見積

上下枠:FB4.5×13 L字型
片側支柱共
(片側支柱はTE-2手摺子を使用 8

か所
2･3階ﾃﾗｽ(TE-1) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 4
ｶﾞﾗｽ手すり枠 W2,000×H1,500 (手摺子H=1,250) 56 見積

か所
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)

3階南ﾃﾗｽ(TE-2) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 5
ｶﾞﾗｽ手すり枠 W1,200×H1,500 (手摺子H=1,250) 2 見積

か所
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)

2階南･3階北ﾃﾗｽ ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 6
(TE-2) W2,400(W1,200×2連)×H1,500 4 見積
ｶﾞﾗｽ手すり枠 か所

手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(手摺子H=1,250 @1,200)

2階北ﾃﾗｽ(TE-2) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 7
ｶﾞﾗｽ手すり枠 W4,800(W1,200×4連)×H1,500 2 見積

か所
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250 @1,200)

2階北ﾃﾗｽ(TE-1+2) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 8
ｶﾞﾗｽ手すり L型平面 W1,425+1,275×H1,500 2 見積
(ｺｰﾅｰ部) か所

手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

2階南ﾃﾗｽ(TE-1+2) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 9
ｶﾞﾗｽ手すり L型平面 W2,025+1,275×H1,500 2 見積
(ｺｰﾅｰ部) か所

手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

3階北ﾃﾗｽ(TE-1+2) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 10
ｶﾞﾗｽ手すり L型平面 W1,625+1,275×H1,500 2 見積
(ｺｰﾅｰ部) か所

手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

3階ﾃﾗｽ南(TE-2+2) ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-A 11
ｶﾞﾗｽ手すり L型平面 W1,325+1,275×H1,500 2 見積
(ｺｰﾅｰ部) か所

手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16 (コメント)
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 厚6.0 塗装品 下地共 見積014-A 12
432 見積

㎡
軒天ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 厚6.0 塗装品 下地共 見積014-A 13

511 見積
㎡

車寄せ軒樋取合 ﾌｯ素樹脂塗装Al･Mg･Zn 見積014-A 14
水切り 合金ﾒｯｷ鋼板t0.4 34.2 見積

W40×H15+50 (糸幅120程度) ｍ
南ｱﾌﾟﾛｰﾁ ｽﾃﾝﾚｽ製 溝:t=3.0加工 見積014-A 15
排水ｽﾘｯﾄ 表面材:FB-3×20 1 見積

W143×H50×L1,850 排水口:SUS網付 か所
北ｱﾌﾟﾛｰﾁ ｽﾃﾝﾚｽ製 溝:t=3.0加工 見積014-A 16
排水ｽﾘｯﾄ 表面材:FB-3×20 1 見積

W43×H50×L1,970 排水口:SUS網付 か所
EXP.J金物(C-1) ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ250 50%可動 耐火仕様 見積014-A 17

屋根-外壁用 要可動寸法182㎜ 75.8 見積
ｍ

EXP.JC-1 ｱﾙﾐ製 見積014-A 18
同上用端部立上り W370×H60~80程度 2 見積

か所
ﾊﾄ小屋 ｱﾙﾐPL-1.5 F-BE 見積014-A 19
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ W260×H200 受ｱﾝｸﾞﾙ共 6 見積

か所
軒天間仕切(床版 Mﾊﾞｰ 2LGS-25型 抱合せ 見積014-A 20
下) 軽量鉄骨 (両面ﾎﾞｰﾄﾞ張) H=1,370 61.7 見積
下り壁下地 2-25型(2段) 下端1-19型 共 ｍ
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軒天間仕切(梁下) Mﾊﾞｰ 2LGS-25型 抱合せ 見積014-A 21
軽量鉄骨 (両面ﾎﾞｰﾄﾞ張) 55.8 見積
下り壁下地 H=770 2-25型(2段) 下端1-19型 共 ｍ
軽量鉄骨下り壁下 25形(屋外) B0-435416 No.1 ※市場

地 下地張りなし @300 12.8
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

北風除室 ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ﾌﾞﾗｼ含む) 見積014-A 22
くつふきﾏｯﾄ t=17 W2,000×D3,200 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 1 見積

か所
南風除室 ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ﾌﾞﾗｼ含む) 見積014-A 23
くつふきﾏｯﾄ t=17 W1,880×D3,140 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 1 見積

か所
OAﾌﾛｱ段部 ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 曲げ見切り 見積014-A 24
床見切り D17(見付3.6)×H10 ─┘型 88.8 見積

ｍ
ｱﾙﾐ幅木 H=30 ｱﾙﾐL-3×15×30 A-BE 見積014-A 25

121 見積
ｍ

2階床 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 50%可動 見積014-A 26
EXP.J金物(C-2) 耐火仕様 75.8 見積

床-床用 要可動寸法66㎜ ｍ
3階床 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ250 50%可動 見積014-A 27
EXP.J金物(C-3) 耐火仕様 75.8 見積

床-床用 要可動寸法124㎜ ｍ
避難器具緩降機 O型金具取付共 見積014-A 28

3 見積
か所

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

373
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

65.9
㎡

軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

19.6
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 窓等三･四方補強
開口補強 382

ｍ
軽量鉄骨壁下地 65形 扉等縦のみ H=2,600程度

8
か所

軽量鉄骨壁下地 50形 扉等横のみ W=3,300程度
2

か所
軽量鉄骨壁下地 65形 扉等二方補強 1,450×2,200程
開口補強 度 1

か所
軽量鉄骨壁下地 65形 扉等二方補強 2,100×2,200程
開口補強 度 1

か所
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 90形 扉等三方補強 7,300×2,550程
開口補強 度 1

か所
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 目透かし B0-235421 No.1 ※協議

418
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 目透かし 曲面 B0-235421 No.1 ※協議

75.8
ｍ

壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235321 No.1 ※標準

37.4
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

233
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 ※市加

下地張りなし @225 25.2
ﾃﾞｯｷ用ｲﾝｻｰﾄ含む ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 ※市加

下地張りなし @300 26.2
C鋼用ｲﾝｻｰﾄ含む ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形@360
ふところ1.5m未満 ﾃﾞｯｷ用ｲﾝｻｰﾄ含 1,227

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形 75φ程度ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共
開口補強 350

か所
軽量鉄骨天井下地 19形 B0-435441 No.1 ※市場

開口補強 450×450程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共 83
か所

軽量鉄骨天井下地 19形
開口補強 700×700程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共 5

か所
軽量鉄骨天井下地 19形
開口補強 1,000×150程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共 29

か所
軽量鉄骨天井下地 19形
開口補強 1,500×700程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共 5

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 B0-435417 No.1 市場

下地 231
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 B0-235432 No.1 標準

450角 83
か所

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

均し仕上げ 防水下地 997
㎡

南北ｱﾌﾟﾛｰﾁ部腰掛 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

コンクリート直均 RC-A（化）の上、DP-AS下地 41.6
し仕上げ ㎡
天端コンクリート 金ごて
直均し仕上げ 防水下地 幅300以下 650

ｍ
建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 263
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

均し仕上げ ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ下地 921
㎡

床コンクリート直 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

均し仕上げ 二重床下地 380
㎡

床モルタル塗り 金ごて くつふきﾏｯﾄ下
厚15 - 12.3

㎡
建具周囲モル 内部建具 B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 16.9
ｍ

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具) 特記なき限り (コメント)
1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

AW-101 可動部(ｸﾚｾﾝﾄ･開口制限ｽﾄｯﾊﾟｰ) 見積016AD-A 1
外動片引き多連窓 W4,900×H2,200 1 見積

か所
AW-102 可動部(ｸﾚｾﾝﾄ･開口制限ｽﾄｯﾊﾟｰ) 見積016AD-A 2
外動片引き多連窓 W4,900×H2,200 1 見積

か所
AW-103 W3,400×H2,200 見積016AD-A 3
外動片引き多連窓 1 見積

か所
AW-104 W3,400×H2,200 見積016AD-A 4
外動片引き多連窓 1 見積

か所
AW-105 防火設備 W18,150×H2,200 見積016AD-A 5
FIX多連窓 1 見積

か所
AW-106 防火設備 W18,150×H2,200 見積016AD-A 6
FIX多連窓 1 見積

か所
AW-107 W50,800×H2,200 見積016AD-A 7
外動片引き多連窓 1 見積

か所
AW-108 W45,400×H2,200 見積016AD-A 8
外動片引き多連窓 1 見積

か所
AW-109 W45,300×H2,130 見積016AD-A 9
外動片引き多連窓 1 見積

か所
AW-110 W42,300×H2,130 見積016AD-A 10
外動片引き多連窓 1 見積

か所
AW-116 W3,350×H2,550 見積016AD-A 11
FIX窓 2 見積

か所
AW-117 W2,840×H2,550 見積016AD-A 12
FIX窓 2 見積

か所
AD-101 自動開閉装置一式共 見積016AD-A 13
引分け自動框扉 W1,650×H2,550 強化ｶﾞﾗｽ専用枠共 1 見積

か所
AD-1 自動開閉装置一式共 見積016AD-A 14
引分け自動框扉 W1,650×H2,550 強化ｶﾞﾗｽ専用枠共 2 見積

か所

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｽﾃﾝﾚｽ製建具) 特記なき限り SUSHL (コメント)
付属金物一式共

STD-101 自動開閉装置一式共 FB枠共 見積016SD-A 1
FIX窓付き引分け W6,000×H2,550 1 見積
自動扉 SUSﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ か所
STW-101 FB枠共 見積016SD-A 2
FIX多連窓 W18,200×H2,200 1 見積

か所
STW-102 FB枠共 見積016SD-A 3
FIX多連窓 W18,200×H2,200 1 見積

か所
諸経費 運搬･取付･諸経費 見積016SD-A 4

1 見積
式

(ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)
付属金物一式共

SP-4 片開き戸:2か所 見積016SD-A 5
FIX窓付片開き戸 W7,300×H2,550 1 見積

か所
SP-3 片開き戸:1か所 見積016SD-A 6
FIX窓付片開き戸 W3,320×H2,550 2 見積

か所
(軽量鋼製建具) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

LSD-H1 W900×H2,100 見積016SD-A 7
ｽﾘｯﾄ窓付片開き戸 1 見積

か所
計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(手すり用ｶﾞﾗｽ) (コメント)

2･3階ﾃﾗｽ(TE-1) 厚16(FL8+FL8) W2,000×H1,400
合わせｶﾞﾗｽ 56

枚
2階北ﾃﾗｽ(TE-1) (ｺｰﾅｰ部)
合わせｶﾞﾗｽ 厚16(FL8+FL8) W1,425×H1,400 2

枚
2階南ﾃﾗｽ(TE-1) (ｺｰﾅｰ部)
合わせｶﾞﾗｽ 厚16(FL8+FL8) W2,025×H1,400 2

枚
3階北ﾃﾗｽ(TE-1) (ｺｰﾅｰ部)
合わせｶﾞﾗｽ 厚16(FL8+FL8) W1,625×H1,400 2

枚
2･3階ﾃﾗｽ(TE-2) 厚12(FL6+FL6) W1,200×H1,400
合わせｶﾞﾗｽ 18

枚
3階ﾃﾗｽ南(TE-2) (ｺｰﾅｰ部)
合わせｶﾞﾗｽ 厚12(FL6+FL6) W1,325×H1,400 2

枚
2･3階ﾃﾗｽ(TE-2) (ｺｰﾅｰ部)
合わせｶﾞﾗｽ 厚12(FL6+FL6) W1,275×H1,400 8

枚
ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 15×15 見積016G-A 8

691 見積
ｍ

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 5×5 刊行物-A 43
395 コスト春P31,施工春P33

ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せ (ｺｰﾅｰ部) 見積016G-A 9
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系 L型(鈍角) 11.2 見積

ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ
ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

219
㎡

(建具用ｶﾞﾗｽ) (コメント)

複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A6+FL6 刊行物-A 44
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 211 コスト春P331,施工春P369

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+FL6 見積016G-A 10

6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 17.6 見積
㎡

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+PW6.8 見積016G-A 11
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 13.2 見積

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+PW6.8 見積016G-A 12

6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 35 見積
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+FL8 見積016G-A 13
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 238 見積

㎡
合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 刊行物-A 45

2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 3.6 コスト春P331,施工春P367
㎡

合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 刊行物-A 46
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 14.7 コスト春P331,施工春P367

㎡
合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 見積016G-A 14

6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 9 見積
㎡

RA-16-14強化ガラ 厚さ6mm 特寸4.0m2以下 B1-000270 No.1 独自

ス ガラスとめ材別途 清掃別途 4.6
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚6.0 見積016G-A 15
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 11.1 見積

㎡
RA-16-16強化ガラ 厚さ10mm 特寸4.0m2以下 B1-000272 No.1 独自

ス ガラスとめ材別途 清掃別途 13.8
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚15.0 見積016G-A 16
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 2 見積

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚15.0 見積016G-A 17

4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 7.9 見積
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚15.0 見積016G-A 18
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 70.2 見積

㎡
AW-116用 大判ｶﾞﾗｽ 厚8 見積016G-A 19
強化ｶﾞﾗｽ W3,350×H2,550 2 見積

枚
AW-117用 大判ｶﾞﾗｽ 厚8 見積016G-A 20
強化ｶﾞﾗｽ W3,275×H2,550 2 見積

枚
RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下 B1-000265 No.1 独自

ス ガラスとめ材別途 清掃別途 0.2
㎡
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

686
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格2.18m2以下 5.7
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格4.45m2以下 265
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格6.81m2以下 381
㎡

大判ｶﾞﾗｽ用 ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 刊行物-A 47
ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 46.9 コスト春P31,施工春P33
(両面) ｍ
飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り

63.3
㎡

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ 見積016G-A 21
ﾌｨﾙﾑ貼り 11.6 見積

㎡
ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 強化ｶﾞﾗｽ厚15 見積016G-A 23
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 30.8 見積

ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 強化ｶﾞﾗｽ厚15 見積016G-A 24
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系L型(直角) ｶﾞﾗｽ 8.8 見積

小口荒摺り(片側)･磨き(片側)共 ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 合せｶﾞﾗｽ厚6+6 見積016G-A 25
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 7.7 見積

ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 合せｶﾞﾗｽ厚6+6 見積016G-A 26
ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系L型(直角) 2.6 見積

ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見積017-A 1
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 266 見積

㎡
素地補修及び素地 見積017-A 2
調整 266 見積

㎡
色合わせ､色調整 見積017-A 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 266 見積
理 ㎡
外装塗り壁材 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 見積017-A 4

JP100標準ﾀｲﾌﾟ 5.4 見積
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 12.8
㎡

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 328
㎡

FEﾌﾀﾙ酸樹脂 鉄部 錆止め現場1回共 見積017-A 5
ｴﾅﾒﾙ塗り 97.2 見積

㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) B0-538822 No.1 市場

素地B種 127
㎡

ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538822 No.1 市場

素地B種 26.2
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 12.8
- - ㎡

計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床構造用合板張り 厚12+厚15 二重張り
18.6

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ B0-538264 No.1 市場

一般事務室用 18.6
㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ 厚6.8~8.0 見積018-A 4
(TC-1) 737 見積

㎡
OAﾌﾛｱ 金属ﾊﾟﾈﾙ 見積018-A 6

3,000N対応 H=80 380 見積
㎡

OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 見積018-A 7
W600×D650×H0~80 1 見積

か所
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 B0-538611 No.1 市場

69
ｍ

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-R厚12.5 突付け
張り 下張りGB-NC厚9.5共 345

㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) B0-538301 No.1 市場

継目処理 328
㎡

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 庁舎用 32kg/㎡（ｶﾞﾗｽｸﾛｽｷｬｯﾌﾟ） B1-000069 No.1 独自

厚50 66.6
㎡

壁硬質ｳﾚﾀﾝ A種 1H 厚50
ﾌｫｰﾑ吹付 450 施工春P417

㎡
天井せっこう GB-R
ﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚12.5 突付け下張りGB-NC厚9.5共 41.3

㎡
下り壁せっこう GB-R
ﾎﾞｰﾄﾞ張り 厚12.5 突付け下張りGB-NC厚9.5共 85.6

㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 見上 B0-538301 No.1 ※市場

継目処理 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) 127
㎡

天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22 B0-538413 No.1 補市

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 25.2
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 26.2
㎡

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 厚12.0下張りGB-NC厚9.5共 見積018-A 9
化粧吸音板張り 1,186 見積

㎡
天井硬質 A種 1H 厚100
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 595

㎡
計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

2階ﾃﾗｽ 無垢材 厚25 H=250~280程度 見積019-A 1
人工木ﾃﾞｯｷ 低床用下地共 163 見積

㎡
3階ﾃﾗｽ 無垢材 厚25 H=185~235程度 見積019-A 2
人工木ﾃﾞｯｷ 低床用下地共 176 見積

㎡
人工木ﾃﾞｯｷ 人工木ﾃﾞｯｷ材 t25×H250 見積019-A 3
端部幕板 106 見積

ｍ
人工木ﾃﾞｯｷ 人工木ﾃﾞｯｷ材 t25×H175 見積019-A 4
端部幕板 98.2 見積

ｍ
諸経費 運搬･その他経費 見積019-A 5

1 見積
式

計

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Ⓕ 堅木集成材 UC塗共 見積019-A 50
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ W75+75×H135 36.4 見積

ｍ
Ⓘ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 下張:ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=6 見積019-A 6
自販機ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ 下地:木角材 43×30 @450 縦横 1 見積

L型平面 W1,350+900×H1,850 か所
1階ﾎｰﾙ1(売店) 格子ﾀｲﾌﾟ 見積019-A 7
横引ｼｬｯﾀｰ 吊り式ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ W5,600×H3,250 1 見積

┌─ 型平面 か所
2階待合2 格子ﾀｲﾌﾟ 見積019-A 8
横引ｼｬｯﾀｰ 吊り式ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ W3,200×H2,750 1 見積

か所
(移動棚) ｱﾝｶｰﾚｽ移動棚 (コメント)

手引き式 軽量ﾀｲﾌﾟ 同等品以上

3階⑦都市整備課 可動複式 4連 有効6段 見積019-A 9
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式移動棚 OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 1 見積

W3,745×D510×H2,273 台数8台 組
3階⑧農林課⑨ 可動複式 2連 有効6段 見積019-A 10
建設課手引式 OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 2 見積
移動棚 W1,895×D510×H2,273 台数:12台 組

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 35
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ ｻｲﾝ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Sign-1(南側) SUS(3t)切文字 HL+ｽﾀｯﾄﾞ 見積019-A 11
施設名ｻｲﾝ 文字:H=200(6文字)+H=100(16文字) 1 見積

か所
Sign-1(北側) 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼 見積019-A 12
施設名ｻｲﾝ 文字:H=200(6文字)+H=100(16文字) 1 見積

か所
Sign-2 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-A 13
総合案内ｻｲﾝ W800×H1,300 塩ﾋﾞｼｰﾄ裏貼 見積

情報:ｼｰﾄ切文字 ﾏｯﾌﾟ:
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

2
か所

Sign-3 ﾍﾟｲﾝﾄﾌｨﾙﾑ切文字貼 見積019-A 14
ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ 文字:H=85･43･30･60 2 見積

か所
Sign-7 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 見積019-A 15
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ 1 見積

W300×H220､H=200 か所
Sign-8 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 見積019-A 16
突出ｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ W400×H300 6 見積

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St(1.2t) 塗装仕上 か所
Sign-9 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-A 17
ｺｰﾅｰｻｲﾝ W720×H640 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 1 見積

か所
Sign-10 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-A 18
室名ｻｲﾝ W300×H220 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 5 見積

か所
Sign-11 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 見積019-A 19
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 8 見積

か所
Sign-13 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-A 20
総合受付ｻｲﾝ W500×H446 文字H=222･100･50 1 見積

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所
Sign-14 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(10t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-A 21
天吊窓口ｻｲﾝ W1,300×H440 見積

吊材:SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ 塗装
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字

12
か所

Sign-16 ﾍﾞｰｽ:MDF加工 染色仕上 見積019-A 22
卓上ｶｳﾝﾀｰｻｲﾝ 情報:ｼﾙｸ印刷 1 見積

W250×H80 か所
Sign-19 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ貼 H=35 @200 見積019-A 23
衝突防止ｻｲﾝ 12.5 見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ ｻｲﾝ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Sign-20 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ貼 H=60･15･80-2ｾｯﾄ 見積019-A 24
自動扉ｻｲﾝ 4 見積

か所
内部ｻｲﾝ取付工事 見積019-A 25

1 見積
式

内部ｻｲﾝ運搬 見積019-A 26
1 見積

式
計
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Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ 屋上緑化

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

常緑中木 ｿﾖｺﾞ 高さ1.8m 見積019-A 27
植付･軽量土壌･施肥･支柱共 22 見積

本
常緑中木 ｷﾝﾓｸｾｲ 高さ1.5m 葉張0.4m 見積019-A 28

植付･軽量土壌･施肥･支柱共 4 見積
本

地被類 ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽ 3本立 8鉢/m 見積019-A 30
植付･軽量土壌･施肥共 47 見積

㎡
地被類 ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽｸﾞﾚｲｼｬｰ 3本立 8鉢/m 見積019-A 31

植付･軽量土壌･施肥共 45.4 見積
㎡

地被類 地被混植 植付･軽量土壌･施肥共 見積019-A 32
内訳 ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ 70%(3芽立 35鉢/㎡) 32.7 見積
〃 ﾂﾜﾌﾞｷ 30%(3枚葉) ㎡

砕石敷き 粒径30㎜程度 厚80 見積019-A 33
172 見積

㎡
植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰA H=400 D=800 L=900 見積019-A 34

BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 26 見積
基

植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰB H=400 D=600 L=900 見積019-A 35
BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 26 見積

基
植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰC H=400 D=400 L=2,000 見積019-A 36

BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 106 見積
基

植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰD H=400 D=400 L=1,600 見積019-A 37
BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 12 見積

基
灌水ｼｽﾃﾑ 電磁弁ﾎﾞｯｸｽ 見積019-A 47

6 見積
基

灌水ｼｽﾃﾑ 点滴式灌水ﾎｰｽ(敷設) φ16 見積019-A 48
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 691 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 一 般 B0-132511 No.1 標準

178
㎡

墨出し 一 般 S造 B0-132514 No.1 ※資料

178
㎡

養生 一 般 S造 B0-132515 No.1 ※資料

178
㎡

整理清掃 一 般 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け 178
㎡

枠組本足場 手すり先行方式
12m未満 建枠600×1,700 146
79日 ㎡

安全手すり 手すり先行方式
枠組本足場用 48.6
79日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
69日 58.8

㎡
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 30日 178

㎡
外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 178
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 建枠幅600 B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 146
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 標準

(安全てすり) 48.6
ｍ

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 237
㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 178
脚立足場) ㎡

計
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Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ0.32m程度 29.9
小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

15.8
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 14.1
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

14.1 コスト春P131
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

7.8
ｍ3

計
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Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 42.5 見積
24-15-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 6.5 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
42.5

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 べた基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

50～100m3未満 S15～S18 42.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 6.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 42.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 43.4
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

43.4
㎡

計
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Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.6

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 2.8
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 1.4

t
鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 シ単

階高2.8ｍ程度 形状単純 4.7
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

1.4
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

3.3
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.1 物価4P795

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-B 1
0.4 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-125×125×6.5×9 刊行物-B 2

3.4 物価4P27,積算4P31
ｔ

等辺山形鋼 (SS400) L-130×130×9 刊行物-B 3
0.6 物価4P33,積算4P33

ｔ
丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-B 4

0.1 物価4P22,積算4P25
ｔ

丸鋼 (SS400) M-130 刊行物-B 5
4.3 物価4P22

ｔ
角形鋼管 (STKMR400) □-25×25×1.6 刊行物-B 6

0.2 物価4P47,積算4P45
ｔ

鋼板 (SS400) PL-6
0.04

t
鋼板 (SS400) PL-9

1.8
t

鋼板 (SS400) PL-19
0.1

t
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ALB12(V50) H=50 厚1.2 刊行物-B 7

ﾒｯｷ品 2 物価4P37,積算4P38
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=650
ﾌｯｸ付(定着長L=400) 48

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=45 ﾒｯｷ品 刊行物-B 8

166 積算4P61
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=50 ﾒｯｷ品 刊行物-B 9
46 積算4P61

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用

ﾒｯｷ品 20
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 16φ L=100 刊行物-B 10
工場施工 144 施工春P213

本



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 40
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.3 物価4P795

ｔ
工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-B 1

10.5 見積
ｔ

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-B 2
313 見積

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT( 77 ) 刊行物-B 11

溶接体 10.3 施工春P223
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT( 49 ) 刊行物-B 12
溶接体 0.2 施工春P223

ｔ
建て方 H型 構造(一般) 見積007-B 3

10.5 見積
ｔ

超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-B 13
7 コスト春P187,施工春P209

か所
鋼材運搬費 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 見積007-B 4

12.5 見積
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径16 B0-137411 No.1 ※参考

主柱 48
本

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 204
施工手間 本

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 200×200 無収縮
厚30 12

か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張手間 ｱｰｸｽﾎﾟｯﾄ溶接 刊行物-B 14

153 コスト春P187,施工春P213
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×10 B1-000262 No.1 ※独自

水切り取合い 78.2
ｍ

計
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Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根金属板葺き ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 見積013-B 1
板 厚0.4 172 見積

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 B1-000024 No.1 独自

172
㎡

木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚15 材工共
172

㎡
軒先唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-B 4

68.4 見積
ｍ

けらば唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-B 5
10.1 見積

ｍ
軒先水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-B 6

68.4 見積
ｍ

けらば水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-B 7
10.1 見積

ｍ
落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ φ50 軒樋(H形鋼)に設置 見積013-B 8

2 見積
か所

鎖樋 L=2,650 集水器·錘共 見積013-B 9
6 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 148
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 鉄骨用 B0-235492 No.1 ※標準

148
㎡

計
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Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐候性塗料塗り(D 亜鉛めっき面
P) 3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 41.9

錆止め塗料塗り共 ㎡
耐候性塗料塗り(D 亜鉛めっき面 糸幅300㎜以下
P) 3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 162

錆止め塗料塗り共 ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 148
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 148
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 43
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

3,261
㎡

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

161
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

3,261
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 161
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 3,261
㎡

枠組本足場 手すり先行方式 22m未満
建枠900×1,700 布枠500+240 862
180日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
170日 735

㎡
内部仕上足場 階高4.0m以下 B0-181254 No.1 標準

(改修) 脚立足場 一般 2,378
- ㎡

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131543 No.1 標準

(簡易型移動式足 階高4.0m超5.0m未満 982
場) ㎡
内部階段仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131541 No.1 標準

80.7
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131542 No.1 標準

36.2
㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布) B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 862
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 735
㎡

仮設材運搬 2階建 B0-131694 No.1 ※標準

(内部仕上足場 2,378
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 4.0m超5.0m未満(2段) B0-131695 No.1 標準

(内部仕上足場 982
簡易型移動式) ㎡

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 B0-131684 No.1 標準

(内部階段 80.7
仕上足場) ㎡
仮設材運搬 B0-131685 No.1 標準

(ｼｬﾌﾄ内足場) 36.2
㎡

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（ﾋﾟｯﾄ埋戻し） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 64.4 見積

18-15-20 捨て ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.2 見積
21-18-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 101 見積
30-18-20 躯体 ｍ3

膨張性混和剤 CAS系 乾燥収縮低減材 刊行物-C 1
3,033 物価4P119,積算4P202

kg
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 刊行物-C 2

19.2 施工春P499
ｍ3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ20 L=150 見積004-C 1
116 見積

か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ20 L=200~330 見積004-C 2

108 見積
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ25 L=150 見積004-C 3
556 見積

か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ25 L=250~550 見積004-C 4

114 見積
か所

暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ補正 補正値 6N
101

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

50～100m3未満 S15～S18 64.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 101
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 0.2
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 101
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 64.4
ｍ3

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 3
台

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

既存躯体穴あけ φ20 L=150 見積004-C 5
116 見積

か所
既存躯体穴あけ φ20 L=200~330 見積004-C 6

108 見積
か所

既存躯体穴あけ φ25 L=150 見積004-C 7
556 見積

か所
既存躯体穴あけ φ25 L=250~550 見積004-C 8

114 見積
か所

既存床面目あらし B0-286242 No.1 ※標準

60.2
㎡

既存壁面目あらし B0-286242 No.1 ※標準

585
㎡

既存天井面目 B0-286242 No.1 ※標準

あらし 72.4
㎡

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 9.5
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 ※ベ単

壁式構造 地上軸部 485
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 11.4
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 ※シ単

壁式構造 地上軸部 1.6
階高3.5～4.0m程度 ㎡

CIB無収縮 B0-434411 No.1 ※ベ単

ﾓﾙﾀﾙ注入用型枠 5.2
㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H=200 片面
注入用型枠 256

ｍ
無収縮ﾓﾙﾀﾙ H=200 両面
注入用型枠 8.2

ｍ
無収縮ﾓﾙﾀﾙ H=175 片面鉄板 片面木製
注入用型枠 23.6

ｍ
無収縮ﾓﾙﾀﾙ H=200 片面鉄板 片面木製
注入用型枠 138

ｍ
無収縮ﾓﾙﾀﾙ H=220~370 片面鉄板 片面木製
注入用型枠 21.4

ｍ
型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

513
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

13
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 2

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 9.9
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 1.6

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D19mm 7.1
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D22mm 0.2

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D25mm 1.1
t

鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 ※シ単

階高3.5~4.0m程度 形状単純 21
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

9.5
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

11.4
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.6 物価4P795

ｔ
割裂防止ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ @50 径100 刊行物-C 55

23.6 施工春P499
ｍ

割裂防止ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ @50 径120 刊行物-C 3
424 施工春P499

ｍ
割裂防止ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ @50 径125

150
ｍ

割裂防止ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ @50 径150 刊行物-C 56
9.5 施工春P499

ｍ
ｼｱｺﾈｸﾀｰ D10 接着系ｱﾝｶｰ

横向き L=50+200 942
か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 46
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｱｺﾈｸﾀｰ D10 接着系ｱﾝｶｰ
横向き L=50+200 H=1.50m未満 777

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10

上向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 90
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10
横向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 220
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10
下向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 90

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13

横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 172
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13
横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 70
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13
下向き L=400+90 頭ﾅｯﾄ付 110

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D16

上向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 340
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D16
横向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 200

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D16

横向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 180
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D16
下向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 340

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D16

横向き L=640+128 頭ﾅｯﾄ付 580
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D19
上向き L=250+150 頭ﾅｯﾄ付 272

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D19

横向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 514
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D19
横向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 144
H=1.5以下 か所

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D19
下向き L=150+150 頭ﾅｯﾄ付 272

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D19

横向き L=760+190 頭ﾅｯﾄ付 104
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22
上向き L=880+264 頭ﾅｯﾄ付 723

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22

横向き L=880+176 頭ﾅｯﾄ付 578
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22
横向き L=880+176 頭ﾅｯﾄ付 480
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22
下向き L=880+264 頭ﾅｯﾄ付 772

か所
計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【改修工事 (コメント)
(既存部分)】

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-C 4
0.6 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-150×150×7×10 刊行物-C 5

0.4 物価4P27,積算4P31
ｔ

H形鋼 (SS400) H-175×175×7.5×11 刊行物-C 6
0.5 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-200×200×8×12 刊行物-C 7

3.7 物価4P27,積算4P31
ｔ

CT形鋼 (SS400) CT-75×75×5×7
1.2

ｔ
溝形鋼 (SS400) [-100×50×5×7.5 刊行物-代価 59

0.01 物価4P33,積算4P35
t

等辺山形鋼 (SS400) L-75×75×9 刊行物-C 8
0.6 物価4P33,積算4P33

ｔ
構造用炭素鋼管 (STK400) ○-48.6×3.2 刊行物-C 9

0.1 物価4P46,積算4P44
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SSC400) C-200×75×20×3.2 刊行物-C 10
0.3 積算4P37

ｔ
丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-C 11

0.02 物価4P22,積算4P25
ｔ

鋼板 (SS400) PL-6
0.1

t
鋼板 (SS400) PL-9

0.1
t

鋼板 (SS400) PL-12
0.1

t
鋼板 (SS400) PL-16

0.4
t

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 刊行物-C 12
8 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 刊行物-C 13

33 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=50 刊行物-C 14
100 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=55 刊行物-C 15

17 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 刊行物-C 16
17 物価4P61,積算4P60

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=45 ﾒｯｷ品 刊行物-C 17

25 積算4P61
本

普通ﾎﾞﾙﾄ (中ﾎﾞﾙﾄ) M12 L=30
258

本
普通ﾎﾞﾙﾄ (中ﾎﾞﾙﾄ) M20 L=370

50
本

普通ﾎﾞﾙﾄ (中ﾎﾞﾙﾄ) M20 L=420
17

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用

ﾒｯｷ品 4
本

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M16 L=80
下向き 48

本
あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M16 L=100

横向き 16
本

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M16 L=120
横向き 112

本
あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M16 L=160

上向き 40
本

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M20 L=120
横向き 40

本
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系ｱﾝｶｰ M20 L=240
横向き 8

本
梁貫通ﾎﾞﾙﾄ用 既存RC梁 φ25 L=300 程度 見積007-C 1
穴あけ 48 見積

か所
梁貫通ﾎﾞﾙﾄ用 既存RC梁 φ25 L=350 程度 見積007-C 2
穴あけ 16 見積

か所
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.3 物価4P795

ｔ
工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-C 3

7.8 見積
ｔ

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-C 4
233 見積

ｍ
鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 参考

9.8
ｍ

錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

工場1回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 素地C種

214
㎡

溶融亜鉛ﾒｯｷ ﾘﾝ酸処理共 HDZT( 77 ) 見積007-C 5
溶接体 0.7 見積

ｔ
建て方 人力 H型 構造(一般) 見積007-C 6

7.8 見積
ｔ

超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-C 18
38 コスト春P187,施工春P209

か所
超音波探傷試験 現場検査 刊行物-C 19

8 コスト春P187,施工春P209
か所

鋼材運搬費 見積007-C 7
7.8 見積

ｔ
場内小運搬費 刊行物-C 20

7.8 施工春P499
ｔ

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137423 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 168
施工手間 本

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 24
施工手間 本

普通ﾎﾞﾙﾄ締付 径12 B0-137421 No.1 ※協議

248
本

普通ﾎﾞﾙﾄ締付 径20 B0-137421 No.1 ※協議

64
本

梁上端ﾓﾙﾀﾙ充填 W=75 厚20 無収縮
30.8

ｍ
【改修工事 (コメント)
(耐震ﾌﾞﾚｰｽ)･階段
吹抜部補強】
BH形鋼 (SS400) BH-250×250×9×22

8.3
ｔ

H形鋼 (SS400) H-250×250×9×14 刊行物-C 21
7 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-294×200×8×12

3.1
ｔ

鋼板 (SS400) PL-9
0.6

t
鋼板 (SS400) PL-12

1.5
t

鋼板 (SS400) PL-16
0.1

t
鋼板 (SS400) PL-25

0.2
t

鋼板 (SN400B) PL-9
0.5

t
鋼板 (SN490B) PL-12

1
t
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 (SN490B) PL-16
1.1

t
鋼板 (SN490B) PL-25

2.2
t

鋼板 (SN490B) PL-50
1.1

t
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABM490 M30 L=700 刊行物-C 59

36 物価4P66,積算4P70
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=55 刊行物-C 57
112 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=50 刊行物-C 22

75 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=60 刊行物-C 58
449 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M20 L=65 刊行物-C 23

166 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M22 L=70 刊行物-C 24
133 物価4P61,積算4P60

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 16φ L=150

工場施工 1,146
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=120
工場施工 306

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=150

工場施工 1,072
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=250
工場施工 48

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=300

工場施工 16
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ (頭付ｽﾀｯﾄﾞ) 19φ L=325
工場施工 200

本

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.5 物価4P795

ｔ
工場加工組立 耐震補強 刊行物-C 25

(工場溶接含む) 25.7 コスト春P461,施工春P499
ｔ

鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 参考

304
ｍ

錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

工場1回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 素地C種

458
㎡

建て方 耐震補強 刊行物-C 26
25.7 コスト春P461,施工春P499

ｔ
超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-C 27

259 コスト春P187,施工春P209
か所

超音波探傷試験 現場検査 刊行物-C 28
144 コスト春P187,施工春P209

か所
鋼材運搬費 見積007-C 8

25.7 見積
ｔ

場内小運搬費 刊行物-C 29
25.7 施工春P499

ｔ
ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137423 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 900
施工手間 本

あと施工ｱﾝｶｰ 接着系 M24 横向き
L=100 36

本
梁貫通ﾎﾞﾙﾄ用 既存RC柱 φ35 L=450 見積007-C 13
穴あけ 36 見積

本
B.PL裏均しﾓﾙﾀﾙ 250×1150

無収縮 厚30 壁面 9
か所

B.PL裏均しﾓﾙﾀﾙ 250×500
無収縮 厚30 壁面 9

か所
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

B.PL裏均しﾓﾙﾀﾙ 100×100
無収縮 厚30 壁面 36

か所
(その他雑鉄骨) (コメント)

東西面ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部 ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積007-C 9
鋼板製庇 ﾘﾝ酸処理共 見積

PL-4.5 補強ﾘﾌﾞ:FB-50×4.5
W1,825×D3,000 2枚割り
( M8ﾎﾞﾙﾄ固定) 取付材:
L-60×60×5･St100×70･60×4.5t
鉄骨下地にﾎﾞﾙﾄ止め(2-M10)
落し口加工2か所(防塵網付)共 2

か所
書庫(移動棚下) 厚19 材工共(運搬･場内小運搬費共) 見積007-C 10
床鉄板敷き あと施工ｱﾝｶｰ M16 L=80 38.7 見積

下向き 28本共 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 既製コンクリート 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ 厚60 縦貼 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ
板張り 12.2 コスト春P213,施工春P241

㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 見積008-C 2

12.2 見積
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 見積008-C 3
12.2 見積

㎡
取付金物 L-50×50×6 見積008-C 4

ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 4 見積
ｍ

取付金物 L-65×65×6 見積008-C 5
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 5.8 見積

ｍ
開口補強金物 L-50×50×6 見積008-C 6

15.2 見積
ｍ

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 既製コンクリート 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

間仕切壁 厚60+25 ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ
押出成形 270
ｾﾒﾝﾄ板張り ㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 両面 見積008-C 8

270 見積
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 見積008-C 9
270 見積

㎡
取付金物(下部) L型金物･ｵｰﾙｱﾝｶｰ共 見積008-C 10

89.7 見積
ｍ

取付金物(上部) L-50×50×6･受ﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰ共 見積008-C 11
39.5 見積

ｍ
取付金物 L-50×50×6 見積008-C 12

50.2 見積
ｍ

開口補強金物 L-65×65×6 見積008-C 13
27.8 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

成形板～金物取合い 2.4
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ PS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ﾀｲﾙ～成形板取合い 7.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 47.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 382
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 30×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 74.4
ｍ

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 防水 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

K防水 けい酸質系 平場 見積009-C 1
塗布防水 8.8 見積

㎡
P防水-1 塗膜防水 平場 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系保護材共 見積009-C 2

34.4 見積
㎡

P防水-2 塗膜防水 平場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系保護材共 見積009-C 3
25.3 見積

㎡
P防水-3 塗膜防水 平場 仕上一体型防水材 見積009-C 4

6 見積
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

汚垂ﾀｲﾙ周囲 18
ｍ

けい酸質系 立上り 見積009-C 5
塗布防水 21 見積

㎡
P防水-1 塗膜防水 立上り ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系保護材共 見積009-C 6

57.3 見積
㎡

P防水-2 塗膜防水 立上り ｴﾎﾟｷｼ樹脂系保護材共 見積009-C 7
33.5 見積

㎡
P防水-3 塗膜防水 立上り 仕上一体型防水材 見積009-C 8

1.5 見積
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板頂部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)30×10(二重ｼｰﾙ) 39.5

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

面台廻り 92.8
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 タイル 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床大判ﾀｲﾙ張り 敷きﾓﾙﾀﾙ共 見積011-C 1
(TL) 284 見積

㎡
汚垂石ﾀｲﾙ W600×t6 L=800 見積011-C 2

6 見積
枚

汚垂石ﾀｲﾙ W600×t6 L=900 見積011-C 3
3 見積

枚
計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

構造材 杉(KD材) 特1等 平割材
0.67

ｍ3
「認証かごしま材 構造材 B1-000071 No.1 独自

」加算額 0.67
ｍ3

造作材 杉 上小節 平割材 見積012-C 1
0.01 見積

ｍ3
(材工共) (コメント)

上り框 ﾅﾗ集成材 W132×H90 材工共
2.6

ｍ
上り框 ﾁｰｸ材 W90×H45 材工共

77.2
ｍ

(施工手間) (コメント)

上り框下土台取付 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

2.6
ｍ

際根太 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

184
ｍ

畳寄せ 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

6
ｍ

防腐防蟻

192
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

縦樋(SD40) 鋼管φ42.7×厚3.2 見積013-C 1
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 10.7 見積
支持金物共 ｍ

縦樋(TD100) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-C 2
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 36 見積

ｍ
縦樋(TD75) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-C 3

φ 75 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 48 見積
ｍ

縦樋(TD65) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-C 4
φ 65 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 48 見積

ｍ
横引樋(TD75) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-C 5

φ 75 ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 4 見積
ｍ

同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-C 6
φ 75 6 見積

か所
縦樋防露巻き φ100 見え隠れ 見積013-C 7

36 見積
ｍ

縦樋防露巻き φ 75 見え隠れ 見積013-C 8
52 見積

ｍ
縦樋防露巻き φ 65 見え隠れ 見積013-C 9

48 見積
ｍ

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

東西ｱﾌﾟﾛｰﾁ ｽﾃﾝﾚｽ製 溝:t=3.0加工 見積014-C 2
排水ｽﾘｯﾄ 表面材:FB-3×20 2 見積

W143×H50×L1,140 排水口:SUS網付 か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A M0-631106 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 6
(VU) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 75A M0-631106 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 21
(VU) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 65A M0-631106 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 7.5
(VU) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 40A M0-631106 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 12
(VU) ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

東風除室 ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ 見積014-C 3
くつふきﾏｯﾄ ﾌﾞﾗｼ含む) t=17 1 見積

W1,500×D3,480 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 か所
西風除室 ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ 見積014-C 4
くつふきﾏｯﾄ ﾌﾞﾗｼ含む) t=17 1 見積

W1,500×D3,480 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 か所
視覚障害者用 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｾﾗﾐｯｸ溶射 見積014-C 5
点字鋲 注意喚起用 (点状) 300×300(25個) 9 見積

か所
視覚障害者用 ｽﾃﾝﾚｽ製 ｾﾗﾐｯｸ溶射 見積014-C 6
点字鋲 誘導用 (線状) 300×300(4本) 3 見積

か所
ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 鋳鉄製 φ600 密閉型 見積014-C 7

1 見積
か所

床下点検口 ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防水防臭型 見積014-C 8
ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式 2 見積

か所
ﾀﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ製φ19 W=400 後施工ﾀｲﾌﾟ 見積014-C 9

9 見積
か所

床見切り ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 曲げ見切り 見積014-C 10
D17(見付3.6)×H10 ─┘型 97.7 見積

ｍ
床見切り ｽﾃﾝﾚｽ FB-6 見積014-C 11

11.2 見積
ｍ

階段滑り止め ｱﾙﾐ製 W38×H11 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用 見積014-C 12
171 見積

ｍ
OAﾌﾛｱ内 L-50×50×6 ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞ 見積014-C 13
防水提 φ6 @450 止め 14.6 見積

ｍ
ｱﾙﾐ幅木 H=30 ｱﾙﾐL-3×15×30 A-BE 見積014-C 14

110 見積
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ幅木 H=60 t=2.0 入り巾木 既製品 見積014-C 15
90.7 見積

ｍ
階段室 FB-6×40 A-BE L=4,030 見積014-C 16
ｽﾁｰﾙ製一方枠 1 見積

か所
1階EV開口部 FB-6×60 A-BE L=2,550 見積014-C 17
ｽﾁｰﾙ製一方枠 4 見積

か所
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

2･3階EV開口部 FB-6×60 A-BE L=2,200 見積014-C 18
ｽﾁｰﾙ製一方枠 8 見積

か所
1階 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工 A-BE
WC入口一方枠 W150×見付15 H=2,550 2 見積

か所
1階 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工 A-BE
書庫壁見切り(一 W150×見付15 H=2,600 4 見積
方枠) か所
2階 ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工 A-BE
書庫壁見切り(一 W150×見付15 H=2,290 4 見積
方枠) か所
2階ﾜｰｸﾗｳﾝｼﾞ ｽﾁｰﾙ枠 (FE塗装) 見積014-C 20
目隠しｶﾞﾗｽ枠 W1,150×H1,850 2 見積

か所
3階ﾜｰｸﾗｳﾝｼﾞ ｽﾁｰﾙ枠 (FE塗装) 見積014-C 21
目隠しｶﾞﾗｽ枠 W1,175×H1,850 1 見積

か所
階段壁付手すり 樹脂製手すり34φ(ﾌﾟﾚｰﾝ) 刊行物-C 54

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(@900程度)･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共 49.1 ｺｽﾄ春P293
ｍ

2･3階MWC ｽﾃﾝﾚｽ製 φ25 見積014-C 23
窓手すり W=570 固定金物共 2 見積

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ 床置ﾀｲﾌﾟ W225×D225×H600 見積014-C 24

12 見積
か所

執務ｽﾍﾟｰｽ ｱﾙﾐPL W=41 (斜め取付 W29×H29) 見積014-C 25
天井照明見切り 1,283 見積

ｍ
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 B0-235432 No.1 標準

450角 60
か所

幅木ﾎﾞｰﾄﾞ端部 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

見切縁 102
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 目透かし B0-235421 No.1 ※協議

1,204
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

175
ｍ

ﾎﾞｰﾄﾞ出隅金物 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235321 No.1 ※標準

469
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

362
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 B0-435313 No.1 市場

159
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 曲面 見積014-C 26
6.2 見積

㎡
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

1,074
㎡

軽量鉄骨壁下地 90形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

243
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 C-100×50×20×2.3@400上下通材共 見積014-C 27
鉄骨下地組 13.4 見積

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 C-125×50×20×2.3@450上下通材共 見積014-C 28
鉄骨下地組 52.8 見積

㎡
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 一方補強 30.4

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 扉等二方 W900×H2,100 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 三方補強 W1,200×H2,100 5

か所
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 四方補強 W570×H2,250 7

か所
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 四方補強 W870×H1,170 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 頭ﾂﾅｷﾞ 24.9

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 一方補強 118

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 二方補強 W1,200×H2,300 1

か所
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 二方補強 W1,460×H2,200 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 二方補強 W1,610×H2,200 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W530×H2,100 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W800×H2,100 5

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W850×H2,100 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W900×H2,100 10

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W1,050×H2,550 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W1,810×H2,300 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W570×H2,250 5

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W600×H2,040 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W900×H2,100 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W1,570×H2,200 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W1,720×H2,200 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 一方補強 22.5

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 二方補強 W1,130×H2,550 1

か所

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 二方補強 W1,440×H2,550 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 二方補強 W1,590×H2,550 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 三方補強 W530×H2,100 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 三方補強 W1,810×H2,300 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 四方補強 W1,530×H2,520 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 四方補強 W1,680×H2,520 2

か所
軽量鉄骨下り壁 19形 @360
下地 10.7

㎡
軽量鉄骨下がり壁 19形 H=250
下地 4.4

ｍ
軽量鉄骨壁胴縁 UL工法 見積014-C 29

24.2 見積
㎡

軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 二方補強 W1,620×H2,580 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 90形
補強 三方補強 W1,810×H2,200 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W530×H1,870 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W1,200×H2,550 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W2,850×H2,000 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 二方補強 W1,100×H2,000 4

か所
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 214
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 176
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 16.4
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 2,471
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 39.2
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 後 掘込みｱﾝｶｰ M10 刊行物-C 30
施工ｱﾝｶｰ 4,360 施工春P299

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形 H=350 B0-435417 No.1 ※市場

下地 88.2
ｍ

軽量鉄骨下がり壁 19形 H=400 B0-435417 No.1 ※市場

下地 44.1
ｍ

折上天井鼻 19形 H=80
軽量鉄骨下地 357

ｍ
軽量鉄骨天井 19形 B0-435441 No.1 ※市場

開口部補強 天井点検口 450×450ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 60
か所

軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 400×400 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 19

か所
軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 700×700 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 24

か所
軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 1,500×700 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 22

か所
軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 1,000×150 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 12

か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 112
ｍ

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 4.4
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地 B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 8.8
㎡

床モルタル塗り 金ごて ビニル系床材下地 B1-000156 No.1 独自

厚28 - 50
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚24 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ下地
12.9

㎡
床モルタル塗り 金ごて 汚垂石ﾀｲﾙ下地 B1-000156 No.1 ※独自

厚28 - 1.6
㎡

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾄ系 厚10 刊行物-C 31
材塗り 125 コスト春P293,施工春P327

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 見積015-C 1

2,555 見積
㎡

階段下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 見積015-C 2
47.4 見積

㎡
階段ﾎﾞ-ﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗 金ごて

幅60 平部 6
ｍ

階段ﾎﾞ-ﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗 金ごて
幅60 階段部 36

ｍ
階段蹴込ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて H=200以下

179
ｍ

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 幅100程度 厚20 B1-000229 No.1 ※独自

10.7
ｍ

柱型モルタル塗り 金ごて 厚20 - B1-000169 No.1 独自

26.1
㎡

膳板 既存人造石 D265×W500×H25程度 見積015-C 3
再研ぎ出し 4 見積

か所
建具周囲モル 内部建具 B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 91.1
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具) 特記なき限り (コメント)
1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

AW-113 W570×H2,250 見積016AD-C 1
FIX窓 7 見積

か所
AW-114 W570×H2,250 見積016AD-C 2
FIX窓 5 見積

か所
AW-115 W870×H1,170 見積016AD-C 3
FIX窓 1 見積

か所
AD-102 自動開閉装置一式共 見積016AD-C 4
引分け自動框扉 W1,050×H2,550 2 見積

か所
AD-2 自動開閉装置一式共 見積016AD-C 5
引分け自動框扉 W1,050×H2,550 2 見積

か所
(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 特記なき限り (コメント)
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ) 1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り

付属金物一式共
ACW-101 回転･滑り機構(可動実験含む) 見積016AD-C 6
FIX窓 W2,835×H14,810 1 見積

か所
ACW-102 回転･滑り機構(可動実験含む) 見積016AD-C 7
FIX窓 W2,835×H14,810 1 見積

か所
ACW-103 回転･滑り機構(可動実験含む) 見積016AD-C 8
FIX窓 W2,835×H14,810 1 見積

か所
ACW-104 回転･滑り機構(可動実験含む) 見積016AD-C 9
FIX窓 W2,835×H14,810 1 見積

か所
ACW-105 W1,890×H11,390 見積016AD-C 10
FIX窓 2 見積

か所
(鋼製建具) 特記なき限り (コメント)

1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

SD-101 W850×H3,135 見積016SD-C 1
幕板付片開き戸 1 見積

か所
SD-102 W1,200×H2,000 見積016SD-C 2
片開き戸 2 見積

か所

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SD-1 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 3
特定防火設備 W700×H2,100 1 見積
片開き戸 か所
SD-2 防火設備 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 4
片開き戸 W900×H2,100 2 見積

か所
SD-3 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 5
片開き戸 W900×H2,100 3 見積

か所
SD-3 防火設備 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 6
片開き戸 W900×H2,100 2 見積

か所
SD-9 防火設備 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 7
片開き W525×H1,970 2 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SD-10 特定防火 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 8
設備 常開片開き W1,350×H2,550 煙感連動装置付 1 見積
埋込防火戸 か所
SD-11 特定防火 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 9
設備 常開片開き W1,200×H2,550 煙感連動装置付 1 見積
埋込防火戸 か所
SD-12 特定防火 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 10
設備 常開2枚開き W1,300×H2,550 煙感連動装置付 1 見積
埋込防火戸 か所
SD-13 特定防火 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 11
設備 常開2枚開き W1,450×H2,550 煙感連動装置付 1 見積
埋込防火戸 か所
SD-14 特定防火 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 12
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ W2,850×H2,000 煙感連動装置付 2 見積
ﾊﾟﾈﾙ付常開片開き (常開戸のみ) か所
SD-15 特定防火 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 13
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ W2,850×H2,200 煙感連動装置付 2 見積
ﾊﾟﾈﾙ付常開片開き (常開戸のみ) か所
SD-17 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 56
幕板付片開き戸 W900×H2,570 3 見積

か所
SD-18 防火設備 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 57
幕板付片開き戸 W900×H2,270 2 見積

か所
SW-10 W5,350×H1,800 見積016SD-C 23
多連窓 4 見積

か所
SW-11 W5,400×H1,800 見積016SD-C 24
多連窓 2 見積

か所
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SW-101 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 25
FIX窓 W830×H2,200 1 見積

か所
SDi-1 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 26
幕板両開き W1,525×H2,550 2 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-2 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 27
幕板3枚開き W1,725×H2,550 2 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-3 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 28
幕板片開き W1,700×H2,520 2 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-4 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 29
幕板3枚開き W1,920×H2,520 2 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-5 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 30
幕板4枚開き W2,660×H2,550 1 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-6 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 31
両開き 片側開き戸:鏡貼り W1,250×H2,520 1 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-7 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 32
幕板片開き W600×H2,520 1 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-8 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 33
片開き W525×H2,100 4 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-9 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 34
幕板両開き W1,525×H2,200 4 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-10 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 35
幕板3枚開き W1,725×H2,200 4 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-11 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 36
幕板片開き W1,700×H2,200 4 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-12 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 37
幕板3枚開き W1,920×H2,200 4 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-13 ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 見積016SD-C 38
片開き W600×H2,040 4 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
(軽量鋼製建具) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

LSD-H1 W900×H2,100 見積016SD-C 39
ｽﾘｯﾄ窓付片開き戸 5 見積

か所
LSD-H2 W800×H2,100 見積016SD-C 40
片開き框戸 5 見積

か所
LSD-H3 W700×H2,100 見積016SD-C 59
片開き框戸 1 見積

か所
LSD-S1 W935×H2,100 見積016SD-C 41
ｽﾘｯﾄ窓付 1 見積
片引込み戸 か所
LSD-S2 W810×H2,100 見積016SD-C 42
2連片引込み戸 1 見積

か所
LSD-S4 W935×H2,550 見積016SD-C 43
幕板･ｽﾘｯﾄ窓付 1 見積
片引込み戸 か所
LSD-S4 W935×H2,100 見積016SD-C 58
ｽﾘｯﾄ窓付 4 見積
片引込み戸 か所
(鋼製ｼｬｯﾀｰ) 特記なき限り 枠:ｽﾁｰﾙ ｱｸﾘﾙ樹脂 (コメント)

焼付塗り

SS-1 煙感連動装置･安全装置付 見積016SD-C 44
特定防火設備 W700×H1,400 1 見積
防火･防煙ｼｬｯﾀｰ か所
(ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

SP-1 片開き戸:2か所 見積016SD-C 45
FIX窓付片開き戸 W5,620×H2,550 1 見積

か所
SP-2 片開き戸:1か所 見積016SD-C 46
FIX窓付片開き戸 W2,350×H2,550 1 見積

か所
SP-5 片開き戸:2か所 見積016SD-C 47
FIX窓付片開き戸 W5,970×H2,200 1 見積

か所
SP-6 片開き戸:2か所 見積016SD-C 48
FIX窓付片開き戸 W6,300×H2,200 1 見積

か所
SP-7 片開き戸:3か所 見積016SD-C 49
FIX窓付片開き戸 W9,240×H2,200 1 見積

か所
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SP-8 片開き戸:2か所 見積016SD-C 50
FIX窓付片開き戸 W5,560×H2,200 1 見積

か所
SP-9 片開き戸:2か所 見積016SD-C 51
FIX窓付片開き戸 W5,160×H2,200 1 見積

か所
SP-10 片開き戸:2か所 見積016SD-C 52
FIX窓付片開き戸 W6,300×H2,200 1 見積

か所
SP-11 片開き戸:2か所 見積016SD-C 53
FIX窓付片開き戸 W6,350×H2,200 1 見積

か所
SP-12 片開き戸:1か所 見積016SD-C 54
FIX窓付片開き戸 W3,050×H2,200 1 見積

か所
(木製建具) (コメント)

WD-1 W2,490×H3,100 ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ共 見積016WD-C 1
3枚建て引違い戸 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A6+FL6 刊行物-C 32
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 95.5 コスト春P333,施工春P369

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A6+FL6 刊行物-C 33

4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 11.5 コスト春P333,施工春P369
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+FL8
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 43.1

㎡
合せｶﾞﾗｽ FL5+FL5 刊行物-C 34

4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 58 コスト春P333,施工春P367
㎡

合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 刊行物-C 35
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 18.4 コスト春P333,施工春P367

㎡
合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 刊行物-C 36

4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 53.8 コスト春P333,施工春P367
㎡

強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0 刊行物-C 38
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 5.1 コスト春P333,施工春P365

㎡
RA-16-16強化ガラ 厚さ10mm 特寸4.0m2以下 B1-000272 No.1 独自

ス ガラスとめ材別途 清掃別途 12.2
㎡

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚12.0 刊行物-C 39
2.18㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 65.4 施工春P365

㎡
RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下 B1-000265 No.1 独自

ス ガラスとめ材別途 清掃別途 1.5
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

365
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格2.18m2以下 198
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格4.45m2以下 167
㎡

飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り

11.1
㎡

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝﾌｨﾙﾑ 見積016G-C 3
貼り 45.2 見積

㎡
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ突合せ 合せｶﾞﾗｽ 厚5+5 見積016G-C 7
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 21.6 見積

ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せ 合せｶﾞﾗｽ厚6+6 見積016G-C 8
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 8.8 見積

ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せ 合せｶﾞﾗｽ厚6+6 見積016G-C 9
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系L型(鈍角) 9.5 見積

ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両面)共 ｍ
ｶﾞﾗｽ突合せ 合せｶﾞﾗｽ厚6+6 見積016G-C 10
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系L型(直角) 29 見積

ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両面)共 ｍ
(目隠しｶﾞﾗｽ枠用) (コメント)

合わせｶﾞﾗｽ FL5+FL5 4.0㎡以下 刊行物-C 40
6.4 コスト春P333,施工春P367

㎡
ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格4.45m2以下 6.4
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

6.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外装塗り壁材 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 見積017-C 1
JP100標準ﾀｲﾌﾟ 12.2 見積

㎡
外装塗り壁材 既存仕上げ面 下地調整費(C-1)共 見積017-C 2

JP100標準ﾀｲﾌﾟ 15.9 見積
㎡

高圧水洗浄 15MPa
15.9 施工春P469

㎡
ＤＰ塗り ｽﾃﾝﾚｽﾌﾚｰﾑ面 1級 糸幅300㎜以下

38.4
ｍ

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り 細幅物
糸幅200程度 UC A種 2液性 79.8

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 細幅物

糸幅300以下 工程B種 素地B種 179
ｍ

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 鉄部 錆止現場1回共 見積017-C 3
ｴﾅﾒﾙ塗り 296 見積

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面

工程B種(一般) 素地A種 203
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 43.1
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 2,119
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 35.7
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面
糸幅300以下工程B種(一般素地B種 204

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-581418 No.1 市加

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 435
㎡

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 鉄部糸幅300以下錆止現場1回共 見積017-C 4
ｴﾅﾒﾙ塗り 61.3 見積

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内) B0-538831 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地A種 9.1
ｍ

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538822 No.1 市場

素地B種 48.5
㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) B0-538822 No.1 市場

素地B種 30.9
㎡

ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538822 No.1 市場

素地B種 16.4
㎡

ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面
糸幅300以下 工程B種 素地B種 357

ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種
塗料1種 錆止工程A 塗料A 120

㎡
ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上) B0-538822 No.1 市場

素地B種 93.6
㎡

目隠しｶﾞﾗｽ枠 鉄鋼面 糸幅300以下 錆止現場1回共 見積017-C 5
ﾌﾀﾙ酸樹脂 18.1 見積
ｴﾅﾒﾙ塗り(FE) ｍ
ﾌﾀﾙ酸樹脂 鋼製建具面 見積017-C 6
ｴﾅﾒﾙ塗り(FE) 58 見積

㎡
ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(目隠しﾎﾞｰﾄﾞ)面 B0-538822 No.1 ※市場

工程B種(一般) 素地B種 49.4
㎡

ＵＣ塗装 木製建具面
7.8

㎡
計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 見積018-C 1
(TC-1) 2,288 見積

㎡
床立上りﾀｲﾙｶｰ 原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 見積018-C 2
ﾍﾟｯﾄ(TC-1) 6.9 見積

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ B0-538264 No.1 ※市場

(TC-2) 一般事務室用 317
㎡

階段ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 見積018-C 5
(TC-1) 47.4 見積

㎡
床複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法 B0-538213 No.1 ※市場

93.3
㎡

床複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 B0-538213 No.1 ※補市

101
㎡

床置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚5.0 見積018-C 6
(VT) 6 見積

㎡
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 1 等 なら 厚さ15 B0-238231 No.1 標準

4.4
㎡

床構造用合板張り 厚12 ｺﾝｸﾘｰﾄ面直張り(接着) 見積018-C 24
4.4 見積

㎡
床立上り構造用 厚12
合板張り 6.9

㎡
OAﾌﾛｱ 金属ﾊﾟﾈﾙ 3,000N対応 H=55 見積018-C 11

38.7 見積
㎡

OAﾌﾛｱ 金属ﾊﾟﾈﾙ 3,000N対応 H=80 見積018-C 12
1,799 見積

㎡
1階OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ W800×D650×H30~80 見積018-C 13

4 見積
か所

2･3階OAﾌﾛｱ用 W800×D650×H0~80 見積018-C 14
ｽﾛｰﾌﾟ 8 見積

か所
乾式二重床 H=95(ﾀﾀﾐ下) 見積018-C 15

4.5 見積
㎡

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床構造用合板張り 厚12×3(3枚重ね張り)
117

㎡
床防塵塗床 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材 見積018-C 16
(FLP-1) 39 見積

㎡
畳敷き(敷込共) 共仕C種 畳表C2

畳ﾍﾘHt PS-C20 一畳 3 見積
枚

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 B0-538611 No.1 市場

568
ｍ

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 ささら 高さ60 B0-538612 No.1 ※市場

40.6
ｍ

幅木防塵塗床 立上げ 見積018-C 18
(FLP-1) 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材H=60 4.9 見積

ｍ
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 下張GB-R厚9.5共
張り(GB-R) 13.8

㎡
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 下張GB-NC厚9.5共
張り(GB-R) 2,419

㎡
壁 不燃積層 厚 9.5 不燃 B0-538312 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 38.5
張り(GB-NC) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 59.6
張り(GB-S) - - ㎡
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏 厚12.5突付け 下張GB-NC厚9.5共
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 261

㎡
下り壁せっこう 厚12.5 突付け 下張GB-NC厚9.5共
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 11.8

㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) B0-538301 No.1 市場

継目処理 2,150
㎡

壁ｴﾌｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ FG-B 厚4+6 曲面張り 見積018-C 19
二重張り 6.2 見積

㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 35.7
- - ㎡
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚25 32kg/m3
24.2

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 32kg/m3 見積018-C 20

559 見積
㎡

壁硬質ｳﾚﾀﾝ A種1H 厚50 刊行物-C 42
ﾌｫｰﾑ吹付 585 施工春P417

㎡
耐火間仕切壁 LGS65形 GB-F12.5+12.5両面 刊行物-C 43

65.9 コスト春p371,施工春P421
㎡

耐火間仕切壁 LGS90形 GB-F12.5+12.5両面
46.7

㎡
耐火遮音間仕切壁 GW厚50充填

LGS65形 GB-F12.5+12.5両面 8.7
㎡

耐火遮音間仕切壁 GW厚50充填
LGS90形 GB-F12.5+12.5両面 81.5

㎡
耐火片面間仕切壁 LGS65形 GB-F21.0+21.0片面

71.6
㎡

耐火片面間仕切 LGS90形 GB-F21.0+21.0片面
12.3

㎡
耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 耐火充填材共 刊行物-C 44

402 コスト春p371,施工春P421
ｍ

同上用開口部補強 65形
頭ﾂﾅｷﾞ 14.4

ｍ
同上用開口部補強 65形

一方補強 28.2
ｍ

同上用開口部補強 90形
一方補強 5.1

ｍ
同上用開口部補強 90形

三方補強 W1,350×H2,550 1
か所

同上用開口部補強 90形
三方補強 W1,810×H2,550 1

か所

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井せっこう 厚12.5 突付け下張GB-NC厚9.5共
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 30.9

㎡
天井 不燃積層 厚 9.5 不燃 B0-538412 No.1 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 302
張り(GB-NC) ㎡
天井 吸音用 厚 9.5 φ6-22 B0-538413 No.1 補市

あなあきせっこう 不燃紙裏打(準不燃) 突付け 88
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ 厚12.0 下張GB-NC9.5共 見積018-C 22
吸音板張り 2,480 見積

㎡
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 16.4
㎡

折上げ (GB-R)厚12.5突付下張GB-NC9.5共
天井部下り壁 48.5
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ ㎡
折上げ ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 ※補市

天井鼻けい酸 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 35.8
ｶﾙｼｳﾑ板張り - - ㎡
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 厚6.0 B0-538331 No.1 ※補市

目隠しﾎﾞｰﾄﾞ張り 49.4
㎡

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

懸垂幕装置 ｽﾃﾝﾚｽ製 手動ｳｨﾝﾁ式 2列ﾀｲﾌﾟ 見積019-C 1
W2,110×H10,000 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Ⓐ 天板:ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰ(ﾊﾞﾘｭｰｴｯｼﾞｶｳﾝﾀｰ) 見積019-C 2
1･2階ﾊﾟﾝﾄﾘｰｶｳﾝﾀｰ 外部:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 内部:ﾎﾟﾘ合板 見積

ｼﾝｸ:SUS304 t=1.2
裏面:結露防止剤吹付
W2,100×D600×H850 2

か所
Ⓑ-1 仕様同上 見積019-C 3
3階ﾊﾟﾝﾄﾘｰｶｳﾝﾀｰ W1,800×D600×H850 1 見積

か所
Ⓒ 天板堅木集成材t=30 見積019-C 5
宿日直室ｶｳﾝﾀｰ 机天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 見積

t=30(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
引出:外部ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
内部ﾎﾟﾘ合板
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙLｱﾝｸﾞﾙ 300×300 @600
W700×D450+650 引出:H=85

1
か所

Ⓓ 天板:杉集成材t=45 下部棚:ﾎﾟﾘ合板 見積019-C 6
ﾍﾞﾝﾁ W900×D450×H450 2 見積

か所
Ⓗ ﾙｰﾊﾞｰ:杉材 15×45･15×30 UC塗共 見積019-C 10
授乳室 木ﾙｰﾊﾞｰ･ ﾍﾞﾝﾁ･背もたれ: 見積
ﾍﾞﾝﾁ 杉集成材t=35 UC塗共

腰部:木下地 杉練付合板張り
ﾙｰﾊﾞｰ:W2,295×H2,100 1
ﾍﾞﾝﾁ:W1,530×D450×H400+200 か所

1階 W50×D25+W35×D40 組合せ
書庫壁木ﾘﾌﾞ H=2,520 不燃木 267

本
2階 W50×D25+W35×D40 組合せ
書庫壁木ﾘﾌﾞ H=2,220 不燃木 268

本
階段A ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ 見積019-C 14

W1,285×D473×t30 1 見積
か所

階段A ｶｳﾝﾀｰ ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ 見積019-C 15
W1,110×D473×t30 2 見積

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-C 16

W116×t20 4.7 見積
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-C 17
W125×t20 9.1 見積

ｍ
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-C 18
W150×t20 8.3 見積

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-C 19

W250×t20 8.9 見積
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-C 20
W255×t20 8.5 見積

ｍ
階段壁 W2,165×H425~3,070 台形(横向き) 見積019-C 21
鏡張り 1 見積

か所
1階WWC ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ) 見積019-C 25
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積

ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W9,824×H2,550(扉H2,040)
4ﾌﾞｰｽ(扉4か所) 1

か所
1階MWC ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ) 見積019-C 26
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積

ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W7,440×H2,550(扉H2,040)
3ﾌﾞｰｽ(扉3か所) 1

か所
1階MWC ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ) 見積019-C 27
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積

ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ
W750×H2,550

1
か所

2~3階WWC ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ) 見積019-C 28
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積

ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W6,650×H2,100 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

2
か所

2~3階MWC 幅木ﾀｲﾌﾟ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 見積019-C 29
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ (ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積

ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W6,690×H2,000 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

2
か所

2~3階MWC 幅木ﾀｲﾌﾟ ﾒﾗﾐﾝ化粧板 見積019-C 30
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) (ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積

ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

W895×H2,100
2

か所
流し台 W1,200×D600×H850 見積019-C 34

ﾒﾗﾐﾝ天板SUSｼﾝｸ 1 見積
か所

2階相談室横 格子ﾀｲﾌﾟ 見積019-C 37
横引ｼｬｯﾀｰ 吊り式ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ W2,525×H2,750 1 見積

─┐型平面 か所
(移動棚) ｱﾝｶｰﾚｽ移動棚 (コメント)

手引き式 軽量ﾀｲﾌﾟ 同等品以上

1階①③書庫(福祉 可動複式 2連 有効6段 見積019-C 38
課･子育て課) OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 2 見積
手引式移動棚 W1,895×D510×H2,273 台数:6台 組
1階②書庫 可動複式 2連 有効6段 見積019-C 39
(市民課) OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 見積
手引式移動棚 W1,895×D510×H2,273 台数:6台

W1,895×D670×H2,273 台数:2台
1

組
2階④書庫 可動複式 2連 有効5段 見積019-C 40
(保護課) OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 1 見積
手引式移動棚 W1,895×D510×H1,973 台数:6台 組
2階⑤書庫 可動複式 2連 有効5段 見積019-C 41
(税務課) OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 1 見積
手引式移動棚 W1,895×D510×H1,973 台数:14台 組
3階⑥書庫 可動複式 2連 有効5段 見積019-C 42
手引式移動棚 OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 1 見積

W1,895×D670×H2,273 台数:10台 組
計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ ｻｲﾝ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Sign-2 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-C 43
総合案内ｻｲﾝ W800×H1,300 塩ﾋﾞｼｰﾄ裏貼 見積

情報:ｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

2
か所

Sign-3 ﾍﾟｲﾝﾄﾌｨﾙﾑ切文字貼 見積019-C 44
ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ 文字:H=85･43･30･60 2 見積

か所
Sign-4 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 見積019-C 45
ﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ 塗装仕上+捨板(3t) 見積

W800×H1,300 表示塩ﾋﾞ:ｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

4
か所

Sign-5 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 見積019-C 46
ﾌﾛｱﾘｽﾄｻｲﾝ 塗装仕上+捨板(3t) 見積

W800×H1,300 情報:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

6
か所

Sign-7 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 見積019-C 47
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ 14 見積

W300×H220､H=200 か所
Sign-8 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 見積019-C 48
突出ｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ W400×H300 24 見積

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St(1.2t) 塗装仕上 か所
Sign-9 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-C 49
ｺｰﾅｰｻｲﾝ W720×H640 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 7 見積

か所
Sign-10 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-C 50
室名ｻｲﾝ W300×H220 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 19 見積

か所
Sign-11 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 見積019-C 51
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 84 見積

か所
Sign-12 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-C 52
階数ｻｲﾝ W475×H350 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 14 見積

か所
Sign-14 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(10t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-C 53
天吊窓口ｻｲﾝ W1,300×H440 見積

吊材:SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ 塗装
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字

27
か所

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ ｻｲﾝ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Sign-15 ﾍﾞｰｽ:St(1.2t) 焼付塗装 見積019-C 54
掲示板 表示:ｼﾙｸ印刷 6 見積

W2,000×H1,000 か所
Sign-17 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-C 55
EV内ｻｲﾝ W450×H750 情報:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 2 見積

か所
Sign-18 UCHIDA:ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞA4横 見積019-C 56
多目的ｽﾀﾝﾄﾞ 表示:用紙に出力 4 見積

W298×H211 脚ﾍﾞｰｽφ240 か所
Sign-20 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ貼 H=60･15･80-2ｾｯﾄ 見積019-C 57
自動扉ｻｲﾝ 4 見積

か所
Sign-22 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=30+10 or 50+15 見積019-C 58
消火器･消火栓ｻｲﾝ 6 見積

か所
Sign-23 ﾍﾞｰｽ:ｱﾙﾐ複合板(3t) 見積019-C 59
避難経路ｻｲﾝ 捨板:ｱﾙﾐ複合板(3t) 6 見積

W500×H500 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ か所
版下作成費 見積019-C 60

1 見積
式

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 外壁・内壁改修（１～PH階まで含む） 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外壁改修工事】 既存部分（１～３階、４階、PH階含 (コメント)
む）

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 1,681
㎡

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 77
㎡

高圧水洗浄 15MPa
1,758 施工春P469

㎡
注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ TAT ピン長さ70㎜
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 打込みタイル 892 見積
ﾀｲﾙ固定方法 本
外壁ﾀｲﾙ張り ﾀｲﾙ:SUS線+ﾘﾍﾞｯﾄ固定(工場製作)

ﾉﾝﾌﾟﾗｸﾞﾋﾞｽ結束(現場施工) 見積
ﾀｲﾙ張り:接着張り
下地調整共:CM-2 厚10以上
金ごて1回押え､なし目(肌)程度 20.5

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 打込ﾀｲﾙ 集積共 B0-283311 No.1 ※標準

20.5
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 外壁・内壁改修（１～PH階まで含む） 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【内壁改修工事】 既存部分（１～３階、４階、PH階含 (コメント)
む）

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 1,055
㎡

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ A5 狭幅部
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 56 見積

本
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ A5’狭幅部 見上げ
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 49 見積

本
Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ材充填 U
工法 10.5 見積

ｍ
Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ材充填 U’ 見上げ
工法 4.5 見積

ｍ
計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

297
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

24.5
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 標準

3.5
ｍ3

地業撤去 人力 集積､積込み共 B0-132233 No.1 ※標準

0.8
ｍ3

ﾎﾟｰﾁ屋根上屋撤去 ｱﾙﾐ製 屋根ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ共 集積共 刊行物-C 45
16 施工春P457

㎡
主玄関･ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ 金属板葺 見積023-C 1
庇 屋根葺き撤去 下地ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ･野地板共 集積共 89.2 見積

㎡
壁ﾀｲﾙ撤去 打込ﾀｲﾙ 集積共 B0-283311 No.1 ※標準

0.2
㎡

壁ﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

6.2
㎡

壁面緑化撤去 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

51.1
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 片開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

16
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

45.6
㎡

鋼製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

3.2
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

33.6
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 刊行物-C 46
(撤去建具面) 85 施工春P479

㎡
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 標準

136
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

懸垂幕撤去 W1,000×H11,800 集積共
2

か所
天井ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 集積共 B0-284421 No.1 ※標準

62.3
㎡

計
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

1,230
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

1,213
ｍ

既存主玄関庇 W13,880×D8,100 集積共 見積023-C 2
鉄骨撤去 1 見積

か所
既存ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 W1,600×D5,665 集積共 見積023-C 3
鉄骨撤去 2 見積

か所
既存1階鉄骨耐震 W5,350×H3,700 見積023-C 4
ﾌﾞﾚｰｽ撤去 周囲無収縮ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 4 見積

か所
既存2階鉄骨耐震 W5,350×H3,150 見積023-C 5
ﾌﾞﾚｰｽ撤去 周囲無収縮ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 4 見積

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 標準

101
ｍ3

CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 標準

50.1
ｍ3

砂地業撤去 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

2.5
ｍ3

地業撤去 集積･積込共 B0-132233 No.1 ※標準

7.1
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 標準

496
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286221 No.1 ※標準

2,414
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286221 No.1 ※標準

30.1
㎡

床ｶｰﾍﾟｯﾄ敷撤去 集積共 B0-288231 No.1 ※標準

35.1
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

6.1
㎡

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床合板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

44.6
㎡

床下地板撤去 集積共 B0-284221 No.1 標準

18
㎡

畳撤去 一畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

11
枚

畳撤去 半畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

2
枚

床組撤去 ころばし 集積共 B0-284213 No.1 標準

65.9
㎡

上り框撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

2
ｍ

押入中段･天袋 集積共 B0-284213 No.1 ※標準

床組撤去 2.9
㎡

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去 1~4階 乗場戸･三方枠共 見積023-C 6
集積･積込･運搬共 1 見積

台
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ処分費 見積023-C 7

1 見積 発生材処分費
式

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共
411

ｍ
木製幅木撤去 集積共 B0-284651 No.1 標準

37.6
ｍ

畳寄せ撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

8.1
ｍ

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 標準

303
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286311 No.1 ※標準

9.4
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 標準

撤去 69.2
㎡
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建築工事 細目別内訳 72
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 標準

撤去 246
㎡

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共 B0-288373 No.1 ※標準

28.1
㎡

壁ｱﾙﾐﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

撤去 78.9
㎡

壁ﾛｯｸｳｰﾙ吹付材 集積共 見積023-C 8
撤去 251 見積

㎡
間仕切壁下地撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

337
㎡

胴縁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

6.5
㎡

下り壁下地撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

2.3
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 両開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

1,106
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 引違い戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

0.9
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

2.9
㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

82.8
㎡

鋼製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

27.1
㎡

鋼製建具撤去 片開き戸 扉のみ 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

19.3
㎡

鋼製建具撤去 両開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

9.6
㎡

木製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

20
㎡

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

木製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

12.8
㎡

電動重量 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

ｼｬｯﾀｰ撤去 16
㎡

間仕切ｽﾁｰﾙ 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

ﾊﾟﾈﾙ撤去 632
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

52.4
㎡

隔て板ﾃﾗｿﾞ-ﾌﾞﾛｯｸ 厚40 集積共
撤去 0.5

㎡
建具周囲はつり RC12cm 集積共

531
ｍ

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 標準

11.2
ｍ

建具周囲はつり RC18cm 集積共
33.1

ｍ
ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 刊行物-C 47
(撤去建具) 1,093 施工春P479

㎡
木製家具撤去 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

66.3
㎡

ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ撤去 D440×H800 集積共 見積023-C 9
186 見積

ｍ
流し台等撤去 集積共

3.1
㎡

受付ｶｳﾝﾀｰ撤去 集積共
3.3

㎡
人工大理石洗 集積共
面台撤去 7.8

㎡
ｶﾞﾗｽ防煙垂壁撤去 H=500 ｶﾞﾗｽ･枠共 集積共 見積023-C 10

61.4 見積
ｍ
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建築工事 細目別内訳 73
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟｽﾀﾞﾚ撤去 H=550 集積共
71.5

ｍ
ｽﾁｰﾙ製額縁撤去 t=1.6 撤去建具の 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

66
ｍ

ｽﾁｰﾙ製ｶｰﾃﾝ 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

ﾎﾞｯｸｽ撤去 5.6
ｍ

壁付ﾋﾞﾆﾙ手摺撤去 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

45.2
ｍ

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 2,198
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 461
㎡

天井ｸﾛｽ撤去 集積共 B0-288473 No.1 標準

369
㎡

天井ｱﾙﾐﾓｰﾙ 集積共 B0-284422 No.1 ※標準

ﾃﾞｨﾝｸﾞ撤去 63.4
㎡

下り壁合板･ 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 14.7
㎡

下り壁ﾋﾞﾆﾙ 集積共 B0-288373 No.1 ※標準

ｸﾛｽ撤去 13.7
㎡

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 集積共 見積023-C 11
吹付材撤去 127 見積

㎡
天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

2,893
㎡

下り壁下地撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

14.7
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産業廃棄物税 最終処分場
69.1 率対象外

t
産業廃棄物税 焼却処分場

3.6 率対象外
t

(発生材積込み (コメント)
･運搬)

発生材積込み 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

116
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

50.1
ｍ3

発生材積込み ﾓﾙﾀﾙ屑類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

126
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

20.4
ｍ3

発生材積込み 木材類(再資源化施設) 人力 B0-389511 No.1 ※標準

2.1
ｍ3

発生材積込み 木材類(焼却施設) 人力 B0-389511 No.1 ※標準

5.9
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.5
ｍ3

発生材積込み 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力 B0-389511 No.1 ※標準

13.8
ｍ3

発生材積込み ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 人力 B0-389511 No.1 ※標準

20.1
ｍ3

発生材積込み 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

11.3
ｍ3

発生材積込み ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 畳 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1
ｍ3
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建築工事 細目別内訳 74
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 116
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 50.1
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砂質土 3.3
DID区間有り 12.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾓﾙﾀﾙ屑類 126
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類類 20.4
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 木材類 再資源化施設 2.1
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 木材類 焼却施設 5.9
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.5
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 13.8
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 20.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材 11.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 畳 1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 51.4
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 116 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類

参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 50.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 砂質土
参考：㈱普賢産業 3.3 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ屑類

参考：創友環境開発㈱ 126 見積 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
参考：創友環境開発㈱ 20.4 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 木材類 再資源化施設

参考：㈱フタマタ開発 2.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 木材類 焼却施設
参考：㈱三純建設 5.9 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

参考：㈱三純建設 1.5 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
参考：㈱勝利商會 13.8 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

参考：㈱三純建設 20.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材
参考：㈱三純建設 11.3 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類

参考：㈱三純建設 0.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 畳
参考：㈱勝利商會 1 見積 発生材処分費

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄筋 刊行物-C 48
控除 6.8 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鋼材 刊行物-C 49
控除 20.6 物価4P795

t
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H3 刊行物-C 50
控除 5.6 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H4 刊行物-C 51
控除 18.4 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物-C 52
控除 12.4 物価4P797,積算4P77

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物-C 53
控除 3.6 物価4P795

t
計

建築工事  細目別内訳
Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱｽﾍﾞｽﾄﾄ (コメント)
除去工事)

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 ﾎﾞｰﾄﾞ面 塗装仕上(塗膜除去)
塗装除去 養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共 見積

各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

25.3
㎡

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 ﾓﾙﾀﾙ面 塗装仕上(塗膜除去)
塗装除去 養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共 見積

各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

93.6
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 標準

2,409
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 ※標準

ﾀｲﾙ撤去 82.4
㎡

壁ﾌﾟﾗｽﾀｰ 石綿含有 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

撤去 29.1
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 集積共 B0-284322 No.1 標準

撤去 80.5
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 30.2
㎡

発生材積込み ﾌﾟﾗｽﾀｰ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.5
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

5
ｍ3

発生材積込み ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ類ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.2
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有材類 6.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)
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Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類
参考：創友環境開発㈱ 6.7 見積 発生材処分費

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

1,087
㎡

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

212
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

1,087
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 212
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 1,087
㎡

枠組本足場 手すり先行方式 22m未満
建枠900×1,700 布枠500+240 594
180日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
170日 445

㎡
内部仕上足場 階高4.0m以下 B0-181254 No.1 標準

(改修) 脚立足場 一般 923
- ㎡

内部階段仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131541 No.1 標準

30.4
㎡

ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131542 No.1 標準

12.1
㎡

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布) B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 594
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 445
㎡

仮設材運搬 4階建 B0-131694 No.1 標準

(内部仕上足場 923
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 B0-131684 No.1 標準

(内部階段 30.4
仕上足場) ㎡
仮設材運搬 B0-131685 No.1 標準

(ｼｬﾌﾄ内足場) 12.1
㎡
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.1 見積
21-18-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 40.7 見積
30-18-20 躯体 ｍ3

膨張性混和剤 CAS系 乾燥収縮低減材 刊行物-D 1
1,220 物価4P119,積算4P202

kg
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 刊行物-D 2

3.3 施工春P499
m3

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ20 L=150 見積004-D 1
64 見積

か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ20 L=200~330 見積004-D 2

60 見積
か所

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ25 L=150 見積004-D 3
182 見積

か所
無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 Fm=30N/mm2 φ25 L=250~550 見積004-D 4

50 見積
か所

暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ補正 補正値 6N
40.7

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 0.1
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 40.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 40.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

既存躯体穴あけ φ20 L=150 見積004-D 5
64 見積

か所
既存躯体穴あけ φ20 L=200~330 見積004-D 6

60 見積
か所
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既存躯体穴あけ φ25 L=150 見積004-D 7
182 見積

か所
既存躯体穴あけ φ25 L=250~550 見積004-D 8

50 見積
か所

既存床面目あらし B0-286242 No.1 ※標準

27.9
㎡

既存壁面目あらし B0-286242 No.1 ※標準

168
㎡

既存天井面目 B0-286242 No.1 ※標準

あらし 17.8
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 ※ベ単

壁式構造 地上軸部 252
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 地上軸部 26.1
階高2.8m程度 ㎡

無収縮ﾓﾙﾀﾙ H=200 片面
注入用型枠 74.3

ｍ
型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

279
㎡

計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 1.5

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.2
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 4.4

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D19mm 2.1
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D22mm 0.1

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D25mm 0.4
t

鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 ※シ単

階高3.5~4.0m程度 形状単純 8.3
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

6.7
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

1.6
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.2 物価4P795

ｔ
割裂防止ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋 6φ @50 径120 刊行物-D 3

140 施工春P499
ｍ

ｼｱｺﾈｸﾀｰ D10 接着系ｱﾝｶｰ
横向き L=50+200 282

か所
ｼｱｺﾈｸﾀｰ D10 接着系ｱﾝｶｰ

横向き L=50+200 H=1.50m未満 264
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10
上向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 72

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10

下向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 840
か所

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13
横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 86

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13

横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 8
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13
横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 32

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D19

横向き L=760+190 頭ﾅｯﾄ付 12
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22
上向き L=880+264 頭ﾅｯﾄ付 256

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22

横向き L=880+176 頭ﾅｯﾄ付 178
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22
横向き L=880+176 頭ﾅｯﾄ付 160
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D22
下向き L=880+264 頭ﾅｯﾄ付 270

か所
計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 既製コンクリート 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

間仕切壁 厚60+25 ﾘﾌﾞﾊﾟﾈﾙ
押出成形 41.2
ｾﾒﾝﾄ板張り ㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 両面 見積008-D 2

41.2 見積
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 見積008-D 3
41.2 見積

㎡
取付金物(下部) L型金物･ｵｰﾙｱﾝｶｰ共 見積008-D 4

10.8 見積
ｍ

取付金物(上部) L-50×50×6･受ﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰ共 見積008-D 5
10.8 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 307
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 210
ｍ

計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 防水 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

汚垂ﾀｲﾙ周囲 5.8
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板頂部
変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)30×10(二重ｼｰﾙ) 10.8

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

流し台廻り 3.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1(防かびﾀｲﾌﾟ) 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

面台廻り 30.1
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 タイル 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

汚垂石ﾀｲﾙ W600×t6 L=800 見積011-D 1
3 見積

枚
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 82
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

構造材 杉(KD材) 特1等 平割材
0.36

ｍ3
「認証かごしま材 構造材 B1-000071 No.1 独自

」加算額 0.36
ｍ3

造作材 桧 上小節 平割材 見積012-D 1
0.75 見積

ｍ3
(施工手間) (コメント)

際根太 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

73.9
ｍ

畳寄せ 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

14.2
ｍ

板畳寄せ 施工手間 B1-000181 No.1 ※独自

30.6
ｍ

土台取付(框下) 施工手間 あと施工ｱﾝｶｰ M10共 B1-000181 No.1 ※独自

12.2
ｍ

額縁(窓出入口) 施工手間 B0-234731 No.1 標準

10.6
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

縦樋(TD100) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 1
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 11.6 見積

ｍ
縦樋(TD75) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 2

φ 75 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 15.5 見積
ｍ

縦樋(TD65) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 3
φ 65 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 7.7 見積

ｍ
横引樋(TD100) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 4

φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 54.4 見積
ｍ

横引樋(TD75) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 5
φ 75 ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 51.5 見積

ｍ
横引樋(TD65) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 6

φ 65 ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 28.1 見積
ｍ

同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 7
φ100 13 見積

か所
同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 8

φ 75 13 見積
か所

同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-D 9
φ 65 9 見積

か所
縦樋防露巻き φ100 見え隠れ 見積013-D 10

66 見積
ｍ

縦樋防露巻き φ 75 見え隠れ 見積013-D 11
67 見積

ｍ
縦樋防露巻き φ 65 見え隠れ 見積013-D 12

35.9 見積
ｍ

計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床見切り ｽﾃﾝﾚｽ FB-6 見積014-D 1
2.2 見積

ｍ
階段滑り止め ｱﾙﾐ製 W38×H11 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用 見積014-D 2

44.9 見積
ｍ

階段滑り止め ｱﾙﾐ製 W38×H9 塩ﾋﾞﾀｲﾙ用 見積014-D 3
39.5 見積

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ幅木 H=60 t=2.0 入り巾木 既製品 見積014-D 4

37.2 見積
ｍ

4階EV開口部 FB-6×60 A-BE L=2,100 見積014-D 5
ｽﾁｰﾙ製一方枠 4 見積

か所
階段壁付手すり 樹脂製手すり34φ(ﾌﾟﾚｰﾝ) 刊行物-D 21

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(@900程度)･ｺｰﾅｰ･ｴﾝﾄﾞ共 19.3 コスト春P293
ｍ

4階MWC ｽﾃﾝﾚｽ製 φ25 見積014-D 7
窓手すり W=570 固定金物共 1 見積

か所
消火器ﾎﾞｯｸｽ 床置ﾀｲﾌﾟ W225×D225×H600 見積014-D 8

3 見積
か所

4階ﾎﾜｲｴ(排煙 W803×L2,250 受枠共 見積014-D 9
窓下) 透かし 1 見積
天井FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ か所
4階WWC(排煙窓下) W803×L900 受枠共 見積014-D 10
透かし天井 1 見積
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ か所
4階MWC(排煙窓下) W803×L1,890 受枠共 見積014-D 11
透かし天井 1 見積
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ か所
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 32
か所

幅木ﾎﾞｰﾄﾞ端部 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

見切縁 33
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 目透かし B0-235421 No.1 ※協議

934
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

2.9
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾎﾞｰﾄﾞ出隅金物 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235321 No.1 ※標準

187
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 B0-235432 No.1 標準

450角 32
か所

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

206
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 B0-435313 No.1 市場

21
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 曲面 見積014-D 14
3.2 見積

㎡
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

743
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 C-100×50×20×2.3@400上下通材共 見積014-D 15
鉄骨下地組 6.7 見積

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 C-125×50×20×2.3@450上下通材共 見積014-D 16
鉄骨下地組 5.3 見積

㎡
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 三方補強 W1,200×H2,100 4

か所
軽量鉄骨壁開口部 50形
補強 四方補強 W570×H2,250 3

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 一方補強 54.8

ｍ
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W530×H2,100 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W700×H2,100 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W900×H2,100 3

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W1,760×H2,100 4

か所
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W1,810×H2,300 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W4,760×H2,200 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W4,200×H2,040 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W4,800×H2,040 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W600×H1,200 1

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W570×H2,250 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W600×H2,040 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 四方補強 W700×H1,940 2

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形 H=250
下地 2.2

ｍ
軽量鉄骨壁胴縁 UL工法 見積014-D 17

12.1 見積
㎡

軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 三方補強 W2,850×H2,000 2

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形
補強 二方補強 W1,100×H2,000 1

か所
軽量鉄骨下がり壁 19形 H=600 B0-435417 No.1 ※市場

下地 2.9
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 251
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 77.4
㎡

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 591
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 後 掘込みｱﾝｶｰ M10 刊行物-D 4
施工ｱﾝｶｰ 1,050 施工春P299

か所
軽量鉄骨天井 19形 B0-435441 No.1 ※市場

開口部補強 天井点検口 450×450ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 32
か所

軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 400×400 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 19

か所
軽量鉄骨天井 19形 B0-435441 No.1 ※市場

開口部補強 設備用 450×450 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 28
か所

軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 700×700 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 4

か所
軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 950×950 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 7

か所
軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 1,500×700 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 2

か所
軽量鉄骨天井 19形
開口部補強 設備用 1,000×150 ﾎﾞｰﾄﾞ切込共 12

か所
軽量鉄骨天井下地 19形 75φ程度ﾎﾞｰﾄﾞ等切込共
開口補強 93

か所
計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 76.7
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾄ系 厚10 刊行物-D 5
材塗り 63.3 コスト春P293,施工春P327

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 見積015-D 1

605 見積
㎡

階段下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 見積015-D 2
9.9 見積

㎡
階段ﾎﾞ-ﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗 金ごて

幅60 平部 3.7
ｍ

階段ﾎﾞ-ﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗 金ごて
幅60 階段部 11.4

ｍ
階段蹴込ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて H=200以下

58.8
ｍ

膳板 既存人造石 D265×W500×H25程度 見積015-D 3
再研ぎ出し 2 見積

か所
建具周囲モル 内部建具 B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 32.2
ｍ

計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具) 特記なき限り (コメント)
1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

AW-111 ﾎｯﾊﾟｰ付ｶﾞﾗﾘ6か所共 見積016AD-D 1
ｶﾞﾗﾘ付外動 W38,340×H1,900 1 見積
片引き多連窓 か所
AW-112 ﾎｯﾊﾟｰ付ｶﾞﾗﾘ6か所共 見積016AD-D 2
ｶﾞﾗﾘ付外動 W38,340×H1,900 1 見積
片引き多連窓 か所
AW-113 W570×H2,250 見積016AD-D 3
FIX窓 3 見積

か所
AW-114 W570×H2,250 見積016AD-D 4
FIX窓 2 見積

か所
(鋼製建具) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

SD-3 W900×H2,100 見積016SD-D 1
片開き戸 1 見積

か所
SD-4 W1,800×H2,820 見積016SD-D 2
特定防火設備 2 見積
幕板付両開き戸 か所
SD-5 W900×H2,820 見積016SD-D 3
特定防火設備 2 見積
幕板付片開き戸 か所
SD-6 W1,600×H2,820 見積016SD-D 4
特定防火設備 1 見積
幕板付両開き戸 か所
SD-14 特定防火 W2,850×H2,000 煙感連動装置付 見積016SD-D 5
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ 1 見積
ﾊﾟﾈﾙ付 常開片開 か所
SD-16 特定防火 W2,850×H2,000 煙感連動装置付 見積016SD-D 6
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ 1 見積
ﾊﾟﾈﾙ付 常開片開 か所
SDi-8 W525×H2,100 見積016SD-D 7
片開き 1 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-13 W600×H2,040 見積016SD-D 8
片開き 2 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
SDi-14 W4,200×H2,040 見積016SD-D 9
7枚開き 1 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SDi-15 W4,800×H2,040 見積016SD-D 10
7枚開き 1 見積
片面ﾌﾗｯｼｭ戸 か所
(軽量鋼製建具) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

LSD-H1 W900×H2,100 見積016SD-D 11
ｽﾘｯﾄ窓付片開き戸 2 見積

か所
LSD-H3 W700×H2,100 見積016SD-D 12
片開き框戸 2 見積

か所
LSD-S4 W935×H2,550 見積016SD-D 13
ｽﾘｯﾄ窓付 1 見積
片引込み戸 か所
LSD-S3 W935×H2,100 見積016SD-D 14
片引込み戸 4 見積

か所
(ｽﾁｰﾙﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

SP-13 片開き戸:2か所 見積016SD-D 15
FIX窓付片開き戸 W4,875×H2,200 1 見積

か所
SP-14 片開き戸:7か所 見積016SD-D 16
FIX窓付片開き戸 W41,300×H2,200 1 見積

か所
(防煙垂れ壁) (コメント)

SHW-1 W3,600×H800 見積016SD-D 17
可動防煙垂れ壁(ﾚ 煙感連動装置･安全装置付 1 見積
ｰﾙ可動型) か所

計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A6+FL6 刊行物-D 6
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 51.1 コスト春P333,施工春P369

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+FL8

4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 37.2
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E8+A6+FL8 見積016G-D 2
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 16.1 見積

㎡
合せｶﾞﾗｽ FL3+FL3 刊行物-D 7

2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 1.6 コスト春P333,施工春P367
㎡

合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 刊行物-D 8
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 2.9 コスト春P333,施工春P367

㎡
合せｶﾞﾗｽ FL6+FL6 刊行物-D 9

4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 72 コスト春P333,施工春P367
㎡

RA-16-6型板ガラ 厚さ4 特寸2.18m2以下 B1-000265 No.1 独自

ス ガラスとめ材別途 清掃別途 0.4
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

181
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格2.18m2以下 56
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格4.45m2以下 109
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格6.81m2以下 16.1
㎡

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ 見積016G-D 3
ﾌｨﾙﾑ貼り 6.9 見積

㎡
ｶﾞﾗｽ突合せ 合せｶﾞﾗｽ厚6+6 見積016G-D 4
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 41.8 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見積017-D 1
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 26.1 見積

㎡
素地補修及び素地 見積017-D 2
調整 26.1 見積

㎡
色合わせ､色調整 見積017-D 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 26.1 見積
理 ㎡
外装塗り壁材 既存仕上げ面 下地調整費(C-1)共 見積017-D 4

JP100標準ﾀｲﾌﾟ 1.1 見積
㎡

高圧水洗浄 15MPa
1.1 施工春P469

㎡
計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 細幅物
糸幅300以下 工程B種 素地B種 58.8

ｍ
ＵＣ塗り 糸幅300mm以下 額縁

木部 素地ごしらえ共 12.2
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面
工程B種(一般) 素地A種 12.7

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 8
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 1,225
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 11.4
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-581418 No.1 市加

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 130
㎡

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 鉄部 錆止現場1回共 見積017-D 5
ｴﾅﾒﾙ塗り 36.4 見積

㎡
FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 鉄部糸幅300以下錆止現場1回共 見積017-D 6
ｴﾅﾒﾙ塗り 176 見積

ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内) B0-538831 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地A種 4.5
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 素地A種 B0-538832 No.1 補市

(糸幅300㎜以下) 10.6
ｍ

ＥＰ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上) B0-538822 No.1 市場

素地B種 77.4
㎡

EP塗替え ﾓﾙﾀﾙ面工程B種(見上)
素地RC種 38.7

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 見積018-D 1
(TC-1) 711 見積

㎡
床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ B0-538264 No.1 ※市場

(TC-2) 一般事務室用 111
㎡

階段ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 見積018-D 4
(TC-1) 4.8 見積

㎡
床複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 一般床 熱溶接工法 B0-538213 No.1 ※市場

30.5
㎡

床複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 B0-538213 No.1 ※補市

31.5
㎡

階段踏面ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲ 厚2.0 一般床 見積018-D 5
ﾙ(VT) ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ床ﾀｲﾙ 10.6 見積

㎡
OAﾌﾛｱ 金属ﾊﾟﾈﾙ 3,000N対応 H=80 見積018-D 6

233 見積
㎡

床縁甲板張り 厚さ15 ﾅﾗ材 塗装品 見積018-D 7
9.7 見積

㎡
床下地合板張り ﾗﾜﾝ合板 1類 厚12.0

46.2
㎡

乾式二重床 H=95(ﾀﾀﾐ下) 見積018-D 8
36.5 見積

㎡
乾式二重床 H=123(縁甲板下) 見積018-D 9

9.7 見積
㎡

床防塵塗床 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材 見積018-D 10
(FLP-1) 21.6 見積

㎡
畳敷き(敷込共) 共仕C種 畳表C2

畳ﾍﾘHt PS-C20 一畳 22 見積
枚

床複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ( 厚2.0 一般床 見積018-D 12
VT) ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ床ﾀｲﾙ 2.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 B0-538611 No.1 市場

476
ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 89
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 ささら 高さ60 B0-538612 No.1 ※市場

13.1
ｍ

壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.1 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 120
張り(GB-R) - - ㎡
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 突付け 下張GB-NC厚9.5共
張り(GB-R) 822

㎡
壁 強化せっこう 厚21.0 不燃 B0-538315 No.1 市加

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 6.5
下張GB-F 厚21.0共 ㎡

壁 不燃積層 厚 9.5 不燃 B0-538312 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 12.4
張り(GB-NC) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 12.1
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 1.6
張り(GB-S) - - ㎡
壁ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏 厚12.5突付け 下張GB-NC厚9.5共
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S) 215

㎡
下り壁せっこう 厚12.5 突付け 下張GB-NC厚9.5共
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 4.3

㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) B0-538301 No.1 市場

継目処理 1,234
㎡

壁ｴﾌｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ FG-B 厚4+6 曲面張り 見積018-D 13
二重張り 3.1 見積

㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 12.1
- - ㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚25 32kg/m3
12.1

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 厚50 32kg/m3 見積018-D 14

232 見積
㎡

壁硬質ｳﾚﾀﾝ A種1H 厚50 刊行物-D 11
ﾌｫｰﾑ吹付 614 施工春P417

㎡

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐火間仕切壁 LGS65形 GB-F12.5+12.5両面 刊行物-D 12
168 コスト春P371,施工春P421

㎡
耐火片面間仕切壁 LGS65形 GB-F21.0+21.0片面

11.6
㎡

耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ 耐火充填材共 刊行物-D 13
258 コスト春P371,施工春P421

ｍ
同上用開口部補強 65形

四方補強 W900×H2,750 2
か所

同上用開口部補強 65形
四方補強 W1600×H2,750 1

か所
同上用開口部補強 65形

四方補強 W2000×H2,750 2
か所

下り壁ﾛｯｸｳｰﾙ 厚12.0 下張GB-NC9.5共 見積018-D 15
吸音板張り 1.7 見積

㎡
天井 不燃積層 厚 9.5 不燃 B0-538412 No.1 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 251
張り(GB-NC) ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ 厚12.0 下張GB-NC9.5共 見積018-D 17
吸音板張り 591 見積

㎡
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 77.4
㎡

天井硬質 A種 1H 厚100
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 753

㎡
計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Ⓑ-2 天板:ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰ(ﾊﾞﾘｭｰｴｯｼﾞｶｳﾝﾀｰ) 見積019-D 1
4階ﾊﾟﾝﾄﾘｰｶｳﾝﾀｰ 外部:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 内部:ﾎﾟﾘ合板 見積

ｼﾝｸ:SUS304 t=1.2
裏面:結露防止剤吹付
W1,500×D600×H850 1

か所
Ⓔ-① 杉材 11×45 @51 受材共 UC塗共 見積019-D 2
4階大会議室 W1,600×H382 64 見積
木ﾙｰﾊﾞｰ か所
Ⓔ-② 杉材 11×45 @51 受材共 UC塗共 見積019-D 3
4階大会議室 W595×H382 32 見積
木ﾙｰﾊﾞｰ か所
Ⓔ-③ 杉材 11×45 @51 受材共 UC塗共 見積019-D 4
4階大会議室 W1,200×H382 42 見積
木ﾙｰﾊﾞｰ か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-D 6

W116×t20 2.4 見積
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-D 7
W125×t20 4.5 見積

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-D 8

W150×t20 0.6 見積
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-D 9
W250×t20 4.4 見積

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 見積019-D 10

W255×t20 0.9 見積
ｍ

4階WWC 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積019-D 13
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ厚40 1 見積

延W6,650×H2,100 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所) か所
4階MWC 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積019-D 14
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ厚40 1 見積

延W6,690×H2,000 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所) か所
4階MWC 幅木ﾀｲﾌﾟ 見積019-D 15
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ厚40 1 見積

W895×H2,100 か所
ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ US-0808型 見積019-D 18

2 見積
か所

流し台 W1,200×D600×H850 見積019-D 19
ﾒﾗﾐﾝ天板SUSｼﾝｸ 1 見積

か所

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

SLW-1 厚69 高遮音ﾀｲﾌﾟ 見積019-D 20
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 1 見積

W8,297.5×H2,750 か所
SLW-2･3･4 厚67 遮音ﾀｲﾌﾟ 見積019-D 21
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 3 見積

W4,470×H2,750 か所
大会議室 巻上手動ｽｸﾘｰﾝ 120ｲﾝﾁ 見積019-D 22
ｽｸﾘｰﾝ 1 見積

か所
(移動棚) ｱﾝｶｰﾚｽ移動棚 (コメント)

手引き式 軽量ﾀｲﾌﾟ 同等品以上

4階⑩書庫 可動複式 2連 有効6段 見積019-D 23
手引式移動棚 OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 1 見積

W1,895×D670×H2,273 台数:10台 組
4階⑪⑫書庫 可動複式 1連 有効6段 見積019-D 24
手引式移動棚 OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 2 見積

W995×D670×H2,273 台数:11台 組
計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ ｻｲﾝ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Sign-4 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 見積019-D 25
ﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ 塗装仕上+捨板(3t) 見積

W800×H1,300 表示塩ﾋﾞ:ｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

2
か所

Sign-5 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 見積019-D 26
ﾌﾛｱﾘｽﾄｻｲﾝ 塗装仕上+捨板(3t) 見積

W800×H1,300 情報:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

2
か所

Sign-6 ﾍﾟｲﾝﾄﾌｨﾙﾑ切文字貼 見積019-D 27
誘導ｻｲﾝ 矢印:H=200 文字:H=55･20 2 見積

か所
Sign-7 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 見積019-D 28
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ 4 見積

W300×H220､H=200 か所
Sign-8 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 見積019-D 29
突出ｻｲﾝ 塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ W400×H300 10 見積

ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St(1.2t) 塗装仕上 か所
Sign-9 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-D 30
ｺｰﾅｰｻｲﾝ W720×H640 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 1 見積

か所
Sign-10 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-D 31
室名ｻｲﾝ W300×H220 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 14 見積

か所
Sign-11 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 見積019-D 32
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 21 見積

か所
Sign-12 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-D 33
階数ｻｲﾝ W475×H350 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 6 見積

か所
Sign-15 ﾍﾞｰｽ:St(1.2t) 焼付塗装 見積019-D 34
掲示板 表示:ｼﾙｸ印刷 2 見積

W2,000×H1,000 か所
Sign-22 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=30+10 or 50+15 見積019-D 35
消火器･消火栓ｻｲﾝ 2 見積

か所
Sign-23 ﾍﾞｰｽ:ｱﾙﾐ複合板(3t) 見積019-D 36
避難経路ｻｲﾝ 捨板:ｱﾙﾐ複合板(3t) 2 見積

W500×H500 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 撤去 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

86.6
ｍ

ｱﾙﾐ製建具撤去 片開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

1.1
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

12.6
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 刊行物-D 14
(撤去建具面) 14 施工春P479

㎡
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 標準

43.3
ｍ

計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

93.5
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

262
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 標準

13.9
ｍ3

CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 標準

19.6
ｍ3

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 標準

31
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286221 No.1 ※標準

861
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

22.4
㎡

床合板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

13.1
㎡

床下地板撤去 集積共 B0-284221 No.1 標準

57
㎡

畳撤去 一畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

36
枚

床組撤去 ころばし 集積共 B0-284213 No.1 標準

83.8
㎡

押入中段･天袋 集積共 B0-284213 No.1 ※標準

床組撤去 8.7
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共
267

ｍ
壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 標準

29.2
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286311 No.1 ※標準

3.1
㎡

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 標準

撤去 23.1
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 標準

撤去 295
㎡

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ撤去 集積共 B0-288373 No.1 ※標準

111
㎡

壁ﾛｯｸｳｰﾙ吹付材 集積共 見積023-D 1
撤去 67.3 見積

㎡
間仕切壁下地撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

238
㎡

鋼製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

7.1
㎡

鋼製建具撤去 片開き戸 扉のみ 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

6.4
㎡

鋼製建具撤去 両開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

15.9
㎡

木製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

5.6
㎡

間仕切ｽﾁｰﾙ 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

ﾊﾟﾈﾙ撤去 248
㎡

ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ撤 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

去 22.6
㎡

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

17
㎡

建具周囲はつり RC12cm 集積共
5.4

ｍ
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 標準

5.6
ｍ

建具周囲はつり RC18cm 集積共
10.6

ｍ
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 刊行物-D 15
(撤去建具) 2.3 施工春P479

㎡
木製家具撤去 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

0.9
㎡

ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ撤去 D440×H800 集積共 見積023-D 2
75.2 見積

ｍ
流し台等撤去 集積共

1
㎡

人工大理石洗 集積共
面台撤去 2.3

㎡
ｽﾁｰﾙ製ｶｰﾃﾝ 集積共 B0-284651 No.1 ※標準

ﾎﾞｯｸｽ撤去 4
ｍ

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 698
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 190
㎡

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 集積共 見積023-D 3
吹付材撤去 32.9 見積

㎡
天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

937
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産業廃棄物税 最終処分場
21 率対象外

t
産業廃棄物税 焼却処分場

1.6 率対象外
t

(発生材積込み (コメント)
･運搬)

発生材積込み 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

13.9
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

19.6
ｍ3

発生材積込み ﾓﾙﾀﾙ屑類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

28.2
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.7
ｍ3

発生材積込み 木材類(再資源化施設) 人力 B0-389511 No.1 ※標準

3.2
ｍ3

発生材積込み 木材類(焼却施設) 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.6
ｍ3

発生材積込み 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力 B0-389511 No.1 ※標準

8.4
ｍ3

発生材積込み ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 人力 B0-389511 No.1 ※標準

8
ｍ3

発生材積込み 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

3
ｍ3

発生材積込み 畳 人力 B0-389511 No.1 ※標準

3.1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.9
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 19.6
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾓﾙﾀﾙ屑類 28.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類類 0.7
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 木材類 再資源化施設 3.2
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 木材類 焼却施設 1
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.6
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 8.4
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 8
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材 3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 畳 3.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 7.9
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 13.9 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類

参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 19.6 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ屑類
参考：創友環境開発㈱ 28.2 見積 発生材処分費

ｍ3

建築工事  細目別内訳
Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
参考：創友環境開発㈱ 0.7 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 木材類 再資源化施設

参考：㈱フタマタ開発 3.2 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 木材類 焼却施設
参考：㈱三純建設 1 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

参考：㈱三純建設 0.6 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
参考：㈱勝利商會 8.4 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板

参考：㈱三純建設 8 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材
参考：㈱三純建設 3 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 畳

参考：㈱勝利商會 3.1 見積 発生材処分費
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄筋 刊行物-D 16
控除 0.8 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H3 刊行物-D 17
控除 1.1 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H4 刊行物-D 18
控除 7 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物-D 19
控除 110 物価4P797,積算4P77

㎏
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物-D 20
控除 70.7 物価4P795

㎏
計
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Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱｽﾍﾞｽﾄﾄ (コメント)
除去工事)

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 ﾎﾞｰﾄﾞ面 塗装仕上(塗膜除去)
塗装除去 養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共 見積

各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

3.8
㎡

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 ﾓﾙﾀﾙ面 塗装仕上(塗膜除去)
塗装除去 養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共 見積

各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

38.7
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 標準

878
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 ※標準

ﾀｲﾙ撤去 26.7
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 B0-284421 No.1 標準

撤去 集積共 4.6
㎡

(発生材積込み (コメント)
･運搬)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.8
ｍ3

発生材積込み ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ類ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有材類 1.9
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類
参考：創友環境開発㈱ 1.9 見積 発生材処分費

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し B0-181216 No.1 ※標準

(屋上機械基礎新 74.8
設) ㎡
養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 977
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 977
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

200
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 200
㎡

枠組本足場 手すり先行方式
12m未満 建枠600×1,700 780
60日 ㎡

枠組本足場 手すり先行方式 22m未満
建枠900×1,700 布枠500+240 752
180日 ㎡

安全手すり 手すり先行方式
枠組本足場(建枠600)用 159
60日 ｍ

安全手すり 手すり先行方式
枠組本足場(建枠900)用 153
180日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
50日 493

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

170日 752
㎡

仮設材運搬 建枠幅600 B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 780
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 建枠幅900(二枚布) B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 752
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 標準

(安全てすり) 313
ｍ

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,245
㎡
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部仕上足場 階高4.0m以下 B0-181254 No.1 標準

(改修) 脚立足場 一般 158
- ㎡

仮設材運搬 5階建 B0-131694 No.1 標準

(内部仕上足場 158
脚立足場) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 20.4 見積
30-18-20 躯体 ｍ3

膨張性混和剤 CAS系 乾燥収縮低減材 刊行物-E 1
612 物価4P119,積算4P202

kg
暑中ｺﾝｸﾘｰﾄ補正 補正値 6N

20.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 20.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 20.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

既存床面目あらし B0-286242 No.1 ※標準

78.2
㎡

既存壁面目あらし B0-286242 No.1 ※標準

0.4
㎡

既存天井面目 B0-286242 No.1 ※標準

あらし 0.5
㎡

計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 シ単

壁式構造 地上軸部 4.2
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 シ単

壁式構造 地上軸部 72.3
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

76.5
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

72.3
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 2.1
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD345 D19mm 0.6

t
鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 シ単

階高2.8ｍ程度 形状単純 2.7
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.5
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

2.2
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.1 物価4P795

ｔ
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10

上向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 34
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10
横向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 20

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10

横向き L=400+80 頭ﾅｯﾄ付 6
H=1.5以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13
横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 8

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13

横向き L=400+104 頭ﾅｯﾄ付 2
H1.50以下 か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13
下向き L=400+90 頭ﾅｯﾄ付 1,965

か所
計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塗膜防水 X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 943
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 81.6
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 175
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 天端 B0-231142 No.1 ※参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 0.4
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 排水溝 B0-231142 No.1 ※参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 30.5
㎡

脱気装置 塗膜防水（X-1）用 SUS製平場用 B1-000092 No.1 独自

20
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 25×10 B1-000262 No.1 ※独自

水切り取合い 78.2
ｍ

高圧水洗浄 15MPa
1,084 施工春P469

㎡
既存伸縮目地処理 目地欠損部充填及び突出部ｶｯﾄ等 見積009-E 1

579 見積
ｍ

既存下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ程度 刊行物-E 2
1,084 コスト春P429 施工春ｐ465

㎡
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型 φ100 見積009-E 2

塗膜防水用 ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共 3 見積
か所

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型 φ 75 見積009-E 3
塗膜防水用 ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共 4 見積

か所
改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 縦型 φ 65 見積009-E 4

塗膜防水用 ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共 4 見積
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ周囲 23.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具周囲 55.9
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

縦樋(TD65) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-E 1
φ 65 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 17.2 見積

ｍ
横引樋(TD65) 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-E 2

φ 65 ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 18.4 見積
ｍ

同上用ｴﾙﾎﾞ 塩ﾋﾞ製(VU) 見積013-E 3
φ 65 4 見積

か所
縦樋防露巻き φ 65 見え隠れ 見積013-E 4

23.3 見積
ｍ

縦樋防露巻き φ 65 見え掛り 見積013-E 5
12.3 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

PH階(開口塞ぎ) ｱﾙﾐPL-1.5 U-BE 見積014-E 1
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙA W1,000×H1,000 受ｱﾝｸﾞﾙ共 2 見積

か所
PH階(開口塞ぎ) ｱﾙﾐPL-1.5 U-BE 見積014-E 2
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙB W800×H2,000 受ｱﾝｸﾞﾙ共 1 見積

か所
PH階(開口塞ぎ) ｱﾙﾐPL-1.5 U-BE 見積014-E 3
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙC W1,900×H3,050 受ｱﾝｸﾞﾙ共 1 見積

か所
屋上 PCﾌｪﾝｽ B1-000098 No.1 ※独自

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1,200 10
ｍ

屋上 PCﾌｪﾝｽ 見積014-E 4
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉 W1,000×H1,200 施錠共 1 見積

か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 500×1,000程度

42 見積
か所

計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

67.9
㎡

壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

66.5
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

157
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 148
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 30.4
㎡

あと施工ｱﾝｶｰ 金属系 M10 上向き 刊行物-E 3
275 施工春P299

本
計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

均し仕上げ 防水下地 74.8
㎡

天端コンクリート 金ごて
直均し仕上げ 防水下地 幅300以下 1.8

ｍ
壁モルタル塗り はけ引き

外壁仕上塗材下地 厚30 1
- ㎡

壁モルタル塗り はけ引き B1-000229 No.1 ※独自

外壁仕上塗材下地 厚30 4.9
幅100 ｍ

壁モルタル塗り はけ引き
外壁仕上塗材下地 厚30 2
幅150 ｍ

外装薄塗材 E ﾓﾙﾀﾙ面 砂壁状 吹付け 見積015-E 1
下地調整費共 1.8 見積

㎡
ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付け 既存吹付ﾀｲﾙ面 見積015-E 2

879 見積
㎡

高圧水洗浄 15MPa
879 施工春P469

㎡
建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 82.2
ｍ

計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 厚3.0 既存清掃共 見積015-E 3
ﾓﾙﾀﾙ塗り 163 見積

㎡
天端コンクリート 金ごて
直均し仕上げ 防水下地 幅300以下 1.7

ｍ
建具周囲モル 内部建具 B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 3.2
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具) 特記なき限り (コメント)
1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

AW-118 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 見積016AD-E 1
突出し窓 W2,400×H800 1 見積

か所
AW-119 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 見積016AD-E 2
突出し窓 W3,200×H800 1 見積

か所
AW-120 W420×H2,120 見積016AD-E 3
FIX窓 2 見積

か所
AW-121 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 見積016AD-E 4
突出し窓 W1,850×H1,250 1 見積

か所
(鋼製建具) 特記なき限り (コメント)

1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

SD-103 W1,200×H2,000 見積016SD-E 1
親子開き戸 1 見積

か所
SD-104 W2,000×H2,850 見積016SD-E 2
両開き戸 1 見積

か所
SD-105 W800×H2,000 見積016SD-E 3
片開き戸 1 見積

か所
SD-106 W1,400×H2,500 見積016SD-E 4
親子開き戸 1 見積

か所
SD-7 特定防火 W800×H2,000 見積016SD-E 5
設備 片開き戸 2 見積

か所
SD-8 防火設備 W1,600×H2,000 見積016SD-E 6
両開き戸 1 見積

か所
計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

RA-16-8フロート 厚さ6 特寸2.18m2以下 B1-000241 No.1 独自

板ガラス ガラスとめ材別途 清掃別途 1.8
㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

1.8
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格2.18m2以下 1.8
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 49.5
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-581418 No.1 市加

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 77
㎡

ＤＰ塗り 改修仕様 鋼製建具面
工程B種下地調整RB種錆止め共 6.5

㎡
計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 厚2.0 見積018-E 1
14.7 見積

㎡
床防塵塗床 水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材 見積018-E 2
(FLP-1) 149 見積

㎡
幅木防塵塗床 立上げ 見積018-E 3
(FLP-1) 床同材 H=60 123 見積

ｍ
幅木防塵塗床 立上げ 見積018-E 4
(FLP-1) 床同材 H=100 0.8 見積

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 B0-538611 No.1 市場

17.7
ｍ

壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.1 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 8
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.1 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 突付け 178
張り(GB-R) - - ㎡
壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ GB-R
張り 厚12.5 突付け 下張りGB-NC厚9.5共 42.6

㎡
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種 1H 厚50 刊行物-E 5
吹付 337 施工春P417

㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) B0-538301 No.1 市場

継目処理 6.9
㎡

天井 不燃積層 厚 9.5 不燃 B0-538412 No.1 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 148
張り(GB-NC) ㎡
天井ﾛｯｸｳｰﾙ 厚12.0 下張りGB-NC厚9.5共 見積018-E 5
化粧吸音板張り 30.4 見積

㎡
天井硬質 A種 1H 厚100
ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 158

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 仕上ﾕﾆｯﾄ ｻｲﾝ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Sign-11 塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 見積019-E 1
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 7 見積

か所
Sign-12 ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 見積019-E 2
階数ｻｲﾝ W475×H350 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 2 見積

か所
計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 撤去 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

121
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

258
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 標準

22.5
ｍ3

屋上緑化客土撤去 人力 集積､積込み共 B0-132233 No.1 ※標準

22
ｍ3

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 H=1,200 集積共
33.8

ｍ
開口部ﾈｯﾄｽｸﾘｰﾝ撤 枠:L-30×30 ﾈｯﾄ(ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ)共 見積023-E 1
去 W600×H2,300 集積共 42 見積

か所
床ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286221 No.1 ※標準

0.5
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ撤去 集積共 B0-286311 No.1 ※標準

5.6
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 片開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

4.3
㎡

鋼製建具撤去 片開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

1.6
㎡

鋼製建具撤去 両開き戸等 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

10.8
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共 刊行物-E 6
(撤去建具面) 1 施工春P479

㎡
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 標準

38.8
ｍ

根切り 人力土工 B0-132233 No.1 標準

- 22
- ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-132623 No.1 ※標準

人力積込 土砂 DID区間有り 22
0.3㎞以下 ｍ3

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 撤去 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建設発生土仮置き

22 コスト春P131
ｍ3

計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 撤去 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

28.5
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 標準

5
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 標準

0.1
ｍ3

CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 標準

1.9
ｍ3

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共 刊行物-E 7
26.9 施工春P479

ｍ
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 標準

撤去 41.2
㎡

壁下地撤去 集積共 B0-284324 No.1 標準

57.3
㎡

壁ﾛｯｸｳｰﾙ 集積共 見積023-E 2
吹付材撤去 151 見積

㎡
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 二重張り 一般 B0-284421 No.1 ※標準

集積共 30.8
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

38.7
㎡

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 集積共 見積023-E 3
吹付材撤去 160 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産業廃棄物税 最終処分場
10.9 率対象外

t
(発生材積込み (コメント)
･運搬)

発生材積込み 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

24.1
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.9
ｍ3

発生材積込み ﾓﾙﾀﾙ屑類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.1
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 人力 B0-389511 No.1 ※標準

1.2
ｍ3

発生材積込み ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.3
ｍ3

発生材積込み 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

9.4
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 24.1
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類 1.9
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾓﾙﾀﾙ屑類 1.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類類 0.1
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.1
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 1.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板 0.3
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材 9.4
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 2.5
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 24.1 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ類

参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 1.9 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ屑類
参考：創友環境開発㈱ 1.1 見積 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

参考：創友環境開発㈱ 0.1 見積 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
参考：㈱三純建設 0.1 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

参考：㈱勝利商會 1.2 見積 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板
参考：㈱三純建設 0.3 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 吹付ﾛｯｸｳｰﾙ材

参考：㈱三純建設 9.4 発生材処分費
ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H3 刊行物-E 8
控除 2.6 物価4P795

t
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H4 刊行物-E 9
控除 0.2 物価4P795

t

建築工事  細目別内訳
Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 刊行物-E 10
控除 3.7 物価4P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鋳鉄 刊行物-E 11
控除 31.7 物価4P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 刊行物-E 12
控除 32.1 物価4P797,積算4P77

kg
計
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Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 標準

22.5
㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 石綿含有 B0-284421 No.1 ※標準

集積共 7.9
㎡

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 塗装仕上(塗膜除去) 見積023-E 4
塗装除去 養生･清掃･廃棄物集積･運搬･ 見積

処分共 各種機器･湿潤剤･
固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共 7.9

㎡
発生材積込み 人力 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 石綿含有 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

発生材積込み 人力 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板類石綿含有 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有材類 0.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類
参考：創友環境開発㈱ 0.2 見積 発生材処分費

ｍ3
計

建築工事  細目別内訳
Ｆ外構工事【新営】 舗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

直接仮設

754
㎡

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装材 300角 厚60
(歩道部) 敷き砂:厚30 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:厚100 648

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ舗装材 300角 厚80
(車道部) 敷き砂:厚20 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:厚150 95.9

㎡
点字ﾌﾞﾛｯｸ 東洋工業:誘導平板(乾式)

300角 厚60 0.9
敷き砂:厚30 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:厚100 ㎡

点字ﾌﾞﾛｯｸ 東洋工業:位置表示平板(乾式)
300角 厚60 7.3
敷き砂:厚30 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:厚100 ㎡

縁石ﾌﾞﾛｯｸ 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ:120×120 刊行物-F 1
ﾓﾙﾀﾙ:厚20 捨てｺﾝ:厚50 173 コスト春ｐ401
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:厚100 ｍ

ｽﾁｰﾙｴｯｼﾞ 電気亜鉛ﾒｯｷ 樹脂系塗料塗装 見積020-F 5
PL-3×100 ｱﾝｶｰφ13 L=400共 60.4 見積

ｍ
砕石敷き 粒形 30㎜程度 厚160 見積020-F 6

2.5 見積
㎡

盛土(B種) B1-000250 No.1 独自

131
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

計
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Ｆ外構工事【新営】 雨水排水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

排水桝 ｺﾝｸﾘｰト製 既製品 300角 見積022-F 1
外寸:520×520×H600 材工共 15 見積

か所
化粧蓋 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 見積022-F 2

420角(桝幅300角用) H=128 枠共 8 見積
か所

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 見積022-F 3
420角(桝幅300角用) 枠共 7 見積

か所
雨落とし ｺﾝｸﾘｰト製 既製品 250角 見積022-F 4
排水桝 外寸:460×460×H600 材工共 8 見積

ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎ｺﾝ･砕石敷共 か所
格子蓋 鋳鉄製 見積022-F 5

350角(桝幅250角用) 枠共 8 見積
か所

U形側溝 150 - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-335263 No.1 協議

11.2
ｍ

落蓋側溝(ｵｲﾙﾀﾝｸ W=400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共･基礎共
用) 26.6 見積

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 200A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 66.2
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 42.8
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 58.7
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 65A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 12.1
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 40A M0-631156 No.2 標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 28.9
(VP) ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｆ外構工事【新営】 囲障

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

擁壁(忍び返し付) RC-A(化)の上､DP-AS
厚230 H=基礎天端+735 29.6

ｍ
給油口廻り RC-A(化)の上､DP-AS
目隠し壁 厚230 H=基礎天端+1850 11.2

ｍ
屋外掲示板･館名ｻ L2,400×H1,790 厚500～230
ｲﾝ 捨てｺﾝ:厚60 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ:厚150 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 か所

計
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Ｆ外構工事【新営】 植栽

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶﾂﾗ H=3.0m W=0.8m 見積021-F 1
植付･施肥･客土･支柱共 1 見積

本
ｷﾝﾓｸｾｲ H=1.5m W=0.4m 見積021-F 2

植付･施肥･客土･支柱共 1 見積
本

ｿﾖｺﾞ H=1.8m 見積021-F 3
植付･施肥･客土･支柱共 1 見積

本
ｸﾛﾓｼﾞ H=1.5m 見積021-F 4

植付･施肥･客土･支柱共 2 見積
本

ﾅﾝﾃﾝ H=1.0m 見積021-F 5
植付･施肥･客土共 2 見積

本
ｻﾙｺｯｶｺﾝﾌｭｰｻ 28鉢/㎡ 見積021-F 6

植付･施肥･客土共 9.9 見積
㎡

ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ H=0.15m 50鉢/㎡ 見積021-F 7
植付･施肥･客土共 3.6 見積

㎡
ｺｸﾞﾏｻﾞｻ 3芽立 50鉢/㎡ 見積021-F 8

植付･施肥･客土共 34 見積
㎡

ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽ L=0.3m 3芽立 5鉢/m 見積021-F 9
植付･施肥･客土共 12.6 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｆ外構工事【新営】 雑工作物

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾌﾟﾛｰﾁ階段 3,250×1,550程度 2段
ｺﾝｸﾘｰﾄ:厚150 1
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ:厚120 か所

ｱﾌﾟﾛｰﾁ階段 3,100×1,150程度 2段
ｺﾝｸﾘｰﾄ:厚150 1
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ:厚120 か所

(外構ｻｲﾝ) (コメント)

Sign-A ﾍﾞｰｽ:ｱﾙﾐ(2t) 表面:白ｼｰﾄ(ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ) 見積022-F 6
駐車場入口ｻｲﾝ W550×H2,000(1,420) 両面表示 3 見積

表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 支柱共 か所
Sign-B 館名銘板:10枚 見積022-F 7
公告掲示板 既存転用(取外し･再取付) 見積

屋外掲示板:ｱﾙﾐまたはｽﾃﾝﾚｽ製
ﾍﾞｰｽ:St(1.2t)加工焼付塗装
表示:ｼﾙｸ印刷 1

か所
Sign-C 本体:SUS(1.5t)加工 見積022-F 8
駐車場入口 ﾌｯ素樹脂焼付塗装 見積
館名ｻｲﾝ 両面開口式(LED導光板内照式)

W700×H3000×D150
表示:ｸﾞﾚｰｽﾓｰｸｱｸﾘﾙ(5t)
象嵌加工LED内照
(日中:黒表示､夜間:白表示)
利用時間表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼 1

か所
ｻｲﾝ取付工事 見積022-F 9

1 見積
式

ｻｲﾝ運搬 見積022-F 10
1 見積

式
計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

81.5
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 48.4
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 ※資料

駐車場 56.1
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 48.4
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 ※資料

駐車場 56.1
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 48.4
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け 駐車場 56.1
㎡

枠組本足場 手すり先行方式
12m未満 建枠600×1,700 156
60日 ㎡

安全手すり 手すり先行方式
枠組本足場用 60.6
60日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
50日 47.3

㎡
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 30日 120

㎡
外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 66.5
階高4.0m以下 平家用 ㎡

内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 標準

脚立足場 45.3
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 建枠幅600 B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 156
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 標準

(安全てすり) 60.6
ｍ

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 168
㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 66.5
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 標準

(内部仕上足場 45.3
脚立足場) ㎡

計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ0.93m程度 53.2
小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

31.8
ｍ3

盛土(B種) 発生土 B1-000247 No.1 ※独自

1.3
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 20.1
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

20.1 コスト春P131
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

4.6
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

42.3
㎡

地盤改良 ﾃﾉｺﾗﾑ工法(深層混合処理工法) (コメント)
改良径φ1,000 掘削長L=8.00m
空堀長L=0.79m 改良長L=7.21m 6本

地盤改良 ﾃﾉｺﾗﾑ工法(深層混合処理工法) (コメント)
改良径φ1,000 掘削長L=8.00m
空堀長L=0.42m 改良長L=7.58m 12本

基本施工費 見積003-G 1
18 見積

本
掘削費(空堀長) 見積003-G 2

9.8 見積
ｍ

掘削費(改良長) 見積003-G 3
134 見積

ｍ
材料費 見積003-G 4

21.9 見積
t

機械器具運搬費 オイルタンク施工分共 見積003-G 5
1 見積

式
組立解体費 オイルタンク施工分共 見積003-G 6

1 見積
式

事前調査費 試料土採取及び室内配合試験 見積003-G 7
オイルタンク施工分共 1 見積

式
事後調査費 供試体採取及び1軸圧縮強度試験 見積003-G 8

オイルタンク施工分共 1 見積
式

現場管理費等 オイルタンク施工分共 見積003-G 9
1 見積

式
計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 21.2 見積

30-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.9 見積
30-15-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 7.6 見積
30-15-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 3.9 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
29.8

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 21.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 0.9
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 人力打設 B0-134215 No.1 ※協参

- S15～S18 7.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 3.9
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 21.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 1
台

計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 78.1
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 シ単

壁式構造 地上軸部 1.1
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 地上軸部 5.4
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 シ単

壁式構造 地上軸部 6
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

90.6
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

6
㎡

計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.2

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 2.2
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 0.3

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD345 D22mm 2.5
t

鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 シ単

階高2.8ｍ程度 形状単純 5
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

2.6
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

2.4
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22 B1-000259 No.1 独自

56
か所

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.1 物価4P795

ｔ
計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-G 1
1.5 物価4P27,積算4P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-150×150×7×10 刊行物-G 2

0.6 物価4P27,積算4P31
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-250×125×6×9
1

ｔ
冷間成形角形鋼管 (BCR295) □-150×150×12 見積007-G 1

1.3 見積
ｔ

丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-G 3
0.1 物価4P22,積算4P25

ｔ
丸鋼 (SS400) M-80 刊行物-G 4

0.2 物価4P22
ｔ

鋼板 (SS400) PL-6
0.01

t
鋼板 (SS400) PL-9

1.6
t

鋼板 (SS400) PL-16
0.2

t
鋼板 (SS400) PL-19

0.1
t

鋼板 (SN490B) PL-6
0.1

ｔ
鋼板 (SN490B) PL-12

0.2
t

鋼板 (SN490C) PL-16
0.1

t
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ALB12(V50) H=50 厚1.2 刊行物-G 5

ﾒｯｷ品 1.5 物価4P37,積算4P38
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=650
ﾌｯｸ付(定着長L=400) 40

本
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 刊行物-G 6
29 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=45 刊行物-G 7

666 物価4P61,積算4P60
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=45 ﾒｯｷ品 刊行物-G 8
54 積算4P61

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=50 ﾒｯｷ品 刊行物-G 9

8 積算4P61
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=55 ﾒｯｷ品 刊行物-G 10
437 積算4P61

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用 刊行物-G 11

12 物価4P787
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 16φ L=100 刊行物-G 12
工場施工 120 施工春P213

本
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.2 物価4P795

ｔ
工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-G 2

6.8 見積
ｔ

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-G 3
203 見積

ｍ
錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

工場1回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 素地C種

399
㎡

錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

現場2回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 1回目別途

399
㎡

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT( 77 ) 刊行物-G 13
溶接体 3.7 施工春P223

ｔ

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建て方 H型 構造(一般) 見積007-G 4
6.8 見積

ｔ
超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-G 14

83 コスト春P187,施工春P209
か所

鋼材運搬費 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 見積007-G 5
8.3 見積

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径16 B0-137411 No.1 ※参考

主柱 40
本

ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137423 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 668
施工手間 本

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 480
施工手間 本

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 260×260 無収縮
厚30 8

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 160×160 無収縮

厚30 2
か所

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張手間 ｱｰｸｽﾎﾟｯﾄ溶接 刊行物-G 15
115 コスト春P187,施工春P213

㎡
計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 既製コンクリート 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ 厚60 縦貼 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ
板張り 62.2 コスト春P213,施工春P241

㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 見積008-G 2

62.2 見積
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 見積008-G 3
62.2 見積

㎡
取付金物 L-50×50×6 見積008-G 4

ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 49.5 見積
ｍ

取付金物 L-65×65×6 見積008-G 5
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 30.7 見積

ｍ
開口補強金物 L-50×50×6 見積008-G 6

15.5 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

成形板～鉄骨取合い 9.1
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｹｲｶﾙ板～異種取合い 61.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

成形板～躯体取合い 27.6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲 B1-000262 No.1 ※独自

MS-2 15×10 18.8
ｍ

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 116
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根金属板葺き ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 見積013-G 1
板 厚0.4 117 見積

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 B1-000024 No.1 独自

117
㎡

木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚15 材工共
117

㎡
軒先唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-G 4

40.5 見積
ｍ

けらば唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-G 5
11.5 見積

ｍ
軒先水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-G 6

40.5 見積
ｍ

けらば水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-G 7
11.5 見積

ｍ
落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ φ50 軒樋(H形鋼)に設置 見積013-G 8

2 見積
か所

縦樋(SD65) 鋼管φ76.3×厚3.2
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 4.7 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨下がり壁 25形(屋外) H500～100程度 B0-435417 No.1 ※市場

下地 30.7
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 63.5
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 鉄骨用 B0-235492 No.1 ※標準

63.5
㎡

計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

47.8
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 B0-435313 No.1 市場

19.5
㎡

壁UL工法 見積014-G 1
57.1 見積

㎡
同上用開口部補強 見積014-G 2

14.3 見積
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 46.9
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ用 B0-235492 No.1 標準

46.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 4.1
ｍ

溝内防水ﾓﾙﾀﾙ 金ゴテ 幅100
H型鋼軒先部分 52.2 施工春P335、ｺｽﾄ春P295

ｍ
計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

均し仕上げ 直均し仕上げ 44.3
㎡

基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直 金ごて 刊行物-G 16
均し仕上げ 直均し仕上げ H=150 27 コスト春P27,施工春P29

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(鋼製建具) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)
付属金物一式共

SD-201 W960×H2,100 見積016SD-G 1
片開き戸 2 見積

か所
SD-202 W1,200×H2,100 見積016SD-G 2
両開き戸 1 見積

か所
計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見積017-G 1
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 5.4 見積

㎡
素地補修及び素地 見積017-G 2
調整 5.4 見積

㎡
色合わせ､色調整 見積017-G 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 5.4 見積
理 ㎡
耐候性塗料塗り(D 亜鉛めっき面 糸幅300㎜以下
P) 3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 52.2

錆止め塗料塗り共 ｍ
耐候性塗料塗り(D 木毛ｾﾒﾝﾄ板面
P) C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 63.5

素地ごしらえ共 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 92.4
㎡

計
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Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 2.6
- - ㎡

軒天木毛ｾﾒﾝﾄ板張 厚15 LGS下地面ﾋﾞｽ止め 見積018-G 1
り 63.5 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 96.1
張り(GB-S) - - ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) B0-538301 No.1 市場

継目処理 92.4
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 46.9
張り(GB-D) ㎡

計
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Ｈ東駐輪場【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

54.8
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 ※資料

54.8
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 ※資料

54.8
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け 54.8
㎡

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 54.8
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 54.8
脚立足場) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｈ東駐輪場【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ0.73m程度 38.9
小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

30.4
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 8.5
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

8.5 コスト春P131
ｍ3

計
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Ｈ東駐輪場【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

1.1
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｈ東駐輪場【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 6.4 見積

24-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 1 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
6.4

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 6.4
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 1
ｍ3

計
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Ｈ東駐輪場【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 シ単

- 基礎部 28
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

28
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｈ東駐輪場【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.3

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.2
t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 ベ単

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 0.4
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.4
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 10 物価4P795

kg
計
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Ｈ東駐輪場【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

駐輪場上屋 W15,000×D1,825
2 見積

棟
計

建築工事  細目別内訳
Ｉ南駐輪場【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

40.5
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 ※資料

40.5
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 ※資料

40.5
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け 40.5
㎡

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 40.5
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 40.5
脚立足場) ㎡

計
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Ｉ南駐輪場【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ0.65m程度 25.8
小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

19.8
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 6
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

6 コスト春P131
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｉ南駐輪場【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

0.8
ｍ3

計
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Ｉ南駐輪場【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 4.6 見積

24-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.7 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
4.6

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 4.6
基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.7
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｉ南駐輪場【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 シ単

- 基礎部 20
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

20
㎡

計
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Ｉ南駐輪場【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.2

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.1
t

鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 ベ単

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 0.3
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.3
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 10 物価4P795

kg
計

建築工事  細目別内訳
Ｉ南駐輪場【新営】 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

駐輪場上屋 W22,200×D1,825
1 見積

棟
計
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Ｊ西駐輪場【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

45.1
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 ※資料

駐車場 45.1
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 ※資料

駐車場 45.1
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け 駐車場 45.1
㎡

枠組本足場 手すり先行方式
12m未満 建枠600×1,700 82.1
79日 ㎡

安全手すり 手すり先行方式
枠組本足場用 35.2
79日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
69日 18.7

㎡
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 30日 45.1

㎡
外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 45.1
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 建枠幅600 B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 82.1
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 標準

(安全てすり) 35.2
ｍ

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 63.8
㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 45.1
脚立足場) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｊ西駐輪場【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ0.93m程度 11.1
小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

3.7
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 7.4
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

7.4 コスト春P131
ｍ3

計
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Ｊ西駐輪場【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

1.1
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｊ西駐輪場【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 7 見積

24-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.9 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
7

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18 7
べた基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.9
ｍ3

計
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Ｊ西駐輪場【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 10
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

10
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｊ西駐輪場【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.5
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 0.5

t
鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 シ単

階高2.8ｍ程度 形状単純 1
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.5
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.6
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 30 物価4P795

kg
計
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Ｊ西駐輪場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-J 1
0.8 物価4P27,積算4P31

ｔ
CT形鋼 (SS400) CT-175~50×175×7×11

0.5
ｔ

丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-J 2
0.1 物価4P22,積算4P25

ｔ
丸鋼 (SS400) M-100 刊行物-J 3

1.5 物価4P22
ｔ

鋼板 (SS400) PL-6
0.01

t
鋼板 (SS400) PL-9

0.8
t

鋼板 (SS400) PL-19
0.04

t
鋼板 (SN490C) PL-19

0.04
ｔ

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ALB12(V50) H=50 厚1.2 刊行物-J 4
ﾒｯｷ品 0.5 物価4P37,積算4P38

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=650

ﾌｯｸ付(定着長L=400) 32
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=45 ﾒｯｷ品 刊行物-J 5
108 積算4P61

本
ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用

ﾒｯｷ品 14
本

ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 16φ L=100 刊行物-J 6
工場施工 96 施工春P213

本
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.1 物価4P795

ｔ
工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-J 1

3.6 見積
ｔ

建築工事  細目別内訳
Ｊ西駐輪場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-J 2
107 見積

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT( 77 ) 刊行物-J 7

溶接体 3.6 施工春P223
ｔ

建て方 H型 構造(一般) 見積007-J 3
3.6 見積

ｔ
超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-J 8

26 コスト春P187,施工春P209
か所

鋼材運搬費 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 見積007-J 4
4.1 見積

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径16 B0-137411 No.1 ※参考

主柱 32
本

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 104
施工手間 本

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 200×200 無収縮
厚30 8

か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張手間 ｱｰｸｽﾎﾟｯﾄ溶接 刊行物-J 9

37.5 コスト春P187,施工春P213
㎡

計
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Ｊ西駐輪場【新営】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

軒先水切り取合い 26.7
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｊ西駐輪場【新営】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根金属板葺き ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 見積013-J 1
板 厚0.4 43.4 見積

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 B1-000024 No.1 独自

43.4
㎡

木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚15 材工共
43.4

㎡
軒先唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-J 4

11.1 見積
ｍ

けらば唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-J 5
15.6 見積

ｍ
軒先水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-J 6

11.1 見積
ｍ

けらば水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-J 7
15.6 見積

ｍ
落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ φ50 軒樋(H形鋼)に設置 見積013-J 8

2 見積
か所

縦樋(SD50) 鋼管φ60.5×厚3.2 見積013-J 9
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 4.1 見積

ｍ
計
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Ｊ西駐輪場【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 39.9
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 鉄骨用 B0-235492 No.1 ※標準

39.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｊ西駐輪場【新営】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐候性塗料塗り(D 亜鉛めっき面
P) 3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 5.4

錆止め塗料塗り共 ㎡
耐候性塗料塗り(D 亜鉛めっき面 糸幅300㎜以下
P) 3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 62.8

錆止め塗料塗り共 ｍ
耐候性塗料塗り(D 木毛ｾﾒﾝﾄ板面
P) C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 39.9

素地ごしらえ共 ㎡
計
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Ｊ西駐輪場【新営】 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軒天木毛ｾﾒﾝﾄ板張 厚15 LGS下地面ﾋﾞｽ止め 見積018-J 1
り 39.9 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

7.7
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 7.7
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 7.7
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 7.7
㎡

枠組本足場 手すり先行方式
12m未満 建枠600×1,700 53.3
79日 ㎡

安全手すり 手すり先行方式
枠組本足場用 19.4
79日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
69日 18.3

㎡
安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 30日 7.7

㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 標準

脚立足場 6.8
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 建枠幅600 B0-131691 No.1 標準

(枠組本足場) 53.3
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式) B0-131671 No.1 標準

(安全てすり) 19.4
ｍ

仮設材運搬 B0-131688 No.1 標準

(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 26
㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 標準

(内部仕上足場 6.8
脚立足場) ㎡

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ,布掘り B0-132235 No.1 ※参考

深さ0.93m程度 8.2
小規模土工 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

4.2
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 4
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

4 コスト春P131
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

0.6
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

10.1
㎡

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.8 見積

24-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.4 見積
24-15-20 躯体 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.5 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
4.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18 3.8
べた基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 0.4
躯体 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.5
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 1.5
- ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 地上軸部 3.3
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 シ単

壁式構造 地上軸部 2.1
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

12
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

2.1
㎡

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 4.2

kg
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 371
kg

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16 307

kg
鉄筋加工組立 RC壁式構造

階高2.8ｍ程度 形状単純 656
kg

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物
295

kg
鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物

361
kg

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 18.4 物価4P795

kg
計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 鉄骨 A-8

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-K 1
0.5 物価4P27,積算4P31

ｔ
冷間成形角形鋼管 (BCR295) □-150×150×12 見積007-K 1

0.6 見積
ｔ

丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-K 2
0.01 物価4P22,積算4P25

ｔ
鋼板 (SS400) PL-6

0.01
t

鋼板 (SS400) PL-9
0.3

t
鋼板 (SS400) PL-12

0.03
t

鋼板 (SS400) PL-16
0.1

t
鋼板 (SS400) PL-19

0.04
t

鋼板 (SN490C) PL-16
0.04

t
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ ALB12(V50) H=50 厚1.2 刊行物-K 3

ﾒｯｷ品 0.2 物価4P37,積算4P38
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=650
ﾌｯｸ付(定着長L=400) 16

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=40 刊行物-K 4

4 物価4P61,積算4P60
本

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=50 刊行物-K 5
133 物価4P61,積算4P60

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ S10T M16 L=55 刊行物-K 6

33 物価4P61,積算4P60
本

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=45 ﾒｯｷ品 刊行物-K 7
25 積算4P61

本
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Ｋ誘導員詰所【新営】 鉄骨 A-8

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用 刊行物-K 8
2 物価4P787

本
ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ 16φ L=100 刊行物-K 9

工場施工 48 施工春P213
本

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 0.1 物価4P795

ｔ
工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-K 2

1.6 見積
ｔ

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-K 3
46.4 見積

ｍ
錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

工場1回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 素地C種

55.5
㎡

錆止め塗料塗り 鉄鋼面 工程B種 B0-238808 No.1 参考

現場2回目
塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
屋内外 1回目別途

55.5
㎡

溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT( 77 ) 刊行物-K 10
溶接体 0.5 施工春P223

ｔ
建て方 H型 構造(一般) 見積007-K 4

1.6 見積
ｔ

超音波探傷試験 第三者試験 工場内検査 刊行物-K 11
29 コスト春P187,施工春P209

か所
鋼材運搬費 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 見積007-K 5

1.7 見積
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径16 B0-137411 No.1 ※参考

主柱 16
本

ﾄﾙｼｱ形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137423 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 164
施工手間 本

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 鉄骨 A-8

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 24
施工手間 本

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 260×260 無収縮
厚30 4

か所
ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ張手間 ｱｰｸｽﾎﾟｯﾄ溶接 刊行物-K 12

12.2 コスト春P187,施工春P213
㎡

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 既製コンクリート 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁押出成形ｾﾒﾝﾄ 厚60 縦貼 ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙ
板張り 12.2 コスト春P213,施工春P241

㎡
版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 見積008-K 2

12.2 見積
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 見積008-K 3
12.2 見積

㎡
取付金物 L-50×50×6 見積008-K 4

ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 11.9 見積
ｍ

取付金物 L-65×65×6 見積008-K 5
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 11.4 見積

ｍ
開口補強金物 L-50×50×6 見積008-K 6

15.5 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

軒先水切り取合い 6.8
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｹｲｶﾙ板～異種取合い 22.9
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

成形板～躯体取合い 4.6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 建具周囲 B1-000262 No.1 ※独自

MS-2 15×10 21.6
ｍ

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 屋根及びとい 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根金属板葺き ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 見積013-K 1
板 厚0.4 14.2 見積

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 B1-000024 No.1 独自

14.2
㎡

木毛ｾﾒﾝﾄ板 厚15 材工共
14.2

㎡
軒先唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-K 4

6.8 見積
ｍ

けらば唐草 屋根同材 曲げ加工 見積013-K 5
8.4 見積

ｍ
軒先水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-K 6

6.8 見積
ｍ

けらば水切 屋根同材 曲げ加工 見積013-K 7
8.4 見積

ｍ
落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ φ40 軒樋(H形鋼)に設置 見積013-K 8

1 見積
か所

縦樋(SD40) 鋼管φ42.7×厚3.2 見積013-K 9
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 2.7 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨下がり壁 25形(屋外) H500～100程度 B0-435417 No.1 ※市場

下地 0.9
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 5.2
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ 鉄骨用 B0-235492 No.1 ※標準

5.2
㎡

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

5.3
ｍ

壁UL工法 見積014-K 1
9.8 見積

㎡
同上用開口部補強 見積014-K 2

20.2 見積
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市場

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 7.4
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ用 B0-235492 No.1 標準

7.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.1 独自

タル充填 - 7
ｍ

計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床コンクリート直 金ごて B1-000125 No.1 ※独自

均し仕上げ 直均し仕上げ 6.4
㎡

基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直 金ごて 刊行物-K 13
均し仕上げ 直均し仕上げ H=150 9.9 コスト春P27,施工春P29

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具) 特記なき限り (コメント)
1液形ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付塗り
付属金物一式共

AW-201 W5,690×H2,050 見積016AD-K 1
FIX窓 1 見積

か所
(鋼製建具) 特記なき限り ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り (コメント)

付属金物一式共

SD-201 W960×H2,100 見積016SD-K 1
片開き戸 1 見積

か所
計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A6+FL6 刊行物-K 14
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 11.7 コスト春P331,施工春P369

㎡
ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

11.7
㎡

ガラスとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1 B1-000274 No.1 独自

リング)(両面) ガラス規格4.45m2以下 11.7
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 見積017-K 1
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 3.3 見積

㎡
素地補修及び素地 見積017-K 2
調整 3.3 見積

㎡
色合わせ､色調整 見積017-K 3
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 3.3 見積
理 ㎡
耐候性塗料塗り(D 亜鉛めっき面 糸幅300㎜以下
P) 3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 18.7

錆止め塗料塗り共 ｍ
耐候性塗料塗り(D 木毛ｾﾒﾝﾄ板面
P) C種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 5.2

素地ごしらえ共 ㎡
計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 9.2
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｋ誘導員詰所【新営】 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚12 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 2.6
- - ㎡

軒天木毛ｾﾒﾝﾄ板張 厚15 LGS下地面ﾋﾞｽ止め 見積018-K 1
り 5.2 見積

㎡
計
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Ｋ誘導員詰所【新営】 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 9.8
張り(GB-S) - - ㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ) B0-538301 No.1 市場

継目処理 9.2
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 7.4
張り(GB-D) ㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

24.1
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 24.1
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 24.1
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 24.1
㎡

外部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 ※標準

脚立足場 38.3
階高4.0m以下 平家用 ㎡

仮設材運搬 平家建 B0-131694 No.1 ※標準

(外部仕上足場 38.3
脚立足場) ㎡

計
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Ｌ受水槽置場【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

盛土(B種) 発生土 B1-000247 No.1 ※独自

5.2
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

1.6
ｍ3

計
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Ｌ受水槽置場【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 9.3 見積

24-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 1.3 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
9.3

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 べた基礎 人力打設 B0-134215 No.1 ※協参

- S15～S18 5.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 3.8
設備基礎 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 1.3
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 2.1
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 補単

壁式構造 基礎部 1.3
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 シ単

壁式構造 地上軸部 16.3
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

19.7
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

17.5
㎡

計
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Ｌ受水槽置場【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.3

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.6
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 0.3

t
鉄筋加工組立 RC壁式構造 B0-436212 No.1 シ単

階高2.8ｍ程度 形状単純 1.1
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.3
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.8
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 30 物価4P795

kg
計

建築工事  細目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 (SS400) H-100×100×6×8 刊行物-L 1
0.7 物価4P27,積算4P31

ｔ
等辺山形鋼 (SS400) L-100×100×7 刊行物-L 2

0.2 物価4P33,積算4P33
ｔ

丸鋼 (SS400) M-16 刊行物-L 3
0.04 物価4P22,積算4P25

ｔ
鋼板 (SS400) PL-6

0.01
t

鋼板 (SS400) PL-9
0.1

t
鋼板 (SS400) PL-16

0.02
t

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16 L=570
ﾌｯｸ付(定着長L=320) 16

本
JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ F8T相当 M16 L=45 ﾒｯｷ品 刊行物-L 4

92 積算4P61
本

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 16φ用
ﾒｯｷ品 8

本
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 30 物価4P795

kg
工場加工組立 H型 構造(一般) 見積007-L 1

1 見積
ｔ

工場溶接 6 mm 換算(標準) 見積007-L 2
28.8 見積

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ HDZT( 77 ) 刊行物-L 5

溶接体 1 施工春P223
ｔ

建て方 人力 H型 構造(一般) 見積007-L 3
1 見積

ｔ
鋼材運搬費 見積007-L 4

1 見積
ｔ
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Ｌ受水槽置場【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込手間 径16 B0-137411 No.1 ※参考

主柱 16
本

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本未満 88
施工手間 本

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 150×150 無収縮
厚30 8

か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

排水桝 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 既製品 300角 見積008-L 1
PU桝 300×300×B(H600) 1 見積
ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共 か所

計
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Ｌ受水槽置場【新営】 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

有孔折板張り 厚1.6 W=200 溶融亜鉛ﾒｯｷの上 見積014-L 1
塗装品(H=2,560) 47.7 見積

㎡
片開き戸 下地･受枠 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 見積014-L 2

W920×H2,560 1 見積
有孔折板張り･建具金物共 か所

計

建築工事  細目別内訳
Ｌ受水槽置場【新営】 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 18.8
㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅300以下 刊行物-L 6
仕上げ 21.4 コスト春P27,施工春P29

ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 151
Ｍオイルタンク【新営】 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

7.9
㎡

墨出し 小規模 RC･SRC造 B0-132514 No.1 ※資料

簡易 7.9
㎡

養生 小規模 RC･SRC造 B0-132515 No.1 ※資料

簡易 7.9
㎡

整理清掃 小規模 RC･SRC造 B0-132531 No.1 ※資料

後片付け 簡易 7.9
㎡

計

建築工事  細目別内訳
Ｍオイルタンク【新営】 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 ※参考

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 54.3
法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ ｍ3

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

42.2
ｍ3

仮置き土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 7
0.3㎞以下 ｍ3

建設発生土仮置き

7 コスト春P131
ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 152
Ｍオイルタンク【新営】 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生切込砕石 B0-133421 No.1 ※標準

2.7
ｍ3

地盤改良 ﾃﾉｺﾗﾑ工法(深層混合処理工法) (コメント)
改良径φ800 掘削長L=8.00m
空堀長L=2.69m 改良長L=5.30m 6本

基本施工費 見積003-M 1
6 見積

本
掘削費(空堀長) 見積003-M 2

16.1 見積
ｍ

掘削費(改良長) 見積003-M 3
31.8 見積

ｍ
材料費 見積003-M 4

5.1 見積
t

計

建築工事  細目別内訳
Ｍオイルタンク【新営】 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高炉コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 5 見積

24-15-20 基礎 ｍ3
コンクリート 鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 0.6 見積
18-15-20 捨て ｍ3

構造体強度補正 補正値 3N
5

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 底版 人力打設 B0-134215 No.1 ※協参

- S15～S18 2.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.1 ※参考

工作物の基礎程度 S15～S18 0.2
支柱 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 上版 人力打設 B0-134215 No.1 ※協参

- S15～S18 2.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 0.6
ｍ3

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 153
Ｍオイルタンク【新営】 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 シ単

- 基礎部 5.9
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 補単

ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 1.2
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

7.1
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.1 標準

1.2
㎡

ﾋｭｰﾑ管 φ200 L=1,730 見積005-M 1
4 見積

本
計

建築工事  細目別内訳
Ｍオイルタンク【新営】 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D10mm 0.02

t
鉄筋 本土（長島を含む）

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.5
t

鉄筋 本土（長島を含む）
異形棒鋼 SD295 D16mm 0.1

t
鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.1 ベ単

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 0.6
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

0.1
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.5
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
控除 20 物価4P795

kg
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 154
Ｍオイルタンク【新営】 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M16 L=400 C100×50×L350共 見積007-M 1
埋込手間共 4 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
Ｍオイルタンク【新営】 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 7
㎡

計



鹿児島市

昇降機設備工事 細目別内訳 155
昇降機設備 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

01号機 機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 見積EV 1
乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 積載量/定員:750㎏/11名 1 見積

速度:60m/min 台
停止箇所:4か所(1~4階) (コメント)
三方枠:全階
小枠 ｽﾃﾝﾚｽHL仕上
乗場戸:全階 鋼製指定色塗装仕上
遮煙性能:大臣認定 CAS-1,247(2)
車いす仕様･視覚障害者仕様あり
地震時管制運転･
停電時自動着床装置付
揚重ﾋﾞｰﾑ共

2号機 機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 見積EV 2
乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 積載量/定員:1,000㎏/15名 1 見積

速度:60m/min 台
停止箇所:4か所(1~4階) (コメント)
三方枠:全階 小枠
ｽﾃﾝﾚｽHL仕上
乗場戸:全階 鋼製指定色塗装仕上
遮煙性能:大臣認定 CAS-1,247(2)
車いす仕様･視覚障害者仕様あり
地震時管制運転･
停電時自動着床装置付
揚重ﾋﾞｰﾑ共

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 156

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【建築新営工事 【新営】 (コメント)
(増築・全体共通
部分)】
仮囲い 仮囲鉄板 H=2.0m

設置･供用1日賃料基本料共 386
480日 ｍ

仮囲い運搬 H=2.0m B0-131414 No.1 標準

386
ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0×H1.8m 16ヶ月
2 施工春P107

か所
揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自

室内濃度測定費用 6
室

交通誘導警備員B B0-911157 No.1 独自

180
人

鉄骨用揚重 35 t 吊り 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 B0-937182 No.1 ※参資

機械器具費 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 17
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 B0-937182 No.1 参資

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 22
日

六価クロム容出 六価クロム容出試験費 B1-000159 No.1 独自

試験費 12
か所

【建築新営工事 【新営】 (コメント)
(車寄せ)】

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 2
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

【建築改修工事 【改修】 (コメント)
(既存部分(1～3階
))】
(既存部分) 【改修】 (コメント)

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 2
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

(耐震ﾌﾞﾚｰｽ･階段 【改修】 (コメント)
吹抜部補強)

共通仮設費(積上)  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 18
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

【水防衛生倉庫 【新営】 (コメント)
・駐車場】

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 1
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

【西駐輪場】 【新営】 (コメント)

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 1
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

【誘導員詰所】 【新営】 (コメント)

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 1
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

【受水槽置場】 【新営】 (コメント)

鉄骨用揚重 4.9 t 吊り B0-937162 No.1 ※参資

機械器具費 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 1
賃料､ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ費用､燃料費含む 日

計



No.1/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 Ａ建築新営工事(増築部分)【新営】 】

　　土工

発生土処分 
 

発生土 
参考：㈱普賢産業 ｍ3 2,000

発生土処分 
 

深層混合処理工法発生泥土 
参考：永田重機土木㈱ ｍ3 20,000

　　地業

P1先端羽付鋼管杭
上杭φ406.4 STK490 厚12.7mm
杭長L=6.0m+
下杭φ406.4 STK490 厚7.9mm
杭長L=23.0m+
羽根φ880 SM490A 厚32.0mm

SET 1,230,000

P2先端羽付鋼管杭 
 

上杭φ406.4 STK490 厚12.7mm
杭長L=6.0m+
下杭φ406.4 STK490 厚7.9mm
杭長L=20.0m+
羽根φ880 SM490A 厚32.0mm

SET 1,160,000

P3先端羽付鋼管杭 
 

上杭φ267.4 STKT590 厚8.0mm
杭長L=6.0m+
下杭φ267.4 STK490 厚8.0mm
杭長L=20.0m+
羽根φ800 STK490 厚28.0mm

SET 665,000

鋼材運搬費 
 

 
 式 7,920,000

機械運搬段取費 
 

 
 式 680,000

施工労務費 
 

 
 日 86,400

消耗品費 
 

 
 日 36,800

機械損料 
 

 
 日 224,000

現場管理費 
 

 
 式 3,840,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

諸経費 
 式 4,630,000

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-15-20 基礎

ｍ3 27,900

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-15-20 躯体

ｍ3 28,000

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 躯体

ｍ3 27,200

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-15-20 土間

ｍ3 28,000

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　型枠

打放し合板型枠 
(A種) 

ﾘﾌﾞ化粧型枠 
 ㎡ 9,900

　　鉄骨

外法一定H形鋼 
 

(SS400) SH-600×300×16×32 
 ｔ 176,000

外法一定H形鋼 
 

(SN400B) SH-450×200×9×22 
 ｔ 176,000

外法一定H形鋼 
 

(SN400B) SH-450×250×12×22 
 ｔ 176,000

外法一定H形鋼 
 

(SN490B) SH-600×300×12×22 
 ｔ 176,000

外法一定H形鋼 
 

(SN490B) SH-600×300×12×28 
 ｔ 176,000

構造用炭素鋼管 
 

(STKN490B) ○-406.4×16 
 ｔ 308,000

構造用炭素鋼管 
 

(STKN490B) ○-406.4×19 
 t 308,000

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ 
 

高耐荷重･耐火補強筋不要仕様 
QL99-50-12G 
ﾒｯｷ品(Z12) ｴﾝﾄﾞｸﾛｰｽﾞ加工共

t 229,000

梁貫通孔補強 
 

φ250 既製品補強工法 
材工共 か所 21,800

梁貫通孔補強 
 

φ300 既製品補強工法 
材工共 か所 30,800



No.3/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200

工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

建て方 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200

鋼材運搬費 
 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 
 ｔ 12,800

耐火ｼｰﾄ 
 

柱 厚3.0 上塗り仕上共 
1時間耐火 ㎡ 31,600

耐火塗料 
 

柱厚1.0^4.5ﾊﾟﾃ平滑処理共 
1時間耐火 ㎡ 31,600

　　既製コンクリート

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 
 ㎡ 1,620

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 
 ㎡ 180

取付金物 
 

L-50×50×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 4,950

取付金物 
 

L-65×65×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 5,580

開口補強金物 
 

L-50×50×6 
 ｍ 3,690

沓石 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板 
 

300×300×30 
 か所 790

　　防水

U防水-1 建具下端 
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水 

糸幅300程度 
 ｍ 3,180

　　ﾀｲﾙ

床大判ﾀｲﾙ張り 
(TL) 

敷きﾓﾙﾀﾙ共 
 ㎡ 13,100



No.4/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　木

木額縁 
堅木集成材 

W55×t30 材工共 UC塗り共 
 ｍ 6,300

木額縁 
堅木集成材 

W75×t30 材工共 UC塗り共 
 ｍ 6,300

木額縁 
堅木集成材 

W200×t30 材工共 UC塗り共 
 ｍ 16,200

木額縁 
堅木集成材 

W215×t30 材工共 UC塗り共 
 ｍ 18,000

　　屋根及びとい

縦樋(SD50) 
 

鋼管φ60.5×厚3.2 
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 
支持金物共

ｍ 18,900

縦樋(SD75) 
 

鋼管φ89.1×厚3.2 
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 
支持金物共

ｍ 21,600

横引樋(TD50) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) φ50 ｽﾃﾝﾚｽ製 
吊り金物共 ｍ 3,650

横引樋(TD75) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) φ75 ｽﾃﾝﾚｽ製 
吊り金物共 ｍ 4,050

同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) φ50 
 か所 1,020

同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) φ75 
 か所 1,220

縦樋防露巻き 
 

φ50 見え隠れ 
 ｍ 5,670

　　金属

ﾃﾗｽ(ME) 
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 

Stﾒｯｼｭt=1.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W1,000×H1,000 左右枠:FB-4.5×13
上下枠:FB4.5×13 L字型
(支柱はTE-1･2手摺子を使用

か所 35,600

ﾃﾗｽ(ME) 
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 

Stﾒｯｼｭt=1.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W1,200×H1,000 左右枠:FB-4.5×13
上下枠:FB4.5×13 L字型
(支柱はTE-1･2手摺子を使用

か所 42,300

ﾃﾗｽ(ME) 
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き扉 

Stﾒｯｼｭt=1.6 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W600×H1,500 左右枠:FB-4.5×13
上下枠:FB4.5×13 L字型
片側支柱共
(片側支柱はTE-2手摺子を使用

か所 81,400
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

2･3階ﾃﾗｽ(TE-1) 
ｶﾞﾗｽ手すり枠 

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W2,000×H1,500 (手摺子H=1,250)
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)

か所 113,000

3階南ﾃﾗｽ(TE-2) 
ｶﾞﾗｽ手すり枠 

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W1,200×H1,500 (手摺子H=1,250)
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)

か所 89,100

2階南･3階北ﾃﾗｽ 
(TE-2) 
ｶﾞﾗｽ手すり枠

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W2,400(W1,200×2連)×H1,500
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250 @1,200)

か所 174,000

2階北ﾃﾗｽ(TE-2) 
ｶﾞﾗｽ手すり枠 

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
W4,800(W1,200×4連)×H1,500
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250 @1,200)

か所 348,000

2階北ﾃﾗｽ(TE-1+2) 
ｶﾞﾗｽ手すり 
(ｺｰﾅｰ部)

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
L型平面 W1,425+1,275×H1,500
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

か所 203,000

2階南ﾃﾗｽ(TE-1+2) 
ｶﾞﾗｽ手すり 
(ｺｰﾅｰ部)

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
L型平面 W2,025+1,275×H1,500
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

か所 248,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

3階北ﾃﾗｽ(TE-1+2) 
ｶﾞﾗｽ手すり 
(ｺｰﾅｰ部)

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
L型平面 W1,625+1,275×H1,500
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

か所 219,000

3階ﾃﾗｽ南(TE-2+2) 
ｶﾞﾗｽ手すり 
(ｺｰﾅｰ部)

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
L型平面 W1,325+1,275×H1,500
手すり子:H-100×50×5×7 BPL-16
ｶﾞﾗｽ縦枠:FB-4.5×44+FB-6×38
ｶﾞﾗｽ下枠:L-50×50+正面FB-6×38
下部背面枠:FB4.5×65
上部ｶﾞﾗｽ縁:FB-4.5×16 ┌──┐型
強化合せｶﾞﾗｽ:t=14(別途ｶﾞﾗｽ工事)
(手摺子H=1,250-2本)
ｺｰﾅｰ部ｶﾞﾗｽ突合せ

か所 196,000

外壁ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 
 

厚6.0 塗装品 下地共 
 ㎡ 82,400

軒天ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 
 

厚6.0 塗装品 下地共 
 ㎡ 79,900

車寄せ軒樋取合 
水切り 

ﾌｯ素樹脂塗装Al･Mg･Zn 
合金ﾒｯｷ鋼板t0.4 
W40×H15+50 (糸幅120程度)

ｍ 2,430

南ｱﾌﾟﾛｰﾁ 
排水ｽﾘｯﾄ 

ｽﾃﾝﾚｽ製 溝:t=3.0加工 
表面材:FB-3×20 
W143×H50×L1,850 排水口:SUS網付

か所 162,000

北ｱﾌﾟﾛｰﾁ 
排水ｽﾘｯﾄ 

ｽﾃﾝﾚｽ製 溝:t=3.0加工 
表面材:FB-3×20 
W43×H50×L1,970 排水口:SUS網付

か所 128,000

EXP.J金物(C-1) 
 

ｱﾙﾐ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ250 50%可動 耐火仕様 
屋根-外壁用 要可動寸法182㎜ ｍ 66,700

EXP.JC-1 
同上用端部立上り 

ｱﾙﾐ製 
W370×H60~80程度 か所 68,900

ﾊﾄ小屋 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ 

ｱﾙﾐPL-1.5 F-BE 
W260×H200 受ｱﾝｸﾞﾙ共 か所 21,200

軒天間仕切(床版 
下) 軽量鉄骨 
下り壁下地

Mﾊﾞｰ 2LGS-25型 抱合せ 
(両面ﾎﾞｰﾄﾞ張) H=1,370 
2-25型(2段) 下端1-19型 共

ｍ 7,290

軒天間仕切(梁下) 
軽量鉄骨 
下り壁下地

Mﾊﾞｰ 2LGS-25型 抱合せ 
(両面ﾎﾞｰﾄﾞ張) 
H=770 2-25型(2段) 下端1-19型 共

ｍ 5,270

北風除室 
くつふきﾏｯﾄ 

ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ﾌﾞﾗｼ含む) 
t=17 W2,000×D3,200 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 か所 733,000

南風除室 
くつふきﾏｯﾄ 

ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ﾌﾞﾗｼ含む) 
t=17 W1,880×D3,140 ｽﾃﾝﾚｽ枠共 か所 677,000
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OAﾌﾛｱ段部 
床見切り 

ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 曲げ見切り 
D17(見付3.6)×H10 ─┘型 ｍ 5,400

ｱﾙﾐ幅木 
 

H=30 ｱﾙﾐL-3×15×30 A-BE 
 ｍ 6,930

2階床 
EXP.J金物(C-2) 

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ150 50%可動 
耐火仕様 
床-床用 要可動寸法66㎜

ｍ 73,800

3階床 
EXP.J金物(C-3) 

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｸﾘｱﾗﾝｽ250 50%可動 
耐火仕様 
床-床用 要可動寸法124㎜

ｍ 175,000

避難器具緩降機 
 

O型金具取付共 
 か所 526,000

　　建具

AW-101 
外動片引き多連窓 

可動部(ｸﾚｾﾝﾄ･開口制限ｽﾄｯﾊﾟｰ)
W4,900×H2,200 か所 475,000

AW-102 
外動片引き多連窓 

可動部(ｸﾚｾﾝﾄ･開口制限ｽﾄｯﾊﾟｰ)
W4,900×H2,200 か所 606,000

AW-103 
外動片引き多連窓 

W3,400×H2,200
か所 463,000

AW-104 
外動片引き多連窓 

W3,400×H2,200
か所 463,000

AW-105 防火設備 
FIX多連窓 

W18,150×H2,200
か所 3,800,000

AW-106 防火設備 
FIX多連窓 

W18,150×H2,200
か所 3,800,000

AW-107 
外動片引き多連窓 

W50,800×H2,200
か所 5,490,000

AW-108 
外動片引き多連窓 

W45,400×H2,200
か所 5,040,000

AW-109 
外動片引き多連窓 

W45,300×H2,130
か所 4,920,000

AW-110 
外動片引き多連窓 

W42,300×H2,130
か所 4,650,000

AW-116 
FIX窓 

W3,350×H2,550
か所 274,000

AW-117 
FIX窓 

W2,840×H2,550
か所 261,000

AD-101 
引分け自動框扉 

自動開閉装置一式共 
W1,650×H2,550 強化ｶﾞﾗｽ専用枠共 か所 921,000
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AD-1 
引分け自動框扉 

自動開閉装置一式共 
W1,650×H2,550 強化ｶﾞﾗｽ専用枠共 か所 921,000

STD-101 
FIX窓付き引分け 
自動扉

自動開閉装置一式共 FB枠共 
W6,000×H2,550 
SUSﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ

か所 2,570,000

STW-101 
FIX多連窓 

FB枠共 
W18,200×H2,200 か所 1,630,000

STW-102 
FIX多連窓 

FB枠共 
W18,200×H2,200 か所 1,630,000

諸経費 
 

運搬･取付･諸経費 
 式 582,000

SP-4 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W7,300×H2,550 か所 1,660,000

SP-3 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:1か所 
W3,320×H2,550 か所 755,000

LSD-H1 
ｽﾘｯﾄ窓付片開き戸 

W900×H2,100 
 か所 150,000

　　ｶﾞﾗｽ

ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ 
 

ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1 15×15 
 ｍ 840

ｶﾞﾗｽ突合せ 
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 

(ｺｰﾅｰ部) 
ｼﾘｺﾝ系 L型(鈍角) 
ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共

ｍ 10,600

複層ｶﾞﾗｽ 
 

Low-E8+A6+FL6 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 70,200

複層ｶﾞﾗｽ 
 

Low-E8+A6+PW6.8 
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 77,700

複層ｶﾞﾗｽ 
 

Low-E8+A6+PW6.8 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 99,600

複層ｶﾞﾗｽ 
 

Low-E8+A6+FL8 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 82,600

合せｶﾞﾗｽ 
 

FL6+FL6 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 27,200

強化ｶﾞﾗｽ 
 

厚6.0 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 20,000

強化ｶﾞﾗｽ 
 

厚15.0 
2.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 42,100

強化ｶﾞﾗｽ 
 

厚15.0 
4.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 42,100
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強化ｶﾞﾗｽ 
 

厚15.0 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 54,800

AW-116用 
強化ｶﾞﾗｽ 

大判ｶﾞﾗｽ 厚8 
W3,350×H2,550 枚 278,000

AW-117用 
強化ｶﾞﾗｽ 

大判ｶﾞﾗｽ 厚8 
W3,275×H2,550 枚 272,000

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ 
ﾌｨﾙﾑ貼り ㎡ 17,700

ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 

強化ｶﾞﾗｽ厚15 
ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ 8,690

ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 

強化ｶﾞﾗｽ厚15 
ｼﾘｺﾝ系L型(直角) ｶﾞﾗｽ 
小口荒摺り(片側)･磨き(片側)共

ｍ 41,800

ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ厚6+6 
ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ 6,700

ｶﾞﾗｽ突合せｼﾞｮｲﾝﾄ 
ｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ厚6+6 
ｼﾘｺﾝ系L型(直角) 
ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共

ｍ 10,600

　　塗装

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 
 ㎡ 2,160

素地補修及び素地 
調整 ㎡ 1,710

色合わせ､色調整 
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 
理

㎡ 540

外装塗り壁材 
 

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 
JP100標準ﾀｲﾌﾟ ㎡ 4,950

FEﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り 

鉄部 錆止め現場1回共 
 ㎡ 2,700

　　内外装

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 
(TC-1) 

原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ 厚6.8~8.0 
 ㎡ 4,170

OAﾌﾛｱ 
 

金属ﾊﾟﾈﾙ 
3,000N対応 H=80 ㎡ 12,200

OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ 
 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ 
W600×D650×H0~80 か所 50,400

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
化粧吸音板張り 

厚12.0下張りGB-NC厚9.5共 
 ㎡ 1,380

　　仕上ﾕﾆｯﾄ
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2階ﾃﾗｽ 
人工木ﾃﾞｯｷ 

無垢材 厚25 H=250~280程度 
低床用下地共 ㎡ 28,000

3階ﾃﾗｽ 
人工木ﾃﾞｯｷ 

無垢材 厚25 H=185~235程度 
低床用下地共 ㎡ 28,000

人工木ﾃﾞｯｷ 
端部幕板 

人工木ﾃﾞｯｷ材 t25×H250 
 ｍ 10,000

人工木ﾃﾞｯｷ 
端部幕板 

人工木ﾃﾞｯｷ材 t25×H175 
 ｍ 10,000

諸経費 
 

運搬･その他経費 
 式 2,780,000

Ⓕ 
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ 

堅木集成材　UC塗共 
W75+75×H135 ｍ 31,500

Ⓘ 
自販機ﾊﾞｯｸﾊﾟﾈﾙ 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板 下張:ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞt=6 
下地:木角材 43×30 @450 縦横 
L型平面 W1,350+900×H1,850

か所 118,000

1階ﾎｰﾙ1(売店) 
横引ｼｬｯﾀｰ 

格子ﾀｲﾌﾟ
吊り式ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ W5,600×H3,250
┌─ 型平面

か所 1,500,000

2階待合2 
横引ｼｬｯﾀｰ 

格子ﾀｲﾌﾟ
吊り式ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ W3,200×H2,750 か所 727,000

3階⑦都市整備課 
丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式移動棚 

可動複式 4連 有効6段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W3,745×D510×H2,273 台数8台

組 7,230,000

3階⑧農林課⑨ 
建設課手引式 
移動棚

可動複式 2連 有効6段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W1,895×D510×H2,273 台数:12台

組 4,560,000

Sign-1(南側) 
施設名ｻｲﾝ 

SUS(3t)切文字 HL+ｽﾀｯﾄﾞ 
文字:H=200(6文字)+H=100(16文字) か所 85,500

Sign-1(北側) 
施設名ｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼 
文字:H=200(6文字)+H=100(16文字) か所 26,100

Sign-2 
総合案内ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上
W800×H1,300 塩ﾋﾞｼｰﾄ裏貼
情報:ｼｰﾄ切文字 ﾏｯﾌﾟ:
ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 170,000

Sign-3 
ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ 

ﾍﾟｲﾝﾄﾌｨﾙﾑ切文字貼 
文字:H=85･43･30･60 か所 16,200

Sign-7 
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 
塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ 
W300×H220､H=200

か所 13,100

Sign-8 
突出ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 
塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ W400×H300 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St(1.2t) 塗装仕上

か所 17,100

Sign-9 
ｺｰﾅｰｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W720×H640 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 20,700



No.11/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

Sign-10 
室名ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W300×H220 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 8,550

Sign-11 
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 
 か所 1,800

Sign-13 
総合受付ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W500×H446 文字H=222･100･50 
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字

か所 15,300

Sign-14 
天吊窓口ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(10t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上
W1,300×H440
吊材:SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ 塗装
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字

か所 52,700

Sign-16 
卓上ｶｳﾝﾀｰｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:MDF加工 染色仕上 
情報:ｼﾙｸ印刷 
W250×H80

か所 45,900

Sign-19 
衝突防止ｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ貼 H=35 @200 
 ｍ 2,700

Sign-20 
自動扉ｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ貼 H=60･15･80-2ｾｯﾄ 
 か所 1,800

内部ｻｲﾝ取付工事 
 式 311,000

内部ｻｲﾝ運搬 
 式 22,500

常緑中木 
 

ｿﾖｺﾞ 高さ1.8m 
植付･軽量土壌･施肥･支柱共 本 19,000

常緑中木 
 

ｷﾝﾓｸｾｲ 高さ1.5m 葉張0.4m 
植付･軽量土壌･施肥･支柱共 本 6,800

地被類 
 

ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽ 3本立 8鉢/m 
植付･軽量土壌･施肥共 ㎡ 25,000

地被類 
 

ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽｸﾞﾚｲｼｬｰ 3本立 8鉢/m 
植付･軽量土壌･施肥共 ㎡ 29,600

地被類 
 

地被混植 植付･軽量土壌･施肥共 
内訳 ﾌｲﾘﾔﾌﾞﾗﾝ 70%(3芽立 35鉢/㎡) 
〃 ﾂﾜﾌﾞｷ 30%(3枚葉)

㎡ 39,700

砕石敷き 
 

粒径30㎜程度 厚80 
 ㎡ 640

植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰA 
 

H=400 D=800 L=900 
BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 基 84,000

植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰB 
 

H=400 D=600 L=900 
BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 基 63,600

植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰC 
 

H=400 D=400 L=2,000 
BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 基 67,200
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植栽ﾌﾟﾗﾝﾀｰD 
 

H=400 D=400 L=1,600 
BOX型 ｺﾞﾑｽﾍﾟｰｻｰ共 基 70,400

灌水ｼｽﾃﾑ 
 

電磁弁ﾎﾞｯｸｽ 
 基 92,800

灌水ｼｽﾃﾑ 
 

点滴式灌水ﾎｰｽ(敷設) φ16 
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ ｍ 1,040

【 Ｂ建築新営工事(車寄せ)【新営】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 躯体

ｍ3 27,200

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　鉄骨

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200

工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

建て方 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200

鋼材運搬費 
 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 
 ｔ 12,800

　　屋根及びとい

屋根金属板葺き 
 

ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 
板 厚0.4 ㎡ 7,290

軒先唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

けらば唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

軒先水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

けらば水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 
 

φ50 軒樋(H形鋼)に設置 
 か所 5,130

鎖樋 
 

L=2,650 集水器·錘共 
 か所 69,100
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【 Ｃ建築改修工事(既存部分(1～3階))【改修】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート 
（ﾋﾟｯﾄ埋戻し） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
21-18-20　躯体

ｍ3 26,800

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-18-20　躯体

ｍ3 28,000

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ20 L=150 
 か所 3,040

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ20 L=200~330 
 か所 5,600

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ25 L=150 
 か所 3,440

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ25 L=250~550 
 か所 7,440

既存躯体穴あけ 
 

φ20 L=150 
 か所 2,400

既存躯体穴あけ 
 

φ20 L=200~330 
 か所 4,800

既存躯体穴あけ 
 

φ25 L=150 
 か所 2,400

既存躯体穴あけ 
 

φ25 L=250~550 
 か所 6,400

　　鉄骨

梁貫通ﾎﾞﾙﾄ用 
穴あけ 

既存RC梁 φ25 L=300 程度 
 か所 7,200

梁貫通ﾎﾞﾙﾄ用 
穴あけ 

既存RC梁 φ25 L=350 程度 
 か所 8,400

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200

工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

溶融亜鉛ﾒｯｷ 
 

ﾘﾝ酸処理共 HDZT( 77 ) 
溶接体 ｔ 274,000

建て方 
 

人力 H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200
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鋼材運搬費 
 ｔ 12,800

鋼材運搬費 
 ｔ 12,800

梁貫通ﾎﾞﾙﾄ用 
穴あけ 

既存RC柱 φ35 L=450 
 本 12,600

東西面ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ部 
鋼板製庇 

ｽﾁｰﾙ製 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理
ﾘﾝ酸処理共
PL-4.5 補強ﾘﾌﾞ:FB-50×4.5
W1,825×D3,000 2枚割り
( M8ﾎﾞﾙﾄ固定) 取付材:
L-60×60×5･St100×70･60×4.5t
鉄骨下地にﾎﾞﾙﾄ止め(2-M10)
落し口加工2か所(防塵網付)共

か所 171,000

書庫(移動棚下) 
床鉄板敷き 

厚19 材工共(運搬･場内小運搬費共) 
あと施工ｱﾝｶｰ M16 L=80 
下向き 28本共

㎡ 51,300

　　既製コンクリート

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 
 ㎡ 1,620

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 
 ㎡ 180

取付金物 
 

L-50×50×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 4,950

取付金物 
 

L-65×65×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 5,580

開口補強金物 
 

L-50×50×6 
 ｍ 3,690

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 
 

両面 
 ㎡ 3,240

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 
 ㎡ 180

取付金物(下部) 
 

L型金物･ｵｰﾙｱﾝｶｰ共 
 ｍ 3,690

取付金物(上部) 
 

L-50×50×6･受ﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰ共 
 ｍ 4,320

取付金物 
 

L-50×50×6 
 ｍ 3,690

開口補強金物 
 

L-65×65×6 
 ｍ 4,320

　　防水
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K防水 けい酸質系 
塗布防水 

平場 
 ㎡ 3,530

P防水-1 塗膜防水 
 

平場 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系保護材共 
 ㎡ 8,970

P防水-2 塗膜防水 
 

平場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂系保護材共 
 ㎡ 23,300

P防水-3 塗膜防水 
 

平場 仕上一体型防水材 
 ㎡ 5,640

けい酸質系 
塗布防水 

立上り 
 ㎡ 4,030

P防水-1 塗膜防水 
 

立上り ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系保護材共 
 ㎡ 9,480

P防水-2 塗膜防水 
 

立上り ｴﾎﾟｷｼ樹脂系保護材共 
 ㎡ 24,300

P防水-3 塗膜防水 
 

立上り 仕上一体型防水材 
 ㎡ 6,150

　　タイル

床大判ﾀｲﾙ張り 
(TL) 

敷きﾓﾙﾀﾙ共 
 ㎡ 13,100

汚垂石ﾀｲﾙ 
 

W600×t6 L=800 
 枚 27,900

汚垂石ﾀｲﾙ 
 

W600×t6 L=900 
 枚 28,800

　　木

造作材 
 

杉 上小節 平割材 
 ｍ3 405,000

　　屋根及びとい

縦樋(SD40) 
 

鋼管φ42.7×厚3.2 
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 
支持金物共

ｍ 12,600

縦樋(TD100) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 4,860

縦樋(TD75) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 75  ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 4,050

縦樋(TD65) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65  ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 3,650

横引樋(TD75) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 75  ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 ｍ 4,050
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同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 75 か所 1,220

縦樋防露巻き 
 

φ100 見え隠れ 
 ｍ 7,290

縦樋防露巻き 
 

φ 75 見え隠れ 
 ｍ 6,480

縦樋防露巻き 
 

φ 65 見え隠れ 
 ｍ 5,670

　　金属

東西ｱﾌﾟﾛｰﾁ 
排水ｽﾘｯﾄ 

ｽﾃﾝﾚｽ製 溝:t=3.0加工 
表面材:FB-3×20 
W143×H50×L1,140 排水口:SUS網付

か所 105,000

東風除室 
くつふきﾏｯﾄ 

ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ 
ﾌﾞﾗｼ含む) t=17 
W1,500×D3,480 ｽﾃﾝﾚｽ枠共

か所 605,000

西風除室 
くつふきﾏｯﾄ 

ｱﾙﾐ製(ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁ仕上､ 
ﾌﾞﾗｼ含む) t=17 
W1,500×D3,480 ｽﾃﾝﾚｽ枠共

か所 605,000

視覚障害者用 
点字鋲 

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｾﾗﾐｯｸ溶射
注意喚起用 (点状) 300×300(25個) か所 17,600

視覚障害者用 
点字鋲 

ｽﾃﾝﾚｽ製 ｾﾗﾐｯｸ溶射
誘導用 (線状) 300×300(4本) か所 17,600

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 
 

鋳鉄製 φ600 密閉型 
 か所 50,400

床下点検口 
 

ｽﾃﾝﾚｽ製 600角 防水防臭型 
ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式 か所 77,400

ﾀﾗｯﾌﾟ 
 

ｽﾃﾝﾚｽ製φ19 W=400 後施工ﾀｲﾌﾟ 
 か所 16,700

床見切り 
 

ｽﾃﾝﾚｽ t=1.2 曲げ見切り 
D17(見付3.6)×H10 ─┘型 ｍ 5,400

床見切り 
 

ｽﾃﾝﾚｽ FB-6 
 ｍ 8,280

階段滑り止め 
 

ｱﾙﾐ製 W38×H11 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用 
 ｍ 4,320

OAﾌﾛｱ内 
防水提 

L-50×50×6 ｱﾝｶｰﾌﾟﾗｸﾞ 
φ6 @450 止め ｍ 11,900

ｱﾙﾐ幅木 
 

H=30 ｱﾙﾐL-3×15×30 A-BE 
 ｍ 6,930

ｽﾃﾝﾚｽ幅木 
 

H=60 t=2.0 入り巾木 既製品 
 ｍ 5,670
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階段室 
ｽﾁｰﾙ製一方枠 

FB-6×40 A-BE L=4,030 
 か所 82,100

1階EV開口部 
ｽﾁｰﾙ製一方枠 

FB-6×60 A-BE L=2,550 
 か所 51,800

2･3階EV開口部 
ｽﾁｰﾙ製一方枠 

FB-6×60 A-BE L=2,200 
 か所 47,500

1階 
WC入口一方枠 

ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工 A-BE 
W150×見付15 H=2,550 か所 29,500

1階 
書庫壁見切り(一 
方枠)

ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工 A-BE 
W150×見付15 H=2,600 か所 30,100

2階 
書庫壁見切り(一 
方枠)

ｽﾁｰﾙ製 t1.6 曲げ加工 A-BE 
W150×見付15 H=2,290 か所 26,500

2階ﾜｰｸﾗｳﾝｼﾞ 
目隠しｶﾞﾗｽ枠 

ｽﾁｰﾙ枠 (FE塗装) 
W1,150×H1,850 か所 153,000

3階ﾜｰｸﾗｳﾝｼﾞ 
目隠しｶﾞﾗｽ枠 

ｽﾁｰﾙ枠 (FE塗装) 
W1,175×H1,850 か所 153,000

2･3階MWC 
窓手すり 

ｽﾃﾝﾚｽ製 φ25 
W=570 固定金物共 か所 7,110

消火器ﾎﾞｯｸｽ 
 

床置ﾀｲﾌﾟ W225×D225×H600 
 か所 15,100

執務ｽﾍﾟｰｽ 
天井照明見切り 

ｱﾙﾐPL W=41 (斜め取付 W29×H29) 
 ｍ 3,650

軽量鉄骨壁下地 
 

65形 下地張りなし @300 曲面 
 ㎡ 13,800

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 
鉄骨下地組 

C-100×50×20×2.3@400上下通材共 
 ㎡ 5,990

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 
鉄骨下地組 

C-125×50×20×2.3@450上下通材共 
 ㎡ 6,840

軽量鉄骨壁胴縁 
 

UL工法 
 ㎡ 5,230

　　左官

下地調整 
 

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 
 ㎡ 2,880

階段下地調整 
 

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 
 ㎡ 4,500

膳板 既存人造石 
再研ぎ出し 

D265×W500×H25程度 
 か所 7,200
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　　建具

AW-113 
FIX窓 

W570×H2,250 
 か所 92,900

AW-114 
FIX窓 

W570×H2,250 
 か所 92,900

AW-115 
FIX窓 

W870×H1,170 
 か所 71,500

AD-102 
引分け自動框扉 

自動開閉装置一式共 
W1,050×H2,550 か所 968,000

AD-2 
引分け自動框扉 

自動開閉装置一式共 
W1,050×H2,550 か所 921,000

ACW-101 
FIX窓 

回転･滑り機構(可動実験含む)
W2,835×H14,810

か所 14,800,000

ACW-102 
FIX窓 

回転･滑り機構(可動実験含む)
W2,835×H14,810

か所 14,800,000

ACW-103 
FIX窓 

回転･滑り機構(可動実験含む)
W2,835×H14,810

か所 14,800,000

ACW-104 
FIX窓 

回転･滑り機構(可動実験含む)
W2,835×H14,810

か所 14,800,000

ACW-105 
FIX窓 

W1,890×H11,390 
 か所 3,080,000

SD-101 
幕板付片開き戸 

W850×H3,135 
 か所 199,000

SD-102 
片開き戸 

W1,200×H2,000 
 か所 140,000

SD-1 
特定防火設備 
片開き戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W700×H2,100 か所 126,000

SD-2 防火設備 
片開き戸 

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W900×H2,100 か所 154,000

SD-3 
片開き戸 

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W900×H2,100 か所 154,000

SD-3 防火設備 
片開き戸 

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W900×H2,100 か所 156,000

SD-9 防火設備 
片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W525×H1,970 か所 82,400

SD-10 特定防火 
設備 常開片開き 
埋込防火戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,350×H2,550 煙感連動装置付 か所 601,000
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SD-11 特定防火 
設備 常開片開き 
埋込防火戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,200×H2,550 煙感連動装置付 か所 553,000

SD-12 特定防火 
設備 常開2枚開き 
埋込防火戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,300×H2,550 煙感連動装置付 か所 326,000

SD-13 特定防火 
設備 常開2枚開き 
埋込防火戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,450×H2,550 煙感連動装置付 か所 381,000

SD-14 特定防火 
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ 
ﾊﾟﾈﾙ付常開片開き

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W2,850×H2,000 煙感連動装置付 
(常開戸のみ)

か所 691,000

SD-15 特定防火 
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ 
ﾊﾟﾈﾙ付常開片開き

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W2,850×H2,200 煙感連動装置付 
(常開戸のみ)

か所 731,000

SD-17 
幕板付片開き戸 

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W900×H2,570 か所 253,000

SD-18 防火設備 
幕板付片開き戸 

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W900×H2,270 か所 218,000

SW-10 
多連窓 

W5,350×H1,800 
 か所 367,000

SW-11 
多連窓 

W5,400×H1,800 
 か所 369,000

SW-101 
FIX窓 

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W830×H2,200 か所 120,000

SDi-1 
幕板両開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,525×H2,550 か所 235,000

SDi-2 
幕板3枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,725×H2,550 か所 275,000

SDi-3 
幕板片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,700×H2,520 か所 205,000

SDi-4 
幕板3枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,920×H2,520 か所 302,000

SDi-5 
幕板4枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W2,660×H2,550 か所 410,000

SDi-6 
両開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
片側開き戸:鏡貼り W1,250×H2,520 か所 216,000

SDi-7 
幕板片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W600×H2,520 か所 94,200

SDi-8 
片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W525×H2,100 か所 74,100

SDi-9 
幕板両開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,525×H2,200 か所 197,000



No.20/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

SDi-10 
幕板3枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,725×H2,200 か所 234,000

SDi-11 
幕板片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,700×H2,200 か所 175,000

SDi-12 
幕板3枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W1,920×H2,200 か所 258,000

SDi-13 
片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

ｱｸﾘﾙ樹脂焼付塗り 
W600×H2,040 か所 78,300

LSD-H1 
ｽﾘｯﾄ窓付片開き戸 

W900×H2,100 
 か所 150,000

LSD-H2 
片開き框戸 

W800×H2,100 
 か所 158,000

LSD-H3 
片開き框戸 

W700×H2,100 
 か所 144,000

LSD-S1 
ｽﾘｯﾄ窓付 
片引込み戸

W935×H2,100 
 か所 183,000

LSD-S2 
2連片引込み戸 

W810×H2,100 
 か所 235,000

LSD-S4 
幕板･ｽﾘｯﾄ窓付 
片引込み戸

W935×H2,550 
 か所 434,000

LSD-S4 
ｽﾘｯﾄ窓付 
片引込み戸

W935×H2,100 
 か所 372,000

SS-1 
特定防火設備 
防火･防煙ｼｬｯﾀｰ

煙感連動装置･安全装置付 
W700×H1,400 か所 891,000

SP-1 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W5,620×H2,550 か所 1,690,000

SP-2 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:1か所 
W2,350×H2,550 か所 798,000

SP-5 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W5,970×H2,200 か所 1,570,000

SP-6 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W6,300×H2,200 か所 1,530,000

SP-7 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:3か所 
W9,240×H2,200 か所 2,330,000

SP-8 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W5,560×H2,200 か所 1,630,000

SP-9 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W5,160×H2,200 か所 1,620,000
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SP-10 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W6,300×H2,200 か所 1,530,000

SP-11 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W6,350×H2,200 か所 1,620,000

SP-12 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:1か所 
W3,050×H2,200 か所 876,000

WD-1 
3枚建て引違い戸 

W2,490×H3,100 ﾜｰﾛﾝｼｰﾄ共 
 か所 209,000

　　ｶﾞﾗｽ

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝﾌｨﾙﾑ 
貼り ㎡ 17,700

ｶﾞﾗｽ突合せ 
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ 厚5+5 
ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ 5,850

ｶﾞﾗｽ突合せ 
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ厚6+6 
ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ 6,700

ｶﾞﾗｽ突合せ 
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ厚6+6 
ｼﾘｺﾝ系L型(鈍角) 
ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両面)共

ｍ 10,600

ｶﾞﾗｽ突合せ 
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ厚6+6 
ｼﾘｺﾝ系L型(直角) 
ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両面)共

ｍ 10,600

　　塗装

外装塗り壁材 
 

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 
JP100標準ﾀｲﾌﾟ ㎡ 4,950

外装塗り壁材 
 

既存仕上げ面 下地調整費(C-1)共 
JP100標準ﾀｲﾌﾟ ㎡ 6,750

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り 

鉄部 錆止現場1回共 
 ㎡ 2,700

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り 

鉄部糸幅300以下錆止現場1回共 
 ｍ 990

目隠しｶﾞﾗｽ枠 
ﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り(FE)

鉄鋼面 糸幅300以下 錆止現場1回共 
 ｍ 990

ﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り(FE) 

鋼製建具面 
 ㎡ 2,700

　　内外装

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 
(TC-1) 

原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 
 ㎡ 4,170

床立上りﾀｲﾙｶｰ 
ﾍﾟｯﾄ(TC-1) 

原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 
 ㎡ 4,170
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階段ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 
(TC-1) 

原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 
 ㎡ 4,170

床置敷ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 
(VT) 

厚5.0 
 ㎡ 6,980

床構造用合板張り 
 

厚12 ｺﾝｸﾘｰﾄ面直張り(接着) 
 ㎡ 3,510

OAﾌﾛｱ 
 

金属ﾊﾟﾈﾙ 3,000N対応 H=55 
 ㎡ 12,200

OAﾌﾛｱ 
 

金属ﾊﾟﾈﾙ 3,000N対応 H=80 
 ㎡ 12,200

1階OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ 
 

W800×D650×H30~80 
 か所 50,400

2･3階OAﾌﾛｱ用 
ｽﾛｰﾌﾟ 

W800×D650×H0~80 
 か所 50,400

乾式二重床 
 

H=95(ﾀﾀﾐ下) 
 ㎡ 6,480

床防塵塗床 
(FLP-1) 

水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材 
 ㎡ 2,160

畳敷き(敷込共) 
 

共仕C種 畳表C2 
畳ﾍﾘHt PS-C20 一畳 枚 18,900

幅木防塵塗床 
(FLP-1) 

立上げ 
水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材H=60 ｍ 990

壁ｴﾌｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ 
二重張り 

FG-B 厚4+6 曲面張り 
 ㎡ 5,020

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 
 

厚50 32kg/m3 
 ㎡ 980

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
吸音板張り 

厚12.0 下張GB-NC9.5共 
 ㎡ 1,380

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

懸垂幕装置 
 

ｽﾃﾝﾚｽ製 手動ｳｨﾝﾁ式 2列ﾀｲﾌﾟ 
W2,110×H10,000 か所 814,000

Ⓐ 
1･2階ﾊﾟﾝﾄﾘｰｶｳﾝﾀｰ 

天板:ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰ(ﾊﾞﾘｭｰｴｯｼﾞｶｳﾝﾀｰ)
外部:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 内部:ﾎﾟﾘ合板
ｼﾝｸ:SUS304 t=1.2
裏面:結露防止剤吹付
W2,100×D600×H850

か所 556,000

Ⓑ-1 
3階ﾊﾟﾝﾄﾘｰｶｳﾝﾀｰ 

仕様同上 
W1,800×D600×H850 か所 564,000
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Ⓒ 
宿日直室ｶｳﾝﾀｰ 

天板堅木集成材t=30
机天板:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
t=30(ﾗﾝﾊﾞｰｺｱ下地)
引出:外部ﾒﾗﾐﾝ化粧合板
内部ﾎﾟﾘ合板
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:ｽﾁｰﾙLｱﾝｸﾞﾙ 300×300 @600
W700×D450+650 引出:H=85

か所 81,000

Ⓓ 
ﾍﾞﾝﾁ 

天板:杉集成材t=45 下部棚:ﾎﾟﾘ合板 
W900×D450×H450 か所 86,400

Ⓗ 
授乳室 木ﾙｰﾊﾞｰ･ 
ﾍﾞﾝﾁ

ﾙｰﾊﾞｰ:杉材 15×45･15×30 UC塗共
ﾍﾞﾝﾁ･背もたれ:
杉集成材t=35 UC塗共
腰部:木下地 杉練付合板張り
ﾙｰﾊﾞｰ:W2,295×H2,100
ﾍﾞﾝﾁ:W1,530×D450×H400+200

か所 315,000

階段A ｶｳﾝﾀｰ 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ 
W1,285×D473×t30 か所 32,400

階段A ｶｳﾝﾀｰ 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ 
W1,110×D473×t30 か所 28,800

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W116×t20 ｍ 20,700

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W125×t20 ｍ 22,500

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W150×t20 ｍ 20,700

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W250×t20 ｍ 25,200

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W255×t20 ｍ 25,200

階段壁 
鏡張り 

W2,165×H425~3,070 台形(横向き) 
 か所 689,000

1階WWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)
厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W9,824×H2,550(扉H2,040)
4ﾌﾞｰｽ(扉4か所)

か所 1,590,000

1階MWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)
厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W7,440×H2,550(扉H2,040)
3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

か所 1,230,000

1階MWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)
厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ
W750×H2,550

か所 114,000
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2~3階WWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)
厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W6,650×H2,100 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

か所 876,000

2~3階MWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

幅木ﾀｲﾌﾟ ﾒﾗﾐﾝ化粧板
(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ､中心吊り
延W6,690×H2,000 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

か所 861,000

2~3階MWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 

幅木ﾀｲﾌﾟ ﾒﾗﾐﾝ化粧板
(ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ)厚40 幅木ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟﾈﾙ先役物同面同色Rｴｯｼﾞ
W895×H2,100

か所 90,800

流し台 
 

W1,200×D600×H850 
ﾒﾗﾐﾝ天板SUSｼﾝｸ か所 242,000

2階相談室横 
横引ｼｬｯﾀｰ 

格子ﾀｲﾌﾟ
吊り式ﾉﾝﾚｰﾙﾀｲﾌﾟ W2,525×H2,750
─┐型平面

か所 791,000

1階①③書庫(福祉 
課･子育て課) 
手引式移動棚

可動複式 2連 有効6段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W1,895×D510×H2,273 台数:6台

組 2,240,000

1階②書庫 
(市民課) 
手引式移動棚

可動複式 2連 有効6段
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ
W1,895×D510×H2,273 台数:6台
W1,895×D670×H2,273 台数:2台

組 3,100,000

2階④書庫 
(保護課) 
手引式移動棚

可動複式 2連 有効5段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W1,895×D510×H1,973 台数:6台

組 2,150,000

2階⑤書庫 
(税務課) 
手引式移動棚

可動複式 2連 有効5段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W1,895×D510×H1,973 台数:14台

組 5,110,000

3階⑥書庫 
手引式移動棚 

可動複式 2連 有効5段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W1,895×D670×H2,273 台数:10台

組 3,890,000

Sign-2 
総合案内ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上
W800×H1,300 塩ﾋﾞｼｰﾄ裏貼
情報:ｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 170,000

Sign-3 
ｴﾝﾄﾗﾝｽｻｲﾝ 

ﾍﾟｲﾝﾄﾌｨﾙﾑ切文字貼 
文字:H=85･43･30･60 か所 16,200

Sign-4 
ﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ
塗装仕上+捨板(3t)
W800×H1,300 表示塩ﾋﾞ:ｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 47,700

Sign-5 
ﾌﾛｱﾘｽﾄｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ
塗装仕上+捨板(3t)
W800×H1,300 情報:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 47,700

Sign-7 
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 
塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ 
W300×H220､H=200

か所 13,100

Sign-8 
突出ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 
塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ W400×H300 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St(1.2t) 塗装仕上

か所 17,100
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Sign-9 
ｺｰﾅｰｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W720×H640 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 20,700

Sign-10 
室名ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W300×H220 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 8,550

Sign-11 
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 
 か所 1,800

Sign-12 
階数ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W475×H350 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 10,400

Sign-14 
天吊窓口ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(10t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上
W1,300×H440
吊材:SUS角ﾊﾟｲﾌﾟ 塗装
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字

か所 52,700

Sign-15 
掲示板 

ﾍﾞｰｽ:St(1.2t) 焼付塗装 
表示:ｼﾙｸ印刷 
W2,000×H1,000

か所 120,000

Sign-17 
EV内ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W450×H750 情報:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 18,900

Sign-18 
多目的ｽﾀﾝﾄﾞ 

UCHIDA:ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞA4横 
表示:用紙に出力 
W298×H211 脚ﾍﾞｰｽφ240

か所 35,100

Sign-20 
自動扉ｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ貼 H=60･15･80-2ｾｯﾄ 
 か所 1,800

Sign-22 
消火器･消火栓ｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=30+10 or 50+15 
 か所 2,250

Sign-23 
避難経路ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱﾙﾐ複合板(3t) 
捨板:ｱﾙﾐ複合板(3t) 
W500×H500 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 5,400

版下作成費 
 式 2,440,000

　　外壁・内壁改修（１～PH階まで含む）

注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆ 
ﾝｸﾞｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 
ﾀｲﾙ固定方法

TAT　ピン長さ70㎜ 
打込みタイル 本 2,610

外壁ﾀｲﾙ張り 
 

ﾀｲﾙ:SUS線+ﾘﾍﾞｯﾄ固定(工場製作)
ﾉﾝﾌﾟﾗｸﾞﾋﾞｽ結束(現場施工)
ﾀｲﾙ張り:接着張り
下地調整共:CM-2 厚10以上
金ごて1回押え､なし目(肌)程度

㎡ 369,000

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

A5　狭幅部 
 本 820

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

A5’狭幅部　見上げ 
 本 880

Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ材充填 
工法 

U 
 ｍ 3,990
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Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ材充填 
工法 

U’　見上げ 
 ｍ 4,670

　　撤去

主玄関･ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ 
庇 屋根葺き撤去 

金属板葺 
下地ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ･野地板共 集積共 ㎡ 3,850

既存主玄関庇 
鉄骨撤去 

W13,880×D8,100 集積共 
 か所 357,000

既存ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ庇 
鉄骨撤去 

W1,600×D5,665 集積共 
 か所 28,600

既存1階鉄骨耐震 
ﾌﾞﾚｰｽ撤去 

W5,350×H3,700 
周囲無収縮ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 か所 63,300

既存2階鉄骨耐震 
ﾌﾞﾚｰｽ撤去 

W5,350×H3,150 
周囲無収縮ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 か所 53,800

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ撤去 
 

1~4階 乗場戸･三方枠共 
集積･積込･運搬共 台 630,000

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ処分費 
 式 90,000

壁ﾛｯｸｳｰﾙ吹付材 
撤去 

集積共 
 ㎡ 1,980

ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ撤去 
 

D440×H800 集積共 
 ｍ 790

ｶﾞﾗｽ防煙垂壁撤去 
 

H=500 ｶﾞﾗｽ･枠共 集積共 
 ｍ 1,220

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
吹付材撤去 

集積共 
 ㎡ 2,300

　　発生材処分

発生材処分 
 

砂質土 
参考：㈱普賢産業 ｍ3 2,000

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ屑類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 24,000

発生材処分 
 

畳 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 14,200

　　環境配慮
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天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 
塗装除去 

ﾎﾞｰﾄﾞ面 塗装仕上(塗膜除去)
養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共
各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

㎡ 26,400

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 
塗装除去 

ﾓﾙﾀﾙ面 塗装仕上(塗膜除去)
養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共
各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

㎡ 26,400

発生材処分 
 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 20,000

【 Ｄ建築改修工事(既存部分(4階))【改修】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
21-18-20　躯体

ｍ3 26,800

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-18-20　躯体

ｍ3 28,000

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ20 L=150 
 か所 3,040

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ20 L=200~330 
 か所 5,600

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ25 L=150 
 か所 3,440

無収縮ﾓﾙﾀﾙ注入 
 

Fm=30N/mm2 φ25 L=250~550 
 か所 7,440

既存躯体穴あけ 
 

φ20 L=150 
 か所 2,400

既存躯体穴あけ 
 

φ20 L=200~330 
 か所 4,800

既存躯体穴あけ 
 

φ25 L=150 
 か所 2,400

既存躯体穴あけ 
 

φ25 L=250~550 
 か所 6,400

　　既製コンクリート

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 
 

両面 
 ㎡ 3,240

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 
 ㎡ 180

取付金物(下部) 
 

L型金物･ｵｰﾙｱﾝｶｰ共 
 ｍ 3,690
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取付金物(上部) 
 

L-50×50×6･受ﾌﾟﾚｰﾄ･ｱﾝｶｰ共 
 ｍ 4,320

　　タイル

汚垂石ﾀｲﾙ 
 

W600×t6 L=800 
 枚 27,900

　　木

造作材 
 

桧 上小節 平割材 
 ｍ3 810,000

　　屋根及びとい

縦樋(TD100) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 4,860

縦樋(TD75) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 75  ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 4,050

縦樋(TD65) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65  ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 3,650

横引樋(TD100) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ100 ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 ｍ 4,860

横引樋(TD75) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 75  ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 ｍ 4,050

横引樋(TD65) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65  ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 ｍ 3,650

同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ100 か所 1,620

同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 75 か所 1,220

同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65 か所 1,020

縦樋防露巻き 
 

φ100 見え隠れ 
 ｍ 7,290

縦樋防露巻き 
 

φ 75 見え隠れ 
 ｍ 6,480

縦樋防露巻き 
 

φ 65 見え隠れ 
 ｍ 5,670

　　金属

床見切り 
 

ｽﾃﾝﾚｽ FB-6 
 ｍ 8,280
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階段滑り止め 
 

ｱﾙﾐ製 W38×H11 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ用 
 ｍ 4,320

階段滑り止め 
 

ｱﾙﾐ製 W38×H9 塩ﾋﾞﾀｲﾙ用 
 ｍ 4,140

ｽﾃﾝﾚｽ幅木 
 

H=60 t=2.0 入り巾木 既製品 
 ｍ 5,670

4階EV開口部 
ｽﾁｰﾙ製一方枠 

FB-6×60 A-BE L=2,100 
 か所 45,400

4階MWC 
窓手すり 

ｽﾃﾝﾚｽ製 φ25 
W=570 固定金物共 か所 7,110

消火器ﾎﾞｯｸｽ 
 

床置ﾀｲﾌﾟ W225×D225×H600 
 か所 15,100

4階ﾎﾜｲｴ(排煙 
窓下) 透かし 
天井FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

W803×L2,250 受枠共 
 か所 87,100

4階WWC(排煙窓下) 
透かし天井 
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

W803×L900 受枠共 
 か所 35,600

4階MWC(排煙窓下) 
透かし天井 
FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

W803×L1,890 受枠共 
 か所 73,400

軽量鉄骨壁下地 
 

65形 下地張りなし @300 曲面 
 ㎡ 13,800

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 
鉄骨下地組 

C-100×50×20×2.3@400上下通材共 
 ㎡ 5,990

ﾗｲﾆﾝｸﾞ下地 
鉄骨下地組 

C-125×50×20×2.3@450上下通材共 
 ㎡ 6,840

軽量鉄骨壁胴縁 
 

UL工法 
 ㎡ 5,230

　　左官

下地調整 
 

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 
 ㎡ 2,880

階段下地調整 
 

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 厚3.0 
 ㎡ 4,500

膳板 既存人造石 
再研ぎ出し 

D265×W500×H25程度 
 か所 7,200

　　建具

AW-111 
ｶﾞﾗﾘ付外動 
片引き多連窓

ﾎｯﾊﾟｰ付ｶﾞﾗﾘ6か所共 
W38,340×H1,900 か所 8,400,000
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AW-112 
ｶﾞﾗﾘ付外動 
片引き多連窓

ﾎｯﾊﾟｰ付ｶﾞﾗﾘ6か所共 
W38,340×H1,900 か所 8,900,000

AW-113 
FIX窓 

W570×H2,250 
 か所 92,900

AW-114 
FIX窓 

W570×H2,250 
 か所 92,900

SD-3 
片開き戸 

W900×H2,100 
 か所 154,000

SD-4 
特定防火設備 
幕板付両開き戸

W1,800×H2,820 
 か所 552,000

SD-5 
特定防火設備 
幕板付片開き戸

W900×H2,820 
 か所 245,000

SD-6 
特定防火設備 
幕板付両開き戸

W1,600×H2,820 
 か所 345,000

SD-14 特定防火 
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ 
ﾊﾟﾈﾙ付 常開片開

W2,850×H2,000 煙感連動装置付 
 か所 691,000

SD-16 特定防火 
設備 片面ﾌﾗｯｼｭ 
ﾊﾟﾈﾙ付 常開片開

W2,850×H2,000 煙感連動装置付 
 か所 677,000

SDi-8 
片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

W525×H2,100 
 か所 74,100

SDi-13 
片開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

W600×H2,040 
 か所 78,300

SDi-14 
7枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

W4,200×H2,040 
 か所 514,000

SDi-15 
7枚開き 
片面ﾌﾗｯｼｭ戸

W4,800×H2,040 
 か所 546,000

LSD-H1 
ｽﾘｯﾄ窓付片開き戸 

W900×H2,100 
 か所 150,000

LSD-H3 
片開き框戸 

W700×H2,100 
 か所 144,000

LSD-S4 
ｽﾘｯﾄ窓付 
片引込み戸

W935×H2,550 
 か所 183,000

LSD-S3 
片引込み戸 

W935×H2,100 
 か所 173,000

SP-13 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:2か所 
W4,875×H2,200 か所 1,370,000

SP-14 
FIX窓付片開き戸 

片開き戸:7か所 
W41,300×H2,200 か所 6,030,000
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SHW-1 
可動防煙垂れ壁(ﾚ 
ｰﾙ可動型)

W3,600×H800
煙感連動装置･安全装置付

か所 418,000

　　ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ 
 

Low-E8+A6+FL8 
6.00㎡以下 清掃･ｼｰﾘﾝｸﾞ別途 ㎡ 82,600

ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝ 
ﾌｨﾙﾑ貼り ㎡ 17,700

ｶﾞﾗｽ突合せ 
ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾘﾝｸﾞ 

合せｶﾞﾗｽ厚6+6 
ｼﾘｺﾝ系I型 ｶﾞﾗｽ小口荒摺り(両側)共 ｍ 6,700

　　塗装

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 
 ㎡ 2,160

素地補修及び素地 
調整 ㎡ 1,710

色合わせ､色調整 
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 
理

㎡ 540

外装塗り壁材 
 

既存仕上げ面 下地調整費(C-1)共 
JP100標準ﾀｲﾌﾟ ㎡ 4,950

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り 

鉄部 錆止現場1回共 
 ㎡ 2,700

FE ﾌﾀﾙ酸樹脂 
ｴﾅﾒﾙ塗り 

鉄部糸幅300以下錆止現場1回共 
 ｍ 990

　　内外装

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 
(TC-1) 

原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 
 ㎡ 4,170

階段ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 
(TC-1) 

原着ﾅｲﾛﾝｶｰﾍﾟｯﾄ厚6.8~8.0 
 ㎡ 4,170

階段踏面ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲ 
ﾙ(VT) 

厚2.0 一般床 
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ床ﾀｲﾙ ㎡ 1,310

OAﾌﾛｱ 
 

金属ﾊﾟﾈﾙ 3,000N対応 H=80 
 ㎡ 12,200

床縁甲板張り 
 

厚さ15 ﾅﾗ材 塗装品 
 ㎡ 17,600

乾式二重床 
 

H=95(ﾀﾀﾐ下) 
 ㎡ 6,480

乾式二重床 
 

H=123(縁甲板下) 
 ㎡ 6,750
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床防塵塗床 
(FLP-1) 

水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材 
 ㎡ 2,160

畳敷き(敷込共) 
 

共仕C種 畳表C2 
畳ﾍﾘHt PS-C20 一畳 枚 18,900

床複層ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ( 
VT) 

厚2.0 一般床 
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝ床ﾀｲﾙ ㎡ 6,980

壁ｴﾌｼﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ 
二重張り 

FG-B 厚4+6 曲面張り 
 ㎡ 5,020

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 
 

厚50 32kg/m3 
 ㎡ 980

下り壁ﾛｯｸｳｰﾙ 
吸音板張り 

厚12.0 下張GB-NC9.5共 
 ㎡ 1,380

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
吸音板張り 

厚12.0 下張GB-NC9.5共 
 ㎡ 980

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

Ⓑ-2 
4階ﾊﾟﾝﾄﾘｰｶｳﾝﾀｰ 

天板:ﾒﾗﾐﾝｶｳﾝﾀｰ(ﾊﾞﾘｭｰｴｯｼﾞｶｳﾝﾀｰ)
外部:ﾒﾗﾐﾝ化粧合板 内部:ﾎﾟﾘ合板
ｼﾝｸ:SUS304 t=1.2
裏面:結露防止剤吹付
W1,500×D600×H850

か所 576,000

Ⓔ-① 
4階大会議室 
木ﾙｰﾊﾞｰ

杉材 11×45 @51 受材共 UC塗共 
W1,600×H382 か所 18,000

Ⓔ-② 
4階大会議室 
木ﾙｰﾊﾞｰ

杉材 11×45 @51 受材共 UC塗共 
W595×H382 か所 8,100

Ⓔ-③ 
4階大会議室 
木ﾙｰﾊﾞｰ

杉材 11×45 @51 受材共 UC塗共 
W1,200×H382 か所 14,400

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W116×t20 ｍ 21,600

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W125×t20 ｍ 22,500

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W150×t20 ｍ 21,600

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W250×t20 ｍ 26,100

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 
W255×t20 ｍ 26,100

4階WWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

幅木ﾀｲﾌﾟ 
溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ厚40 
延W6,650×H2,100 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

か所 876,000
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4階MWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

幅木ﾀｲﾌﾟ 
溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ厚40 
延W6,690×H2,000 3ﾌﾞｰｽ(扉3か所)

か所 861,000

4階MWC 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(隔て板) 

幅木ﾀｲﾌﾟ 
溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板焼付塗装 ﾊﾟﾈﾙ厚40 
W895×H2,100

か所 90,800

ﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰ 
 

US-0808型 
 か所 527,000

流し台 
 

W1,200×D600×H850 
ﾒﾗﾐﾝ天板SUSｼﾝｸ か所 242,000

SLW-1 
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 

厚69 高遮音ﾀｲﾌﾟ 
亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 
W8,297.5×H2,750

か所 4,330,000

SLW-2･3･4 
ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ 

厚67 遮音ﾀｲﾌﾟ 
亜鉛ﾒｯｷ鋼板 焼付塗装 
W4,470×H2,750

か所 3,060,000

大会議室 
ｽｸﾘｰﾝ 

巻上手動ｽｸﾘｰﾝ 120ｲﾝﾁ 
 か所 212,000

4階⑩書庫 
手引式移動棚 

可動複式 2連 有効6段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W1,895×D670×H2,273 台数:10台

組 3,890,000

4階⑪⑫書庫 
手引式移動棚 

可動複式 1連 有効6段 
OAﾌﾛｱ対応ﾚｰﾙ 
W995×D670×H2,273 台数:11台

組 3,030,000

Sign-4 
ﾌﾛｱﾏｯﾌﾟ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ
塗装仕上+捨板(3t)
W800×H1,300 表示塩ﾋﾞ:ｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 47,700

Sign-5 
ﾌﾛｱﾘｽﾄｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ
塗装仕上+捨板(3t)
W800×H1,300 情報:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字
ﾏｯﾌﾟ:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 47,700

Sign-6 
誘導ｻｲﾝ 

ﾍﾟｲﾝﾄﾌｨﾙﾑ切文字貼 
矢印:H=200 文字:H=55･20 か所 15,300

Sign-7 
ﾋﾟｸﾄｸﾞﾗﾑｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 
塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ 
W300×H220､H=200

か所 13,100

Sign-8 
突出ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t) 塗装仕上 
塩ﾋﾞｼｰﾄｶｯﾄｱｳﾄ W400×H300 
ﾌﾞﾗｹｯﾄ:St(1.2t) 塗装仕上

か所 17,100

Sign-9 
ｺｰﾅｰｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W720×H640 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 20,700

Sign-10 
室名ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W300×H220 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 8,550

Sign-11 
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 
 か所 1,800

Sign-12 
階数ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W475×H350 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 10,400
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Sign-15 
掲示板 

ﾍﾞｰｽ:St(1.2t) 焼付塗装 
表示:ｼﾙｸ印刷 
W2,000×H1,000

か所 120,000

Sign-22 
消火器･消火栓ｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=30+10 or 50+15 
 か所 2,250

Sign-23 
避難経路ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱﾙﾐ複合板(3t) 
捨板:ｱﾙﾐ複合板(3t) 
W500×H500 表示:ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ出力ｼｰﾄ

か所 5,400

　　撤去

壁ﾛｯｸｳｰﾙ吹付材 
撤去 

集積共 
 ㎡ 1,980

ﾍﾟﾘｶﾊﾞｰ撤去 
 

D440×H800 集積共 
 ｍ 790

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
吹付材撤去 

集積共 
 ㎡ 2,300

　　発生材処分

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ屑類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 24,000

発生材処分 
 

畳 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 14,200

　　環境配慮

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含 
塗装除去 

ﾎﾞｰﾄﾞ面 塗装仕上(塗膜除去)
養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共
各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

㎡ 26,400

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含
塗装除去

ﾓﾙﾀﾙ面 塗装仕上(塗膜除去)
養生･清掃･廃棄物集積･運搬･処分共
各種機器､湿潤剤･固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

㎡ 26,400

発生材処分 
 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 20,000

【 Ｅ建築改修工事(既存部分(PH階))【改修】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-18-20　躯体

ｍ3 28,000

　　防水
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既存伸縮目地処理 
 

目地欠損部充填及び突出部ｶｯﾄ等 
 ｍ 3,420

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 
 

縦型 φ100 
塗膜防水用 ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共 か所 41,200

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 
 

縦型 φ 75 
塗膜防水用 ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共 か所 38,400

改修用ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 
 

縦型 φ 65 
塗膜防水用 ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去共 か所 38,400

　　屋根及びとい

縦樋(TD65) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65  ｽﾃﾝﾚｽ製掴み金物共 ｍ 3,650

横引樋(TD65) 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65  ｽﾃﾝﾚｽ製吊り金物共 ｍ 3,650

同上用ｴﾙﾎﾞ 
 

塩ﾋﾞ製(VU) 
φ 65 か所 1,020

縦樋防露巻き 
 

φ 65 見え隠れ 
 ｍ 7,290

縦樋防露巻き 
 

φ 65 見え掛り 
 ｍ 6,480

　　金属

PH階(開口塞ぎ) 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙA 

ｱﾙﾐPL-1.5 U-BE 
W1,000×H1,000 受ｱﾝｸﾞﾙ共 か所 43,900

PH階(開口塞ぎ) 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙB 

ｱﾙﾐPL-1.5 U-BE 
W800×H2,000 受ｱﾝｸﾞﾙ共 か所 77,300

PH階(開口塞ぎ) 
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙC 

ｱﾙﾐPL-1.5 U-BE 
W1,900×H3,050 受ｱﾝｸﾞﾙ共 か所 207,000

屋上 
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉 

PCﾌｪﾝｽ 
W1,000×H1,200 施錠共 か所 48,100

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ 
 

500×1,000程度 
 か所 17,800

　　左官

外装薄塗材 E 
 

ﾓﾙﾀﾙ面　  砂壁状 吹付け 
下地調整費共 ㎡ 6,750

ﾄｯﾌﾟｺｰﾄ吹付け 
 

既存吹付ﾀｲﾙ面 
 ㎡ 2,070

床ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 
ﾓﾙﾀﾙ塗り 

厚3.0 既存清掃共 
 ㎡ 2,880



No.36/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　建具

AW-118 
突出し窓 

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 
W2,400×H800 か所 731,000

AW-119 
突出し窓 

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 
W3,200×H800 か所 814,000

AW-120 
FIX窓 

W420×H2,120 
 か所 44,700

AW-121 
突出し窓 

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 
W1,850×H1,250 か所 731,000

SD-103 
親子開き戸 

W1,200×H2,000 
 か所 184,000

SD-104 
両開き戸 

W2,000×H2,850 
 か所 440,000

SD-105 
片開き戸 

W800×H2,000 
 か所 124,000

SD-106 
親子開き戸 

W1,400×H2,500 
 か所 358,000

SD-7 特定防火 
設備　片開き戸 

W800×H2,000 
 か所 130,000

SD-8 防火設備 
両開き戸 

W1,600×H2,000 
 か所 247,000

　　内外装

床ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 
 

厚2.0 
 ㎡ 1,310

床防塵塗床 
(FLP-1) 

水性ｱｸﾘﾙ樹脂系防塵塗床材 
 ㎡ 2,160

幅木防塵塗床 
(FLP-1) 

立上げ 
床同材 H=60 ｍ 990

幅木防塵塗床 
(FLP-1) 

立上げ 
床同材 H=100 ｍ 990

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
化粧吸音板張り 

厚12.0 下張りGB-NC厚9.5共 
 ㎡ 1,380

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

Sign-11 
ﾊﾞｯｸﾔｰﾄﾞｻｲﾝ 

塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 H=25 
 か所 1,800

Sign-12 
階数ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱｸﾘﾙ(5t)ｶｯﾄｱｳﾄ 塗装仕上 
W475×H350 表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 か所 10,400



No.37/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　撤去

開口部ﾈｯﾄｽｸﾘｰﾝ撤 
去 

枠:L-30×30 ﾈｯﾄ(ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ)共 
W600×H2,300 集積共 か所 6,080

壁ﾛｯｸｳｰﾙ 
吹付材撤去 

集積共 
 ㎡ 1,980

天井ﾛｯｸｳｰﾙ 
吹付材撤去 

集積共 
 ㎡ 2,300

　　発生材処分

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ屑類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 24,000

　　環境配慮

天井ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 
塗装除去 

塗装仕上(塗膜除去)
養生･清掃･廃棄物集積･運搬･
処分共 各種機器･湿潤剤･
固化剤塗布共
作業者保護ﾒｶﾞﾈ･ﾏｽｸ･防護服等共

㎡ 26,400

発生材処分 
 

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 20,000

【 Ｆ外構工事【新営】 】

　　舗装

ｽﾁｰﾙｴｯｼﾞ 
 

電気亜鉛ﾒｯｷ 樹脂系塗料塗装 
PL-3×100 ｱﾝｶｰφ13 L=400共 ｍ 10,500

砕石敷き 
 

粒形 30㎜程度 厚160 
 ㎡ 1,280

　　雨水排水

排水桝 
 

ｺﾝｸﾘｰト製 既製品 300角 
外寸:520×520×H600 材工共 か所 57,200

化粧蓋 
 

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 
420角(桝幅300角用) H=128 枠共 か所 54,000

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 
 

細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 
420角(桝幅300角用) 枠共 か所 39,200

雨落とし 
排水桝 

ｺﾝｸﾘｰト製 既製品 250角 
外寸:460×460×H600 材工共 
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ･基礎ｺﾝ･砕石敷共

か所 54,600



No.38/46工事名： 谷山支所庁舎大規模改修その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

格子蓋 
 

鋳鉄製 
350角(桝幅250角用) 枠共 か所 31,100

落蓋側溝(ｵｲﾙﾀﾝｸ 
用) 

W=400 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋共･基礎共 
 ｍ 56,600

　　植栽

ｶﾂﾗ 
 

H=3.0m W=0.8m 
植付･施肥･客土･支柱共 本 27,200

ｷﾝﾓｸｾｲ 
 

H=1.5m W=0.4m 
植付･施肥･客土･支柱共 本 12,800

ｿﾖｺﾞ 
 

H=1.8m 
植付･施肥･客土･支柱共 本 24,800

ｸﾛﾓｼﾞ 
 

H=1.5m 
植付･施肥･客土･支柱共 本 20,800

ﾅﾝﾃﾝ 
 

H=1.0m 
植付･施肥･客土共 本 16,800

ｻﾙｺｯｶｺﾝﾌｭｰｻ 
 

28鉢/㎡ 
植付･施肥･客土共 ㎡ 28,800

ｵﾀﾌｸﾅﾝﾃﾝ 
 

H=0.15m 50鉢/㎡ 
植付･施肥･客土共 ㎡ 66,400

ｺｸﾞﾏｻﾞｻ 
 

3芽立 50鉢/㎡ 
植付･施肥･客土共 ㎡ 44,000

ﾍﾃﾞﾗﾍﾘｯｸｽ 
 

L=0.3m 3芽立 5鉢/m 
植付･施肥･客土共 ｍ 6,800

　　雑工作物

Sign-A 
駐車場入口ｻｲﾝ 

ﾍﾞｰｽ:ｱﾙﾐ(2t) 表面:白ｼｰﾄ(ﾏｯﾄﾎﾜｲﾄ) 
W550×H2,000(1,420) 両面表示 
表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字 支柱共

か所 80,100

Sign-B 
公告掲示板 

館名銘板:10枚
既存転用(取外し･再取付)
屋外掲示板:ｱﾙﾐまたはｽﾃﾝﾚｽ製
ﾍﾞｰｽ:St(1.2t)加工焼付塗装
表示:ｼﾙｸ印刷

か所 311,000

Sign-C 
駐車場入口 
館名ｻｲﾝ

本体:SUS(1.5t)加工
ﾌｯ素樹脂焼付塗装
両面開口式(LED導光板内照式)
W700×H3000×D150
表示:ｸﾞﾚｰｽﾓｰｸｱｸﾘﾙ(5t)
象嵌加工LED内照
(日中:黒表示､夜間:白表示)
利用時間表示:塩ﾋﾞｼｰﾄ切文字貼

か所 1,120,000

ｻｲﾝ取付工事 
 式 81,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｻｲﾝ運搬 
 式 31,500

【 Ｇ水防衛生倉庫・駐車場【新営】 】

　　地業

基本施工費 
 本 5,500

掘削費(空堀長) 
 ｍ 2,750

掘削費(改良長) 
 ｍ 3,300

材料費 
 t 26,400

機械器具運搬費 
 

オイルタンク施工分共 
 式 582,000

組立解体費 
 

オイルタンク施工分共 
 式 369,000

事前調査費 
 

試料土採取及び室内配合試験 
オイルタンク施工分共 式 235,000

事後調査費 
 

供試体採取及び1軸圧縮強度試験 
オイルタンク施工分共 式 239,000

現場管理費等 
 

オイルタンク施工分共 
 式 545,000

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-15-20 基礎

ｍ3 27,900

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-15-20 躯体

ｍ3 28,000

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
30-15-20 土間

ｍ3 28,000

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　鉄骨

冷間成形角形鋼管 
 

(BCR295) □-150×150×12 
 ｔ 222,000

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

建て方 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200

鋼材運搬費 
 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 
 ｔ 12,800

　　既製コンクリート

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 
 ㎡ 1,620

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 
 ㎡ 180

取付金物 
 

L-50×50×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 4,950

取付金物 
 

L-65×65×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 5,580

開口補強金物 
 

L-50×50×6 
 ｍ 3,690

　　屋根及びとい

屋根金属板葺き 
 

ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 
板 厚0.4 ㎡ 7,290

軒先唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

けらば唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

軒先水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

けらば水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 
 

φ50 軒樋(H形鋼)に設置 
 か所 5,130

縦樋(SD65) 
 

鋼管φ76.3×厚3.2 
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 ｍ 20,300

　　金属

壁UL工法 
 ㎡ 5,230

同上用開口部補強 
 ｍ 1,940
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　建具

SD-201 
片開き戸 

W960×H2,100 
 か所 156,000

SD-202 
両開き戸 

W1,200×H2,100 
 か所 187,000

　　塗装

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 
 ㎡ 2,160

素地補修及び素地 
調整 ㎡ 1,710

色合わせ､色調整 
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 
理

㎡ 540

　　内外装

軒天木毛ｾﾒﾝﾄ板張 
り 

厚15 LGS下地面ﾋﾞｽ止め 
 ㎡ 1,860

【 Ｈ東駐輪場【新営】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 基礎

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

駐輪場上屋 
 

W15,000×D1,825 
 棟 2,100,000

【 Ｉ南駐輪場【新営】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 基礎

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

駐輪場上屋 
 

W22,200×D1,825 
 棟 2,270,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 Ｊ西駐輪場【新営】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 基礎

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　鉄骨

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200

工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

建て方 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200

鋼材運搬費 
 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 
 ｔ 12,800

　　屋根及びとい

屋根金属板葺き 
 

ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 
板 厚0.4 ㎡ 7,290

軒先唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

けらば唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

軒先水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

けらば水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 
 

φ50 軒樋(H形鋼)に設置 
 か所 5,130

縦樋(SD50) 
 

鋼管φ60.5×厚3.2 
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 ｍ 18,900

　　内外装

軒天木毛ｾﾒﾝﾄ板張 
り 

厚15 LGS下地面ﾋﾞｽ止め 
 ㎡ 1,860

【 Ｋ誘導員詰所【新営】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 基礎

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 躯体

ｍ3 27,200

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　鉄骨

冷間成形角形鋼管 
 

(BCR295) □-150×150×12 
 ｔ 222,000

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200

工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

建て方 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200

鋼材運搬費 
 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 
 ｔ 12,800

　　既製コンクリート

版間目地ｼｰﾘﾝｸﾞ 
 ㎡ 1,620

ﾛｯｸｳｰﾙ充填 
 ㎡ 180

取付金物 
 

L-50×50×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 4,950

取付金物 
 

L-65×65×6 
ﾋﾟｰｽ･通しｱﾝｸﾞﾙ･自重受け等 ｍ 5,580

開口補強金物 
 

L-50×50×6 
 ｍ 3,690

　　屋根及びとい

屋根金属板葺き 
 

ﾌｯ素樹脂塗装AL·Mg·Zn合金ﾒｯｷ鋼 
板 厚0.4 ㎡ 7,290

軒先唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

けらば唐草 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,840

軒先水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430
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けらば水切 
 

屋根同材 曲げ加工 
 ｍ 2,430

落し口 自在ﾄﾞﾚﾝ 
 

φ40 軒樋(H形鋼)に設置 
 か所 5,130

縦樋(SD40) 
 

鋼管φ42.7×厚3.2 
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 ｍ 12,600

　　金属

壁UL工法 
 ㎡ 5,230

同上用開口部補強 
 ｍ 1,940

　　建具

AW-201 
FIX窓 

W5,690×H2,050 
 か所 721,000

SD-201 
片開き戸 

W960×H2,100 
 か所 156,000

　　塗装

DP-AS ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹 
脂耐候性ｸﾘｱ塗装 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 
 ㎡ 2,160

素地補修及び素地 
調整 ㎡ 1,710

色合わせ､色調整 
ｺﾝｸﾘｰﾄ模様付け処 
理

㎡ 540

　　内外装

軒天木毛ｾﾒﾝﾄ板張 
り 

厚15 LGS下地面ﾋﾞｽ止め 
 ㎡ 1,860

【 Ｌ受水槽置場【新営】 】

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 基礎

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　鉄骨

工場加工組立 
 

H型 構造(一般) 
 ｔ 87,200
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工場溶接 
 

6 mm 換算(標準) 
 ｍ 1,030

建て方 
 

人力 H型 構造(一般) 
 ｔ 46,200

鋼材運搬費 
 ｔ 12,800

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

排水桝 
 

ｺﾝｸﾘｰﾄ製 既製品 300角 
PU桝 300×300×B(H600) 
ﾎﾞﾙﾄ固定ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ共

か所 54,600

　　金属

有孔折板張り 
 

厚1.6 W=200 溶融亜鉛ﾒｯｷの上 
塗装品(H=2,560) ㎡ 25,700

片開き戸 
 

下地･受枠 溶融亜鉛ﾒｯｷ処理 
W920×H2,560 
有孔折板張り･建具金物共

か所 138,000

【 Ｍオイルタンク【新営】 】

　　地業

基本施工費 
 本 5,500

掘削費(空堀長) 
 ｍ 2,750

掘削費(改良長) 
 ｍ 3,300

材料費 
 t 26,400

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

高炉コンクリート 
（高炉ｾﾒﾝﾄB種） 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 
24-15-20 基礎

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20 捨て

ｍ3 25,600

　　型枠

ﾋｭｰﾑ管 
 

φ200 L=1,730 
 本 29,100

　　鉄骨

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
 

M16 L=400 C100×50×L350共 
埋込手間共 か所 33,800
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【 昇降機設備 】

　　昇降機設備

01号機 
乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
積載量/定員:750㎏/11名
速度:60m/min
停止箇所:4か所(1~4階)
三方枠:全階
小枠 ｽﾃﾝﾚｽHL仕上
乗場戸:全階 鋼製指定色塗装仕上
遮煙性能:大臣認定 CAS-1,247(2)
車いす仕様･視覚障害者仕様あり
地震時管制運転･
停電時自動着床装置付
揚重ﾋﾞｰﾑ共

台 9,600,000

2号機 
乗用ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 

機械室ﾚｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
積載量/定員:1,000㎏/15名
速度:60m/min
停止箇所:4か所(1~4階)
三方枠:全階 小枠
ｽﾃﾝﾚｽHL仕上
乗場戸:全階 鋼製指定色塗装仕上
遮煙性能:大臣認定 CAS-1,247(2)
車いす仕様･視覚障害者仕様あり
地震時管制運転･
停電時自動着床装置付
揚重ﾋﾞｰﾑ共

台 9,900,000


