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１．工　　事　　名 平川動物公園フライングケージ改修工事

２．工　事　場　所 鹿児島市平川町5669番地1

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) フライングケージ  (2)  (3)  (4)

改修工事

鉄骨造

平家建

改修面積

1890㎡

 

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

　国営積第16号）を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年2月12日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=7.1）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

改修            WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
鉄骨            007

1   
式

塗装            018
1   

式
ユニット及びその他 020

1   
式

撤去            009
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生(外部改修)  塗装塗替え程度                  B0-181281 No.1       ※標準

1,890   
㎡

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  B0-181282 No.1       ※標準
(外部改修)      1,890   

㎡
鉄骨足場        単管吊足場                       

5.0ヵ月　運搬共                 1,890   見積
㎡

単管本足場      20m未満                         
5.0ヵ月　運搬共                 829   

㎡
単管本足場      10m未満                         

5.0ヵ月　運搬共                 1,112   
㎡

登り桟橋        5.0ヵ月　運搬共                 
52   

ｍ
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ    5.0ヵ月　運搬共                 

156   
㎡

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ養生     運搬共                          
1,890   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
改修 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存鉄骨大梁取替 (コメント)
・部分補強      

H形鋼           H-396×199×7×11                
SS400                           3.6 見積

ｔ
H形鋼           H-150×150×7×10                

SS400                           0.1 見積
ｔ

鋼板            PL-6                             
SS400                           0.3 見積

ｔ
鋼板            PL-9                             

SS400                           0.4 見積
ｔ

鋼板            PL-12                            
SS400                           0.9 見積

ｔ
鋼板            PL-16                            

SS400                           0.01 見積
ｔ

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=65                         
S10T                            0.2 見積

ｔ
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ  M20 L=55                         

S10T                            0.1 見積
ｔ

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ        M20 300                          
16   施工春P309

本
鋼材等ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2                               

0.2 物価05P795
ｔ

鋼材運搬費       
4.3 見積

ｔ
工場加工組立費   

4.3 見積
ｔ

工場溶接費       
4.1 見積

ｔ
工場塗装費      K5674 錆止2回塗り                

4.1 見積
ｔ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
改修 鉄骨

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

建方            機械器具・ﾎﾞﾙﾄ締付手間共         
既存小梁等撤去再取付共          4.3 見積
ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ補修共                   ｔ

鋼管柱柱脚部ﾘﾌﾞ  
補強            32   見積

か所
部分補強その他  A～C部補強                       

現場溶接共                      1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
改修 塗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＤＰ塗り        鉄鋼         1級                
素地ごしらえ 共                 97.3 

㎡
ＤＰ塗替え      鉄鋼         1級                

下地調整RB種 錆止2回共          1,756   
㎡

ＤＰ塗替え      鉄鋼         1級                
細物            下地調整RB種　錆止2回共         3,430   

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
改修 ユニット及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防鳥ﾈｯﾄ         ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有結節                    
400D　25㎜角目                  2,978   見積

㎡
防鳥ﾈｯﾄ取付ﾛｰﾌﾟ φ3mm                            

2,643   見積
ｍ

自動ﾄﾞｱ         材工共                           
ﾀｯﾁｽｲｯﾁ取付     1   見積

式
計

建築工事  細目別内訳
改修 撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

既存大梁・間柱撤  
去              1   見積

式
既存防鳥ﾈｯﾄ撤去 集積･運搬共                      

2,978   見積
㎡

ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ積込み   ｼｰﾄ類 人力                      B0-389511 No.1       ※標準

0.5 
ｍ3

（発生材運搬費） (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｽｸﾗｯﾌﾟ類           2.5 
DID区間有り  2.0㎞以下          ｍ3

（発生材処分費） (コメント)

発生材処分      廃ﾌﾟﾗ類                          
参考：(株)三純建設              15.6 処分費

ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                               

3.6 物価05P795
ｔ

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通誘導警備員B B0-911157 No.1         独自

8   
人

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W4.0m　6.0ヵ月                   
2   施工春P107

か所
計



No.1/2工事名： 平川動物公園フライングケージ改修工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 改修 】

　　直接仮設

鉄骨足場 
 

単管吊足場 
5.0ヵ月　運搬共 ㎡ 3,100

　　鉄骨

H形鋼 
 

H-396×199×7×11 
SS400 ｔ 170,000

H形鋼 
 

H-150×150×7×10 
SS400 ｔ 170,000

鋼板 
 

PL-6 
SS400 ｔ 285,000

鋼板 
 

PL-9 
SS400 ｔ 285,000

鋼板 
 

PL-12 
SS400 ｔ 285,000

鋼板 
 

PL-16 
SS400 ｔ 285,000

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 
 

M20 L=65 
S10T ｔ 765,000

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ 
 

M20 L=55 
S10T ｔ 765,000

鋼材運搬費 
 

 
 ｔ 36,000

工場加工組立費 
 

 
 ｔ 123,000

工場溶接費 
 

 
 ｔ 54,000

工場塗装費 
 

K5674 錆止2回塗り 
 ｔ 36,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/2工事名： 平川動物公園フライングケージ改修工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

建方 
 

機械器具・ﾎﾞﾙﾄ締付手間共 
既存小梁等撤去再取付共 
ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ補修共

ｔ 290,000

鋼管柱柱脚部ﾘﾌﾞ 
補強 

 
 か所 38,700

部分補強その他 
 

A～C部補強 
現場溶接共 式 513,000

　　ユニット及びその他

防鳥ﾈｯﾄ 
 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ有結節 
400D　25㎜角目 ㎡ 2,050

防鳥ﾈｯﾄ取付ﾛｰﾌﾟ 
 

φ3mm 
 ｍ 230

自動ﾄﾞｱ 
ﾀｯﾁｽｲｯﾁ取付 

材工共 
 式 54,000

　　撤去

既存大梁・間柱撤 
去 

 
 式 463,000

既存防鳥ﾈｯﾄ撤去 
 

集積･運搬共 
 ㎡ 270


