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見積用閲覧書（参考）

松元平野岡体育館屋根改修その他工事



１．工　　事　　名 松元平野岡体育館屋根改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市上谷口町3400番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 屋根塗装改修工事  (2) 外壁補修工事  (3) 建具改修工事  (4)

鉄筋コンクリート造 〃 〃 〃

一部鉄骨造

地上2階建て 〃 〃 〃

改修面積 改修面積 建具改修箇所

5,421㎡ 412㎡ 53箇所

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年1月15日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=6.2） （建築 改修　T=6.2） （建築 改修　T=6.2）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設工事 001
1

式
屋根改修工事 013

1
式

外壁補修工事 015
1

式
建具改修工事 WP

1
式

発生材処分 021
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
建築工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【屋根改修】 (コメント)

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 ※標準

(屋根改修) 4,777
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 ※標準

(屋根改修) 4,777
㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 12m未満 4,123

運搬共 設置期間：120日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 12m未満 104

運搬共 設置期間：120日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 206

運搬共 設置期間：120日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 12m未満 153

運搬共 設置期間：120日 ㎡
単管一本足場 10m未満

運搬共 設置期間：120日 275
㎡

安全手すり 枠組本足場用
運搬共 設置期間：120日 610

ｍ
金網式養生枠 運搬共 設置期間：110日

900
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬共 設置期間：110日 2,090

㎡
屋根足場 掛払い、運搬共

設置期間：120日 1,191 物5P821 積5P299 ﾎﾟｹP240
㎡

落下防止用足場 H=950mm、取付間隔1.8m
手摺鋼管２段、防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ１類 30.5 見積
鋼管補強5m間隔、運搬費共 ｍ

【外壁改修】 (コメント)

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

48.4
㎡

建築工事  細目別内訳
建築工事 直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 48.4
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 12m未満 193

運搬共 設置期間：60日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 12m未満 32

運搬共 設置期間：60日 ㎡
内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満
(簡易型移動式足 運搬共 設置期間：60日 30
場) ㎡
安全手すり 枠組本足場用

運搬共 設置期間：60日 37.5
ｍ

金網式養生枠 運搬共 設置期間：50日
75

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬共 設置期間：50日 150
㎡

【建具改修】 (コメント)

養生(内部改修) 個別改修 B0-181281 No.1 標準

133
㎡

整理清掃後片付け 個別改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 133
㎡

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満
(簡易型移動式足 運搬共 設置期間：30日 114
場) ㎡
単管本足場 10m未満

運搬共 設置期間：30日 80
㎡

内部仕上足場 運搬共 設置期間：30日
(脚立足場) 9.9

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
建築工事 屋根改修工事 屋根改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

角ｺｰﾅｰ腐食部分被 GL鋼板 厚0.4
せ補修 2 見積

か所
破風板下部腐食部 GL鋼板 厚0.4
分被せ補修 3.5 見積

ｍ
【ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室軒樋 既設縦樋に接続 (コメント)
】

塩ﾋﾞ大型角軒樋( W=150
超芯V型300) 66.2 見積

ｍ
同上伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ V-300

8 見積
か所

同上角曲り(出隅) V-300
4 見積

か所
ﾄﾞﾚﾝ落し口 VUT100-75

8 見積
か所

ｴﾙﾎﾞ

8 見積
か所

既存軒樋撤去 受け金具は既設使用の為残す
66.2 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 屋根改修工事 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa
4,170 施工春P469

㎡
ＤＰ塗り 亜鉛めっき鋼 1級

錆止め塗料 工程C種 4,170
下地調整 RB種 ㎡

高圧水洗浄 15MPa
1,251 施工春P469

㎡
1液水性シリコン 下塗り塗装共
樹脂塗料2回塗 1,251 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
建築工事 屋根改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ﾎﾟｰﾁ屋根箱樋】 (コメント)

高圧水洗浄 15MPa
12.6 施工春P469

㎡
劣化部ケレン

1 見積
ｍ

アクリルゴム系塗 下地調整共
膜防水 22.2 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 外壁補修工事 外壁補修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 412
㎡

高圧水洗浄 15MPa
412 施工春P469

㎡
アンカーピンニン 浮き部 TA16
グ部分エポキシ樹 【推計値】 見積
脂注
入工法

106
本

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
建築工事 外壁補修工事 防水改修（浴場のみ）

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.1 標準

66
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 独自

66
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
建築工事 建具改修工事 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

浴室アルミ建具 厚1.5
欠損部SUSプレー 1 見積
ト塞ぎ か所
排煙窓修繕 ﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾜｲﾔｰ

26 見積
組

排煙窓修繕 ｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾟｰ
89 見積

組
排煙窓修繕 枠･障子滑車 1窓分

89 見積
組

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
建築工事 建具改修工事 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＤＰ塗替え 鉄鋼面 工程B種 下地調整RB種
塗料3級 44.5

㎡
計

建築工事  細目別内訳
建築工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み 廃プラ 人力 B0-389511 No.1 ※標準

2.5
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃プラ 2.5
DID区間無し 8.5㎞以下 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類
2.5 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
産廃税

1 率対象外
式

計



No.1/2工事名： 松元平野岡体育館屋根改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 建築工事 】

　　直接仮設工事

落下防止用足場 
 

H=950mm、取付間隔1.8m 
手摺鋼管２段、防炎ﾒｯｼｭｼｰﾄ１類 
鋼管補強5m間隔、運搬費共

ｍ 14,000

　　屋根改修工事

角ｺｰﾅｰ腐食部分被 
せ補修 

GL鋼板 厚0.4 
 か所 1,420

破風板下部腐食部 
分被せ補修 

GL鋼板 厚0.4 
 ｍ 4,730

塩ﾋﾞ大型角軒樋( 
超芯V型300) 

W=150 
 ｍ 15,400

同上伸縮ｼﾞｮｲﾝﾄ 
 

V-300 
 か所 9,420

同上角曲り(出隅) 
 

V-300 
 か所 14,600

ﾄﾞﾚﾝ落し口 
 

VUT100-75 
 か所 11,000

ｴﾙﾎﾞ 
 

 
 か所 4,060

既存軒樋撤去 
 

受け金具は既設使用の為残す 
 ｍ 3,720

1液水性シリコン 
樹脂塗料2回塗 

下塗り塗装共 
 ㎡ 3,310

劣化部ケレン 
 

 
 ｍ 1,080

アクリルゴム系塗 
膜防水 

下地調整共 
 ｍ 8,460

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/2工事名： 松元平野岡体育館屋根改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　外壁補修工事

アンカーピンニン
グ部分エポキシ樹
脂注入工法

浮き部 TA16 
【推計値】 本 820

　　建具改修工事

浴室アルミ建具 
欠損部SUSプレー 
ト塞ぎ

厚1.5 
 か所 20,300

排煙窓修繕 
 

ﾊﾝﾄﾞﾙﾎﾞｯｸｽ･ﾜｲﾔｰ 
 組 24,600

排煙窓修繕 
 

ｽﾃｲﾀﾞﾝﾊﾟｰ 
 組 7,920

排煙窓修繕 
 

枠･障子滑車 1窓分 
 組 3,940


