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見積用閲覧書（参考）

城西公民館屋内運動場屋根改修その他工事



１．工　　事　　名 城西公民館屋内運動場屋根改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市草牟田一丁目21番8号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 屋内運動場  (2) 屋内運動場  (3) 屋内運動場  (4)

屋根改修工事 外壁改修工事 内部改修工事

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

一部鉄骨造 一部鉄骨造 一部鉄骨造

平家建 平家建 平家建

屋根改修　847㎡ 外壁改修　975㎡ 内部改修　63.8㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年1月29日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=6.6 ） （建築 改修　T=6.6 ） （建築 改修　T=6.6 ）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

改修工事        WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
改修工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        WP
1   

式
屋根改修        WP

1   
式

外壁改修        003
1   

式
内部改修        WP

1   
式

塗装改修        WP
1   

式
環境配慮工事    WP

1   
式

発生材処理      WP
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
　(外部）       

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181283 No.1         標準
(屋上防水改修)  718   

㎡
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     B0-181284 No.1         標準
(屋上防水改修)  718   

㎡
養生(外壁改修)  B0-181285 No.1         標準

84.3 
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1         標準
(外壁改修)      84.3 

㎡
枠組本足場(手す 建枠1200×1700　布枠500×2枚    
り先行方式)     22ｍ未満                        62.3 

昇降階段　運搬共　設置期間:138日 ㎡
枠組本足場(手す 建枠900×1700　布枠500+240      
り先行方式)     22ｍ未満                        649   

運搬共　設置期間:138日          ㎡
枠組本足場(手す 建枠600×1700　布枠500×1枚     
り先行方式)     12ｍ未満                        727   

運搬共　設置期間:138日          ㎡
安全手すり(手す 枠組本足場用                    
り先行方式)     運搬共　設置期間:138日          169   

ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場      運搬共　設置期間:138日          

395   
㎡

屋根足場        運搬共　設置期間:138日          
485   

㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     運搬共　設置期間:128日          

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        1,250   
㎡

金網式養生枠    運搬共　設置期間:128日          
240   

㎡
(コメント)

(内部)          

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

545   
㎡

建築工事  細目別内訳
改修工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      545   

㎡
養生ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ     全体+点検通路                    

662   ｺｽﾄ春P114
㎡

養生ｼｰﾄ敷       屋内運動場                       
545   ｺｽﾄ春P114

㎡
ｺﾝﾊﾟﾈ敷         屋内運動場                       

545   施工春P279
㎡

枠組本足場(手す 建枠1200×1700　布枠500×2枚    
り先行方式)     12ｍ未満                        47.7 

昇降階段　運搬共　設置期間:138日 ㎡
枠組本足場(手す 建枠900×1700　布枠500+240      
り先行方式)     12ｍ未満                        124   

運搬共　設置期間:138日          ㎡
枠組本足場(手す 建枠600×1700　布枠500×1枚     
り先行方式)     12ｍ未満                        20.8 

運搬共　設置期間:138日          ㎡
安全手すり(手す 枠組本足場用                    
り先行方式)     運搬共　設置期間:138日          28.5 

ｍ
安全手すり(手す 枠組棚用                        
り先行方式)     運搬共　設置期間:138日          57.6 

ｍ
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場      運搬共　設置期間:138日          

15.9 
㎡

内部仕上足場    枠組棚足場                      
(手すり先行方式) 階高7.4m以上9.1m未満   -        109   

運搬共　設置期間:138日          ㎡
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     運搬共　設置期間:128日          

防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類        498   
㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
改修工事 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【撤去】        

屋根            ｶﾊﾞｰ工法鋼板                    
鋼板横葺き撤去  野地板･ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共                788   

集積共                          ㎡
屋根            新築時鋼板                      
鋼板横葺き撤去  ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共                       788   

集積共                          ㎡
水切捨板LGS撤去 集積共                          

154   
ｍ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ立上     野地板・ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ共               
鋼板横葺き撤去  集積共                          19   

㎡
ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ立上     集積共                          
鋼板水切り撤去  47.4 

ｍ
鋼板笠木撤去    集積共                          

50.2 
ｍ

ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ解体     集積共                          
54.7 施工春P457

㎡
既存ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下地 手間費                           
鉄骨撤去        1,909   見積

kg
      小計 (小計)

(コメント)
【新設】        

鋼板横葺き(勾配1 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装2％ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ添加55  
.25/1)          ％ｱﾙﾐﾆｳﾑ　亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板厚0.35m 見積

m                               
W256×H13mm　裏貼断熱材共       
耐熱発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ:自己消火性      332   
ｼﾞｮｲﾝﾄ:特殊ﾊｾﾞ嵌合方式          ㎡

鋼板横葺き(勾配4 ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装2％ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ添加55  
/10)            ％ｱﾙﾐﾆｳﾑ                        見積

亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板厚0.35mm         
W256×H13mm裏貼断熱材共         
耐熱発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ:自己消火性      515   
ｼﾞｮｲﾝﾄ:特殊ﾊｾﾞ嵌合方式          ㎡

建築工事  細目別内訳
改修工事 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 厚1.0mm 自着層付 勾配1.25/1      
ﾞ               332   見積

㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 厚1.0mm 自着層付 勾配4/10        
ﾞ               515   見積

㎡
耐火複合板新設  高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板貼木毛ｾﾒﾝﾄ板       

総厚30mm ｼﾞｮｲﾅｰ共               61.4 見積
30分耐火 FP030RF-9036           ㎡

軒先唐草        屋根同材                         
69.9 見積

ｍ
軒下包み        屋根同材                         

69.9 見積
ｍ

腰屋根折れ部横葺 折り曲げ加工                     
材加工          69.9 見積

ｍ
ｹﾗﾊﾞ取合水切    屋根同材 糸尺≒455               

48.1 見積
ｍ

ｹﾗﾊﾞ取合水切下地 注入材 18×45通し材              
48.1 見積

ｍ
ｹﾗﾊﾞ捨て水切    GL鋼板素地 糸尺≒300             

48.1 見積
ｍ

ｹﾗﾊﾞ立上り部笠木 屋根同材 糸尺≒590               
50.3 見積

ｍ
笠木端部仕舞    屋根同材 糸尺≒590               

4   見積
か所

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ  
ﾞ(ｹﾗﾊﾞ立上部笠木 50.3 見積
用)             ｍ
棟包み          屋根同材 糸尺≒410               

35   見積
ｍ

棟包み下地      GL鋼板素地 糸尺≒410             
35   見積

ｍ
      小計 (小計)



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
改修工事 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
(鉄骨下地工事） 

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-75×45×15×2.3                
小口                            0.2 積算5P37

ｔ
ﾘｯﾌﾟ溝形鋼      C-100ｘ50ｘ20ｘ3.2               

小口                            0.8 積算5P37
ｔ

PL              厚4.5                           
0.1 物価5P44 P45 積算5P43

ｔ
新設鉄骨工場加工  
組立費          1   見積

ｔ
新設鉄骨現場建て 重機費含む　25ｔﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ程度     
方組立費        1   見積

ｔ
新設鉄骨鋼材運搬  
費              1   見積

ｔ
      小計 (小計)

【箱樋】        (コメント)

高圧水洗浄      15MPa                           KTG1 
74   施工春P469

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              26.2 
㎡

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              47.8 

㎡
      小計 (小計)

【庇上面】      (コメント)

高圧水洗浄      15MPa                           KTG1 
53.8 施工春P469

㎡

建築工事  細目別内訳
改修工事 屋根改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
改修工事 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【調査】        (コメント)

施工数量調査    ﾓﾙﾀﾙ塗替改修                    B0-181313 No.1       ※標準
(外壁改修)      865   

㎡
施工数量調査    打放し面･成形板面改修           B0-181313 No.1       ※標準
(外壁改修)      110   

㎡
【外壁改修】    (コメント)

〈ﾓﾙﾀﾙ面〉      (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部　PBL                      
填工法          【推計値】                      19   見積

ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 浮き部  A16                      
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 【推計値】                      914   見積

本
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび割れ部  H                    
樹脂注入工法    【推計値】                      95.2 見積

ｍ
〈ｺﾝｸﾘｰﾄ面〉    (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部  PBL                      
填工法          【推計値】                      3.7 見積

ｍ
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび割れ部  H                    
樹脂注入工法    【推計値】                      7.4 見積

ｍ
      小計 (小計)

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】      (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去      集積共                          B0-281119 No.1         標準

298   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             15×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具廻り                        281   

ｍ

建築工事  細目別内訳
改修工事 外壁改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          PS-2             15×10         B1-000262 No.1       ※独自
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部                       17.1 

ｍ
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
改修工事 内部改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【撤去】        

壁              集積共                          B0-284322 No.1       ※標準
銘木ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ撤去 17.3 

㎡
天井            集積共                          B0-284421 No.1       ※標準
ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去    76   

㎡
壁              一重張り 一般     集積共        B0-284322 No.1       ※標準
石こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 17.3 

㎡
      小計 (小計)

(コメント)
【新設】        

壁　有孔けい酸ｶﾙ 厚6.0 目透かし                   
ｼｳﾑ板張り       113   見積

㎡
壁              厚4.0 ｳﾚﾀﾝ塗装品                 
銘木ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ張り 17.3 見積

㎡
壁　ﾍﾞﾆﾔ合板    厚12.0 T1 下地張り               

17.3 施工春P279
㎡

木製見切縁      30×30 木材+手間共               
9.5 施工春P281

ｍ
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
改修工事 塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【内部】        

ＤＰ塗り        母屋鉄鋼 面       3級           
素地B種及び下塗り共             50.4 

㎡
ＥＰ塗り        けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538822 No.1         市場

素地B種                         113   
㎡

木部ｳﾚﾀﾝ樹脂塗り 工程B種 ＵＣ　Ａ種　２液性      
（糸幅100程度） 9.5 

ｍ
      小計 (小計)

【外部】        (コメント)

高圧水洗浄      KTG1 
975   施工春P469

㎡
防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       B0-536537 No.1         市場
複層塗材 E      ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    788   

下地調整費別途                  ㎡
軒天用仕上げ塗材 ｱｸﾘﾙ系                          KTM0177 

110   見積
㎡

DP塗替          巾木部                          KT0174 
下地調整RC種　塗料3級           77.2 施工春P387　施工春P483

㎡
      小計 (小計)

【ﾄﾞﾚﾝ】        (コメント)

DP塗替          ﾄﾞﾚﾝ                            KTM0171 
下地調整RB種 工程B種 塗料3級    13   見積

か所
      小計 (小計)

【竪樋】        (コメント)



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
改修工事 塗装改修

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

DP塗替          竪樋 φ100                      KT0175 
下地調整RC種 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料3級 44.5 施工春P387　施工春P483

ｍ
      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
改修工事 環境配慮工事

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【内壁有孔ｱｽﾍﾞｽﾄ (コメント)
ﾗｯｸｽ】          

床養生          ｼｰﾄ(厚0.15mm) 2枚重ね           KT023AB 1 
28.7 施工春P511

㎡
整理清掃､後片付 KTM023AB　23 
け              28.7 見積

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    有孔ｱｽﾍﾞｽﾄﾗｯｸｽ                  B0-284322 No.1       ※標準
撤去            一重張り 石綿含有               113   

湿潤・集積共                    ㎡
半面形防塵ﾏｽｸ   

3   物価5P774
個

防護ﾒｶﾞﾈ        
3   物価5P774

個
ﾌｨﾙﾀ            

10   物価5P774
組

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ       
30   物価5P774

組
化学防護手袋    合成ｺﾞﾑ                         

3   物価5P774
袋

真空掃除機      KTM023AB　27 
5   見積

日
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【積込】        (コメント)

発生材積込み    ｶﾞﾗｽ･ﾓﾙﾀﾙ類     人力            B0-389511 No.1       ※標準

0.4 
ｍ3

発生材積込み    木くず(焼却） 人力              B0-389511 No.1       ※標準

6.7 
ｍ3

発生材積込み    木くず(再資源） 人力            B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 人力                B0-389511 No.1       ※標準

2.1 
ｍ3

発生材積込み    石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 人力              B0-389511 No.1       ※標準

0.1 
ｍ3

発生材積込み    石綿含有建材類 人力             B0-389511 No.1       ※標準

0.7 
ｍ3

発生材積込み    ｽｸﾗｯﾌﾟ類 人力                   B0-389511 No.1       ※標準

2.1 
ｍ3

      小計 (小計)

【運搬】        (コメント)

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｶﾞﾗｽ･ﾓﾙﾀﾙ類        0.4 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     木材類(燃却)       6.7 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     木材類(再生)       0.1 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗ類            2.1 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.1 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

建築工事  細目別内訳
改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     石綿含有建材類     0.7 
DID区間有り 23.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           2.1 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

      小計 (小計)

【処分費】      (コメント)

発生材処分      ｶﾞﾗｽ･ﾓﾙﾀﾙ類                      
参考：創友環境開発㈱            0.4 発生材処分費　見積

ｍ3
発生材処分      木材類(燃却)                     

参考：㈱三純建設                6.7 発生材処分費
ｍ3

発生材処分      木材類(再生)                     
参考：㈱ﾌﾀﾏﾀ開発                0.1 発生材処分費

ｍ3
発生材処分      廃ﾌﾟﾗ類                          

参考：㈱三純建設                2.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分      石こうﾎﾞｰﾄﾞ類                    
参考：㈱勝利商會                0.1 発生材処分費　見積

ｍ3
発生材処分      石綿含有建材類                   

参考：創友環境開発㈱            0.7 発生材処分費　見積
ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ﾍﾋﾞｰ H3                          
3.3 物価5P795

ｔ
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ﾍﾋﾞｰ H4                          

11.2 物価5P795
ｔ

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      ｱﾙﾐくず                          
652   物価5P797　積算5P77

kg
(コメント)

産廃税相当額    最終処分場                       
1.9 率対象外

ｔ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
改修工事 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税相当額    燃却施設                         
3.7 率対象外

ｔ
      小計 (小計)

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 12

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  25t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    B0-937182 No.1       ※参資
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            7   

荷上げｸﾚｰﾝ                      日
交通誘導警備員B B0-911157 No.1         独自

10   
人

揮発性有機化合物 一般（５品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 2   

室
室内ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費､分析費               
濃度測定        報告書作成費共                  1   見積

式
計



No.1/3工事名： 城西公民館屋内運動場屋根改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

室内ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じん 
濃度測定 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費､分析費 
報告書作成費共 式 43,200

【 改修工事 】

　　屋根改修

既存ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下地 
鉄骨撤去 

手間費 
 kg 500

鋼板横葺き(勾配1 
.25/1) 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装2％ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ添加55
％ｱﾙﾐﾆｳﾑ　亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板厚0.35m
m
W256×H13㎜　裏貼断熱材共
耐熱発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ:自己消火性
ｼﾞｮｲﾝﾄ：特殊ﾊｾﾞ篏合方式

㎡ 20,900

鋼板横葺き(勾配4 
/10) 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂塗装2％ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ添加55
％ｱﾙﾐﾆｳﾑ
亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板厚0.35mm
W256×H13mm裏貼断熱材共
耐熱発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ:自己消火性
ｼﾞｮｲﾝﾄ:特殊ﾊｾﾞ篏合方式

㎡ 19,200

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 
ﾞ 

厚1.0mm 自着層付 勾配1.25/1 
 ㎡ 3,120

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 
ﾞ 

厚1.0mm 自着層付 勾配4/10 
 ㎡ 2,660

耐火複合板新設 
 

高圧木毛ｾﾒﾝﾄ板貼木毛ｾﾒﾝﾄ板 
総厚30mm ｼﾞｮｲﾅｰ共 
30分耐火 FP030RF-9036

㎡ 8,090

軒先唐草 
 

屋根同材 
 ｍ 2,680

軒下包み 
 

屋根同材 
 ｍ 4,610

腰屋根折れ部横葺 
材加工 

折り曲げ加工 
 ｍ 3,970

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/3工事名： 城西公民館屋内運動場屋根改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｹﾗﾊﾞ取合水切 
 

屋根同材 糸尺≒455 
 ｍ 6,040

ｹﾗﾊﾞ取合水切下地 
 

注入材 18×45通し材 
 ｍ 820

ｹﾗﾊﾞ捨て水切 
 

GL鋼板素地 糸尺≒300 
 ｍ 3,750

ｹﾗﾊﾞ立上り部笠木 
 

屋根同材 糸尺≒590 
 ｍ 10,200

笠木端部仕舞 
 

屋根同材 糸尺≒590 
 か所 5,950

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 
ﾞ(ｹﾗﾊﾞ立上部笠木 
用)

ｍ 2,290

棟包み 
 

屋根同材 糸尺≒410 
 ｍ 6,560

棟包み下地 
 

GL鋼板素地 糸尺≒410 
 ｍ 4,920

新設鉄骨工場加工 
組立費 ｔ 342,000

新設鉄骨現場建て 
方組立費 

重機費含む　25ｔﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ程度 
 ｔ 1,035,000

新設鉄骨鋼材運搬 
費 ｔ 85,500

　　外壁改修

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 
填工法 

爆裂部　PBL 
【推計値】 ｍ 10,300

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴ 
ﾎﾟｷｼ樹脂注入工法 

浮き部  A16 
【推計値】 本 820

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 
樹脂注入工法 

ひび割れ部  H 
【推計値】 ｍ 8,920

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 
填工法 

爆裂部  PBL 
【推計値】 ｍ 10,300

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 
樹脂注入工法 

ひび割れ部  H 
【推計値】 ｍ 8,920

　　内部改修

壁　有孔けい酸ｶﾙ 
ｼｳﾑ板張り 

厚6.0 目透かし 
 ㎡ 4,320



No.3/3工事名： 城西公民館屋内運動場屋根改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

壁 
銘木ﾋﾟｰﾘﾝｸﾞ張り 

厚4.0 ｳﾚﾀﾝ塗装品 
 ㎡ 7,740

　　塗装改修

軒天用仕上げ塗材 
 

ｱｸﾘﾙ系 
 ㎡ 1,800

DP塗替 
 

ﾄﾞﾚﾝ 
下地調整RB種 工程B種 塗料3級 か所 4,470

　　環境配慮工事

整理清掃､後片付 
け ㎡ 360

真空掃除機 
 日 8,100

　　発生材処理

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･ﾓﾙﾀﾙ類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 16,230

発生材処分 
 

石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 24,000

発生材処分 
 

石綿含有建材類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 20,000


