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かごしま健康の森公園屋内プール特定天井改修その他工事



１．工　　事　　名 かごしま健康の森公園屋内プール特定天井改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市犬迫町825番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 特定天井改修工事  (2) 屋根改修工事  (3) プール槽防水改修工事  (4) 機械設備工事

鉄筋コンクリート造 〃 〃 〃

一部鉄骨造

地下1階地上2階建て 〃 〃 〃

改修面積 改修面積 プール周長

1,290㎡ 1,322㎡ 137ｍ

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年6月25日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=10.8） （建築 改修　T=10.8） （建築 改修　T=10.8） （機械設備 改修　T=10.8）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
機械設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

プール天井・屋根改修工事 WP
1

式
プール槽周囲防水改修工事 WP

1
式

計

機械設備工事  種目別内訳

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空調調和設備改修工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
プール天井・屋根改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水工事 002

1
式

屋根及びとい工事 003
1

式
塗装工事 006

1
式

内外装工事 005
1

式
とりこわし工事 007

1
式

計

建築工事  科目別内訳
プール槽周囲防水改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

防水 WP
1

式
計



鹿児島市

機械設備工事 科目別内訳 4
空調調和設備改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空調調和設備 001
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
プール天井・屋根改修工事 直接仮設 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生 B0-181283 No.1 ※標準

(屋根改修・屋上 1,292
防水改修) ㎡
整理清掃後片付け B0-181284 No.1 ※標準

(屋根改修・屋上 1,292
防水改修) ㎡
枠組本足場 建枠 600×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 1,052

存置期間90日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 140

存置期間90日 ｍ
金網式養生枠 運搬費共

161
存置期間80日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 281
存置期間80日 ㎡

跳ね出し足場 運搬費共
ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ上部 179

存置期間90日 ㎡
枠組み本足場 建枠 1200×1700 12m未満
(手すり先行方式) ステージ足場 運搬費共 280

存置期間90日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) ステージ足場 運搬費共 28.8

存置期間90日 ｍ
高所作業車 トラック架装リフト 12ｍ

2 物価05P803 積算05P281
日

計

建築工事  細目別内訳
プール天井・屋根改修工事 直接仮設 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

1,254
㎡

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 1,254
㎡

内部仕上足場 枠組棚足場 階高7.4m以上9.1m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 119

存置期間120日 ㎡
内部仕上足場 枠組棚足場
(手すり先行方式) 階高10.8m以上12.5m未満 運搬費共 1,017

存置期間120日 ㎡
内部仕上足場 枠組棚足場 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ下部
(手すり先行方式) 階高10.8m以上12.5m未満 運搬費共 118

存置期間210日 ㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
プール天井・屋根改修工事 防水工事 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【軒樋】 (コメント)

軒樋 高圧水洗浄
水洗い工法 129 施工春P469

㎡
塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 21.9
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 62.2
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え 下地調整RB種 工程B種 塗料3級
(DP塗装) 8 見積

か所
【軒先ﾊﾟﾈﾙ補修】 (コメント)

軒先ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替 庇：t=2 電解着色 発泡ｳﾚﾀﾝ t=15 見積014 1
軒天：t=2 電解着色 ｹｲｶﾙ板 ｔ=8 4 見積
W=1765 か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 独自

66.6
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
プール天井・屋根改修工事 屋根及びとい工事 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

瓦棒葺き t=0.5㎜ 見積013 2
カバー工法 ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 1,322 見積

フッ素樹脂焼付塗装（遮熱性） ㎡
瓦棒屋根改修用 見積013 3
取付金具 1,322 見積

㎡
改質 t=1.0 ﾀｯｸ付 見積013 4
ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 1,472 見積

㎡
木毛ｾﾒﾝﾄ板張り 厚25 B0-238021 No.1 ※標準

118
㎡

けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538431 No.1 ※市場

ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 118
㎡

軒先見切面戸 t=0.5㎜ 見積013 7
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 88.5 見積
フッ素樹脂塗装（遮熱性） ｍ

軒先水切 t=0.5㎜ 見積013 8
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 88.5 見積
フッ素樹脂塗装（遮熱性） ｍ

軒先補強鉄板 t=0.8㎜ 見積013 9
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 88.5 見積
フッ素樹脂塗装（遮熱性） ｍ

けらば包み t=0.5㎜ 見積013 10
(短尺納め) ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 68.6 見積

フッ素樹脂塗装（遮熱性） ｍ
けらば補強鉄板 t=0.8㎜ 見積013 11

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 68.6 見積
フッ素樹脂塗装（遮熱性） ｍ

ｹﾗﾊﾞ樋取合い納め t=0.5㎜ 見積013 12
ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 13.6 見積
フッ素樹脂塗装（遮熱性） ｍ

既存屋根軒先切断 見積013 13
88.5 見積

ｍ
軒先尾垂れ加工 見積013 14

88.5 見積
ｍ

現場成型費 運搬費共 見積013 20
1 見積

式
下地処理 高圧水洗浄

1,204 施工春P469
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
プール天井・屋根改修工事 屋根及びとい工事 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 独自

68.6
ｍ

既存屋根劣化部錆 亜鉛メッキ鋼面 下地調整RB種
止め塗装 塗料Bz種（変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ） 100

錆止め塗装1回 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
プール天井・屋根改修工事 塗装工事 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既設鉄骨 鉄鋼面 工程B種
DP塗替え 下地調整RB種 錆止め塗料塗り2回 1,708

塗料3級 ㎡
既設鉄骨 鉄鋼面 工程B種
DP塗替え 細幅物 下地調整RB種 錆止め塗料塗り2回 535

塗料3級 ｍ
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
プール天井・屋根改修工事 内外装工事 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量不燃膜天井 2.0kg/m2以下 見積018 1
t=0.4 ｼｰﾄ、廻り縁、ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ、固定 1,290 見積
金物、吊りﾎﾞﾙﾄ共 ㎡

ｽﾃﾝﾚｽ製 耐食性気密ﾀｲﾌﾟ 見積014 3
天井点検口 13 見積
(600角) か所
空調ﾀﾞｸﾄ600φ 見積018 3
廻り処理 4 見積

か所
点検口取付処理 見積018 2

13 見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
プール天井・屋根改修工事 とりこわし工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【特定天井】 (コメント)

ｱﾙﾐﾊﾞｽﾘﾌﾞ天井 一重張り 一般 B0-284421 No.1 ※標準

撤去 集積共 1,290
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

1,290
㎡

【トップライト】 (コメント)

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 t=25 見積023 12
撤去 136 見積

㎡
改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 集積共 B0-288373 No.1 ※標準

ﾞ撤去 136
㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ板撤去 集積共 B0-288711 No.1 ※標準

136
㎡

ｱﾙﾐｻｯｼ撤去 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

136
㎡

H型鋼撤去 H-100*100*6*8 見積023 15
H-150*150*7*10 279 見積

ｍ
【発生材積込】 機械設備工事含む (コメント)

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

22.7
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽくず類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.8
ｍ3

発生材積込み ｽｸﾗｯﾌﾟ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

9.7
ｍ3

【発生材運搬】 機械設備工事含む (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃ﾌﾟﾗ類 22.7
DID区間有り 8.0㎞以下 ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
プール天井・屋根改修工事 とりこわし工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽくず類 0.8
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 9.7
DID区間有り 14.5㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 機械設備工事含む (コメント)

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ類
22.7 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 ｶﾞﾗｽくず類

0.8 発生材処分費 見積
参考：創友環境開発（株） ｍ3

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2
控除 10.7 物価05P795

ｔ
鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐくず（込みガラ）
控除 0.4 物価05P795 積算05P77

ｔ
(コメント)

産業廃棄物税相当
額 1 率対象外

式
計

建築工事  細目別内訳
プール槽周囲防水改修工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【温水プール】 (コメント)

プール漏水補修 (コメント)
W=380程度

既存ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤 端部シーリング共
去 集積共 111 見積

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.1 標準

168
ｍ

下地調整 ケレン清掃 B0-286232 No.1 ※標準

52.1
㎡

プール天端塗膜防 ポリマーセメント系塗膜防水
水 137 見積

ｍ
防滑性ビニル床シ 厚2.9 防滑性
ート張り W=380程度 137 見積

ｍ
シーリング SR-1防カビ 10×10

タイル端部 168 見積
ｍ

シーリング SR-1防カビ 15×5
防滑性ビニル床シート端部 275 見積

ｍ
計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 10
空調調和設備改修工事 空調調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 600φ
（再利用・取付費） 71 見積

ｍ
伸縮継手 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製

600φ 2 見積
個

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 M0-432171 No.2 市場

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 134
保温厚25 ㎡

(コメント)

ﾀﾞｸﾄ支持架台 等辺山形鋼(SS400)
75×75×6T 重量:0.1t 物価05P33 積算05P33

22
組

同上鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 ※参考

16
ｍ

(コメント)

ﾀﾞｸﾄ耐震支持架台 等辺山形鋼(SS400)
75×75×6T 重量:0.1t 物価05P33 積算05P33

4
組

同上鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 ※参考

3
ｍ

(コメント)

ﾀﾞｸﾄ支持鋼材 等辺山形鋼(SUS)
65×65×6t 重量:0.1t 物価05P52 積算05P49

2
組

同上鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 ※参考

1
ｍ

機械設備工事  細目別内訳
空調調和設備改修工事 空調調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼材防錆塗装 M0-619991 No.2 標準

2
㎡

(コメント)

吊鋼材用補強鋼 等辺山形鋼(SS400)
材 L100×100×7t 重量:0.7t 物価05P33 積算05P33

2
組

鉄骨現場溶接 半自動(すみ肉6㎜換算) B0-137231 No.1 参考

17
ｍ

(コメント)

【溶融亜鉛めっき SS400分 (コメント)
費】

溶融亜鉛めっき費 HDZT77 刊行物 4
鉄骨本体 4 物価05P77 積算05P78

ｔ
(コメント)

【撤去】 (コメント)

塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 600φ（再利用あり）
撤去 71 見積

ｍ
塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 350φ（再利用なし）
撤去 25 見積

ｍ
塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 300φ（再利用なし）
撤去 19

ｍ
塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 250φ（再利用なし）
撤去 50

ｍ
塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 200φ（再利用なし）
撤去 9

ｍ



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 11
空調調和設備改修工事 空調調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 150φ（再利用なし）
撤去 10

ｍ
塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 125φ（再利用なし）
撤去 27

ｍ
塩ビ製ﾀﾞｸﾄ 75φ（再利用なし）
撤去 224

ｍ
伸縮継手 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製
撤去 600φ 2 見積

個
ﾃﾞｨﾘﾍﾞﾝﾄﾉｽﾞﾙ 75φ（ｱﾙﾐ製）
撤去 62

個
ﾀﾞｸﾄ保温材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
撤去 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 134

保温厚25 ㎡
空調ﾀﾞｸﾄ支持架台
撤去

0.4
ｔ

(コメント)

ﾓﾙﾀﾙ 普 通 E0-436231 No.3 標準

1
㎡

ＥＰ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般) B0-538822 No.1 補市

素地別途 1
㎡

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 12

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲鉄板 H=2.0m
存置8か月 34.6
撤去・運搬共 ｍ

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m
存置8か月 1
撤去・運搬共 か所

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 70t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き
ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ 2 物価05P809 積算05P285
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き B0-937182 No.1 ※参資

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 2
日

仮設鉄板敷 敷鉄板
運搬共 375
存置8か月 ㎡

ゴムマット敷 1,000*2,000 厚20
運搬共 145 見積
存置8か月 ㎡

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ一時撤去 H=1,500 基礎共
・復旧 2 見積

ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉一時 H=1,500 W=2,900
撤去・復旧 1 見積

か所
交通誘導警備員B B0-911157 No.1 独自

50
人

アスベスト含有判 ｱｽﾍﾞｽﾄ分析(定性) B1-000074 No.1 ※独自

定試験費 2
検体

揮発性有機化合物 一般（５品目） B1-000167 No.1 独自

室内濃度測定費用 1
室

計



No.1/3工事名： かごしま健康の森公園特定天井改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

ゴムマット敷




1,000*2,000　厚20

運搬共

存置8か月

㎡ 7,250

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ一時撤去

・復旧


H=1,500　基礎共


 ｍ 13,500

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ門扉一時

撤去・復旧


H=1,500　W=2,900


 か所 53,600

【 プール天井・屋根改修工事 】

　　防水工事

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え

(DP塗装)


下地調整RB種 工程B種 塗料3級


 か所 4,470

軒先ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取替




庇：t=2 電解着色 発泡ｳﾚﾀﾝ t=15

軒天：t=2　電解着色　ｹｲｶﾙ板 ｔ=8

W=1765

か所 333,000

　　屋根及びとい工事

瓦棒葺き

カバー工法


t=0.5㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂焼付塗装（遮熱性）

㎡ 17,300

瓦棒屋根改修用

取付金具
 ㎡ 3,870

改質

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ


t=1.0 ﾀｯｸ付


 ㎡ 3,510

軒先見切面戸




t=0.5㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂塗装（遮熱性）

ｍ 5,850

軒先水切




t=0.5㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂塗装（遮熱性）

ｍ 10,500

軒先補強鉄板




t=0.8㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂塗装（遮熱性）

ｍ 9,270

けらば包み

(短尺納め)


t=0.5㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂塗装（遮熱性）

ｍ 18,200

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/3工事名： かごしま健康の森公園特定天井改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

けらば補強鉄板




t=0.8㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂塗装（遮熱性）

ｍ 9,270

ｹﾗﾊﾞ樋取合い納め




t=0.5㎜

ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ2％ｱﾙﾐ55％亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

フッ素樹脂塗装（遮熱性）

ｍ 9,180

既存屋根軒先切断


 ｍ 2,070

軒先尾垂れ加工


 ｍ 1,170

現場成型費




運搬費共


 式 2,880,000

　　内外装工事

軽量不燃膜天井




2.0kg/m2以下

t=0.4 ｼｰﾄ、廻り縁、ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ、固定

金物、吊りﾎﾞﾙﾄ共

㎡ 31,500

ｽﾃﾝﾚｽ製

天井点検口

(600角)

耐食性気密ﾀｲﾌﾟ


 か所 30,600

空調ﾀﾞｸﾄ600φ

廻り処理
 か所 36,000

点検口取付処理


 か所 36,000

　　とりこわし工事

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付

撤去


t=25


 ㎡ 3,600

H型鋼撤去




H-100*100*6*8

H-150*150*7*10
 ｍ 2,840

発生材処分




ｶﾞﾗｽくず類



参考：創友環境開発（株）

ｍ3 10,000

【 プール槽周囲防水改修工事 】

　　防水

既存ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤

去


端部シーリング共

集積共
 ｍ 1,710

プール天端塗膜防

水


ポリマーセメント系塗膜防水


 ｍ 5,220

防滑性ビニル床シ

ート張り


厚2.9　防滑性

W=380程度
 ｍ 6,750

シーリング




SR-1防カビ　10×10

タイル端部
 ｍ 1,980



No.3/3工事名： かごしま健康の森公園特定天井改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

シーリング




SR-1防カビ　15×5

防滑性ビニル床シート端部
 ｍ 1,710

【 空調調和設備改修工事 】

　　空調調和設備

塩ビ製ﾀﾞｸﾄ




600φ

（再利用・取付費）
 ｍ 44,300

伸縮継手




硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製

600φ
 個 283,000

塩ビ製ﾀﾞｸﾄ

撤去


600φ（再利用あり）


 ｍ 18,500

塩ビ製ﾀﾞｸﾄ

撤去


350φ（再利用なし）


 ｍ 7,640

伸縮継手

撤去


硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製

600φ
 個 41,900


