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スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事



１．工　　事　　名 スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市与次郎二丁目2295番165

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 新築本体工事  (2)  (3)  (4)

鉄骨造

平家建

管理棟：103.18㎡

ﾀﾞﾝｽ競技棟：68.55㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年3月1日

工事区分

構　　造

（建築 新営　T=6.1）

鹿児島市



工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

管理棟 WP
1

式
ダンス競技棟 WP

1
式

計



建築工事 科目別内訳 3
管理棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
コンクリート WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
防水 WP

1
式

タイル WP
1

式
木 WP

1
式

屋根及びとい WP
1

式
金属 WP

1
式

左官 WP
1

式
建具 WP

1
式

ガラス WP
1

式

建築工事  科目別内訳
管理棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

塗装 WP
1

式
内外装 WP

1
式

仕上ユニット WP
1

式
計



建築工事 細目別内訳 4
管理棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.2 標準

106
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.2 資料

地上階 103
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.2 資料

地上階 103
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.2 資料

後片付け 地上階 103
㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 12m未満 運搬共 238

設置日数:80日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用 運搬共
(手すり先行方式) 設置日数:80日 66

ｍ
外部仕上足場 脚立足場

階高4.0m以下 運搬共 29.4
設置日数:20日 ㎡

内部仕上足場 脚立足場
階高4.0m以下 運搬共 99.4
設置日数:30日 ㎡

ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類
運搬共 238
設置日数:70日 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 総掘り 機械
140 ｺｽﾄ春市P7 施工春市P9

ｍ3
床付け B0-132226 No.2 参考

136
㎡

埋戻し 根切土
50.4 ｺｽﾄ春市P7 施工春市P9

ｍ3
ﾋﾟｯﾄ内埋戻し 根切土

55.9 ｺｽﾄ春市P7 施工春市P9
ｍ3

盛土 根切土 人力
2.8 施工春P155

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.2 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 30.9
11.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 参考:㈱普賢産業
30.9 見積 処分費

ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.2 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

（重力式擁壁） (コメント)

根切り 総掘り 機械
9.6 ｺｽﾄ春市P7 施工春市P9

ｍ3
床付け B0-132226 No.2 参考

13.4
㎡

埋戻し 根切土
9.6 ｺｽﾄ春市P7 施工春市P9

ｍ3
計



建築工事 細目別内訳 5
管理棟 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.2 標準

21
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.2 標準

96.3
㎡

砂地業 人力 土間 厚30mm B1-000121 No.2 ※独自

2.9
ｍ3

土壌処理 有機ﾘﾝ系以外
96.3 見積

㎡
砕石ﾊﾟｲﾙ工法 径φ400

改良長3.2m 50本 160 見積
接地圧50KN/㎡ ｍ

発生土処理費 掘削残土
20.1 見積 処分費

ｍ3
機械運搬費 ﾀﾞﾝｽ競技棟共

1 見積
式

（重力式擁壁） (コメント)

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.2 標準

2
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 7
16-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 19.2 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
高炉ｾﾒﾝﾄB種 52.2 見積
24-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ 20
24-18-20 ｍ3

構造体強度補正 補正値+3
72.2

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 参考

20m3未満 S15～S18 7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 耐圧版 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 26.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎･地中梁 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 25.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 参考

20m3未満 S15～S18 14.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車
20m3未満 S15～S18 3.6
ｶﾗｰｻﾝﾄﾞ部 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 ﾃﾞｯｷ上ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 ※参考

20～50m3未満 S15～S18 20
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.2 参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18 1.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.2 参考

運転 S15～S18 25.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134225 No.2 参考

運転 S15～S18 72.2
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.2 参考

組立 3
台



建築工事 細目別内訳 6
管理棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満 B0-134224 No.2 参考

組立 3
台

（重力式擁壁） (コメント)

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
高炉ｾﾒﾝﾄB種 9.8 見積
18-8-40 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 参考

20m3未満 S15～S18 9.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.2 参考

運転 S15～S18 9.8
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.2 参考

組立 1
台

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.2 シ単

- 基礎部 162
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.2 シ単

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 4.5
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.2 補単

ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 3
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.2 シ単

ﾗｰﾒﾝ構造 地上軸部 6.8
階高3.5～4.0m程度 ㎡

型枠 曲面 普通合板型枠
4 ｺｽﾄ春P173 施工春P205

㎡
型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.2 市場

180
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.2 標準

9.8
㎡

（重力式擁壁） (コメント)

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.2 シ単

- 基礎部 5.8
- ㎡

型枠 曲面 普通合板型枠
12.2 ｺｽﾄ春P173 施工春P205

㎡
型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.2 補単

壁式構造 基礎部 5.2
- ㎡

型枠 曲面 打放合板型枠
12.7 ｺｽﾄ春P173 施工春P205

㎡
型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.2 市場

35.9
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.2 標準

17.9
㎡

伸縮目地 瀝青質系t10
2.6

㎡



建築工事 細目別内訳 7
管理棟 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 1.6
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 4.5
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 ※独自

異形棒鋼 SD295 D16mm 0.1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 ※独自

異形棒鋼 SD345 D22mm 1.7
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
▲0.2 物価6月P795

ｔ
鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.2 ベ単

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 7.5
ｔ

ｽﾘｰﾌﾞ補強 φ100
4 ｺｽﾄ春P167 施工春P197

か所
鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.2 独自

5.8
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.2 独自

1.7
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22 B1-000259 No.2 独自

80
か所

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 150×150 ﾃﾞｯｷｺﾝ内 B1-000002 No.2 ※独自

132
㎡

計



建築工事 細目別内訳 8
管理棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(本体) (コメント)

H形鋼 SN400B H-450×200×9×14
1.1 物価6月P2,27積算6月P7,31

ｔ
H形鋼 SS400 H-150×75×5×7

0.01 物価6月P27 積算6月P31
ｔ

H形鋼 SS400 H-175×175×7.5×11
0.1 物価6月P27 積算6月P31

ｔ
H形鋼 SS400 H-194×150×6×9

1.1 物価6月P27 積算6月P31
ｔ

H形鋼 SS400 H-200×100×5.5×8
0.2 物価6月P27 積算6月P31

ｔ
H形鋼 SS400 H-250×125×6×9

0.6 物価6月P27 積算6月P31
ｔ

H形鋼 SS400 H-294×200×8×12
1 物価6月P27 積算6月P31

ｔ
H形鋼 SS400 H-450×200×9×14

2.6 物価6月P27 積算6月P31
ｔ

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3
1.4 積算6月P37

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2

0.2 積算6月P37
ｔ

一般構造用 STKR400 □-100×100×9
角形鋼管 0.4 見積

ｔ
ｺﾗﾑ BCR295 □-300×300×12

2.4 物価6月P48 積算6月P46
ｔ

鋼板 SN490C PL-32
0.4 物価6月P44,45 積算6月P43

ｔ
鋼板 SN490C PL-19

0.2 積算6月P43
ｔ

建築工事  細目別内訳
管理棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 SN490B PL-12
0.04 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-4.5

0.2 物価6月P44,45 積算6月P43
ｔ

鋼板 SS400 PL-6
0.1 物価6月P44,45 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-9

0.3 物価6月P44,45 積算6月P43
ｔ

鋼板 SS400 PL-12
0.6 物価6月P44 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-16

0.01 物価6月P44 積算6月P43
ｔ

鋼板 SS400 PL-22
0.04 物価6月P44 積算6月P43

ｔ
合成ｽﾗﾌﾞ QL99-50 t1.2 亜鉛ﾒｯｷZ12

1.7 物価6月P38
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M16×400 WN
定着板t12×50×50 10 見積

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M24×600 WN

定着板t16×75×75 48 見積
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×300
35 物価6月P69 積算6月P68

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M16×40

33 物価6月P61 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M16×45
25 物価6月P61 積算6月P59

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M16×50

71 物価6月P61 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×45
17 物価6月P61 積算6月P59

本



建築工事 細目別内訳 9
管理棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×55
11 物価6月P61 積算6月P59

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×60

221 物価6月P61 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×65
100 物価6月P61 積算6月P59

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×70

2 物価6月P61 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×75
449 物価6月P61 積算6月P59

本
普通ﾎﾞﾙﾄ M12×30

382 物6月P67,68 積6月P65,67
本

普通ﾎﾞﾙﾄ M12×130
92 積算6月P65,67

本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ2

▲0.5 物価6月P795
ｔ

工場加工組立

12.6 見積
t

工場溶接費 6mm換算
493 見積

ｍ
錆止め塗装 JIS K5674

工場2回塗 365
㎡

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理

0.2 ｺｽﾄ春P189 施工春P223
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途 B0-137211 No.2 参考

10.9
ｔ

鉄骨建方機械費

1 見積
式

超音波探傷試験 第3者 工場
40 施工春P209

か所

建築工事  細目別内訳
管理棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨運搬費 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む
14.2 見積

ｔ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間 B0-137411 No.2 ※参考

(B種) P1,P1A,P01 10
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径22～25(主柱) 取付手間 B0-137411 No.2 ※参考

(B種) C1 48
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間 B0-137411 No.2 ※参考

(B種) 胴縁 35
本

軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般 B0-137311 No.2 標準

・組立 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 1.5
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け

10.9 見積
ｔ

鉄骨ｽﾘｰﾌﾞ加工 80φ
web板厚以上片面 3 ｺｽﾄ春P188 施工春P390
穴あけ共 か所

鉄骨ｽﾘｰﾌﾞ加工 125φ
web板×1.2倍厚以上片面 7 ｺｽﾄ春P188 施工春P390
穴あけ共 か所

鉄骨ｽﾘｰﾌﾞ加工 175φ
web板厚以上両面 5 ｺｽﾄ春P188 施工春P390
穴あけ共 か所

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ敷込み
手間 132 ｺｽﾄ春P187 施工春P213

㎡
ﾃﾞｯｷ流止め H=150

52.6 施工春P213
ｍ

ﾃﾞｯｷ受 FB-65×6×200
80 施工春P213

か所
ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ A種 t30×130×300 P1,P1A

4
か所

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ A種 t30×205×205 PO1
1

か所
ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ A種 t30×520×520 C1

6
か所



建築工事 細目別内訳 10
管理棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

横胴縁足元 W100×t20
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 33

ｍ
安全ﾈｯﾄ張り 運搬共
(水平張り) 99.4

㎡
(外部階段) (コメント)

鋼板 SS400 PL-6
0.6 物価6月P44,45 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-9

0.02 物価6月P44,45 積算6月P43
ｔ

鋼板 SS400 PL-12
0.01 物価6月P44 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-16

0.7 物価6月P44 積算6月P43
ｔ

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×60
4 積算6月P61

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F8T M20×65

13 積算6月P61
本

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ2
▲0.03 物価6月P795

ｔ
工場加工組立

1.3 見積
ｔ

工場溶接費 6mm換算
133 見積

ｍ
溶融亜鉛ﾒｯｷ処理

1.3 ｺｽﾄ春P191 施工春P223
ｔ

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途 B0-137211 No.2 参考

1.3
ｔ

鉄骨運搬費

1.3 見積
ｔ

建築工事  細目別内訳
管理棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

超音波探傷試験 第3者 工場
6 施工冬P209

か所
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け

1.3 見積
ｔ

計



建築工事 細目別内訳 11
管理棟 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

外部流し 3.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

鉄骨梁貫通部 3.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

ﾓﾙﾀﾙ補修端部 6.5
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.2 ※独自

水切取合 37.6
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.2 ※独自

屋上手摺支柱足元 7.7
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.2 ※独自

建具廻り 61.1
ｍ

(内部) (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

抗菌大判ﾀｲﾙ取合 4.2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

面台取合 43.3
ｍ

（重力式擁壁） (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 独自

2.8
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 タイル

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(内部) (コメント)

男子WC ﾃｰﾊﾟｰ仕様 厚9.8 W1500×D600 KTM011
床 抗菌大判ﾀｲﾙ 1 見積

か所
計



建築工事 細目別内訳 12
管理棟 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

壁 横胴縁 25×25@300
認証かごしま材 0.1 見積

ｍ3
壁 横胴縁 45×45@455

認証かごしま材 0.5 見積
ｍ3

胴縁 施工手間 B0-234313 No.2 標準

130
㎡

防腐防蟻 加圧注入処理 KTM012 9
0.6 見積

ｍ3
(内部) (コメント)

天井 杉板 厚15
認証かごしま材 26.9 見積
施工手間共 ㎡

開口三方枠 ｼﾅ合板 厚5.5 W1430×H2200×D110
両端上枠R付 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外壁) (コメント)

壁 完全篏合式立 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
平葺き(現場加工) 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10 143 見積

桟ｶﾊﾞｰ･吊子共 ㎡
面戸 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 ｼｰﾘﾝｸﾞ共

46 見積
ｍ

足元通気水切 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
37.6 見積

ｍ
出隅ｺｰﾅｰ ﾌｯ素樹脂塗装鋼板

26.6 見積
ｍ

入隅ｺｰﾅｰ ﾌｯ素樹脂塗装鋼板
12.2 見積

ｍ
開口部まぐさ ﾌｯ素樹脂塗装鋼板

14.1 見積
ｍ

開口部窓台 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板
0.5 見積

ｍ
開口部竪出隅 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板

32.9 見積
ｍ

屋外階段接続部 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板
開口小口塞ぎ 0.3 見積

ｍ
軒先水切 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4

28 見積
ｍ

(樋･ﾄﾞﾚｲﾝ) (コメント)

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 鋳鉄製 φ75 防水層張掛け幅60mm
縦引き用 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ打込型 4 見積
差し込み式 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･庇･屋上用 か所

竪樋 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75
掴み金物@1200共 13.9 見積

ｍ
地中埋設管 VP φ75

36.2
ｍ



建築工事 細目別内訳 13
管理棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

地中埋設管 VP φ75
ｴﾙﾎﾞ 6

か所
地中埋設管 VP φ75
ﾁｰｽﾞ 1

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

笠木 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=250
補強材:鋼板加工 厚0.8以上 46.1 見積

ｍ
笠木 出隅ｺｰﾅｰ ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=250

補強材:鋼板加工 厚0.8以上 4 見積
か所

外部流し 笠木 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=160
1.3 見積

ｍ
屋上 手摺 H=990 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理

手摺:FB-75×9 見積
支柱:FB-75×9@1000
手摺子:φ13@100
下桟:FB-75×9 45.2
手摺固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ:L-90×90 ｍ

屋外階段 手摺 H=1100 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理
手摺:FB-75×9 見積
支柱:FB-75×9@1000
手摺子:φ13@100
下桟:FB-75×9 4.6

ｍ
屋外階段 手摺 H=1100 段部 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理

手摺:FB-75×9 見積
支柱:FB-75×9@1000
手摺子:φ13@100
下桟:FB-75×9 13

ｍ
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満 B0-435416 No.2 市場

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 29.4
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ用 B0-235492 No.2 標準

29.4
㎡

軒天取合水切り ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
28 見積

ｍ
軒天通気材

28
ｍ

幕板 取付下地 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼
20.1 見積

㎡



建築工事 細目別内訳 14
管理棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

室外機置場 ｽﾁｰﾙ製 H=1760
外部格子 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 2.7 見積

基礎共 ｍ
室外機置場 ｽﾁｰﾙ製 W1890×H1750
外部格子 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 1 見積
両開き戸 基礎共 か所
排水ﾕﾆｯﾄ ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋:ｽﾃﾝﾚｽ製 W=150

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ L=1800 2
か所

排水ﾕﾆｯﾄ ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ蓋:ｽﾃﾝﾚｽ製 W=150
L=1200 1

か所
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ製 400角 ﾎﾞﾙﾄ固定

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T2 受枠共 4
か所

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 半硬質樹脂 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ共
埋込工法 幅40 26.4 施工春P323

ｍ
ﾃﾝﾄ固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ ｽﾁｰﾙ製 140×60×80

FB-9×140･FB-9×71 8 見積
か所

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ φ3.2-50×50 ﾓﾙﾀﾙ内
7.7

㎡
鉄骨腐食防止 80×650
ﾒﾀﾙﾗｽ 4

か所
鉄骨腐食防止 155×650
ﾒﾀﾙﾗｽ 1

か所
(内部) (コメント)

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 B0-435313 No.2 市場

12.4
㎡

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 65形 下地張りなし @300 B0-435313 No.2 ※市場

軽量鉄骨壁下地 16.2
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.2 市場

52.8
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 700×2500㎜ 1

か所

建築工事  細目別内訳
管理棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 850×2200㎜ 2

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 960×2200㎜ 1

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 1430×2200㎜程度 1

か所
壁 軽鉄野縁 19×25･19×50

67.3
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.2 市場

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 96.1
㎡

天井ｲﾝｻｰﾄ ﾃﾞｯｷ用 B0-235492 No.2 標準

96.1
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度 B0-435441 No.2 ※市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2
設備用 か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 350× 350㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1

設備用 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.2 ※市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9
天井点検口用 か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 700× 650㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

設備用 か所
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度 B0-435441 No.2 ※補市

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3
設備用 か所

天井廻縁 ｱﾙﾐ製 B0-235421 No.2 協議

85.6
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.2 標準

450角 9
か所

鉄骨腐食防止 100×650
ﾒﾀﾙﾗｽ 4

か所
計



建築工事 細目別内訳 15
管理棟 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し B0-236213 No.2 ※参考

仕上げ 125
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 直均し仕上げ B0-236213 No.2 ※参考

仕上げ 22.5
㎡

室外機基礎天端 直均し仕上げ B0-236213 No.2 ※参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 1.7
仕上げ ㎡
排水桝底 直均し仕上げ B0-236213 No.2 ※参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 0.5
仕上げ ㎡
床モルタル塗り 金ごて モルタル仕上げ B1-000156 No.2 独自

厚30 - 1.4
㎡

階段モルタル塗り 金ごて モルタル仕上 厚30 B1-000157 No.2 独自

- 6.2
㎡

鉄骨腐食防止 80×650×t20 ﾗｽこすり共
ﾓﾙﾀﾙ補修 4

か所
鉄骨腐食防止 155×650×t20 ﾗｽこすり共
ﾓﾙﾀﾙ補修 1

か所
屋上手摺支柱足元 100×100×t10
下地調整ﾓﾙﾀﾙ 46

か所
外部流し 床
人造石研ぎ出し 0.5 見積

㎡
外部流し ﾗｲﾆﾝｸﾞ
人造石研ぎ出し 1.6 見積

㎡
外部流し 立上り
人造石研ぎ出し 0.7 見積

㎡
外部流し 上裏
人造石研ぎ出し 0.5 見積

㎡
建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000239 No.2 独自

タル充填 - 19
ｍ

建築工事  細目別内訳
管理棟 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(内部) (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 塗床下 B0-236213 No.2 ※参考

仕上げ 74.8
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 抗菌大判ﾀｲﾙ下 B0-236213 No.2 ※参考

仕上げ 0.9
㎡

鉄骨腐食防止 100×650×t15 ﾗｽこすり共
ﾓﾙﾀﾙ補修 4

か所
建具周囲モル 内部建具 B1-000239 No.2 独自

タル充填 - 0.7
ｍ

計



建築工事 細目別内訳 16
管理棟 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具) (コメント)

AD-01 W850×H2660
FIX付片開き戸 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
AD-02 W3200×H2700
引分け自動ﾄﾞｱ 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置･付属金物一式･ 1 見積

運搬共 か所
AD-03 W1600×H2660
両開き戸 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
AD-04 W3200×H2700
引分け自動ﾄﾞｱ 自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置･付属金物一式･ 1 見積

運搬共 か所
AW-01 W2393×H2660
排煙窓付FIX 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
AW-02 W2393×H2660
排煙窓付FIX 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
AG-01 W500×H400
防水ｶﾞﾗﾘ 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
(鋼製建具) (コメント)

SD-01 W960×H2200 焼付塗装
片引き戸 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
SD-02 W850×H2200 焼付塗装
片引き上吊戸 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
SD-03 W850×H2200 焼付塗装
片引き上吊戸 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
SD-04 W700×H2200 焼付塗装
片開き戸 付属金物一式･運搬共 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
管理棟 ガラス

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型板ｶﾞﾗｽ 厚さ6 特寸2.18m2以下
ｶﾞﾗｽとめ材･清掃共 1

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ12mm 特寸2.0m2以下

ｶﾞﾗｽとめ材･清掃共 15.5
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E6+A6+TP6 特寸2.0㎡以下
ｶﾞﾗｽとめ材･清掃共 15.4

㎡
衝突防止表示 ｽﾃﾝﾚｽ製 径30 両面 B0-235219 No.2 協議

42
か所

計



建築工事 細目別内訳 17
管理棟 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

屋根 防水ｺﾝｸﾘｰﾄ面
水性無機系 132 見積
遮熱塗装 ㎡
素地ごしらえ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 B0-538811 No.2 補市

工程B種 132
㎡

軒天 木毛ｾﾒﾝﾄ板面 1級
ＤＰ塗り 素地ごしらえ工程A種 29.4

㎡
(内部) (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.2 市加

素地B種 23.7
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) B0-538823 No.2 市加

素地B種 69.2
㎡

天井 杉板面 工程B種
木材保護塗料 素地A種 素地ごしらえ工程A種 26.9

㎡
ｳﾚﾀﾝ塗装 木製枠
(糸幅300mm以下) 5.5 見積

ｍ
素地ごしらえ 木部

工程B種 5.5
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
管理棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

床 ｶﾗｰｻﾝﾄﾞ 厚6
+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 3.9 見積
舗装材仕上 ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 229
張り(GB-S) - - ㎡
壁
透湿防水ｼｰﾄ 143 見積

㎡
軒天 厚15
硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 29.4

㎡
壁 A種1H 厚45
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 92.4

㎡
(内部) (コメント)

床 ｶﾗｰｻﾝﾄﾞ 厚6
+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 20.1 見積
舗装材仕上 ㎡
床 薄塗型
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 74.8 見積
防塵塗装 ㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60 B0-538611 No.2 市場

71
ｍ

壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 19.1
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.2 市場

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 11.4
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃 B0-538311 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 72.4
張り(GB-R) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 16.5
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 65.4
張り(GB-S) - - ㎡



建築工事 細目別内訳 18
管理棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 7.2
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃 B0-538314 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 7.1
張り(GB-S) - - ㎡
壁 OSB合板 厚8 突付け張り

19.1 見積
㎡

壁 化粧ｹｲｶﾙ板 厚6.0
65.4 ｺｽﾄ春P371 施工春P421

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞ 厚3.0
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 16.5 見積

㎡
壁 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

49 ｺｽﾄ春P375 施工春P425
㎡

壁紙素地ごしらえ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面
49

㎡
壁 ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応
掲示板壁紙 7 見積

㎡
壁紙素地ごしらえ せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面

7
㎡

壁 遮音ｼｰﾄ

36.8 見積
㎡

壁出隅ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 塩ﾋﾞ製
53 ｺｽﾄ春P375

ｍ
化粧ｹｲｶﾙ板用 ｱﾙﾐ製F型見切
壁出隅材 7.5 見積

ｍ
ﾒﾗﾐﾝ化粧板用
壁出隅材 4.3 見積

ｍ
天井 厚 9.5 準不燃 下地張り B0-538411 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 26.9
張り(GB-R) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 下張GB-R 厚 9.5共 69.2
張り(GB-R) ㎡

建築工事  細目別内訳
管理棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井 A種1H 厚30
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 82.3 施工冬P417

㎡
鉄骨梁 A種1H 厚30
硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 110 施工冬P417

㎡
計



建築工事 細目別内訳 19
管理棟 仕上ユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

屋外階段
衝突防止ｸｯｼｮﾝ材 4.3 ｺｽﾄ春P323

ｍ
集水桝B

1 ｺｽﾄ春P391
か所

排水管 VP φ100
11.9

ｍ
ﾏﾙﾁｴﾙﾎﾞ VP φ100

1
か所

道路側溝接続箇所 φ100
ｺｱ抜き 1

か所
(内部) (コメント)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W100×t20 KTM018 14
13.6 見積

ｍ
造作家具① W3374×D450×H1000 ｳﾚﾀﾝ塗装共
受付ｶｳﾝﾀｰ 1 見積

か所
女子WC ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ
固定棚 W1000×D200×t25 1 見積

ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ:L-150×150×6 W=20 か所
女子WC ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ
固定棚 W1200×D200×t25 1 見積

ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ:L-150×150×6 W=20 か所
男子WC ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ
固定棚 W1200×D200×t25 1 見積

ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ:L-150×150×6 W=20 か所
女子WC ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ
折畳み棚 W950×D250×t25 1 見積

ｽﾃﾝﾚｽ製折畳み金物共 か所
女子WC ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ
折畳み棚 W600×D250×t25 1 見積

ｽﾃﾝﾚｽ製折畳み金物共 か所
(ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ) (コメント)

建築工事  細目別内訳
管理棟 仕上ユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

TB-1A W1628×H2500 扉:W600×H2000
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 見積

か所
TB-1B W1920×H2500 扉:W600×H2000
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 見積

か所
TB-1C W1220×H2500
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 見積

か所
TB-2 W1511.5×H2500 扉:W600×H2000
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 見積

か所
TB-3 W200×H2500
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 1 見積

か所
(ｻｲﾝ) (コメント)

S-1 受付表示 1300×225 INFORMATION
1 見積

か所
S-2 ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ H=300

3 見積
か所

計



建築工事 科目別内訳 20
ダンス競技棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
コンクリート WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
防水 WP

1
式

木 WP
1

式
屋根及びとい WP

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

塗装 WP
1

式
内外装 WP

1
式

仕上ユニット WP
1

式

建築工事  科目別内訳
ダンス競技棟

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

計



建築工事 細目別内訳 21
ダンス競技棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.2 標準

58.6
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.2 資料

地上階 68.6
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.2 資料

地上階 68.6
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.2 資料

後片付け 地上階 68.6
㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 12m未満 運搬共 196

設置日数:80日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用 運搬共
(手すり先行方式) 設置日数:80日 41.9

ｍ
内部仕上足場 脚立足場

階高4.0m以下 運搬共 36
設置日数:30日 ㎡

内部仕上足場 枠組棚足場
(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満 運搬共 29.4

設置日数:30日 ㎡
ﾈｯﾄ養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類

運搬共 196
設置日数:70日 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り つぼ布掘り 機械
57.4 ｺｽﾄ春P7 施工春P9

ｍ3
床付け B0-132226 No.2 参考

30.4
㎡

埋戻し 根切土
51 ｺｽﾄ春P7 施工冬P9

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-132623 No.2 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 土砂 DID区間有り 6.4
11.0㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 参考:㈱普賢産業
6.4 見積 処分費

ｍ3
計



建築工事 細目別内訳 22
ダンス競技棟 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.2 標準

5.7
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.2 標準

33.8
㎡

砂地業 人力 土間 厚30mm B1-000121 No.2 ※独自

1
ｍ3

砕石ﾊﾟｲﾙ工法 径φ400
改良長3.25m 20本 65 見積
接地圧75KN/㎡ ｍ

発生土処理費

8 見積 処分費
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 1.5
16-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 5.5 見積
18-15-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
高炉ｾﾒﾝﾄB種 17.1
24-18-20 ｍ3

構造体強度補正 補正値+3
17.1

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 参考

20m3未満 S15～S18 1.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎･地中梁 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 ※参考

20m3未満 S15～S18 17.5
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.2 参考

20m3未満 S15～S18 5.1
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設 B0-134215 No.2 参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18 0.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.2 参考

運転 S15～S18 24
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.2 参考

組立 3
台

計



建築工事 細目別内訳 23
ダンス競技棟 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.2 シ単

- 基礎部 83
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.2 補単

ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 9.1
- ㎡

型枠運搬費 10ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.2 市場

92.1
㎡

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい B0-134441 No.2 標準

9.1
㎡

計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.7
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.7
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 ※独自

異形棒鋼 SD345 D22mm 0.2
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.2 ※独自

異形棒鋼 SD345 D25 0.6
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2
▲0.1 物価6月P795

ｔ
鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 B0-436212 No.2 ベ単

階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 2.1
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 細物 B1-000258 No.2 独自

1.3
ｔ

鉄筋運搬 10t車 30km程度 太物 B1-000258 No.2 独自

0.8
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22 B1-000259 No.2 独自

12
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D25 -D25 B1-000259 No.2 独自

20
か所

計



建築工事 細目別内訳 24
ダンス競技棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

H形鋼 SN400B H-340×250×9×14
0.7 物価6月P2,27積算6月P7,31

ｔ
H形鋼 SN400B H-350×175×7×11

0.1 物価6月P2,27積算6月P7,31
ｔ

H形鋼 SS400 H-125×125×6.5×9
0.2 物価6月P27 積算6月P31

ｔ
H形鋼 SS400 H-200×100×5.5×8

0.5 物価6月P27 積算6月P31
ｔ

H形鋼 SS400 H-340×250×9×14
1.6 物価6月P27 積算6月P31

ｔ
H形鋼 SS400 H-350×175×7×11

0.4 物価6月P27 積算6月P31
ｔ

軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×2.3
2.6 積算6月P37

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 SSC400 C-100×50×20×3.2

0.1 積算6月P37
ｔ

平鋼 SS400 FB-9×65
0.02 物価6月P25

ｔ
丸鋼 SS400 M20

0.1 物価6月P22
ｔ

ｺﾗﾑ BCR295 □-250×250×12
1.7 物価6月P48 積算6月P46

ｔ
鋼板 SN490C PL-32

0.2 物価6月P44,45 積算6月P43
ｔ

鋼板 SN490C PL-22
0.03 積算6月P43

ｔ
鋼板 SN490C PL-28

0.1 積算6月P43
ｔ

鋼板 SN490C PL-36
0.1 積算6月P43

ｔ

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 SS400 PL-4.5
0.3 物価6月P44,45 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-6

0.03 物価6月P44,45 積算6月P43
ｔ

鋼板 SS400 PL-9
0.2 物価6月P44,45 積算6月P43

ｔ
鋼板 SS400 PL-12

0.5 物価6月P44 積算6月P43
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 M16×400 WN ﾌｯｸ付
4 見積

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR400 M20×500 WN

定着板t12×60×60 16 見積
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×300
7 物価6月P68 積算6月P68

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M16×40

25 物価6月P60 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M16×45
4 物価6月P60 積算6月P59

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×55

32 物価6月P60 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×60
125 物価6月P60 積算6月P59

本
高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×65

33 物価6月P60 積算6月P59
本

高力六角ﾎﾞﾙﾄ F10T M20×75
308 物価6月P60 積算6月P59

本
普通ﾎﾞﾙﾄ M12×30

601 物6月P67,68 積1月P65,6
本

普通ﾎﾞﾙﾄ M12×35
75 物6月P67,68 積6月P65,67

本



建築工事 細目別内訳 25
ダンス競技棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

普通ﾎﾞﾙﾄ M12×130
29 積算6月P65,67

本
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰ2

▲0.3 物価6月P795
ｔ

工場加工組立

6.3 見積
ｔ

工場溶接費

230 見積
ｍ

錆止め塗装 JIS K5674
工場2回塗 369

㎡
超音波探傷試験 第3者 工場

20 施工春P209
か所

鉄骨現場建方 低層(標準) 建方機械別途 B0-137211 No.2 参考

6.3
ｔ

鉄骨建方機械費

1 見積
式

鉄骨運搬費

8.2 見積
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間 B0-137411 No.2 ※参考

(B種) P2 4
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径16～19(主柱) 取付手間 B0-137411 No.2 ※参考

(B種) C2 16
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間 B0-137411 No.2 ※参考

(B種) 胴縁 7
本

軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般 B0-137311 No.2 標準

・組立 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 2.5
ｔ

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け

6.3 見積
ｔ

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ M20
8 見積

個

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ A種 t30×165×165 P2
2

か所
ﾍﾞｰｽ下無収縮ﾓﾙﾀﾙ A種 t30×470×470 C2

4
か所

横胴縁足元 W100×t20
無収縮ﾓﾙﾀﾙ 20

ｍ
安全ﾈｯﾄ張り 運搬共
(水平張り) 68.6

㎡
計



建築工事 細目別内訳 26
ダンス競技棟 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

屋根取合 30
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

柱廻り 2
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.2 ※独自

ﾓﾙﾀﾙ補修端部 2
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 木

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

壁 横胴縁 45×45@455
認証かごしま材 0.2 見積

ｍ3
防腐防蟻 加圧注入処理 KTM012 9

0.2 見積
ｍ3

胴縁 施工手間 B0-234313 No.2 標準

53.6
㎡

壁 下地合板 構造用合板 特類 厚15
36.2

㎡
計



建築工事 細目別内訳 27
ダンス競技棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(屋根) (コメント)

屋根 完全篏合式 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
立平葺き 桟ｶﾊﾞｰ･吊子共 68.6 見積
(現場加工) ｼｰﾘﾝｸﾞHEX:ﾋﾞｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ処理 ㎡
屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚2.0
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 68.6 見積

㎡
屋根 野地板 構造用合板 特類 厚15

68.6
㎡

棟面戸 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
10 見積

ｍ
片棟包み ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4

下地･棟固定金具･補強材: 10 見積
鋼板加工 厚0.8以上 ｍ

屋根本体立上げ 流れ止め共
加工 10 見積

ｍ
箱樋取合部 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
片棟包み 10 見積

ｍ
軒先伸縮唐草 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工

水抜き孔φ10＠1000 10 見積
ｍ

ｹﾗﾊﾞ唐草 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工
13.7 見積

ｍ
軒先幕板 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35

10 見積
ｍ

ｹﾗﾊﾞ幕板 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35
13.1 見積

ｍ
箱樋 高耐候塩ﾋﾞ系防水ｼｰﾄ積層鋼板屋根

厚1.9 見積
(水蒸気透過性高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ
厚1.5+ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板素地 厚0.4)
W200×H110～120 9.5
下地:ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ 厚3.0共 ｍ

箱樋 高耐候塩ﾋﾞ系防水ｼｰﾄ積層鋼板屋根
厚1.9 見積
(水蒸気透過性高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

厚1.5+ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板素地 厚0.4)
200×140×H115～190 2

か所
箱樋 野地板 構造用合板 特類 厚15

4.3
㎡

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 VP φ40
開口部処理含む 2

か所
落し口 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75

2 見積
か所

落し口ｽﾄﾚｰﾅ 樹脂製
2

か所
内樋部 ｹﾗﾊﾞ側 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 116×90
笠木 補強材:鋼板加工 厚0.8以上 2 見積

か所
幕板～天井取合 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
水切 23.1 見積

ｍ
(外壁) (コメント)

壁 完全篏合式立 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
平葺き 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10 53.6 見積
(現場加工) 桟ｶﾊﾞｰ･吊子共 ㎡
足元通気水切 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4

11.9 見積
ｍ

立平葺き～ ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ取合 8 見積
見切 ｍ
(樋) (コメント)

竪樋 塩ﾋﾞﾎｰｽ φ65
1 見積

ｍ
竪樋 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75

掴み金物@1200共 7.8 見積
ｍ

地中埋設管 VP φ75
1.2

ｍ



建築工事 細目別内訳 28
ダンス競技棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

地中埋設管 VP φ75
ｴﾙﾎﾞ 2

か所
計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

軒先幕板 □-30×30×1.6 H=150
取付下地 10 見積

ｍ
ｹﾗﾊﾞ幕板 □-30×30×1.6 H=150+385
取付下地 13.1 見積

ｍ
軒天通気材

10
ｍ

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 半硬質樹脂 ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ共
埋込工法 幅40 3 施工春P323

ｍ
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 ｽﾁｰﾙ製 400角 ﾎﾞﾙﾄ固定

細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ T2 受枠共 2
か所

ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ

4 見積
か所

鉄骨腐食防止 230×500
ﾒﾀﾙﾗｽ 2

か所
計



建築工事 細目別内訳 29
ダンス競技棟 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 塗床下 B0-236213 No.2 ※参考

仕上げ 36
㎡

踏面ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 塗床下 B0-236213 No.2 ※参考

仕上げ 0.6
㎡

柱脚天端 直均し仕上げ B0-236213 No.2 ※参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 1.1
仕上げ ㎡
排水桝底 直均し仕上げ B0-236213 No.2 ※参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 0.3
仕上げ ㎡
鉄骨腐食防止 230×500×t20 ﾗｽこすり共
ﾓﾙﾀﾙ補修 2

か所
計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

ＳＯＰ塗り 鉄骨面 工程B種 塗料1種 B0-538821 No.2 ※市場

錆止別途 8.1
㎡

軒天 木毛ｾﾒﾝﾄ板面 1級
ＤＰ塗り 素地ごしらえ工程A種 65.4

㎡
計



建築工事 細目別内訳 30
ダンス競技棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(外部) (コメント)

床 二液水性
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 36 見積

㎡
階段 二液水性
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 1.1 見積

㎡
立上り 二液水性
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 7.7 見積

㎡
壁 厚16 塗装仕上 通気金具工法
窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 36.2 ﾎﾟｹｯﾄP479

㎡
足元水切 ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4

10.9 ﾎﾟｹｯﾄP479
ｍ

ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ～ ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.35
天井取合 見切 11.3 ﾎﾟｹｯﾄP479

ｍ
壁 立平葺き下
透湿防水ｼｰﾄ 66.1 見積

㎡
壁 窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下
透湿防水ｼｰﾄ 36.2 見積

㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.2 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 69.5
張り(GB-S) - - ㎡
軒天 厚15
硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板 65.4

㎡
計

建築工事  細目別内訳
ダンス競技棟 仕上ユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

防湿ﾐﾗｰ 厚5 W6370×H2000
裏面:飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 1 見積

か所
地中埋設管 VP φ75

4.2
ｍ

道路側溝接続箇所 φ75
ｺｱ抜き 2

か所
計



共通仮設費(積上) 明細 31

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲鉄板H=2.0m 運搬費共
設置日数:145日 136

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6000×H1800 運搬費共

設置日数:145日 1
か所

出入口養生 敷き鉄板
設置・撤去・運搬共 9.3

㎡
出入口養生 ｺﾞﾑﾏｯﾄ

設置・撤去・運搬共 6 見積
㎡

揮発性有機化合物 一般（５品目） B1-000167 No.2 独自

室内濃度測定費用 1
室

計



No.1/9工事名： スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

出入口養生 
 

ｺﾞﾑﾏｯﾄ 
設置・撤去・運搬共 ㎡ 10,400

【 管理棟 】

　　土工

建設発生土処分 
 

参考:㈱普賢産業 
 ｍ3 2,000

　　地業

土壌処理 
 

有機ﾘﾝ系以外 
 ㎡ 800

砕石ﾊﾟｲﾙ工法 
 

径φ400 
改良長3.2m 50本 
接地圧50KN/㎡

ｍ 7,570

発生土処理費 
 

掘削残土 
 ｍ3 2,000

機械運搬費 
 

ﾀﾞﾝｽ競技棟共 
 式 41,600

　　コンクリート

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20

ｍ3 25,600

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
高炉ｾﾒﾝﾄB種 
24-18-20

ｍ3 27,100

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
高炉ｾﾒﾝﾄB種 
18-8-40

ｍ3 25,100

　　鉄骨

一般構造用 
角形鋼管 

STKR400 □-100×100×9 
 ｔ 225,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/9工事名： スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
 

ABR400 M16×400 WN 
定着板t12×50×50 本 5,850

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
 

ABR400 M24×600 WN 
定着板t16×75×75 本 7,020

工場加工組立 
 t 81,000

工場溶接費 
 

6mm換算 
 ｍ 900

鉄骨建方機械費 
 式 270,000

鉄骨運搬費 
 

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ含む 
 ｔ 18,000

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 
 ｔ 18,000

工場加工組立 
 ｔ 81,000

工場溶接費 
 

6mm換算 
 ｍ 900

鉄骨運搬費 
 ｔ 18,000

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 
 ｔ 18,000

　　タイル

男子WC 
床 抗菌大判ﾀｲﾙ 

ﾃｰﾊﾟｰ仕様 厚9.8 W1500×D600 
 か所 78,400

　　木

壁　横胴縁 
 

25×25@300 
認証かごしま材 ｍ3 171,000

壁　横胴縁 
 

45×45@455 
認証かごしま材 ｍ3 171,000

防腐防蟻 
 

加圧注入処理 
 ｍ3 39,600

天井　杉板 
 

厚15 
認証かごしま材 
施工手間共

㎡ 16,000

開口三方枠 
 

ｼﾅ合板 厚5.5 W1430×H2200×D110 
両端上枠R付 か所 33,700

　　屋根及びとい



No.3/9工事名： スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

壁 完全篏合式立 
平葺き(現場加工) 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10 
桟ｶﾊﾞｰ･吊子共

㎡ 20,300

面戸 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 
 ｍ 2,070

足元通気水切 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 7,020

出隅ｺｰﾅｰ 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 
 ｍ 9,900

入隅ｺｰﾅｰ 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 
 ｍ 8,820

開口部まぐさ 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 
 ｍ 7,020

開口部窓台 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 
 ｍ 7,920

開口部竪出隅 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 
 ｍ 8,820

屋外階段接続部 
開口小口塞ぎ 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 
 ｍ 10,900

軒先水切 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 7,920

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 
 

鋳鉄製 φ75 防水層張掛け幅60mm 
縦引き用 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ打込型 
差し込み式 ﾊﾞﾙｺﾆｰ･庇･屋上用

か所 12,600

竪樋 
 

ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75 
掴み金物@1200共 ｍ 20,100

　　金属

笠木 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=250 
補強材:鋼板加工 厚0.8以上 ｍ 21,200

笠木 出隅ｺｰﾅｰ 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=250 
補強材:鋼板加工 厚0.8以上 か所 14,200

外部流し 笠木 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 W=160 
 ｍ 13,900

屋上 手摺 H=990 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理
手摺:FB-75×9
支柱:FB-75×9@1000
手摺子:φ13@100
下桟:FB-75×9
手摺固定ﾌﾞﾗｹｯﾄ:L-90×90

ｍ 97,700



No.4/9工事名： スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

屋外階段 手摺 H=1100 平部 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理
手摺:FB-75×9
支柱:FB-75×9@1000
手摺子:φ13@100
下桟:FB-75×9

ｍ 95,900

屋外階段 手摺 H=1100 段部 溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理
手摺:FB-75×9
支柱:FB-75×9@1000
手摺子:φ13@100
下桟:FB-75×9

ｍ 106,000

軒天取合水切り 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 7,920

幕板 取付下地 
 

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 
 ㎡ 18,000

室外機置場 
外部格子 

ｽﾁｰﾙ製 H=1760 
溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 
基礎共

ｍ 240,000

室外機置場 
外部格子 
両開き戸

ｽﾁｰﾙ製 W1890×H1750 
溶融亜鉛ﾒｯｷﾘﾝ酸処理 
基礎共

か所 361,000

ﾃﾝﾄ固定用ﾌﾞﾗｹｯﾄ 
 

ｽﾁｰﾙ製 140×60×80 
FB-9×140･FB-9×71 か所 29,700

　　左官

外部流し 床 
人造石研ぎ出し ㎡ 54,000

外部流し ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
人造石研ぎ出し ㎡ 45,000

外部流し 立上り 
人造石研ぎ出し ㎡ 58,500

外部流し 上裏 
人造石研ぎ出し ㎡ 67,500

　　建具

AD-01 
FIX付片開き戸 

W850×H2660 
付属金物一式･運搬共 か所 297,000

AD-02 
引分け自動ﾄﾞｱ 

W3200×H2700 
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置･付属金物一式･ 
運搬共

か所 1,210,000

AD-03 
両開き戸 

W1600×H2660 
付属金物一式･運搬共 か所 560,000

AD-04 
引分け自動ﾄﾞｱ 

W3200×H2700 
自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ装置･付属金物一式･ 
運搬共

か所 1,210,000

AW-01 
排煙窓付FIX 

W2393×H2660 
付属金物一式･運搬共 か所 477,000



No.5/9工事名： スケートボード等専用施設管理棟ほか１棟新築本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-02 
排煙窓付FIX 

W2393×H2660 
付属金物一式･運搬共 か所 477,000

AG-01 
防水ｶﾞﾗﾘ 

W500×H400 
付属金物一式･運搬共 か所 134,000

SD-01 
片引き戸 

W960×H2200 焼付塗装 
付属金物一式･運搬共 か所 236,000

SD-02 
片引き上吊戸 

W850×H2200 焼付塗装 
付属金物一式･運搬共 か所 153,000

SD-03 
片引き上吊戸 

W850×H2200 焼付塗装 
付属金物一式･運搬共 か所 153,000

SD-04 
片開き戸 

W700×H2200 焼付塗装 
付属金物一式･運搬共 か所 129,000

　　塗装

屋根 
水性無機系 
遮熱塗装

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ面 
 ㎡ 3,420

ｳﾚﾀﾝ塗装 
(糸幅300mm以下) 

木製枠 
 ｍ 1,620

　　内外装

床 ｶﾗｰｻﾝﾄﾞ 
+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 
舗装材仕上

厚6 
 ㎡ 28,100

壁 
透湿防水ｼｰﾄ ㎡ 590

床 ｶﾗｰｻﾝﾄﾞ 
+ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 
舗装材仕上

厚6 
 ㎡ 28,100

床 薄塗型 
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 
防塵塗装

㎡ 5,130

壁 OSB合板 
 

厚8 突付け張り 
 ㎡ 6,840

ﾗｲﾆﾝｸﾞ 
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 

厚3.0 
 ㎡ 12,400

壁 ﾏｸﾞﾈｯﾄ対応 
掲示板壁紙 ㎡ 15,700

壁 遮音ｼｰﾄ 
 ㎡ 1,350

化粧ｹｲｶﾙ板用 
壁出隅材 

ｱﾙﾐ製F型見切 
 ｍ 1,490

ﾒﾗﾐﾝ化粧板用 
壁出隅材 ｍ 1,620
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　仕上ユニット

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台 
 

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W100×t20 
 ｍ 20,700

造作家具① 
受付ｶｳﾝﾀｰ 

W3374×D450×H1000 ｳﾚﾀﾝ塗装共 
 か所 617,000

女子WC 
固定棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ 
W1000×D200×t25 
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ:L-150×150×6 W=20

か所 67,500

女子WC 
固定棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ 
W1200×D200×t25 
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ:L-150×150×6 W=20

か所 94,500

男子WC 
固定棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ 
W1200×D200×t25 
ｽﾃﾝﾚｽｱﾝｸﾞﾙ:L-150×150×6 W=20

か所 94,500

女子WC 
折畳み棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ 
W950×D250×t25 
ｽﾃﾝﾚｽ製折畳み金物共

か所 67,500

女子WC 
折畳み棚 

ﾒﾗﾐﾝ化粧板合板ﾌﾗｯｼｭ 
W600×D250×t25 
ｽﾃﾝﾚｽ製折畳み金物共

か所 61,200

TB-1A 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

W1628×H2500 扉:W600×H2000 
 か所 281,000

TB-1B 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

W1920×H2500 扉:W600×H2000 
 か所 299,000

TB-1C 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

W1220×H2500 
 か所 127,000

TB-2 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

W1511.5×H2500 扉:W600×H2000 
 か所 260,000

TB-3 
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 

W200×H2500 
 か所 59,500

S-1 受付表示 
 

1300×225 INFORMATION 
 か所 170,000

S-2 ﾄｲﾚﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 
 

ﾏｰｷﾝｸﾞﾌｨﾙﾑ H=300 
 か所 5,400
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 ダンス競技棟 】

　　土工

建設発生土処分 
 

参考:㈱普賢産業 
 ｍ3 2,000

　　地業

砕石ﾊﾟｲﾙ工法 
 

径φ400 
改良長3.25m 20本 
接地圧75KN/㎡

ｍ 7,570

発生土処理費 
 ｍ3 2,000

　　コンクリート

コンクリート 
 

鹿児島①・鹿児島④ 
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 
18-15-20

ｍ3 25,600

　　鉄骨

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
 

SS400 M16×400 WN ﾌｯｸ付 
 本 900

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 
 

ABR400 M20×500 WN 
定着板t12×60×60 本 6,480

工場加工組立 
 ｔ 81,000

工場溶接費 
 ｍ 900

鉄骨建方機械費 
 式 270,000

鉄骨運搬費 
 ｔ 18,000

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 
 ｔ 18,000

ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ 
 

M20 
 個 450

　　木

壁　横胴縁 
 

45×45@455 
認証かごしま材 ｍ3 171,000

防腐防蟻 
 

加圧注入処理 
 ｍ3 39,600
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　屋根及びとい

屋根 完全篏合式立
平葺き
(現場加工)

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
桟ｶﾊﾞｰ･吊子共 
ｼｰﾘﾝｸﾞHEX:ﾋﾞｽ頭ｼｰﾘﾝｸﾞ処理

㎡ 14,000

屋根 改質ｱｽﾌｧﾙﾄ 
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 

厚2.0 
 ㎡ 2,880

棟面戸 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 
 ｍ 2,070

片棟包み 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
下地･棟固定金具･補強材: 
鋼板加工 厚0.8以上

ｍ 13,900

屋根本体立上げ 
加工 

流れ止め共 
 ｍ 1,440

箱樋取合部 
片棟包み 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 5,220

軒先伸縮唐草 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 
水抜き孔φ10＠1000 ｍ 5,220

ｹﾗﾊﾞ唐草 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 
 ｍ 5,580

軒先幕板 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35 
 ｍ 16,000

ｹﾗﾊﾞ幕板 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 H=540+35 
 ｍ 16,900

箱樋 高耐候塩ﾋﾞ系防水ｼｰﾄ積層鋼板屋根
厚1.9
(水蒸気透過性高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ
厚1.5+ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板素地 厚0.4)
W200×H110～120
下地:ﾌﾗｯﾄﾊﾞｰ 厚3.0共

ｍ 33,900

箱樋 高耐候塩ﾋﾞ系防水ｼｰﾄ積層鋼板屋根
厚1.9
(水蒸気透過性高耐候性塩ﾋﾞｼｰﾄ
厚1.5+ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板素地 厚0.4)
200×140×H115～190

か所 27,900

落し口 
 

ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75 
 か所 7,380

内樋部 ｹﾗﾊﾞ側 
笠木 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板加工 116×90 
補強材:鋼板加工 厚0.8以上 か所 11,900

幕板～天井取合 
水切 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 5,580

壁 完全篏合式立平
葺き
(現場加工)

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt10 
桟ｶﾊﾞｰ･吊子共

㎡ 20,300

足元通気水切 
 

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 7,020
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

立平葺き～
ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ取合
見切

ﾌｯ素樹脂塗装鋼板 厚0.4 
 ｍ 10,100

竪樋 
 

塩ﾋﾞﾎｰｽ φ65 
 ｍ 5,670

竪樋 
 

ｽﾃﾝﾚｽ製 φ75 
掴み金物@1200共 ｍ 20,100

　　金属

軒先幕板 
取付下地 

□-30×30×1.6 H=150 
 ｍ 36,000

ｹﾗﾊﾞ幕板 
取付下地 

□-30×30×1.6 H=150+385 
 ｍ 27,000

ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 
 か所 7,020

　　内外装

床 二液水性 
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ㎡ 13,200

階段 二液水性 
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ㎡ 13,200

立上り 二液水性 
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ㎡ 13,200

壁 
透湿防水ｼｰﾄ 

立平葺き下
㎡ 590

壁 
透湿防水ｼｰﾄ 

窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ下 
 ㎡ 590

　　仕上ユニット

防湿ﾐﾗｰ 
 

厚5 W6370×H2000 
裏面:飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 か所 801,000


