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見積用閲覧書（参考）

かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事



１．工　　事　　名 かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事

２．工　事　場　所 鹿児島市城山町5番1号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 外壁改修工事  (2) 屋上防水改修工事  (3)  (4)

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

地下1階地上3階建 地下1階地上3階建

改修面積 改修面積

3,486㎡ 11.8㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

○

階　　数

延べ面積

令和9年2月24日

工事区分

構　　造

（建築 改修　T=5.7） （建築 改修　T=5.7）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

外壁改修工事 WP
1

式
屋上防水改修工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
外壁改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水改修 013

1
式

塗装改修 018
1

式
建具改修 018

1
式

発生材処分 021
1

式
計

建築工事  科目別内訳
屋上防水改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
防水改修 015

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 4
外壁改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

216
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 216
㎡

枠組本足場 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 12m未満 1,671

運搬共 設置期間：114日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 12m未満 202

運搬共 設置期間：114日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) 22m未満 644

運搬共 設置期間：114日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 12m未満 376

運搬共 設置期間：114日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 22m未満 958

運搬共 設置期間：114日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用

運搬共 設置期間：114日 432
ｍ

金網式養生枠 運搬共 設置期間：104日
806

㎡
ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

運搬共 設置期間：104日 3,046
㎡

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床一時撤
去・復旧 44 見積

㎡
ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ庇一時撤
去・復旧 5.6 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【調査】 (コメント)

外壁打診調査 打ち放し面 図面作成共
1,060 見積

㎡
外壁打診調査 石張り面 図面作成共

触診（がた付き有無等） 1,932 見積
㎡

外壁打診調査 石積み面 図面作成共
触診（がた付き有無等） 494 見積

㎡
(コメント)

【外壁改修】 (コメント)

高圧水洗浄 15MPa
3,486 施工春P469

㎡
（ｺﾝｸﾘｰﾄ面） (コメント)

床養生 二重張り 厚0.15mm
1.98㎡ 9 見積
【推計値】 か所

壁・天井養生 一重張り 厚0.08mm
8.78㎡ 9 見積
【推計値】 か所

集じん機能付きﾃﾞ 仕上げ材及び下地調整材除去
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 幅100mm以下 清掃、防塵ﾏｽｸ等共 25.3 見積

【推計値】 ｍ
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 53.1 見積

【推計値】 ｍ
自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ ﾀｲﾙ面 ひび部 H
樹脂注入工法 117 見積

【推計値】 ｍ
（石張り面） (コメント)

花崗石張り改修 W956.7 H590 厚40 乾式工法
ジェット＆ポリッシュ仕上げ 1 見積
既存撤去・処分共 か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
外壁改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

表面つる植物撤去 除草剤散布共
25 見積

㎡
（石積面） (コメント)

壁清掃 石積部除草 B0-286351 No.1 ※標準

494
㎡

（EV塔ｶﾞﾗｽ面） (コメント)

ｶﾞﾗｽ清掃 B0-238708 No.1 標準

191
㎡

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ SR-1 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ・ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ目地 438
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

石目地部分 585
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 15×10 B1-000262 No.1 ※独自

庇、ｱﾙｷｬｽﾄ、屋根取り合い部 270
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

庇、ｱﾙｷｬｽﾄ、屋根取り合い部 775
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

建具・防鳥ﾈｯﾄ廻り 813
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ PU-2 20×10 B1-000262 No.1 ※独自

打継・誘発目地 484
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-281119 No.1 標準

3,365
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 塗装改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 504
下地調整費(C-1)共 ㎡

フッ素樹脂クリア コンクリート面 改修用 KTM017 10
塗装 555 見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
外壁改修工事 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

建付調整 STD-7
1 見積

か所
鋼製両開戸 SD-63

枠・扉取替え 1 見積
撤去・処分・金物類共 か所

建具周囲モル 外部建具（防水モルタル） B1-000308 No.1 独自

タル充填（10㎡以 僅少（10㎡以下） 1
下） 式
排煙窓改修 AW-12

ｶﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾜｲﾔｰ取替え 2 見積
電動駆動装置取替え か所

排煙窓改修 AW-15
ｶﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾜｲﾔｰ取替え 1 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
外壁改修工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み 生木類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

3.8
ｍ3

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.6
ｍ3

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 標準

0.2
ｍ3

発生材積込み 石綿含有仕上塗材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 生木類 3.8
DID区間有り 4.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 廃プラ類 0.6
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.2
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

発生材処分費 生木類
参考：㈱鹿児島美掃 3.8 発生材処分費

ｍ3
発生材処分費 廃ﾌﾟﾗ類

参考：㈱三純建設 0.6 発生材処分費
ｍ3

発生材処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類
参考：㈲千代森興業 0.2 発生材処分費

ｍ3
発生材処分費 石綿含有仕上塗材

参考：㈱鹿児島開発興業 0.1 見積 発生材処分費
ｍ3

産業廃棄物税 最終処分場
1 率対象外

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
屋上防水改修工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

墨出し B0-181216 No.1 標準

(屋上防水改修) 11.8
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 9.6
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 9.6
㎡

計

建築工事  細目別内訳
屋上防水改修工事 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

高圧水洗浄 15MPa
11.8 施工春P469

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ KT009 1

11.8 施工春P465
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 ※参資

表面塗装 9.6
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 ※参資

表面塗装 2.2
㎡

計



鹿児島市

共通仮設費(積上) 明細 8

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

安全通路 ﾗﾜﾝ合板厚2.5mm程度（両壁天井）
W900、H2100程度 31 見積
ｿｰﾗｰ照明共 ｍ

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（2点）
ん濃度測定 報告書作成費共 1 見積

式
交通誘導警備員B B0-911157 No.1 独自

10
人

計



No.1/2工事名： かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

安全通路 
 

ﾗﾜﾝ合板厚2.5mm程度（両壁天井） 
W900、H2100程度 
ｿｰﾗｰ照明共

ｍ 19,800

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ 
ん濃度測定 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（2点） 
報告書作成費共 式 59,400

【 外壁改修工事 】

　　直接仮設

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床一時撤 
去・復旧 

 
 ㎡ 5,400

ｱｸﾘﾙﾊﾟﾈﾙ庇一時撤 
去・復旧 

 
 ㎡ 7,200

　　防水改修

外壁打診調査 
 

打ち放し面　図面作成共 
 ㎡ 450

外壁打診調査 
 

石張り面　図面作成共 
触診（がた付き有無等） ㎡ 320

外壁打診調査 
 

石積み面　図面作成共 
触診（がた付き有無等） ㎡ 410

床養生 
 

二重張り　厚0.15mm 
1.98㎡ 
【推計値】

か所 8,120

壁・天井養生 
 

一重張り　厚0.08mm 
8.78㎡ 
【推計値】

か所 31,800

集じん機能付きﾃﾞ 
ｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ工法 

仕上げ材及び下地調整材除去 
幅100mm以下　清掃、防塵ﾏｽｸ等共 
【推計値】

ｍ 23,800

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 
填工法 

爆裂部 PBL　狭幅部 
3回塗 
【推計値】

ｍ 10,300

自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ 
樹脂注入工法 

ﾀｲﾙ面　ひび部　H 
 
【推計値】

ｍ 8,920

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/2工事名： かごしま近代文学館・メルヘン館外壁改修その他工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

花崗石張り改修 
 

W956.7　H590　厚40　乾式工法 
ジェット＆ポリッシュ仕上げ 
既存撤去・処分共

か所 182,000

表面つる植物撤去 
 

除草剤散布共 
 ㎡ 3,420

　　塗装改修

フッ素樹脂クリア 
塗装 

コンクリート面　改修用 
 ㎡ 5,010

　　建具改修

建付調整 
 

STD-7 
 か所 18,000

鋼製両開戸 
 

SD-63 
枠・扉取替え 
撤去・処分・金物類共

か所 1,160,000

排煙窓改修 
 

AW-12 
ｶﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾜｲﾔｰ取替え 
電動駆動装置取替え

か所 276,000

排煙窓改修 
 

AW-15 
ｶﾞｽﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾜｲﾔｰ取替え か所 110,000

　　発生材処分

発生材処分費 
 

石綿含有仕上塗材 
参考：㈱鹿児島開発興業 ｍ3 88,000


