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単位細別・規格工種

数量総括表（補助）

排水工 2 8 . 6 6B O Xカルバート110 0 * 1 1 0 0 m

舗装工

歩道舗装 表層 再生密粒度As t= 4㎝ m2 6 9 . 0

m 2 6 9 . 0

車道舗装(暫定)表層 再生密粒度As t= 5㎝ m2 3 5 . 0

m 2

数量

路盤工 粒調砕石M-30 t = 10 . 0㎝

Co

防草シート
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AsRL=4.684m
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路 盤：再生クラッシャラン t=10cm
表 層：再生密粒度アスコン t=4cm

ボックスカルバート（1100×1100）

▽2.907

GH=4.04
No.8付近(R=4.65)

FH=4.226

CL
GH=3.95

標準断面図 S=1:100

歩道整備（その３）本施工

次年度以降発注予定

凡 例

施工済

計画交通量：12,000台/日

道路区分：第4種第2級

設計速度：V=40km/h

交通区分：N5

設計CBR：12

施工位置

N=1基ポストコーン N=7本

郵便ポスト移設

土のう積工 A=2.0 m2
ポストコーン N=4本

歩道舗装
表層A=69.0m2,路盤A=69.0m2

車道舗装(暫定)
表層A=35.0m2,路盤A=35.0m2

張りコンクリート工
12.5 m2

第4号重力式擁壁工
L=2.2m

L=15.5m
地先境界ブロック

市道上本町磯線 L=30.7m

ボックスカルバート（1100×1100） L=28.7m

事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

1

計画平面図

Y=
-4
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50

3 5 . 0

路盤工 再生砕石RC-3 0 t = 1 0. 0㎝

桝接続工(VUφ150 ) 4 . 0箇所

擁壁工

数量総括表(単独)

2 . 2 04号重力式擁壁工 m

5 . 0

郵便ポスト移設 基 1. 0

付帯工

区画線 実線 W＝ 15㎝ m

当初
単位細別・規格工種

数量

m3号重力式擁壁工 V =9 . 1 1 m 3

V = 0 . 8 0 m 3

1 4 . 9 1

m 2駐車場復旧 表層 再生密粒度 A s t = 4㎝ 2 2 . 3

m 2 2 2 . 3上層路盤 粒調砕石 M- 3 0 t = 1 0㎝

安全施設工

2 . 0土のう積工

ポストコーン H = 8 0 0

m 2

本 7 . 0

仮設工

ポストコーン（既設流用） H =8 0 0 本 4 . 0

道路照明灯移設 基 1. 0

1 . 0張りコンクリート工 t= 1 0㎝、不陸整正 式

歩道舗装擦付

表層A=9.1m2,路盤A=9.1m2

歩道舗装擦付 表層 再生粗粒度As t= 3㎝ m2 9 . 1

m 2 9 . 1路盤工 再生砕石RC-3 0 t = 1 0. 0㎝

排水工

地先境界ブロック A種、 RC - 4 0 1 5 . 5m

区画線 L=5.0m

第3号重力式擁壁工
L=14.9m

道路照明灯移設
N=1基

側溝接続工(VUφ200 ) 1 . 0箇所

駐車場復旧
表層A=22.3m2,路盤A=22.3m2
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2@2
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33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 48 50 52

1552(管底)

i=0.451%53

72

54 55 56 58 59 60 61
62

63 64 65 66 67 68 69 717057

側壁開口
VUφ150

ボックスカルバート縦締工 1100×1100(塩害対策型) L=28658

1535

▽2.797

i=0.325%

▽2.845 ▽2.910

70820

▽2.922

▽2.946
▽3.001 ▽3.025

▽3.068

側壁開口
VUφ150

側壁開口
VUφ150

側壁開口
VUφ150

32125

(管底)

60

グレーチング
③管理孔 600×600

6
0

1552

38587

15731552 2000 1727

5279 5135

2000 1562

5124

1562 2000 1562 1562

(管底)

5124

2000 1562 1562 2000 1382

5681

843 8382@2000=4000

838

□1600 200200

2000

32
6

▽3.079

5279

2000 1727
1552(管底)

1706

20001573 1562

1553 1521

5135

4944

1339

843

568
1

1425

1747 1594 1604

NO
.9

SP
.4

NO
.9
+1
3.
13
9

BC
.4

平
面
折
れ
点

平
面
折
れ
点

平
面
折
れ
点

平
面
折
れ
点

平
面
折
れ
点

平
面
折
れ
点

15511551

1552 1552

1535

1549

1522

57

1562
2000

1562

1562 2000 1562

1
7
50

20
0

20
0

2
20

19
7
0

1
0
50

1300

底版コンクリート

10
5
0

51

51

土被り

静止土圧係数

鉛直土圧係数

土の単位体積重量

設計荷重

Ko=0.5

(T荷重)

α=1.0

T-25

γs=19.00kN/m3

塩害対応 対策区分 S

注1)

上記の値以上の許容支持力度（地耐力）の確認を行うこと。

施工時には、平板載荷試験によりカルバート底面位置において

注2)

の構造計算を再度行い部材の照査・必要地耐力の再設定を行うこと

外幅程度に行う場合は、発注者と協議の上ボックスカルバート

セメント安定処理のような剛性の高い地盤改良を、カルバート

設計地耐力

設計条件

0.04～1.00m

Qv=91.58kN/m2

ボックスカルバート縦締工 1100×1100(塩害対策型) L=28658

1500

4944

1500

1382

基礎工 L=27788

側壁開口

桝接続工
桝接続工 桝接続工

桝接続工

側溝接続工

VUφ200



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

ボックスカルバート構造図(2/4)

ボックスカルバート構造図(2/4)

5

種 別

1ヶ所当り

計 算 式 数 量 単位摘 要

ボルト連結継手 組M16

※トルク値 Tr=32.00N･m(ボルト連結)

縦締工 数量表

68.004×17（高力ボルト68組に付きスライドアンカー136個）

※連結作業終了後、無収縮モルタル充填

アンカー筋

据付後モルタル充填

摩擦接合用高力ボルト

ボルト連結継手部詳細図

※高力ボルトは、溶融亜鉛めっき仕上げとする

標準断面図 S=1:20

180 1100 180

1460

18
0

11
0
0

18
0

14
6
0

20
0

20

ボックスカルバート 1100×1100

1
5
0

150

塩害対応 道路橋示方書(下部構造編) 対策区分S(クロロガート仕様 エポ筋)

敷モルタル
1:3

基礎版

120

1700

1201460

1
0
0

基礎材
RC-40

番 号 本数(本)

67

52

61 65

53

55

56

646259

1.100

1.100

×1.100

1.100

1.100

×

1.100

×

1.100 ×

×

×

×

×

1.100 1.553

×

1.521 1.604 51.100

1.100×

1/

1

13,340

/

2

1.594

/

/

1.747

1

/

1.706

1.552

3,780

1.551

4,170

1.425

3,750

3,800

1.339

製品寸法

塩害対応型ボックスカルバート1100×1100 数量表

51

× 2.000

×

1.100 ×1.100 1.500

幅

×1.100

×

高さ×

1.100

参考重量(kg)
長さ

1

4,830

3,620

63

特殊加工

側壁開口 VUφ1506054 6657

短尺切

斜切

斜切

斜切

斜切

斜切

4

種 別

基礎材

基礎版

敷モルタル

数 量計 算 式 単位

m2

m3

摘 要

W=1700

1:3

RC-40 t=200mm

1ヶ所当り

m

1.700×27.788 47.24

L=2000 参考重量 815kg 27.79

1.460×28.658×0.02 0.84

ボックスカルバート 1100×1100(塩害対策型)

対策区分S(ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ・ｴﾎﾟ筋)

mL=28.658 28.66

ボックスカルバート工 数量表

合計 17

58 1.100 ×× 1.521 1.604 11.100 /斜切 側壁開口 VUφ200



S=1:20

側壁開口(VUφ150)

無収縮モルタル

180 1100 180

1460

VUφ150無収縮モルタル
VUφ150
外形165mm
A=0.021m2

B

A C

B

180

無収縮モルタル

20
0

VUφ150

180 1100 180

1460

C

A

名 称 規 格 算 定 式 単位数 量

1ヶ所当り

無収縮モルタル 0.01×0.18 m30.002

桝接続工(VUφ150) 数量表

VUφ150 m1.11

45°エルボ 個1.0

側面図(C-C) 断面図(A-A)

平面図(B-B)

暗渠排水管据付 m1.36直管φ150 1.363

1363

2
0
0

A=0.01m2

90°エルボ 個1.0

桝接続工構造図
S=1:20側溝接続工構造図

側壁開口(VUφ200)

名 称 規 格 算 定 式 単位数 量

1ヶ所当り

無収縮モルタル 0.01×0.18 m30.002

側溝接続工(VUφ200) 数量表

VUφ200 m1.00

暗渠排水管据付 m1.00直管φ200 1.000

ボックスカルバート構造図(3/4)

事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

ボックスカルバート構造図(3/4)

6

180 1100 180

1460

B

180 1100 180

1460

B

A

C

C

VUφ200

VUφ200

外形216mm
A=0.037m2

VUφ200

断面図(A-A)

平面図(B-B)

側面図(C-C)

無収縮モルタル

A=0.01m2

無収縮モルタル

2
5
0

2
5
0

180

A

B B

C

C

A

C

B

A

B

A

C

A

1000



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

ボックスカルバート構造図(4/4)

ボックスカルバート構造図(4/4)
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O.
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O.

8

NO
.9

EC
.
3

B
C.
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1700

1724 1484 1748
1473

1473

1748
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1748

5124 1424

5136

2000 14361700

1676

5124

2000 1424
1700

1652
1376

5124

1700
2000

1424

1652

1376

2000

1700

1652

1376

38488

5381

1387

1000

17@2000=34000

1900

1588

1603

1573

1900 2000 1481

1456

1505

縦
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変
化

点
縦

断
変

化
点
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00

1
0
0 0

1
1
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1
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1
5
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6 2
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基
礎

版
L=

3
22

8

11
2310

30

1
21

5

523
8

170
0

200
0

153
8

175
1

162
4

164
8

145
2

33 34 35

40

45

50
52

51
53 54 55 56 58 59

61
62

64
65

67

68

69

70

60

71

72

73

74

基礎版 L=80753

基礎版構造図

7

52 53

2.000

×

×

0.1001.700

0.100 1.900

幅 × 高さ

×

×

プレキャスト基礎版(幅1700) 数量表

×

1.700

本数(本)参考重量(kg)番 号
長さ

780

820

61

62

56

58

65

6764

59

55 1.700

1.700

1.700

1.700

× ×

×

×0.100

0.100 ×

××

× ×

1.700

0.100

0.100

×

0.100

3

1.724

690

/

1.376

1.484

/

590

1.652

600

1.387

1.456

580

/

690

製品寸法

/

1.748

1.505/

1

1.676

1.473

1

1

54 57 60 63 66

2

5

3

合計 16

S=1:100平面割付図

57

63

66



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

重力式擁壁工構造図

重力式擁壁工構造図

DL=0.00

5
3
74
6
3

1
0
0
0

5
3
74
6
3

1
0
0
0

7554

1
0
0
0

1
5
0 1
0
0
0

1
5
0

11554

1360 1680 6294 840 1380

2200 1800

11554

NO.
9+1

2.9

NO.
9+6

.1

5
7
2 4
2
8

5
0
8 4
9
2

1815 774 6955 406 1604

8

標準断面図
GW15 S=1:20

H (m) L (m) B (m) W (m) コンクリート(m2) 型 枠 (m)

寸法表

0.860 0.962 0.830 1.030 0.529 1.822

H2 (m)

0.530

H1 (m)

0.330

0.900 1.006 0.850 1.050 0.563 1.9060.5400.360

1.100 1.230 0.950 1.150 0.743 2.3300.5140.586

第3号重力式擁壁工 材料表

種 別 規格・寸法 計 算 式 数 量 単位

コンクリート 18-8-20

型 枠 無筋構造物

基 礎 材 RC-40 t=150mm

水抜きパイプ VPφ50mm

吸出し防止材 300×300×20

目 地 材
エラスタイト

t=10mm

1/2×(0.480+0.529)×1/2×(2.100+1.590)+1/2×(0.529+0.563)×1/2×(3.715+3.205)+1/2×(0.563+0.743)×9.091

1/2×(1.694+1.822)×1/2×(2.100+1.590)+1/2×(1.822+1.906)×1/2×(3.715+3.205)+1/2×(1.906+2.330)×9.091
+0.480+4.00/10×(2.100-0.300+3.715+9.091)+0.24×3=35.990

1/2×(1.000+1.030)×1.590+1/2×(1.030+1.050)×3.205+1/2×(1.050+1.150)×9.091=14.947

6.978/2=3.489カ所≒4カ所 4×0.657=2.628

9.11 m3

35.99 m2

14.95 m2

0.30×0.30×4=0.36 0.36 m2

0.563 0.56 m2

1.0ヶ所当り

2.63 m

第4号重力式擁壁工 S=1:100

▽5.143

▽4.143

▽5.262

▽4.262

標準断面図
SGW17 S=1:20

100B100

W

基礎材

RC-40

Ｈ
1
50

H (m) L (m) B (m) W (m) コンクリート(m2) 型 枠 (m)

寸法表

1.000 1.118 0.70 0.90 0.450 2.118

L

H
1

H
2

H2 (m)

0.537

H1 (m)

0.463

1:0.5

第4号重力式擁壁工 材料表

種 別 規格・寸法 計 算 式 数 量 単位

コンクリート 18-8-20

型 枠 無筋構造物

基 礎 材 RC-40 t=150mm

0.450×1/2×(2.200+1.360)=0.801

2.118×1/2×(2.200+1.360)+0.450×2=4.670

0.90×1.360=1.224

0.80 m3

4.67 m2

1.22 m2

1.0ヶ所当り

▽5.262

▽4.262

▽5.143

▽4.143

0.800 0.894 0.800 1.000 0.480 1.6940.5700.230

0.551 0.616 0.676 0.876 0.296 1.1670.551-

1.000 1.118 0.70 0.90 0.450 2.1180.5080.492

1.000 1.118 0.70 0.90 0.450 2.1180.5720.428

目
地

材

計算式
コンクリート：1/2×(0.40+B)×H
型 枠：H+L

計算式
コンクリート：1/2×(0.40+B)×H
型 枠：H+L

100B100

W

400

基礎材

RC-40

Ｈ
15

0

L

H
1

H2

1:0.5

200

吸出し防止材
300×300×20

水抜きパイプ
VPφ50mm
L=657mm(平均)

鉄筋①

鉄筋②

鉄筋②

ｺﾝｸﾘｰﾄ（18-8-20）

重力式擁壁

種 別

鉄筋

材 料

SD345 D10

計 算 式

(0.30×25+10.00×2)×0.56

数 量

15

10.0ｍ当り

単 位

kg

120

2
0
0

鉄筋加工図

鉄筋① D10＠400

L=300mm (25本/10ｍ)

鉄筋② D10
L=10,000mm (2本/10ｍ)

【鉄筋数量 10m当り】

※鉄筋②の配置間隔は800mm以内とすること

50

2
5
0

D10の単位質量 ： 0.560kg/ｍ

止水壁部 数量表

S=1:10

コンクリート 18-8-20 0.20×0.12×10.0 0.24 m3

止水壁部詳細
（第3号～4号重力式擁壁）

型枠 無筋構造物 (0.20+0.20)×10.0 4.00 m2

+0.24/10×(2.100-0.300+3.715+9.091)=9.107

1/2×(0.230+0.330)×1/2×(2.100+1.945)+1/2×(0.330+0.360)×1/2×(3.715+3.558)+1/2×(0.360+0.586)×9.091=6.978

鉄 筋 SD345 D10 15/10*(2.100-0.300+3.715+9.091)/1000=0.0219 0.02 t

DL=0.00

5
1
45

8
6

1
1
0
0

5
3
0 3
3
0

8
6
0

17616

BC.
4

NO.
8

5
4
0 3
6
0

9
0
0

3715 9091

100009091

5
5
1

1
5
0

2100

1590 1020 3205

5600

1180 50107026

17026

NO.
8+1

2.0
NO.

7+1
.8

5
7
0 2
3
0

1945 312 3558

17302 629 5285

第3号重力式擁壁工 S=1:100

▽4.856

▽3.640

▽4.740▽4.766

▽3.906

▽4.792

▽3.892

5
1
4
5
8
6

1
1
0
0

目
地

材

目
地

材

▽4.740

▽4.189

▽4.766

▽3.966

目
地

材

300

1
5
0
8
0
0
2
0
0

▽3.756



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

BOXカルバート仮排水概要図（案）

9

BOXカルバート仮排水概要図（案） S=1:100

工 種

製作・積立

撤 去

単位数 量

1.0式当り

算 定 式

0.07×3+0.49=0.70

規 格

化学繊維 48×62㎝ 0.7

仮設工 数量表

1.7

m2

m2

項 目

土のう

製作･設置

設 置

撤 去

袋

2.7φ1100㎜×H1100mm 2.7

43.2

43.2

袋

袋

2.7×16=43.20

2.7×16=43.20

大 型

土のう
※土のう積立回数-1

※土のう撤去回数-1

撤 去 2.7 2.7 袋

再設置含む

再利用

N
O
.
8 N
O
.
9

B
C
.
4

S
P
.
4

断面図

（新設水路側）

（積立・据付パターン②）

土のう間詰

大型土のう間詰

(土工控除 V=2.61*1.1=2.87m3)

A=0.07m2

N=2.7袋

（既存水路側）

止水壁工
A=0.93m2（t=20㎝）

止水壁工
A=0.53m2（t=20㎝）

コンクリート (0.93+0.53)*0.2=0.29m3
型枠 (0.93+0.53)*2+(1.25+1.10)*0.2*4=4.80

1
2
5
0

1300

1
1
1
0

1100

片切掘削

路体盛土

断面A

床 掘

埋 戻 し

3.5

3.1

仮舗装（歩行者通路）
(表層t=3cm※別途計上)

－

－

土工図

m33.5×32.8=114.80≒114.8 114.8

m3113.03.1×32.8/0.9=112.98≒113.00

土工数量表 1.0式当り

種 別 規 格 計 算 式 数 量 単位

床 掘 砂質土

埋 戻 砂質土

積立②
撤去②

積立③
撤去③

積立④
撤去④

積立⑤
撤去⑤

積立⑧
撤去⑧

積立⑨
撤去⑨

積立⑩
撤去⑩

積立⑫
撤去⑫

積立⑭
撤去⑭

積立⑮
撤去⑮

積立⑰
撤去⑰

積立⑥
撤去⑥

製作②
積立⑦
撤去⑦

積立⑪
撤去⑪

製作③
積立⑬
撤去⑬

積立⑯
撤去⑯

(32.8-4.0)×2

単位数 量計 算 式規 格名 称

1.0式当り仮設工（BOXカルバート仮排水）数量表

57.6

土のう締切工 式1.0製作・積立・撤去

暗渠排水管据付・撤去

1.0

φ400

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)
m

大型土のう締切工 式1.0製作・据付・撤去 1.0

※既設高密度ポリエチレン管は本工事に流用する。（L=4.00m×4本）

1.0止水壁工 式1.0

4.0×4 16.0暗渠排水管据付（既設流用） φ400

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ)
m

※2本据付

※4本据付

仮排水管（高密度ポリエチレン管φ400×2本）L=32.8m

止水壁工

土のう間詰
A=0.49m2

（新設水路側）

（既存水路側）

（積立・据付パターン①）

作業割付図（案）

平面割付図

S=1:50

0.07×17+0.49=1.68

製作①
積立①
撤去①



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

舗装工図

10

舗装工図

S=1:250平面図

S=1:10舗装構成図

仮舗装工

良質土埋戻し

表層 (再生粗粒度アスコン) t=3cm

仮舗装工 数量表

種 別 規 格 計 算 式 数 量 単 位

1.0式当り

工 種

1.0式当り

取り壊し工

単 位数 量計 算 式規 格項 目

取り壊し 数量表

96.3アスファルト版破砕工（t=3㎝）アスファルト m296.3

工 種

96.3 96.3 m2表 層仮舗装
t=3cm

再生粗粒度アスコン

TA2

TA3

H-2
H-5

H-4

3.33

4.63

5.77
4.79

4.22

4.13
3.73 4.11

4.07
3.56

4.03
3.80

4.37
3.74

3.85
4.61

4.31
4.01

4.99

3.96
4.21

4.93

3.87
4.12

4.83 4.80

4.81
4.80

4.82
4.25
3.934.78

4.82

4.78
3.93

4.69

4.65

4.50

4.42

4.27

4.33

4.24

4.64

4.76

4.584.81

4.85

4.74

3.70
4.59

4.58
3.76

4.60

4.62

4.60
3.76

4.58
3.73

4.59
3.69

4.63

4.69
4.664.70

4.66 4.65

4.65

4.70

3.39
4.63

4.54
4.05

4.42
4.07

4.52

4.55

4.31
3.96

4.31

4.25

4.05
3.65

4.24

4.28
4.29

4.19

3.87
3.58

4.514.43

4.57

4.52

4.08

4.10

4.11

3.31
4.49

4.09
3.05

4.20

4.83

4.01

3.95

3.95

3.99
2.95

4.00

4.92

4.86

4.74

3.98
2.93

3.99

3.86
3.39

3.89

3.82
3.50

4.33

4.27

3.78
3.49

4.10

4.02

3.87

3.80

3.95

4.66

2.89
3.94

3.94

3.79
3.34

3.77
3.42

3.94

3.83

3.79

3.92
2.85

70
0×

50
0
BO
X

反射板

ポール入れ

遮断機 遮断機

遮断機 遮断機

と129-2
と129-1

128

127

と129-3

下り1

炎菅

097ク761

外箱

129

130鳥L受1

信号

看
板

磯街道CDC

障検

障検
障検

障検

防草シート
防草シート

防草シート

と129-4

占いの館

E

E E

600落蓋側溝

900側溝(蓋)

500側
溝(蓋)

340側溝

下

磯街道踏切
BOX

340側溝

JR

JR

境プラ

境プラ

JR
JR

JR

JR

g

g g

Co

Co

As

As

As

As

As

As

プレハブ
プレハブ

看板

看板

看板

K

記念碑

記念碑

記念碑

K

量水器

NTT

仕

仕

仕
仕

距離標

K

K

K

KK
K

K
KK

K

JR鋲

標識

標識

標識標識

下

看板

下

下

外灯

看板

雨

雨
看板

外灯 郵便ポスト

下

NTT

標識

磯支6
鹿児島県

公安委員会

磯支7
097ク852

磯幹46

外灯

引込

As

Co

39°

N
O
.
7

N
O
.
9

NO
.1
1

NO
.1
0

N
O
.
8

IP
.5

IP.4

E
C
.
3

B
C
.
4 S
P
.
4

EC
.4

040m
060m 080m 100m 120m 140m

日豊本線

継6（絶有）
継5

継4
継3

駐車場復旧舗装工

路盤工 (粒調砕石)M-30 t=10cm

表層 (再生密粒度アスコン) t=4cm

仮舗装 A=96.3m2

路盤工(粒調砕石)M-30 t=10cm

表層 (再生密粒度アスコン) t=5cm

車道舗装工（暫定）

路盤工(再生砕石)RC-30 t=10cm

表層 (再生密粒度アスコン) t=4cm

歩道舗装工

張りコンクリート工

表層工(コンクリート18-8-20)t=10cm

S=1:20

120

10
02
0

12
0

120

170

地先境界ブロック数量表

0.17×10.00 m2 1.70

10m当り

基 礎 材

名 称 規 格 算 定 式 単位 数 量

敷モルタル 0.02m3

地先境界ブロック 16.67個

RC-40 t=100mm

1:3

Ａ種

0.12×0.02×10.00

10.00/0.60 L=600 参考重量20kg

地先境界ブロック

地先境界ブロック

Ａ種

基礎材

RC-40

敷モルタル

1:3

0.17×10.00 m2 1.70基面整正

路盤工(再生砕石)RC-30 t=10cm

表層 (再生粗粒度アスコン) t=3cm

歩道舗擦付工

L=15.5m地先境界ブロック



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）
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撤去工・取壊工図

NO
.1
0

N
O
.
6

N
O
.
7

N
O
.
8

NO
.
9

NO
.1
1

R=100
R=40

IP.3

IP.4

E
B
C.
2

E
C
.
3

B
C
.
4

S
P
.
3

SP
.4

EC
.4

BC
.5

3.33

4.63

5.77
4.79

4.37
3.74

3.85
4.61

4.31
4.01

4.99

3.96
4.21

4.93

3.87
4.12

4.83 4.80

4.81
4.80

4.82
4.25
3.934.78

4.82

4.78
3.93

4.69

4.65

4.504.64

4.76

4.584.81

4.85

4.74

3.70
4.59

4.58
3.76

4.60

4.62

4.60
3.76

4.58
3.73

4.59
3.69

4.63

4.69
4.664.70

4.66 4.65

4.65

4.70

3.39
4.63

4.54
4.05

4.42
4.07

4.52

4.55

4.31
3.96

4.31

4.25

4.05
3.65

4.24

4.28
4.29

4.19

3.87
3.58

4.514.43

4.57

4.52

4.08

4.10

4.11

3.31
4.49

4.09
3.05

4.20

4.83

4.01

3.95

3.95

3.99
2.95

4.00

4.92
4.74

3.98
2.93

3.99

3.86
3.39

3.89

3.82
3.50

4.33

4.27

3.78
3.49

4.10

4.02

3.87

3.80

3.95

4.66

2.89
3.94

3.94

3.79
3.34

3.77
3.42

3.94

3.83

3.79

3.71
3.40

3.69
3.34

3.92
2.85

3.78

3.73
3.26

4.53

3.87

3.87
2.82

4.47

4.16

3.71
3.23

3.79

3.70

3.75

3.67

3.28
3.68

3.75

3.69

4.22
4.88

4.09

4.31

3.94

2.81
3.86

4.49

反射板

ポール入れ

遮断機
遮断機

遮断機 遮断機

と129-2

と129-1
128

126

127

と129-3

下り1

炎菅

097ク761

外箱

129

130鳥L受1

信号

看
板

磯街道CDC

障検

障検
障検

障検

防草シート
防草シート

防草シート

と129-4

占いの館

E

E E

勾配標

600落蓋 側溝

900側溝(蓋)

50 0側
溝(蓋)

340側 溝

下

磯街道踏切
BOX

340側溝

JR

JR
JR

JR

境プラ

境プラ

JR
JR

JR

JR

磯ビーチ前P

g

g g

Co

Co

As
As

As

As

As

プレハブ
プレハブ

看板

看板

看板

K

記念碑

記念碑

記念碑

K

NTT

仕

距離標

K

K

K

KK
K

K
KK

K

JR鋲

標識

標識

標識標識

下

駐車場

看板

鹿児島紡績所跡

下

標識

消火栓

下

外灯

看板

雨

雨
看板

外灯 郵便ポスト

下

NTT

標識

磯支5

磯支6
鹿児島県

公安委員会

磯支7
097ク852

磯幹46

外灯

引込

As

Co

39°

F型土留擁壁取り壊しL=1.6m

B型集水桝取り壊し

N=1.0箇所

コンクリート版切断工(t=10cm)L=8.9m

鋼製蓋版撤去

鋼製蓋版撤去

アスファルト舗装版破砕工(t=5cm)A=22.2m2

アスファルト舗装版切断工(t=5cm)L=7.9m

S
P
.
3

撤去工・取壊工図
S=1:500平面図

A型大型水路取り壊し

A=0.86m2

D型土留擁壁取り壊し

A=0.24m2

F型土留擁壁取り壊し

A=0.11m2

B型集水桝取り壊し

A=0.39m2

900

標準断面図 S=1:20

11

m38.11
無筋

コンクリート

取り壊し工

10.1×0.24=2.42D型土留擁壁取り壊し

1.6×0.11=0.18F型土留擁壁取り壊し

0.39×0.90=0.35B型集水桝取り壊し

43.3

撤去工

コンクリート版破砕工

鋼製蓋版撤去

t=15cm以下アスファルト

t=10cm以下コンクリート
切断工

箇所5

m

8.9 m

47.3×0.10=4.73

単位数量計 算 式規 格項 目

1.0式当り撤去工・取り壊し 数量表

ラバーポール

土のう撤去 m25.02.3+2.7=5.0

基4

コンクリート版撤去
(t=100㎜)

ラバーポール撤去
N=4.0基

土のう撤去
A=2.3m2

土のう撤去
A=2.7m2

鋼製蓋版撤去

A型大型水路取り壊し L=28.3m

4
4
4
8

2.5000 m

D型土留擁壁取り壊し L=10.1m

鋼製蓋版撤去

コンクリート版破砕工(t=10cm)A=47.3m2

アスファルト舗装版切断工(t=10cm)L=32.9m

アスファルト舗装版破砕工(t=10cm)A=34.6m2

32.9+7.9+2.5=43.3

鉄筋
コンクリート

28.3×0.86=24.34A型大型水路取り壊し

22.2アスファルト版破砕工（t=5㎝）
アスファルト

34.6アスファルト版破砕工（t=10㎝）

8.7アスファルト版破砕工（t=3㎝）

65.5 m2

m324.34

アスファルト舗装版破砕工(t=3cm) A=8.7m2

アスファルト舗装版切断工(t=3cm)L=2.5m

E型土留擁壁取り壊し

A=0.24m2

E型土留擁壁取り壊しL=1.8m

E型土留擁壁取り壊し 1.8×0.24=0.43
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仮設計画一般図
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下

外灯

標識

看板

雨

雨

郵便ポスト

磯支6
鹿児島県

看板

磯支7

公安委員会

097ク852

外灯

下

NTT

As

Co

P
P
φ

2
0
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φ
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0

DIPφ100

PPφ20

HPφ300

VUφ
250

V
P
φ

\
1
00

V
U
φ

2
5
0

VPφ\150

駐車場

看板

と129-3防草シート

E

下

E

900側溝 (蓋 )

As

g

JR

看板

As

記念碑

標識

記念碑

標識

K

2.93

4.01

4.09

3.05

4.00

3.95

4.92
4.86

3.99

4.74

3.98

4.49

4.20

4.83

3.95
2.95

4.02

3.99

3.39

3.89

3.49

3.80

3.82

3.95

3.78

4.66

4.27

3.87

3.50

3.86

3.42

3.92

2.85

3.94

3.79

3.77

3.34

3.94

2.89

3.83

3.26

3.73

5.77

4.79

4.63

4.65

3.39

4.70 4.63

4.54

4.05

4.42

4.07

4.51

4.52

4.05

4.31

3.58

3.96

4.19

4.43

4.55

4.25

3.87

3.65

4.08

3.31

4.11

4.52 4.57

4.10

H-5

T

標準横断図 S=1:100

仮設工E型H=2.50m(標準部：2段)L=17.7m

NTT NTT

下

上

上

下

1:
0.

5

境 境 境

NTT上

下

下

境 境 境

磯支7
097ク852

6
7
9

1
0
0
0
4
0
0

2
0
7
9

700 1460 700

2860

矢板設置時切梁ｻﾎﾟｰﾄ(調整範囲2.36～2.72)

アルミ腹起こし(120×120)L=4.00m

LSP-2型(t=4mm)L=4.0m

700 1460 700

2860

矢板設置時切梁ｻﾎﾟｰﾄ(調整範囲0.44～0.69)
矢板設置時切梁ｻﾎﾟｰﾄ(調整範囲2.36～2.72)

アルミ腹起こし(120×120)L=4.00m

アルミ腹起こし(120×120)L=4.00m

LSP-2型(t=4mm)L=4.0m

1
2
7
9

5
0
0

1
7
7
9

仮設工D型H=2.00m(標準部：1段)L=11.3m

Co 下水MAs As Co Co

As

GH=4.23
BC4(R=4.65)

FH=4.181

CL
GH=4.09

3000

7000

500 3000 500

2500

9500500

Co
防草シート As

Co

GH=4.60
No.9(R=3.60)

FH=4.367

CL
GH=4.39

3000

7000

500 3000 500

2500

9500500

DL=1.00 DL=1.00

仮設工E型(標準部：2段)
(切梁間隔3m)

種 別 規 格 計 算 式 数 量 単位

軽量鋼矢板建込

アルミ腹起こし 120×120

m

本

8.00

(2段) 4.00

仮設工E型(標準部：2段) 材料表 4.0m当り

= 8.000

= 4.000

切梁ｻﾎﾟｰﾄ
調整範囲

(0.44～0.69)
(2段) 4.00= 4.000

L SP -2型
( t= 4m m)

本

(両側）H=2.50m

切梁ｻﾎﾟｰﾄ
調整範囲

(2.36～2.72) (2段) 2.00= 2.000 本

種 別 規 格 計 算 式 数 量 単位

軽量鋼矢板建込

アルミ腹起こし 120×120

m

本(1段) 2.00

仮設工D型(標準部：1段) 材料表 4.0m当り

= 2.000

切梁ｻﾎﾟｰﾄ (1段) 2.00= 2.000

L S P- 2型
( t =4 mm )

本

切梁ｻﾎﾟｰﾄ (1段) 1.00= 1.000 本

調整範囲
(0.44～0.69)

調整範囲
(2.36～2.72)

8.00= 8.000(両側）H=2.00m

仮設工D型(標準部：1段)
(切梁間隔2.5m)

※仮設計画については、現場状況を確認し実施すること。
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55
56
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59

60 61 62

57

平 面 図 S=1:100

仮 設 計 画 一 般 図

51
52

53

54

63 64 65
66

67

※軽量鋼矢板の根入れ（差し込み長）は200㎜以上とする。

矢板設置時切梁ｻﾎﾟｰﾄ(調整範囲0.44～0.69)

アルミ腹起こし(120×120)L=4.00m



事業名

工事場所

図面種類

図面番号

工事名

作成年月全13の

鹿児島市 吉野町

令和 8年 10月

交通安全施設整備事業

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

上本町磯線歩道整備工事（その３）

株式会社 新日本技術コンサルタント TEL:099-281-9143

支障物件

上 水 道

N T T

地 下 埋 設 物 凡 例

下 水 道

支障物件

磯支7NTT

名 称電柱管理者

電柱移設数量表

電柱⑦

電柱番号 備考

協議済み

13

※本工事対応（基礎共移設）

管理名称所有者

道路照明灯（電柱共架式）移設数量表

項目

道路照明灯移設 -鹿児島市

備考

管理名称

郵便ポスト移設数量表

項目

郵便ポスト移設

備考

協議済み

管理者

日本郵便

※移設時期について調整が必要

-

※本工事対応-

400

2
0
0

1
3
3
4

G.L.

8
3
4

2
5
0

郵便
POST

郵便差出箱構造図

S=1:10
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B
C.

4

SP
.
3 SP

.4

EC
.4

BC
.5

SP
.5

3.33

4.63

5.77
4.79

3.90
3.48

3.81
3.57

3.91

4.02

4.15

4.22

4.13
3.73
4.03

4.11

4.07
3.56

4.03
3.80

4.37
3.74

3.85
4.61

4.31
4.01

4.99

3.96
4.21

4.93

3.87
4.12

4.83 4.80

4.81
4.80

4.82
4.25
3.934.78

4.82

4.78
3.93

4.69

4.65

4.50

4.42

4.27

4.33

4.24

3.14

4.64

4.76

4.584.81

4.85

4.74

3.70
4.59

4.58
3.76

4.60

4.62

4.60
3.76

4.58
3.73

4.59
3.69

4.63

4.69
4.664.70

4.66 4.65

4.65

4.70

3.39
4.63

4.54
4.05

4.42
4.07

4.52

4.55

4.31
3.96

4.31

4.25

4.05
3.65

4.24

4.28
4.29

4.19

3.87
3.58

4.514.43

4.57

4.52

4.08

4.10

4.11

3.31
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4.09
3.05

4.20
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4.33
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3.49
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3.87

3.80

3.95

4.66

2.89
3.94

3.94

3.79
3.34

3.77
3.42

3.94

3.83

3.79
3.71
3.40

3.69
3.34

3.92
2.85

3.78

3.73
3.26

4.53

3.87

3.87
2.82

4.47

70
0×

50
0
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X

反射板

ポール入れ

遮断機 遮断機

遮断機 遮断機

と129-2
と129-1

128

127

と129-3

下り1

炎菅

097ク761

外箱

129

130鳥L受1

信号

看
板

磯街道CDC

障検

障検
障検

障検

防草シート
防草シート

防草シート

と129-4

占いの館

E

E E

600落蓋側溝

900側溝(蓋)

500側
溝(蓋)

340側溝

磯街道踏切
BOX

340側溝

JR

JR
JR

JR

境プラ

境プラ

JR
JR

JR

JR

磯ビーチ前P

g

g

g g

Co

Co

As

As

As

As

As

As

As

プレハブ
プレハブ

汚

看板

看板

看板

K

記念碑

記念碑

記念碑

K

量水器

仕

仕

仕
仕

距離標

K

K

K

KK
K

K
KK

K

JR鋲

標識

標識

標識標識

駐車場

看板

標識

外灯

看板

雨

雨
看板

外灯 郵便ポスト

下

NTT

標識

外灯

As

防災スピカ―

汚

磯支5

磯支6
鹿児島県

公安委員会

磯支7
097ク852

磯幹46

外灯

引込

As

Co

39°

郵便ポスト

(磯支7)(097ク852)
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0

VPφ\150

磯支4

※移設時期調整必要 事前協議済

汚水取付管（切下げ）

電柱⑦

道路照明灯 ※本工事対応

※本工事対応（基礎共移設）

S=1:200平面図


