
                          鹿　児　島　市

頁 -

部

長
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係

長

照

査

設

計

見　積　用　閲　覧　書 設計担当課 設計

費目コード

年 月 日 図面 葉

サブ事業コード

支出科目 （款） （項） （目）

（事業名）

工事番号 地区

町コード

施行理由

前払金の有無 工　　期 日間 （ 年 月 日 まで） 設計者職氏名 印

0001

         道路建設課　道路第一係         

技師      上吹越　翼          

令和  　８ １０  　５ 　１３

               

鹿児島市　吉野町                                  

      

上本町磯線歩道整備工事（その３）                            
              

　　　 令和  　９  　８ ２６有

08-00000000000-40

0



鹿　児　島　市                          

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

上本町磯線　L=３０．７m                                     
【補助】土工　　　　1式　【単独】土工　　　　1式            
　　　　取壊工　　　1式　　　　　取壊工　　　1式            
　　　　排水工　　　1式　　　　　擁壁工　　　1式            
　　　　舗装工　　　1式　　　　　排水工　　　1式            
　　　　安全施設工　1式　　　　　付帯工　　　1式            
　　　　仮設工　　　1式　　　　　安全施設工　1式            
　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設工　　　1式            
                                                            
                                                            
                                                            

08-00000000000-40

0



鹿　児　島　市                          

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0003

道路建設課              

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ８年１０月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
週休２日補正            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
０４　　道路改良                                  
０５　　一般影響有り(1)その他                     
０１　　計上有り（市街地）                        
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０１　　補正なし                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

08-00000000000-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

08-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

補助
レベル１

         1     
          
    式    

Y1001      

工種明細0001号表　　
単独

レベル１

         1     
          
    式    

Y1002      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0013号表　　
＊＊直接工事費＊＊

技術管理費

    式    

Z0006      

平板載荷試験
100kN以内

(10月号)建設物価P862          1        箇所   

W1001          

現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

08-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

08-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0007
工種明細0001号表　　

補助

Y1001      
レベル１

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0002号表　　
土砂搬入搬出

レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0003号表　　
取壊工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0004号表　　
産廃搬出

レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

工種明細0005号表　　
排水工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0006号表　　
舗装工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2006      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0007号表　　
安全施設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2007      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0008号表　　
仮設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2010      

工種明細0009号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0002号表　　

土工

Y2001      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（片切掘削）

   ｍ３           10     

SQZ001     0 081001                                  

施工内訳0-0001号表　　
床掘り
土砂，標準
土留：無し，障害無し

    ｍ3          110     

SQZ012     0 081001                                  

施工内訳0-0002号表　　
床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満
土留：切梁腹起式，障害無し

    ｍ3          100     

SQZ012     0 081001                                  

施工内訳0-0003号表　　
床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満
土留：切梁腹起式，障害有り

    ｍ3           30     

SQZ012     0 081001                                  

施工内訳0-0004号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

    m3           150     

SQZ016     0 081001                                  

施工内訳0-0005号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m未満

    m3            60     

SQZ016     0 081001                                  

施工内訳0-0006号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

    ｍ3            1     

SQZ004     0 081001                                  

施工内訳0-0007号表　　
基面整正

    ㎡            50     

SQZ014     0 081001                                  

施工内訳0-0008号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)
現場～仮置場     ｍ3           30     

SQZ002     0 081001                                  

施工内訳0-0009号表　　



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0002号表　　

土工

Y2001      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0003号表　　

土砂搬入搬出

Y2002      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
積込（ルーズ）
土砂
土量50,000m3未満

   ｍ３           20     

SQZ007     0 081001                                  

施工内訳0-0010号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)
仮置場～受入施設     ｍ3           20     

SQZ002     0 081001                                  

施工内訳0-0011号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

建設発生土受入料
㈱普賢産業

    ｍ3           20     

FD2010     0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0004号表　　

取壊工

Y2003      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ            43     

SQZ185     0 081001                                  

施工内訳0-0012号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下、障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡           162     

SQZ184     0 081001                                  

施工内訳0-0013号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ             9     

SQZ185     0 081001                                  

施工内訳0-0014号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３            8     

S7031      0 081001                                  

施工内訳0-0015号表　　
構造物とりこわし工
鉄筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３           24     

S7031      0 081001                                  

施工内訳0-0016号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

    ｍ3            8     

SQZ101     0 081001                                  

施工内訳0-0017号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り
機械積込

    ｍ3            8     

SQZ101     0 081001                                  

施工内訳0-0018号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り
機械積込

    ｍ3           24     

SQZ101     0 081001                                  

施工内訳0-0019号表　　
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t

    ｔ             0.5   

SQZ208     0 081001                                  

施工内訳0-0020号表　　



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0004号表　　

取壊工

Y2003      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t
DID有り　3.0km超5.0km以下
現場～仮置場     ｔ             0.5   

SQZ207     0 081001                                  

施工内訳0-0021号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（見積）
アスファルト殻（夜間受入）
NANSAYアスコン㈱

     t            18     

FD2020     0

産業廃棄物受入料（見積）
コンクリート殻（無筋）（夜間受入）
NANSAYアスコン㈱

     t            19     

FD2030     0

産業廃棄物受入料（見積）
コンクリート殻（鉄筋）（夜間受入）
NANSAYアスコン㈱

     t            61     

FD2040     0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0005号表　　

産廃搬出

Y2003      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t

    ｔ             0.5   

SQZ208     0 081001                                  

施工内訳0-0022号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t
DID有り　7.0km超9.0km以下
仮置場～受入施設     ｔ             0.5   

SQZ207     0 081001                                  

施工内訳0-0023号表　　
*共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外*

          

#0046      

スクラップ（マイナス計上）
ヘビーＨ３

(10月号)建設物価P795     ｔ             0.5   

WS050       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0006号表　　

排水工

Y2004      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ボックスカルバート工
1100*1100

    式             1     

VBK1100    0 081001                                  

施工内訳0-0024号表　　
桝接続工
 18-8-20 側壁開口 VUφ150

   ヶ所            4     

VBK1230    0 081001                                  

施工内訳0-0026号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0007号表　　

舗装工

Y2006      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
車道舗装工（暫定）

          
          

Y3001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，プライムコート PK-3
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            35     

SQ155      0 081001                                  

施工内訳0-0029号表　　
上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-30
１層施工

    ㎡            35     

SQ150      0 081001                                  

施工内訳0-0030号表　　
歩道舗装工

          
          

Y3002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            69     

SQ155      0 081001                                  

施工内訳0-0031号表　　
下層路盤（歩道部）
再生砕石 RC-30
１層施工

    ㎡            69     

SQ150      0 081001                                  

施工内訳0-0032号表　　
歩道舗装擦付工

          
          

Y3003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡             9     

SQ155      0 081001                                  

施工内訳0-0033号表　　
下層路盤（歩道部）
再生砕石 RC-30
１層施工

    ㎡             9     

SQ150      0 081001                                  

施工内訳0-0032号表　　



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0007号表　　

舗装工

Y2006      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮舗装

          
          

Y3004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.00～2.10ｔ/m3，散布無し
As合材 100ｔ以未満/工事(夜間工事)     ㎡            96     

SQ155      0 081001                                  

施工内訳0-0034号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0008号表　　

安全施設工

Y2007      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
照明灯移設

          
          

Y3005      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

照明灯撤去・再設置工

    基             1     

VZK1300    0 081001                                  

施工内訳0-0035号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0009号表　　

仮設工

Y2010      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
締切排水

         1     
          
    式    

Y3002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0010号表　　
仮設土留工

         1     
          
    式    

Y3003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0011号表　　
交通誘導員

         1     
          
    式    

Y3004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0012号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0010号表　　

締切排水

Y3002      

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
締切排水工
作業時排水　水替日数17日
排水量０以上１２０未満　1箇所
全揚程10ｍ     式             1     

S2561      0 081001                                  

施工内訳0-0038号表　　
土のう締切工
製作・積立・撤去
側面並べ

    式             1     

VTD1900    0 081001                                  

施工内訳0-0044号表　　
大型土のう締切工
製作・据付・撤去

    式             1     

VTD2000    0 081001                                  

施工内訳0-0047号表　　
暗渠排水管据付・撤去
 波状管 φ200～400mm
継手材料費有り

    ｍ            58     

SQ064      0 081001                                  

施工内訳0-0056号表　　 （10月号）積算
暗渠排水管据付（既設流用）
 波状管 φ200～400mm
継手材料費無し

    ｍ            16     

SQ064      0 081001                                  

施工内訳0-0057号表　　 暗渠排水管単価
止水壁工

    式             1     

VTD3000    0 081001                                  

施工内訳0-0058号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0011号表　　

仮設土留工

Y3003      

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板　補助工法なし
使用回数6回　供用日数19日

     t             0.76  

S1906      0 081001                                  

施工内訳0-0061号表　　
軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板　補助工法なし
使用回数11回　供用日数28日

     t             0.94  

S1906      0 081001                                  

施工内訳0-0062号表　　
腹起材賃料D型（アルミ腹起し）
幅110～120、高120～130、長4000
(19日×69円)×2本 　基本料はE型に含む
(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0001TUI   

腹起材賃料E型（アルミ腹起し）
幅110～120、高120～130、長4000
(28日×69円+550円)×4本
(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0001TUI   

切梁材賃料（アルミ水圧サポート）
調整長450～650
(19日×94円)×2本　基本料は2段に含む
(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0002TUI   

切梁材賃料２段（アルミ水圧サポート）
調整長450～650
（28日×94円+550円）×4本
(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0003TUI   

切梁材賃料（アルミ水圧サポート）
調整長2600～3100

(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0004TUI   

切梁材賃料２段（アルミ水圧サポート）
調整長2600～3100
(28日×254円+1680円)×2本
(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0005TUI   

水圧手動ポンプ賃料
タンク容量15～19L
47日×160円+550円
(10月号)積算資料P297,建設物価P819     式             1     

WK0006TUI   



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0011号表　　

仮設土留工

Y3003      

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設土留めＤ型

          
          

Y4001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

軽量鋼矢板建込
2.0m以下（両側分）

下水道用設計標準歩掛A-1-29     ｍ            11.3   

VKD4801TUI 0 081001                                  

施工内訳0-0063号表　　
軽量鋼矢板引抜
2.0m以下（両側分）

下水道用設計標準歩掛A-1-29     ｍ            11.3   

VKD4802TUI 0 081001                                  

施工内訳0-0065号表　　
土留支保工設置撤去工
設置段数 1段(両側) 掘削深2.0m以下
腹起材および切梁材の設置・撤去
下水道用標準歩掛A-1-39     ｍ            11.3   

VKD5011TUI 0 081001                                  

施工内訳0-0066号表　　
仮設土留めE型

          
          

Y4002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

軽量鋼矢板建込
2.5m以下（両側分）

下水道用設計標準歩掛A-1-29     ｍ            17.7   

VKD5001TUI 0 081001                                  

施工内訳0-0067号表　　
軽量鋼矢板引抜
2.5m以下（両側分）

下水道用設計標準歩掛A-1-29     ｍ            17.7   

VKD5002TUI 0 081001                                  

施工内訳0-0068号表　　
土留支保工設置撤去工
設置段数 2段(両側) 掘削深3.5m以下
腹起材および切梁材の設置・撤去
下水道用標準歩掛A-1-39     ｍ            17.7   

VKD5012TUI 0 081001                                  

施工内訳0-0069号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0011号表　　

仮設土留工

Y3003      

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0012号表　　

交通誘導員

Y3004      

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：4人
交代要員：1人

    日            35     

S2580      0 081001                                  

施工内訳0-0070号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0013号表　　

単独

Y1002      
レベル１

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0014号表　　
取壊工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0015号表　　
擁壁工（機能補償）

レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0016号表　　
排水工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0017号表　　
付帯工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2006      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0018号表　　
安全施設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2007      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0019号表　　
仮設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2010      

工種明細0020号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=1     －



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0014号表　　

土工

Y2001      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（片切掘削）

   ｍ３            3     

SQZ001     0 081001                                  

施工内訳0-0001号表　　
床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満
土留：無し，障害無し

    ｍ3            6     

SQZ012     0 081001                                  

施工内訳0-0071号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

    ｍ3           10     

SQZ004     0 081001                                  

施工内訳0-0007号表　　
基面整正

    ㎡            20     

SQZ014     0 081001                                  

施工内訳0-0008号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0026
工種明細0015号表　　

取壊工

Y2002      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
道路付属物撤去　　　　　　　　　　　　　
車線分離標（可変式）撤去　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    本             4     

S8508      0 081001                                  

施工内訳0-0072号表　　
土のう締切工　　　　　　　　　　　　　　
撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　
側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡             5     

S1900      0 081001                                  

施工内訳0-0073号表　　
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t

高密度ポリエチレン管、土のう袋     ｔ             0.3   

SQZ208     0 081001                                  

施工内訳0-0020号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t
DID有り　9.0km超11.5km以下
高密度ポリエチレン管、土のう袋     ｔ             0.3   

SQZ207     0 081001                                  

施工内訳0-0074号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（見積）
廃プラスチック（夜間受入）
鹿児島美掃

     t             0.3   

FD2050     0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0027
工種明細0016号表　　

擁壁工（機能補償）

Y2003      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
第3号重力式擁壁工
L=14.91m

   ヶ所            1     

VJY3300    0 081001                                  

施工内訳0-0075号表　　
第4号重力式擁壁工
L=2.20m

   ヶ所            1     

VJY3400    0 081001                                  

施工内訳0-0077号表　　
夜間セット料割増（見積）
1晩に2回以上打設

    回             1     

FCOW700    0

夜間セット料割増（見積）
1晩に1回打設

    回             1     

FCOW600    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0028
工種明細0017号表　　

排水工

Y2004      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
側溝接続工
 18-8-20 側壁開口 VUφ200

   ヶ所            1     

VBK1240    0 081001                                  

施工内訳0-0079号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0029
工種明細0018号表　　

付帯工

Y2006      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
機能補償（駐車場・敷地内舗装復旧）

          
          

Y3002      
A=1                                     
                                        
A=－                                    
                                        

駐車場復旧

          
          

Y4001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0ｍ以下
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 100ｔ以上/工事(夜間工事)     ㎡            22     

SQ155      0 081001                                  

施工内訳0-0080号表　　
上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-30
１層施工

    ㎡            22     

SQ150      0 081001                                  

施工内訳0-0030号表　　
区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色
実線　施工幅　１５㎝

    ｍ             5     

S7001      0 081001                                  

施工内訳0-0081号表　　
敷地内舗装復旧

          
          

Y4002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

張りコンクリート工
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10㎝

    式             1     

VCH5000    0 081001                                  

施工内訳0-0082号表　　
夜間セット料割増（見積）
1晩に1回打設

    回             1     

FCOW600    0

地先境界ブロック設置工
Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満
A種,RC-40
均しコンクリートなし     ｍ            16     

VCH6000    0 081001                                  

施工内訳0-0089号表　　



工 種 明 細 表 0 0030
工種明細0018号表　　

付帯工

Y2006      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0031
工種明細0019号表　　

安全施設工

Y2007      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
施設構造物

          
          

Y3003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

郵便ポスト撤去・再設置工

    基             1     

VZK1400    0 081001                                  

施工内訳0-0091号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0032
工種明細0020号表　　

仮設工

Y2010      
レベル２

08-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
既設道路擦付

          
          

Y3004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

土のう締切工　　　　　　　　　　　　　　
製作・積立
側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡             2     

S1900      0 081001                                  

施工内訳0-0094号表　　
車線分離標設置工
固定式（張付式）
 本体径φ８０㎜　高さ８００㎜

    本             7     

S8522      0 081001                                  

施工内訳0-0095号表　　
車道分離標（ポストコーン）設置
H=800（既設流用）

    本             4     

VPO800     0 081001                                  

施工内訳0-0096号表　　
交通誘導員

          
          

Y3005      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：4人
交代要員：1人

    日             7     

S2580      0 081001                                  

施工内訳0-0070号表　　
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：2人
交代要員：0人

    日             6     

S2580      0 081001                                  

施工内訳0-0097号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

08-00000000000-40

土砂掘削（片切掘削）                    SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
                                                                                                                               1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3
超低騒音・排ガス2014年規制　０．８ｍ3   
                                        

ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス2014］
ME117P     

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

08-00000000000-40

土砂掘削（片切掘削）                    SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
                                                                                                                               1        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=2          片切掘削                                
J=1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0002号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3                       
                                        

ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0002号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=1          無し                                    D=1          無し                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0003号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：切梁腹起式，障害無し                                                             1         ｍ3   

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
ﾊﾞｹｯﾄ容量積０.４５ｍ3                   
                                        

後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０.４５ｍ3
T0478      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0003号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：切梁腹起式，障害無し                                                             1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C=4          切梁腹起式                              D=1          無し                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0004号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：切梁腹起式，障害有り                                                             1         ｍ3   

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
ﾊﾞｹｯﾄ容量積０.４５ｍ3                   
                                        

後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０.４５ｍ3
T0478      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0004号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：切梁腹起式，障害有り                                                             1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C=4          切梁腹起式                              D=2          有り                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0005号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3                       
                                        

ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3
T0456      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.５～０.６ｔ             
                                        

運転質量０.５～０．６ｔ
T0387      

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0005号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0005号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  E=1          Ⅱ-1-③-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0006号表　　
最大埋戻幅1m未満                                                                                                               1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０.４５ｍ3
超低騒音・排ガス2014年規制　０．４５ｍ3 
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス2014］
ME113P     

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　通称６０～８０kg級
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

08-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0006号表　　
最大埋戻幅1m未満                                                                                                               1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=4          最大埋戻幅1m未満                        E=1          Ⅱ-1-③-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

08-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0007号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.８～１.１ｔ             
                                        

質量０.８～１.１ｔ
T0388      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

08-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0007号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          2.5m未満                                D=1          Ⅱ-1-②-24                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

08-00000000000-40

基面整正                                SQZ014     施工内訳0-0008号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

08-00000000000-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0009号表　　
運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)      現場～仮置場                                   1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック 通称１０ｔ積級
通称１０ｔ積級                          
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

08-00000000000-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0009号表　　
運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)      現場～仮置場                                   1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3                 
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=21         4.0km超5.5km以下                        G=1          Ⅱ-1-②-15                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

08-00000000000-40

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0010号表　　
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3
排ガス2014年規制　０．８ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス2014年］
ME406P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

08-00000000000-40

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0010号表　　
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        
C=1          Ⅱ-1-②-29                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

08-00000000000-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0011号表　　
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)        仮置場～受入施設                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック 通称１０ｔ積級
通称１０ｔ積級                          
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

08-00000000000-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0011号表　　
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)        仮置場～受入施設                               1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ　ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3                  
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=48         14.0km超19.5km以下                      G=1          Ⅱ-1-②-15                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

08-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0012号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
通称(切削深)２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ
                                        

 通称(切削深)２０cm級　ブレードφ５６cm
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0056

08-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0012号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0057

08-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0012号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0058

08-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0013号表　　
舗装版厚15cm以下、障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
ﾊﾞｹｯﾄ容量積０.４５ｍ3                   
                                        

後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０.４５ｍ3
T0478      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0059

08-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0013号表　　
舗装版厚15cm以下、障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          全ての費用                              
H=1          Ⅳ-3-②-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0060

08-00000000000-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0014号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動] ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
通称(切削深)２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ
                                        

 通称(切削深)２０cm級　ブレードφ５６cm
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0061

08-00000000000-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0014号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

08-00000000000-40

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0014号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            C=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-00000000000-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0015号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　夜間単価            

     100.00     ｍ３   
TC192      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=2          夜間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-00000000000-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0016号表　　
鉄筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　鉄筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　夜間単価            

     100.00     ｍ３   
TC212      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=2          鉄筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=2          夜間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0065

08-00000000000-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0017号表　　
運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り      機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック 通称１０ｔ積級
通称１０ｔ積級                          
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

08-00000000000-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0017号表　　
運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り      機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=2          有り                                    D=42         6.0km超10.5km以下                       
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

08-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0018号表　　
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り      機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック 通称１０ｔ積級
通称１０ｔ積級                          
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0068

08-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0018号表　　
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り      機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          有り                                    D=44         8.0km超10.9km以下                       
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

08-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0019号表　　
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り      機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック 通称１０ｔ積級
通称１０ｔ積級                          
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0070

08-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0019号表　　
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り      機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          有り                                    D=44         8.0km超10.9km以下                       
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0071

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SQZ208     施工内訳0-0020号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t                                                                                         1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２.９ｔ
通称２ｔ積級　２．９ｔ吊                
                                        

M1205P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SQZ208     施工内訳0-0020号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t                                                                                         1         ｔ    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  B=1          Ⅰ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0073

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0021号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  DID有り　3.0km超5.0km以下               現場～仮置場                                   1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２.９ｔ
通称２ｔ積級　２．９ｔ吊                
                                        

M1205P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0074

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0021号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  DID有り　3.0km超5.0km以下               現場～仮置場                                   1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  B=2          有り                                    
C=5          3.0km超5.0km以下                        D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0075

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SQZ208     施工内訳0-0022号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t                                                                                         1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２.９ｔ
通称２ｔ積級　２．９ｔ吊                
                                        

M1205P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0076

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SQZ208     施工内訳0-0022号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t                                                                                         1         ｔ    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  B=1          Ⅰ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0077

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0023号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  DID有り　7.0km超9.0km以下               仮置場～受入施設                               1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２.９ｔ
通称２ｔ積級　２．９ｔ吊                
                                        

M1205P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0078

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0023号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  DID有り　7.0km超9.0km以下               仮置場～受入施設                               1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  B=2          有り                                    
C=9          7.0km超9.0km以下                        D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

08-00000000000-40

ボックスカルバート工                    VBK1100    施工内訳0-0024号表　　
1100*1100                                                                                                                      1         式    

プレキャスト基礎版据付費（見積）        
W1700                                   
夜間                                    

      27.79      ｍ    
F0301      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*2000                           
参考重量 820kg                          

       5         枚    
F0023      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*1900                           
                                        

       2         枚    
F0250      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*1456/1505                      
                                        

       1         枚    
F0251      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*1676/1724                      
                                        

       1         枚    
F0252      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*1387/1484                      
                                        

       1         枚    
F0253      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*1652/1748                      
                                        

       3         枚    
F0254      

                                        

   

プレキャスト基礎版（見積）              
1700*100*1376/1473                      
                                        

       3         枚    
F0255      

                                        

   

ボックスカルバート据付                  
製品長2.0m/個　PC鋼材による縦締め無し   
基礎材種別　基礎砕石                    

      28.66      ｍ    
SQZ063     施工内訳0-0025号表　　

内空(m) 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25           

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*2000 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋       
                                        

       1         本    
F0302      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*2000 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋       
 (側壁開口VUφ150)                       

       4         本    
F0303      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1500 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋       
                                        

       1         本    
F0309      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

08-00000000000-40

ボックスカルバート工                    VBK1100    施工内訳0-0024号表　　
1100*1100                                                                                                                      1         式    

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1551/1552 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋  
                                        

       2         本    
F0310      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1706/1747 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋  
                                        

       1         本    
F0311      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1553/1594 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋  
                                        

       1         本    
F0312      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1521/1604 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋  
                                        

       5         本    
F0313      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1521/1604 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋  
 （側壁開口VUφ200）                     

       1         本    
F0314      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）            
1100*1100*1339/1425 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋  
                                        

       1         本    
F0315      

高力ﾎﾞﾙﾄ連結金具8個含む                 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

08-00000000000-40

ボックスカルバート据付                  SQZ063     施工内訳0-0025号表　　
製品長2.0m/個　PC鋼材による縦締め無し   基礎材種別　基礎砕石                    内空(m) 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                  1         ｍ    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

２５ｔ吊
T0405N     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0082

08-00000000000-40

ボックスカルバート据付                  SQZ063     施工内訳0-0025号表　　
製品長2.0m/個　PC鋼材による縦締め無し   基礎材種別　基礎砕石                    内空(m) 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                  1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          据付                                    B=3          2.0m/個                                 
C=5          0＜B≦1.25 0＜H≦1.25                   D=2          基礎砕石                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅱ-2-⑩-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

08-00000000000-40

桝接続工                                VBK1230    施工内訳0-0026号表　　
 18-8-20 側壁開口 VUφ150                                                                                                       1        ヶ所   

モルタル練（１：３）                    
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)         
                                        

       0.002     ｍ3   
SQ103      施工内訳0-0027号表　　

                                        

   

暗渠排水管据付                          
手間のみ                                
                                        

       1.36      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       
 薄肉管 VUφ150                          
                                        

       1.11      ｍ    
WV001      

(10月号)積資P815③小口,建物P688③小口   

   

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             
 DV 45°ｴﾙﾎﾞ φ150                       
                                        

       1         個    
WV003      

(10月号)建設物価P696③小口              

   

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手             
 DV 90°ｴﾙﾎﾞ φ150                       
                                        

       1         個    
WV002      

(10月号)建設物価P696③小口              

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ヶ所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-00000000000-40

モルタル練（１：３）                    SQ103      施工内訳0-0027号表　　
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)                                                                                                1         ｍ3   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.201     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.910     人    
R2550      

                                        

1  

高炉Ｂセメント（袋物）                  
４ｔ～８ｔ                              
                                        

       0.530     ｔ    
T0806      

                                        

1  

Ｃｏ用砂（小口）                        
荒目・細目（洗い）                      
                                        

       1.050    ｍ３   
T0501      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          １：３                                  B=1          高炉(4～8t／工事)                       
D=1          Co用砂(小口)                            E=1          全ての費用                              
F=1          Ⅱ-4-①-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

08-00000000000-40

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0028号表　　
手間のみ                                                                                                                       1         ｍ    

暗渠排水管単価：0計上

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.012     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=1          直管                                    
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
F=1          全ての費用                              G=1          Ⅱ-2-⑩-11                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

08-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下     SQ155      施工内訳0-0029号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，プライムコート PK-3     As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅１.４～３.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0476      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.001     日    
T0431      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
３～４ｔ                                
                                        

       0.001     日    
T0420      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.004     人    
R0250      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.002     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.039     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

08-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下     SQ155      施工内訳0-0029号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，プライムコート PK-3     As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=3          W=1.4m以上3.0ｍ以下                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

08-00000000000-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0030号表　　
粒調砕石 M-30                           １層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排ガス2014年規制　ブレード幅３．１ｍ    
                                        

       0.001   供用日  
ME031P     

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R1450      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.002     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.001     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

粒調砕石（Ｍ－３０）                    
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T0511      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.140     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

08-00000000000-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0030号表　　
粒調砕石 M-30                           １層施工                                                                               1         ㎡    

A=1          車道・路肩部                            B=2          上層路盤                                
E=100        全仕上り厚［mm］                        G=7          粒調砕石 M-30                           
I=1          全ての費用                              J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

08-00000000000-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0031号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  
排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ      
                                        

       0.002   供用日  
MC4612P    

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.002     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1450      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.097     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.039     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

08-00000000000-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0031号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=2          歩道部                                  B=3          表層                                    
C=40         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=5          W=1.4m以上                              
E=3          密粒度As(再生)                          G=4          締固め後密度 2.20ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

08-00000000000-40

下層路盤（歩道部）                      SQ150      施工内訳0-0032号表　　
再生砕石 RC-30                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回]
超低騒音・排ガス３次　０．０９ｍ３      
                                        

       0.005   供用日  
MC422P     

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.004     日    
T0431      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－３０）                  
                                        
                                        

       0.127    ｍ３   
T9105      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.124     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          歩道部                                  B=1          下層路盤                                
D=100        全仕上り厚［mm］                        G=3          再生砕石 RC-30                          
I=1          全ての費用                              J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

08-00000000000-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0033号表　　
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  
排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ      
                                        

       0.002   供用日  
MC4612P    

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.002     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1450      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.073     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.039     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

08-00000000000-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0033号表　　
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.20ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 100ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=2          歩道部                                  B=3          表層                                    
C=30         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=5          W=1.4m以上                              
E=12         粗粒度As(再生)                          G=4          締固め後密度 2.20ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

08-00000000000-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0034号表　　
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.00～2.10ｔ/m3，散布無し          As合材 100ｔ以未満/工事(夜間工事)              1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  
排ガス３次　舗装幅１．４～３．０ｍ      
                                        

       0.002   供用日  
MC4612P    

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.002     日    
T0431      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1450      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.068     ｔ    
T9111      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.039     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          歩道部                                  B=3          表層                                    
C=30         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=5          W=1.4m以上                              
E=12         粗粒度As(再生)                          G=7          締固め後密度 2.00～2.10ｔ/m3            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

08-00000000000-40

表層(歩道部)W=1.4m以上                  SQ155      施工内訳0-0034号表　　
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.00～2.10ｔ/m3，散布無し          As合材 100ｔ以未満/工事(夜間工事)              1         ㎡    

H=3          散布無し                                I=2          As合材 100ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

08-00000000000-40

照明灯撤去・再設置工                    VZK1300    施工内訳0-0035号表　　
                                                                                                                               1         基    

照明灯　撤去                            
                                        
                                        

       1         基    
VMI005     施工内訳0-0036号表　　

                                        

   

照明灯　再設置                          
                                        
                                        

       1         基    
VMI006     施工内訳0-0037号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

08-00000000000-40

照明灯　撤去                            VMI005     施工内訳0-0036号表　　
                                                                                                                               1         基    

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.5       人    
R0950      

                                        

   

高所作業車賃料                          
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型，作業床高さ８～１０ｍ
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ                            

       1         日    
T0394      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］賃料          
クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊      
                                        

       1         日    
T0162      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

08-00000000000-40

照明灯　再設置                          VMI006     施工内訳0-0037号表　　
                                                                                                                               1         基    

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3         人    
R0950      

                                        

   

高所作業車賃料                          
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型，作業床高さ８～１０ｍ
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ                            

       1         日    
T0394      

                                        

   

トラック［クレーン装置付］賃料          
クレーン装置付　４ｔ積　２．９ｔ吊      
                                        

       1         日    
T0162      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

08-00000000000-40

締切排水工                              S2561      施工内訳0-0038号表　　
作業時排水　水替日数17日                排水量０以上１２０未満　1箇所           全揚程10ｍ                                     1         式    

♪ポンプ運転                            
口径×台（２００　×　１）              
                                        

      17         日    
S2562      施工内訳0-0039号表　　

                                        

   

♪ポンプ設置撤去費                      
                                        
                                        

       1        箇所   
S2563      施工内訳0-0042号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=2          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　 C=1          排水量０以上１２０未満                  
D=1          全揚程10ｍ                              F=17         水替日数                                
G=1          設置・撤去箇所数                        H=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

08-00000000000-40

♪ポンプ運転                            S2562      施工内訳0-0039号表　　
口径×台（２００　×　１）                                                                                                     1         日    

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.14      人    
R0150      

                                        

1  

工事用水中ポンプ運転                    
口径×台（２００　×　１）              
                                        

       1.00      日    
SA562      施工内訳0-0040号表　　

                                        

1  

発動発電機運転費（賃料）　　　　　　　　
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA　　　　　　　 
　　　　　　　　　　                    

       1.00      日    
SA061      施工内訳0-0041号表　　

                                        

1  

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       5.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          排水量０以上１２０未満                  
C=1          全揚程10ｍ                              D=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

08-00000000000-40

工事用水中ポンプ運転                    SA562      施工内訳0-0040号表　　
口径×台（２００　×　１）                                                                                                     1         日    

工事用水中ポンプ賃料                    
口径２００㎜，揚程１０ｍ                
                                        

       1.20      日    
T0467      

                                        

   

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          作業時排水　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          排水量０以上１２０未満                  
C=1          全揚程１０ｍ                            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

08-00000000000-40

発動発電機運転費（賃料）　　　　　　　　 SA061      施工内訳0-0041号表　　
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA　　　　　　　 　　　　　　　　　　                                                                   1         日    

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，４５kVA               
                                        

       1.20    供用日  
T0368      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      46.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=10         ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　４５kVA               C=1.2        賃料供用日数                            
D=46         燃料消費数量                            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

08-00000000000-40

♪ポンプ設置撤去費                      S2563      施工内訳0-0042号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.10      人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.00      人    
R0250      

                                        

   

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      
                                        

       0.50      日    
SA740      施工内訳0-0043号表　　

                                        

   

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0043号表　　
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                             1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ        
                                        

       1.47    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      45.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      B=1          特殊運転手（人）                        
C=45         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.47       機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-00000000000-40

土のう締切工                            VTD1900    施工内訳0-0044号表　　
製作・積立・撤去                        側面並べ                                       1         式    

製作・積立                              
製作・積立　　　　　　　　　　　　　　　
側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　

       0.7       ㎡    
S1900      施工内訳0-0045号表　　

                                        

   

撤去                                    
撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　  
側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.7       ㎡    
S1900      施工内訳0-0046号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-00000000000-40

製作・積立                              S1900      施工内訳0-0045号表　　
製作・積立　　　　　　　　　　　　　　　 側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　                                               10         ㎡    

山代（無代）                            
       2.80     ｍ３   

           

                                        

   
                                        
                                        

土のう                                  
（化学繊維）                            
                                        

     140         袋    
T0049      

                                        

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.28      人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       4.06      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.3       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          製作・積立　　　　　　　　　　　        B=2          側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          普通                                    E=1          Ⅱ-5-⑨-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

08-00000000000-40

撤去                                    S1900      施工内訳0-0046号表　　
撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　  側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　                                               10         ㎡    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.24      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.2       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B=2          側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　
E=1          Ⅱ-5-⑨-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

08-00000000000-40

大型土のう締切工                        VTD2000    施工内訳0-0047号表　　
製作・据付・撤去                                                                                                               1         式    

大型土のう製作・設置                    
作業半径 5ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ         
許容重量１ｔﾀｲﾌﾟ（丸型）                

       2.7       袋    
S1899      施工内訳0-0048号表　　

                                        

   

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ         
                                        

      43.2       袋    
S1899      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

大型土のう撤去（再利用）                
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ         
                                        

      43.2       袋    
S1899      施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

大型土のう撤去                          
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ         
                                        

       2.7       袋    
S1899      施工内訳0-0054号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

08-00000000000-40

大型土のう製作・設置                    S1899      施工内訳0-0048号表　　
作業半径 5ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ         許容重量１ｔﾀｲﾌﾟ（丸型）                                                              10         袋    

土砂（ほぐした土量）                    
      10.0      ｍ３   

           

                                        

   
                                        
                                        

大型土のう                              
１ｔタイプ（丸型）                      
                                        

      10         枚    
T0046      

                                        

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.29      人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.29      人    
R0250      

                                        

1  

バックホウ運転費（賃料）                
ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回０．４５ｍ３(ｸﾚｰﾝ付)
                                        

       0.29      日    
SA740      施工内訳0-0049号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=1          製作・設置                              B=1          作業半径 5ｍ以下                        
C=1          -3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                           D=5          許容重量１ｔﾀｲﾌﾟ（丸型）                
G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0049号表　　
ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回０．４５ｍ３(ｸﾚｰﾝ付)                                                                                        1         日    

バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付) 
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.４５ｍ3　吊能力２.９ｔ      
                                        

       1.28    供用日  
T0479      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      63.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=11         ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回０．４５ｍ３(ｸﾚｰﾝ付) B=1          特殊運転手（人）                        
C=63         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.28       機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

08-00000000000-40

大型土のう設置（再設置含む）            S1899      施工内訳0-0050号表　　
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                                                                                               10         袋    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.13      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.13      人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.13      人    
R0250      

                                        

1  

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      
                                        

       0.13      日    
SA740      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.20      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=3          設置（再設置含む）                      B=3          作業半径 6ｍ以下                        
C=1          -3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                           G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0051号表　　
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                             1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ        
                                        

       1.23    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      99.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      B=1          特殊運転手（人）                        
C=99         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.23       機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

08-00000000000-40

大型土のう撤去（再利用）                S1899      施工内訳0-0052号表　　
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                                                                                               10         袋    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.07      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.07      人    
R0150      

                                        

1  

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      
                                        

       0.07      日    
SA740      施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=5          撤去（再利用）                          B=3          作業半径 6ｍ以下                        
C=1          -3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                           G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0053号表　　
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                             1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ        
                                        

       1.38    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     110.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      B=1          特殊運転手（人）                        
C=110        燃料消費量（Ｌ）                        D=1.38       機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

08-00000000000-40

大型土のう撤去                          S1899      施工内訳0-0054号表　　
作業半径 6ｍ以下　-3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                                                                                               10         袋    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.09      人    
R0150      

                                        

1  

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      
                                        

       0.09      日    
SA740      施工内訳0-0055号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.40      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         袋    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         袋    

A=4          撤去                                    B=3          作業半径 6ｍ以下                        
C=1          -3ｍ≦Ｈ≦2ｍ                           G=1          Ⅱ-5-⑩-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

08-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0055号表　　
クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                             1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ        
                                        

       1.21    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     101.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型０．８ｍ３（クレーン付）      B=1          特殊運転手（人）                        
C=101        燃料消費量（Ｌ）                        D=1.21       機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

08-00000000000-40

暗渠排水管据付・撤去                    SQ064      施工内訳0-0056号表　　
 波状管 φ200～400mm                     継手材料費有り                                                                         1         ｍ    

 （10月号）積算資料P521,建設物価P388 高密度ポリエチレン管　シングル構造φ400

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.017     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R2550      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.141     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=3          据付･撤去                               B=3          波状管                                  
 C=2          φ200～400mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=1          継手材料費有り                          F=1          全ての費用                              
G=1          Ⅱ-2-⑩-11                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

08-00000000000-40

暗渠排水管据付（既設流用）              SQ064      施工内訳0-0057号表　　
 波状管 φ200～400mm                     継手材料費無し                                                                         1         ｍ    

暗渠排水管単価：0計上

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.011     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=3          波状管                                  
 C=2          φ200～400mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=2          継手材料費無し                          F=1          全ての費用                              
G=1          Ⅱ-2-⑩-11                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

08-00000000000-40

止水壁工                                VTD3000    施工内訳0-0058号表　　
                                                                                                                               1         式    

無筋・鉄筋構造物人力打設                
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.29      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0059号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

       4.80      ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0060号表　　

                                        

   

生コンクリート夜間割増費（見積）        
                                        
                                        

       0.29      ｍ3   
FCOW300    

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

08-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0059号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.155     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.079     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2550      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=11         18- 8-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          全ての費用                              M=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0122

08-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0060号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工（夜間）                        型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3350      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

08-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0060号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

08-00000000000-40

軽量鋼矢板賃料                          S1906      施工内訳0-0061号表　　
軽量鋼矢板　補助工法なし                使用回数6回　供用日数19日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=5          軽量鋼矢板                              B=6          使用回数　（回）                        
C=19         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

08-00000000000-40

軽量鋼矢板賃料                          S1906      施工内訳0-0062号表　　
軽量鋼矢板　補助工法なし                使用回数11回　供用日数28日                                                             1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=5          軽量鋼矢板                              B=11         使用回数　（回）                        
C=28         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

08-00000000000-40

軽量鋼矢板建込                          VKD4801TUI 施工内訳0-0063号表　　
2.0m以下（両側分）                                                              下水道用設計標準歩掛A-1-29                   100         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       6.0       人    
R0250      

                                        

   

バックホウ運転                          
                                        
                                        

      11.6      時間   
VK010TUI   施工内訳0-0064号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

08-00000000000-40

バックホウ運転                          VK010TUI   施工内訳0-0064号表　　
                                                                                                                               1        時間   

バックホウ                              
標準型・ｸﾚｰﾝ装置付き・排出ｶﾞｽ対策型(1次)
山0.45/平0.35 吊能力2.9t                

       1        時間   
WKSN010TUI 

R6機損P119[13欄] 0202-122-035-001       

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8.60      Ｌ    
T0002         

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1450         

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

08-00000000000-40

軽量鋼矢板引抜                          VKD4802TUI 施工内訳0-0065号表　　
2.0m以下（両側分）                                                              下水道用設計標準歩掛A-1-29                   100         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.9       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.9       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.7       人    
R0250      

                                        

   

バックホウ運転                          
                                        
                                        

       6.2      時間   
VK010TUI   施工内訳0-0064号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

08-00000000000-40

土留支保工設置撤去工                    VKD5011TUI 施工内訳0-0066号表　　
設置段数 1段(両側) 掘削深2.0m以下       腹起材および切梁材の設置・撤去          下水道用標準歩掛A-1-39                       100         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
腹起材：設置0.4、撤去0.3                
切梁材：設置0.2、撤去0.2                

       1.1       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
腹起材：設置0.4、撤去0.3                
切梁材：設置0.2、撤去0.2                

       1.1       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
腹起材：設置1.2、撤去0.9                
切梁材：設置0.6、撤去0.6                

       3.3       人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

08-00000000000-40

軽量鋼矢板建込                          VKD5001TUI 施工内訳0-0067号表　　
2.5m以下（両側分）                                                              下水道用設計標準歩掛A-1-29                   100         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.4       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.4       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       7.2       人    
R0250      

                                        

   

バックホウ運転                          
                                        
                                        

      12.5      時間   
VK010TUI   施工内訳0-0064号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

08-00000000000-40

軽量鋼矢板引抜                          VKD5002TUI 施工内訳0-0068号表　　
2.5m以下（両側分）                                                              下水道用設計標準歩掛A-1-29                   100         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.9       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.9       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.7       人    
R0250      

                                        

   

バックホウ運転                          
                                        
                                        

       6.5      時間   
VK010TUI   施工内訳0-0064号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

08-00000000000-40

土留支保工設置撤去工                    VKD5012TUI 施工内訳0-0069号表　　
設置段数 2段(両側) 掘削深3.5m以下       腹起材および切梁材の設置・撤去          下水道用標準歩掛A-1-39                       100         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
腹起材：設置0.8、撤去0.6                
切梁材：設置0.4、撤去0.4                

       2.2       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
腹起材：設置0.8、撤去0.6                
切梁材：設置0.4、撤去0.4                

       2.2       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
腹起材：設置2.4、撤去1.8                
切梁材：設置1.2、撤去1.2                

       6.6       人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

08-00000000000-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0070号表　　
配置人数（交代要員除く）：4人           交代要員：1人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       5.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=4          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=1          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0134

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0071号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
ﾊﾞｹｯﾄ容量積０.４５ｍ3                   
                                        

後方超小旋回型 ﾊﾞｹｯﾄ容量０.４５ｍ3
T0478      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0135

08-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0071号表　　
土砂，平均施工幅1m以上2m未満            土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

A=1          土砂                                    B=2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C=1          無し                                    D=1          無し                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

08-00000000000-40

道路付属物撤去　　　　　　　　　　　　　 S8508      施工内訳0-0072号表　　
車線分離標（可変式）撤去　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         本    

道路付属物撤去　　　　　　　　　　　　　
     100.00      ＊    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A=9          車線分離標（可変式）撤去                B=3          １０未満                                
C=1          制限しない場合　　　　　　　　　　　　　 D=2          夜間作業をする場合　　　　　　　　　　　
E=1          Ⅵ-2-⑨-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

08-00000000000-40

土のう締切工　　　　　　　　　　　　　　 S1900      施工内訳0-0073号表　　
撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　  側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　                                               10         ㎡    

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.24      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.2       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B=2          側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　
E=1          Ⅱ-5-⑨-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0138

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0074号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  DID有り　9.0km超11.5km以下              高密度ポリエチレン管、土のう袋                 1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］通称２ｔ積 ２.９ｔ
通称２ｔ積級　２．９ｔ吊                
                                        

M1205P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0139

08-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0074号表　　
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  DID有り　9.0km超11.5km以下              高密度ポリエチレン管、土のう袋                 1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t  B=2          有り                                    
C=11         9.0km超11.5km以下                       D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

08-00000000000-40

第3号重力式擁壁工                       VJY3300    施工内訳0-0075号表　　
L=14.91m                                                                                                                       1        ヶ所   

重力式擁壁（1.0＜Ｈ＜2.0ｍ）            
※平均擁壁高 1.0ｍ超え2.0ｍ未満         
基礎砕石有り,均しコン無し,一般養生      

       9.11      ｍ3   
SQ054      施工内訳0-0076号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ヶ所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

08-00000000000-40

重力式擁壁（1.0＜Ｈ＜2.0ｍ）            SQ054      施工内訳0-0076号表　　
※平均擁壁高 1.0ｍ超え2.0ｍ未満         基礎砕石有り,均しコン無し,一般養生                                                     1         ｍ3   

ｺﾝｸﾘｰﾄ単価：FCOW400

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付] 
超低騒音・排ガス2014年規制　０．４５ｍ3 
吊能力２．９ｔ                          

       0.071   供用日  
ME114P     

                                        

1  

型わく工（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.401     人    
R3350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.400     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.280     人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.060     人    
R0150      

                                        

1  

コンクリート                            
       1.040     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.373     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          擁壁平均高 1.0ｍ超2.0ｍ未満             B=1          各種ｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=           ｺﾝｸﾘｰﾄ単価[円/m3](小型車割増含まない)   D=1          小型車割増無し                          
E=2          基礎砕石有り                            F=1          均しコン無し                            
G=1          一般養生                                I=1          Ⅱ-2-⑤-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

08-00000000000-40

第4号重力式擁壁工                       VJY3400    施工内訳0-0077号表　　
L=2.20m                                                                                                                        1        ヶ所   

小型擁壁                                
0.8m以上1.0m以下                        
基礎砕石有り,均しコン無し               

       0.8       ｍ3   
SQ053      施工内訳0-0078号表　　

一般養生･特殊養生(練炭)                 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ヶ所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

08-00000000000-40

小型擁壁                                SQ053      施工内訳0-0078号表　　
0.8m以上1.0m以下                        基礎砕石有り,均しコン無し               一般養生･特殊養生(練炭)                        1         ｍ3   

ｺﾝｸﾘｰﾄ単価：FCOW400

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付] 
超低騒音・排ガス2014年規制　０．４５ｍ3 
吊能力２．９ｔ                          

       0.162   供用日  
ME114P     

                                        

1  

型わく工（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.742     人    
R3350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.840     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.280     人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.090     人    
R0150      

                                        

1  

コンクリート                            
       1.060     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.123     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          0.8ｍ以上1.0ｍ以下                      B=1          各種ｺﾝｸﾘｰﾄ                              
C=           ｺﾝｸﾘｰﾄ単価[円/m3](小型車割増含まない)   D=1          小型車割増無し                          
F=2          基礎砕石有り                            G=1          均しコン無し                            
H=1          一般養生･特殊養生(練炭)                 J=1          Ⅱ-2-⑤-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

08-00000000000-40

側溝接続工                              VBK1240    施工内訳0-0079号表　　
 18-8-20 側壁開口 VUφ200                                                                                                       1        ヶ所   

モルタル練（１：３）                    
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)         
                                        

       0.002     ｍ3   
SQ103      施工内訳0-0027号表　　

                                        

   

暗渠排水管据付                          
手間のみ                                
                                        

       1.0       ｍ    
SQ064      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       
 薄肉管 VUφ200                          
                                        

       1.0       ｍ    
WV001      

(10月号)積資P815③小口,建物P688③小口   

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ヶ所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

08-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0ｍ以下    SQ155      施工内訳0-0080号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 100ｔ以上/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅１.４～３.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0476      

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.001     日    
T0431      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
３～４ｔ                                
                                        

       0.001     日    
T0420      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.004     人    
R0250      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.002     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.101     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.039     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

08-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0ｍ以下    SQ155      施工内訳0-0080号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 100ｔ以上/工事(夜間工事)                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=40         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=3          W=1.4m以上3.0ｍ以下                     
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=1          As合材 100ｔ以上/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

08-00000000000-40

区画線（溶融式）設置工（手動）          S7001      施工内訳0-0081号表　　
線色：白色                              実線　施工幅　１５㎝                                                                1000         ｍ    

溶融式区画線（実線）[手間]              
１５ｃｍ                                
時間的制約　無し　　夜間単価            

   1,000.00      ｍ    
TB002      

                                        

   

路面標示用塗料                          
3種1号 JIS K 5665 溶融　白              
                                        

     570.00      kg    
T7104      

JIS K 5665 3種                          

1  

ガラスビーズ                            
JIS R 3301 1号                          
                                        

      25.00      kg    
T7111      

JIS R 3301                              

1  

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25.00      kg    
T7110      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      47.00      Ｌ    
T0002      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          実線                                    B=1          白色                                    
C=1          施工幅　１５㎝　　　　　　　　　　　　　 D=1          塗布厚　１．５㎜                        
E=1          供用区間　　　　　　　　　　　　　　　　 F=1          排水性舗装でない場合                    
G=2          夜間単価                                H=1          無し                                    
I=1          Ⅵ-1-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

08-00000000000-40

張りコンクリート工                      VCH5000    施工内訳0-0082号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10㎝                                                                                                                  1         式    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ工（防草）                    
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      
                                        

       1         式    
S1421      施工内訳0-0083号表　　

                                        

   

生コンクリート夜間割増費（見積）        
                                        
                                        

       1.25      ｍ3   
FCOW300    

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

08-00000000000-40

張りｺﾝｸﾘｰﾄ工（防草）                    S1421      施工内訳0-0083号表　　
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）                                                                                             1         式    

♪張りコンクリート工（基面整正）        
                                        
                                        

      12.50      ㎡    
S1422      施工内訳0-0084号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（型枠工）          
防草コンクリート                        
                                        

       0.04      ㎡    
S1423      施工内訳0-0085号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（コンクリート打設）
１８－８－２０（高炉） 目地材:無し      
人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      

      12.50      ㎡    
S1424      施工内訳0-0086号表　　

                                        

   

♪張りコンクリート工（養生）            
防草コンクリート                        
                                        

      12.50      ㎡    
S1425      施工内訳0-0088号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=3          防草コンクリート                        B=2          有（張りコンクリート工で基面整正を計上）
C=12.5       基面整正面積（㎡）                      D=8          人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      
E=0.04       型枠面積（㎡）                          F=12.5       コンクリート打設表面積（㎡）            
G=100        張りコンクリート平均厚（mm）            H=1          １８－８－２０（高炉）                  
I=2          無し                                    K=1          Ⅱ-4-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

08-00000000000-40

♪張りコンクリート工（基面整正）        S1422      施工内訳0-0084号表　　
                                                                                                                             100         ㎡    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R2550      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.20      人    
R0250      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          Ⅱ-4-④-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

08-00000000000-40

♪張りコンクリート工（型枠工）          S1423      施工内訳0-0085号表　　
防草コンクリート                                                                                                              10         ㎡    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R2550      

                                        

1  

型わく工（夜間）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.86      人    
R3350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.52      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      12.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152

08-00000000000-40

♪張りコンクリート工（コンクリート打設） S1424      施工内訳0-0086号表　　
１８－８－２０（高炉） 目地材:無し      人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）                                                   100         ㎡    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.90      人    
R0250      

                                        

1  

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－２０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      12.10      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0087号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.20      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=8          人力打設（-1.0≦H≦1.0かつW≦1.0）      
C=100        コンクリート平均厚（mm）                D=1          １８－８－２０（高炉）                  
E=2          無し                                    G=1          Ⅱ-4-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153

08-00000000000-40

生コン単価（高炉セメントＢ）            S1401      施工内訳0-0087号表　　
強度（１８　－２０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0921      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=1          強度（１８　－２０）                    
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

08-00000000000-40

♪張りコンクリート工（養生）            S1425      施工内訳0-0088号表　　
防草コンクリート                                                                                                             100         ㎡    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.09      人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.31      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          防草コンクリート                        B=1          Ⅱ-4-④-6                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

08-00000000000-40

地先境界ブロック設置工                  VCH6000    施工内訳0-0089号表　　
Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満                A種,RC-40                               均しコンクリートなし                          10         ｍ    

地先境界ブロック設置                    
                                        
A種,RC-40                               

      10         ｍ    
SQ171      施工内訳0-0090号表　　

均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                          

   

基面整正                                
                                        
                                        

       1.7       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0008号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

08-00000000000-40

地先境界ブロック設置                    SQ171      施工内訳0-0090号表　　
                                        A種,RC-40                               均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                                 1         ｍ    

バックホウ賃料                          
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.８ｍ3                       
                                        

       0.002     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.060     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.028     人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.029     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1450      

                                        

1  

地先境界ブロック（Ａ型）                
１２０×１２０×６００mm                
                                        

       1.650     個    
T1391      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.038    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.141     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          設置                                    B=2          Ａ種 120×120×600                      
E=2          RC-40                                   G=6          均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し                          
L=1          Ⅳ-2-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

08-00000000000-40

郵便ポスト撤去・再設置工                VZK1400    施工内訳0-0091号表　　
                                                                                                                               1         基    

郵便ポスト　撤去                        
                                        
                                        

       1         基    
VMI007     施工内訳0-0092号表　　

                                        

   

郵便ポスト　再設置                      
                                        
                                        

       1         基    
VMI008     施工内訳0-0093号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158

08-00000000000-40

郵便ポスト　撤去                        VMI007     施工内訳0-0092号表　　
                                                                                                                               1         基    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.5       人    
R0250      

                                        

1  

バックホウ賃料（クレーン付）            
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ      
                                        

       1         日    
T0458      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      20         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

08-00000000000-40

郵便ポスト　再設置                      VMI008     施工内訳0-0093号表　　
                                                                                                                               1         基    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.0       人    
R0250      

                                        

1  

バックホウ賃料（クレーン付）            
ﾊﾞｹｯﾄ容量０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ      
                                        

       1         日    
T0458      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      20         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

08-00000000000-40

土のう締切工　　　　　　　　　　　　　　 S1900      施工内訳0-0094号表　　
製作・積立                              側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　                                               10         ㎡    

山代（無代）                            
       2.80     ｍ３   

           

                                        

   
                                        
                                        

土のう                                  
（化学繊維）                            
                                        

     140         袋    
T0049      

                                        

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.28      人    
R2550      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       4.06      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.3       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          製作・積立　　　　　　　　　　　        B=2          側面並べ　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          普通                                    E=1          Ⅱ-5-⑨-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

08-00000000000-40

車線分離標設置工                        S8522      施工内訳0-0095号表　　
固定式（張付式）                         本体径φ８０㎜　高さ８００㎜                                                         100         本    

車線分離標（ラバーポール）設置          
     100.00      本    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A=3          固定式（張付式）                         B=3          本体径φ８０㎜　高さ８００㎜            
C=3          １０本未満                              D=1          制限しない場合                          
E=2          夜間作業をする場合                      F=1          Ⅵ-2-⑨-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

08-00000000000-40

車道分離標（ポストコーン）設置          VPO800     施工内訳0-0096号表　　
H=800（既設流用）                                                                                                              1         本    

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.02      人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.04      人    
R0250      

                                        

   

接着剤                                  
(参考)ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ 道路鋲用接着剤 2液性
                                        

       0.24      ㎏    
WP1001     

(10月号)建設物価P191                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

08-00000000000-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0097号表　　
配置人数（交代要員除く）：2人           交代要員：0人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       2.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=2          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0164

08-00000000000-40

X1000      ＊＊本工事費＊＊

Y1001      補助
レベル１

       1     
    式    

Y2001      土工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ001     土砂掘削（片切掘削）
   ｍ３   

      10     081001                                  

SQZ012     床掘り
土砂，標準     ｍ3   

     110     081001                                  

SQZ012     床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満     ｍ3   

     100     081001                                  

SQZ012     床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満     ｍ3   

      30     081001                                  

SQZ016     埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満     m3    

     150     081001                                  

SQZ016     埋戻し
最大埋戻幅1m未満     m3    

      60     081001                                  

SQZ004     路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満     ｍ3   

       1     081001                                  

SQZ014     基面整正
    ㎡    

      50     081001                                  

SQZ002     土砂運搬(標準)
運搬距離4.0km超5.5km以下，DID有り     ｍ3   

      30     081001                                  

Y2002      土砂搬入搬出
レベル２

       1     
    式    

A=1
A=－

SQZ007     積込（ルーズ）
土砂    ｍ３   

      20     081001                                  

SQZ002     土砂運搬(標準)
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り     ｍ3   

      20     081001                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
          

A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

FD2010     建設発生土受入料
㈱普賢産業     ｍ3   

      20     



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0165

08-00000000000-40

Y2003      取壊工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ185     ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下     ｍ    

      43     081001                                  

SQZ184     ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下、障害等無し     ㎡    

     162     081001                                  

SQZ185     ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚15cm以下     ｍ    

       9     081001                                  

S7031      構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工    ｍ３   

       8     081001                                  

S7031      構造物とりこわし工
鉄筋構造物　機械施工    ｍ３   

      24     081001                                  

SQZ101     殻運搬舗装版破砕
運搬距離6.0km超10.5km以下、DID有り     ｍ3   

       8     081001                                  

SQZ101     殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り     ｍ3   

       8     081001                                  

SQZ101     殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
運搬距離8.0km超10.9km以下、DID有り     ｍ3   

      24     081001                                  

SQZ208     現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t     ｔ    

       0.5   081001                                  

SQZ207     現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t     ｔ    

       0.5   081001                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
          

A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

FD2020     産業廃棄物受入料（見積）
アスファルト殻（夜間受入）      t    

      18     

FD2030     産業廃棄物受入料（見積）
コンクリート殻（無筋）（夜間受入）      t    

      19     

FD2040     産業廃棄物受入料（見積）
コンクリート殻（鉄筋）（夜間受入）      t    

      61     

Y2003      産廃搬出
レベル２

       1     
    式    

A=1
A=－

SQZ208     現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t     ｔ    

       0.5   081001                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0166

08-00000000000-40

SQZ207     現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t     ｔ    

       0.5   081001                                  

#0046      #0046      *共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外*
          

WS050      スクラップ（マイナス計上）
ヘビーＨ３     ｔ    

       0.5   A=-38000,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Y2004      排水工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

VBK1100    ボックスカルバート工
1100*1100     式    

       1     081001                                  

VBK1230    桝接続工
 18-8-20 側壁開口 VUφ150    ヶ所   

       4     081001                                  

Y2006      舗装工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

Y3001      車道舗装工（暫定）
          

A=5
A=夜間作業

SQ155      表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0m以下
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

      35     081001                                  

SQ150      上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-30     ㎡    

      35     081001                                  

Y3002      歩道舗装工
          

A=5
A=夜間作業

SQ155      表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

      69     081001                                  

SQ150      下層路盤（歩道部）
再生砕石 RC-30     ㎡    

      69     081001                                  

Y3003      歩道舗装擦付工
          

A=5
A=夜間作業

SQ155      表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)     ㎡    

       9     081001                                  

SQ150      下層路盤（歩道部）
再生砕石 RC-30     ㎡    

       9     081001                                  

Y3004      仮舗装
          

A=5
A=夜間作業



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0167

08-00000000000-40

SQ155      表層(歩道部)W=1.4m以上
ｔ＝30ｍｍ，粗粒度As(再生)     ㎡    

      96     081001                                  

Y2007      安全施設工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

Y3005      照明灯移設
          

A=5
A=夜間作業

VZK1300    照明灯撤去・再設置工
    基    

       1     081001                                  

Y2010      仮設工
レベル２

       1     
    式    

Y3002      締切排水        1     
    式    

A=5
A=夜間作業

S2561      締切排水工
作業時排水　水替日数17日     式    

       1     081001                                  

VTD1900    土のう締切工
製作・積立・撤去     式    

       1     081001                                  

VTD2000    大型土のう締切工
製作・据付・撤去     式    

       1     081001                                  

SQ064      暗渠排水管据付・撤去
 波状管 φ200～400mm     ｍ    

      58     081001                                  

SQ064      暗渠排水管据付（既設流用）
 波状管 φ200～400mm     ｍ    

      16     081001                                  

VTD3000    止水壁工
    式    

       1     081001                                  

Y3003      仮設土留工        1     
    式    

A=5
A=夜間作業

S1906      軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板　補助工法なし      t    

       0.76  081001                                  

S1906      軽量鋼矢板賃料
軽量鋼矢板　補助工法なし      t    

       0.94  081001                                  

WK0001TUI  腹起材賃料D型（アルミ腹起し）
幅110～120、高120～130、長4000     式    

       1     A=2622,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

WK0001TUI  腹起材賃料E型（アルミ腹起し）
幅110～120、高120～130、長4000     式    

       1     A=9928,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

WK0002TUI  切梁材賃料（アルミ水圧サポート）
調整長450～650     式    

       1     A=3572,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0168

08-00000000000-40

WK0003TUI  切梁材賃料２段（アルミ水圧サポート）
調整長450～650     式    

       1     A=12728,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

WK0004TUI  切梁材賃料（アルミ水圧サポート）
調整長2600～3100     式    

       1     A=4826,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

WK0005TUI  切梁材賃料２段（アルミ水圧サポート）
調整長2600～3100     式    

       1     A=17584,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

WK0006TUI  水圧手動ポンプ賃料
タンク容量15～19L     式    

       1     A=8070,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Y4001      仮設土留めＤ型
          

A=5
A=夜間作業

VKD4801TUI 軽量鋼矢板建込
2.0m以下（両側分）     ｍ    

      11.3   081001                                  

VKD4802TUI 軽量鋼矢板引抜
2.0m以下（両側分）     ｍ    

      11.3   081001                                  

VKD5011TUI 土留支保工設置撤去工
設置段数 1段(両側) 掘削深2.0m以下     ｍ    

      11.3   081001                                  

Y4002      仮設土留めE型
          

A=5
A=夜間作業

VKD5001TUI 軽量鋼矢板建込
2.5m以下（両側分）     ｍ    

      17.7   081001                                  

VKD5002TUI 軽量鋼矢板引抜
2.5m以下（両側分）     ｍ    

      17.7   081001                                  

VKD5012TUI 土留支保工設置撤去工
設置段数 2段(両側) 掘削深3.5m以下     ｍ    

      17.7   081001                                  

Y3004      交通誘導員        1     
    式    

A=5
A=夜間作業

S2580      交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：4人     日    

      35     081001                                  

Y1002      単独
レベル１

       1     
    式    

A=1
A=－

Y2001      土工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

SQZ001     土砂掘削（片切掘削）
   ｍ３   

       3     081001                                  

SQZ012     床掘り
土砂，平均施工幅1m以上2m未満     ｍ3   

       6     081001                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0169

08-00000000000-40

SQZ004     路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満     ｍ3   

      10     081001                                  

SQZ014     基面整正
    ㎡    

      20     081001                                  

Y2002      取壊工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

S8508      道路付属物撤去
車線分離標（可変式）撤去     本    

       4     081001                                  

S1900      土のう締切工
撤去     ㎡    

       5     081001                                  

SQZ208     現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t     ｔ    

       0.3   081001                                  

SQZ207     現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]通称2t積級，吊能力2.9t     ｔ    

       0.3   081001                                  

#0042      #0042      ＊処分費（直工内）＊
          

A=1,B=1,C=2
A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額に加算して集計する,C
=＊処分費（直工内）＊

FD2050     産業廃棄物受入料（見積）
廃プラスチック（夜間受入）      t    

       0.3   

Y2003      擁壁工（機能補償）
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

VJY3300    第3号重力式擁壁工
L=14.91m    ヶ所   

       1     081001                                  

VJY3400    第4号重力式擁壁工
L=2.20m    ヶ所   

       1     081001                                  

FCOW700    夜間セット料割増（見積）
1晩に2回以上打設     回    

       1     

FCOW600    夜間セット料割増（見積）
1晩に1回打設     回    

       1     

Y2004      排水工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

VBK1240    側溝接続工
 18-8-20 側壁開口 VUφ200    ヶ所   

       1     081001                                  



鹿　児　島　市                          

頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0170
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Y2006      付帯工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

Y3002      機能補償（駐車場・敷地内舗装復旧）
          

A=1
A=－

Y4001      駐車場復旧
          

A=5
A=夜間作業

SQ155      表層(車道･路肩部)W=1.4m以上3.0ｍ以下
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)     ㎡    

      22     081001                                  

SQ150      上層路盤（車道・路肩部）
粒調砕石 M-30     ㎡    

      22     081001                                  

S7001      区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色     ｍ    

       5     081001                                  

Y4002      敷地内舗装復旧
          

A=5
A=夜間作業

VCH5000    張りコンクリート工
ｺﾝｸﾘｰﾄ t=10㎝     式    

       1     081001                                  

FCOW600    夜間セット料割増（見積）
1晩に1回打設     回    

       1     

VCH6000    地先境界ブロック設置工
Ｌ＝0.6ｍ/個，５０kg未満     ｍ    

      16     081001                                  

Y2007      安全施設工
レベル２

       1     
    式    

A=5
A=夜間作業

Y3003      施設構造物
          

A=5
A=夜間作業

VZK1400    郵便ポスト撤去・再設置工
    基    

       1     081001                                  

Y2010      仮設工
レベル２

       1     
    式    

Y3004      既設道路擦付
          

A=5
A=夜間作業

S1900      土のう締切工
製作・積立     ㎡    

       2     081001                                  

S8522      車線分離標設置工
固定式（張付式）     本    

       7     081001                                  
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称

0 0171
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VPO800     車道分離標（ポストコーン）設置
H=800（既設流用）     本    

       4     081001                                  

Y3005      交通誘導員
          

A=5
A=夜間作業

S2580      交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：4人     日    

       7     081001                                  

S2580      交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：2人     日    

       6     081001                                  

G0000      ＊＊直接工事費＊＊

Z0006      技術管理費
    式    

W1001      平板載荷試験
100kN以内    箇所   

       1     A=258000,B=0,C=
A=単価,B=２次製品区分,C=機労材集計区分

Z0010      現場環境改善費
    式    

Z0050      共通仮設費（率分）
    式    

G1000      ＊＊共通仮設費計＊＊

G2000      ＊＊純工事費＊＊

Z0020      現場管理費
    式    

G2900      ＊＊現場管理費計＊＊

G4000      ＊＊工事原価＊＊

Z0030      一般管理費
    式    

Z0031      契約保証費
    式    

G4100      ＊＊一般管理費等計＊＊
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頁 -入力データ一覧表
数  量／ 単    価 条          件          値

コード 名  称  ・  規  格  な  ど 単  位 金    額 条      件      名      称
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G4800      ＊＊工事価格＊＊

Z0038      消費税相当額
    式    

G5000      ＊＊請負工事費＊＊

G6000      工事価格計

Z0039      消費税相当額計
    式    

G4900      請負工事費計



0 0173

08-00000000000-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FD2010     建設発生土受入料
㈱普賢産業

ｍ3                2,000    

FD2020     産業廃棄物受入料（見積）
アスファルト殻（夜間受入）
NANSAYアスコン㈱

t                  1,200    

FD2030     産業廃棄物受入料（見積）
コンクリート殻（無筋）（夜間受入）
NANSAYアスコン㈱

t                  1,200    

FD2040     産業廃棄物受入料（見積）
コンクリート殻（鉄筋）（夜間受入）
NANSAYアスコン㈱

t                  1,400    

FD2050     産業廃棄物受入料（見積）
廃プラスチック（夜間受入）
鹿児島美掃

t                 72,000    

F0023      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*2000
参考重量 815kg

枚                68,400    

F0250      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*1900

枚                78,700    

F0251      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*1456/1505

枚                91,700    

F0252      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*1676/1724

枚                99,200    

F0253      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*1387/1484

枚                90,200    

F0254      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*1652/1748

枚                99,200    

F0255      プレキャスト基礎版（見積）
1700*100*1376/1473

枚                89,800    



0 0174

08-00000000000-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0301      プレキャスト基礎版据付費（見積）
W1700
夜間

ｍ                 5,490    

F0302      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*2000 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               557,000    

F0303      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*2000 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋
 (側壁開口VUφ150)

本               570,000    

F0309      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1500 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               631,000    

F0310      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1551/1552 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               742,000    

F0311      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1706/1747 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               785,000    

F0312      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1553/1594 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               747,000    

F0313      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1521/1604 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               745,000    

F0314      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1521/1604 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋
 （側壁開口VUφ200）

本               758,000    

F0315      塩害対応 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（見積）
1100*1100*1339/1425 ｸﾛﾛｶﾞｰﾄﾞ仕様 ｴﾎﾟ筋

本               700,000    

FCOW300    生コンクリート夜間割増費（見積） ｍ3                3,000    

FCOW400    生コンクリート（夜間）（見積）
18-8-20 高炉
夜間割増費含

ｍ3               27,600    
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FCOW600    夜間セット料割増（見積）
1晩に1回打設

回                85,000    

FCOW700    夜間セット料割増（見積）
1晩に2回以上打設

回                95,000    
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特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊
集計

集計
区分

出現
位置

W1001 平板載荷試験
100kN以内 (10月号)建設物価P862

箇所 工事内訳

WK0001TUI 腹起材賃料D型（アルミ腹起し）
幅110～120、高120～130、長4000

(19日×69円)×2本 　基本料はE型に含む
(10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WK0001TUI 腹起材賃料E型（アルミ腹起し）
幅110～120、高120～130、長4000

(28日×69円+550円)×4本
(10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WK0002TUI 切梁材賃料（アルミ水圧サポート）
調整長450～650

(19日×94円)×2本　基本料は2段に含む
(10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WK0003TUI 切梁材賃料２段（アルミ水圧サポート）
調整長450～650

（28日×94円+550円）×4本
(10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WK0004TUI 切梁材賃料（アルミ水圧サポート）
調整長2600～3100 (10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WK0005TUI 切梁材賃料２段（アルミ水圧サポート）
調整長2600～3100

(28日×254円+1680円)×2本
(10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WK0006TUI 水圧手動ポンプ賃料
タンク容量15～19L

47日×160円+550円
(10月号)積算資料P297,建設物価P819

式 工事内訳

WKSN010TUI バックホウ
標準型・ｸﾚｰﾝ装置付き・排出ｶﾞｽ対策型(1次)

山0.45/平0.35 吊能力2.9t
R6機損P119[13欄] 0202-122-035-001

時間 特単　　

WP1001 接着剤
(参考)ﾛｰﾄﾞﾎﾞﾝﾄﾞT-Ⅲ 道路鋲用接着剤 2液性 (10月号)建設物価P191

㎏ 特単　　

WS050 スクラップ（マイナス計上）
ヘビーＨ３ (10月号)建設物価P795

ｔ 工事内訳

WV001 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
 薄肉管 VUφ150 (10月号)積資P815③小口,建物P688③小口

ｍ 特単　　

WV001 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管
 薄肉管 VUφ200 (10月号)積資P815③小口,建物P688③小口

ｍ 特単　　

WV002 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
 DV 90°ｴﾙﾎﾞ φ150 (10月号)建設物価P696③小口

個 特単　　

WV003 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手
 DV 45°ｴﾙﾎﾞ φ150 (10月号)建設物価P696③小口

個 特単　　
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項番 単価
コード

集計
区分

単　価　値 数量累計 単　　位 単　　価　　名　　称 集　　計　　区　　分　　名　　称
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   1 M1011P     191 供用日    ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］         4.2600 運搬・荷役機械等　　                    
   2 M1205P     191 供用日    トラック［クレーン装置付］           0.3240 運搬・荷役機械等　　                    
   3 M4737P     193 供用日    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低)･湿式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]         0.5200 路盤用・舗装用機械等                    
   4 MC422P     190 供用日    小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回]         0.3900 掘削・積込機械等　　                    
   5 MC4612P    193 供用日    アスファルトフィニッシャ［クローラ型］           0.3480 路盤用・舗装用機械等                    
   6 ME031P     193 供用日    モータグレーダ［土工用］           0.0570 路盤用・舗装用機械等                    
   7 ME113P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］          1.2000 掘削・積込機械等　　                    
   8 ME114P     190 供用日    ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回･ｸﾚｰﾝ機能付]          0.7764 掘削・積込機械等　　                    
   9 ME117P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[標準型]           0.1300 掘削・積込機械等　　                    
  10 ME406P     190 供用日    バックホウ（クローラ型）[標準型]           0.0000 掘削・積込機械等　　                    
  11 R0100      202 　人      特殊作業員           0.1050 労務単価                                
  12 R0150      205 　人      特殊作業員（夜間）          13.8426 労務単価（夜間）                        
  13 R0250      205 　人      普通作業員（夜間）          41.6946 労務単価（夜間）                        
  14 R0950      205 　人　    電工（夜間）           4.5000 労務単価（夜間）                        
  15 R1400      202 　人　    運転手（特殊）           0.1050 労務単価                                
  16 R1450      205 　人　    運転手（特殊）（夜間）           7.3452 労務単価（夜間）                        
  17 R1500      202 　人　    運転手（一般）           1.0000 労務単価                                
  18 R1550      205 　人　    運転手（一般）（夜間）           2.6000 労務単価（夜間）                        
  19 R2550      205 　人　    土木一般世話役（夜間）          10.6212 労務単価（夜間）                        
  20 R2585      205 　人      交通誘導警備員Ｂ（夜間）         222.0000 労務単価（夜間）                        
  21 R3350      205 　人　    型わく工（夜間）           5.0182 労務単価（夜間）                        
  22 T0001      221 　Ｌ      ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　        21.1900 3-1 燃料類                              
  23 T0002      221 　Ｌ      軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　     1,558.3799 3-1 燃料類                              
  24 T0046      274 　枚      大型土のう           2.7000 11-1 諸材料                             
  25 T0049      274 　袋      土のう          37.8000 11-1 諸材料                             
  26 T0094      262 　枚      コンクリートカッターブレード           0.0900 9-4 ビット・ロッド                      
  27 T0162      382 　日      トラック［クレーン装置付］賃料           2.0000 建設機械賃料                            
  28 T0368      382 　日　    発動発電機賃料          20.4000 建設機械賃料                            
  29 T0387      382 　日　    振動ローラ賃料           3.0000 建設機械賃料                            
  30 T0388      382 　日　    振動ローラ賃料           0.3300 建設機械賃料                            
  31 T0394      382 　日      高所作業車賃料           2.0000 建設機械賃料                            
  32 T0405N     382 　日      ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜           1.1464 建設機械賃料                            
  33 T0413      382 　日      タイヤローラ賃料           0.0570 建設機械賃料                            
  34 T0415      382 　日　    ロードローラ賃料           0.0570 建設機械賃料                            
  35 T0420      382 　日　    タイヤローラ賃料           0.0570 建設機械賃料                            
  36 T0431      382 　日      振動ローラ賃料           0.7170 建設機械賃料                            
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  37 T0439      382 　日      バックホウ賃料（クレーン付）           1.8725 建設機械賃料                            
  38 T0440      382 　日      タンパ賃料           2.4000 建設機械賃料                            
  39 T0456      382 　日      バックホウ賃料           4.1320 建設機械賃料                            
  40 T0458      382 　日      バックホウ賃料（クレーン付）           2.0000 建設機械賃料                            
  41 T0467      382 　日      工事用水中ポンプ賃料          20.4000 建設機械賃料                            
  42 T0476      382 　日      アスファルトフィニッシャ賃料           0.0570 建設機械賃料                            
  43 T0478      382 　日      バックホウ賃料(後方超小旋回)           1.3600 建設機械賃料                            
  44 T0479      382 　日      バックホウ賃料(後方超小旋回 クレーン付)          0.1002 建設機械賃料                            
  45 T0501      227 　ｍ３    Ｃｏ用砂（小口）           0.0105 5-1 地域別石材類                        
  46 T0511      227 　ｍ３    粒調砕石（Ｍ－３０）           7.2390 5-1 地域別石材類                        
  47 T0806      213 　ｔ　    高炉Ｂセメント（袋物）           0.0053 1-1 セメント                            
  48 T0900      214 　ｍ３    高炉Ｂセメント補正           1.8228 1-2 生コン補正                          
  49 T0921      215 　ｍ３    生コンクリート           1.8228 1-3 生コンクリート                      
  50 T1391      234 　個      地先境界ブロック（Ａ型）          26.4000 6-2 道路用コンクリート製品              
  51 T7022      218 　ｔ　    アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　         0.1350 2-2 アスファルト乳剤等                  
  52 T7104      060 　kg      路面標示用塗料           2.8500 塗料・道路区画線等　                    
  53 T7110      060 　kg      接着用プライマー           0.1250 塗料・道路区画線等　                    
  54 T7111      060 　kg      ガラスビーズ           0.1250 塗料・道路区画線等　                    
  55 T9105      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－３０）           9.9060 5-4 再生砕石                            
  56 T9106      230 　ｍ３    再生砕石（ＲＣ－４０）           0.6080 5-4 再生砕石                            
  57 T9109      217 　ｔ      再生アスファルト混合物           2.2220 2-1 アスコン合材                        
  58 T9109      217 　ｔ      再生アスファルト混合物          11.1030 2-1 アスコン合材                        
  59 T9111      217 　ｔ      再生アスファルト混合物           7.1850 2-1 アスコン合材                        
  60 TB002      400 　ｍ      溶融式区画線（実線）[手間]           5.0000 土木工事標準単価 (1)区画線工            
  61 TC192      405 　ｍ３    構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］           8.0000 土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工  
  62 TC212      405 　ｍ３    構造物とりこわし工　鉄筋構造物［手間］          24.0000 土木工事標準単価 (6)構造物とりこわし工  


