
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

見積用閲覧書（参考）

福平小学校校舎増築その他本体工事

建 築 建 築
係部 長 課 長 係 長 照 査

建築第二

令和７年度



１．工　　事　　名 福平小学校校舎増築その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市平川町819番地の3

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 増築工事  (2) 増築工事  (3) 改修工事  (4)

校舎 児童クラブ 既存校舎

鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造

4階建 4階建（1階部分） 4階建

延べ面積 延べ面積 －

1290.53㎡ 147.84㎡

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・上記労務単価に定めのない職種（営繕関係）については、以下のとおりです。

建築ブロック工：25,800円/人　タイル工：30,700円/人

○

階　　数

延べ面積

令和9年3月5日

工事区分

構　　造

（建築 新営　T=14.7） （建築 新営　T=14.7） （建築 改修14.7）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

産廃税相当額    FT １(課税)
1   

式
CM  コメント

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式



鹿児島市

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

校舎            WP
1   

式
児童クラブ      WP

1   
式

既存校舎改修    WP
1   

式
外構            WP

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 3
校舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
土工            002

1   
式

地業            003
1   

式
コンクリート    005

1   
式

型枠            006
1   

式
鉄筋            004

1   
式

既製コンクリート 008
1   

式
防水            009

1   
式

タイル          011
1   

式
木              012

1   
式

屋根及びとい    013
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

ガラス          017
1   

式

建築工事  科目別内訳
校舎

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

塗装            018
1   

式
内外装          019

1   
式

ユニット及びその他 020
1   

式
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 4
校舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【外部】        (コメント)

遣方            一 般                           B0-132511 No.1         標準

389   
㎡

墨出し          一 般  RC造                     B0-132514 No.1       ※資料
地上階                          1,438   

㎡
墨出し          一 般  RC･SRC造                 B0-132514 No.1         資料

ﾋﾟｯﾄ                            47   
㎡

墨出し          一 般  RC造                     B0-132514 No.1       ※資料
外部廊下                        44.1 

㎡
墨出し          一 般  RC造                     B0-132514 No.1       ※資料

外部階段                        82.8 
㎡

養生            一 般  RC造                     B0-132515 No.1       ※資料
地上階                          1,438   

㎡
養生            一 般  RC･SRC造                 B0-132515 No.1         資料

ﾋﾟｯﾄ                            47   
㎡

養生            一 般  RC造                     B0-132515 No.1       ※資料
外部廊下                        44.1 

㎡
養生            一 般  RC造                     B0-132515 No.1       ※資料

外部階段                        82.8 
㎡

整理清掃        一 般  RC造                     B0-132531 No.1       ※資料
後片付け        地上階                          1,438   

㎡
整理清掃        一 般  RC･SRC造                 B0-132531 No.1         資料
後片付け        ﾋﾟｯﾄ                            47   

㎡
整理清掃        一 般  RC造                     B0-132531 No.1       ※資料
後片付け        外部廊下                        44.1 

㎡
整理清掃        一 般  RC造                     B0-132531 No.1       ※資料
後片付け        外部階段                        82.8 

㎡
地足場          RC造標準日数 修理・運搬費含む   

389   
㎡

建築工事  細目別内訳
校舎 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む   1,548   

22m未満  4階建                  ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む   202   

22m未満  4階建                  ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) RC造標準日数 修理・運搬費含む   126   

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り     防炎Ⅰ類                        

RC造標準日数 修理・運搬費含む   1,750   
㎡

外部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         B0-134403 No.1       ※標準
鉄筋･型枠足場                   44.1 
階高4.0m以下           -        ㎡

外部仕上足場    RC造標準日数 修理･運搬費含む    
脚立足場                        44.1 
階高4.0m以下           転用数 4 ㎡

外部階段仕上足場 RC造標準日数 修理･運搬費含む    
82.8 

㎡
【内部】        (コメント)

内部躯体足場    RC造標準日数 修理費含む         B0-134403 No.1         標準
鉄筋･型枠足場                   1,438   
階高4.0m以下           -        ㎡

内部仕上足場    RC造標準日数 修理・運搬費含む   
脚立足場                        1,438   
階高4.0m以下           転用数 4 ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 5
校舎 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ掘り及び布掘り              B0-132235 No.1         参考
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     986   
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.1         参考

369   
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

637   
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   986   
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
986   発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
計

建築工事  細目別内訳
校舎 地業

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【地盤改良】    

深層混合処理工法 材工共                          
改良本数187本　改良径1.0m       1   見積
改良長6.6m                      式

      小計 (小計)

(コメント)
【地業】        

基礎砂利地業    再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1       ※標準

11.2 
ｍ3

土間砂利地業    再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1       ※標準

36.8 
ｍ3

砂地業          人力 土間 厚30mm程度            B1-000121 No.1       ※独自

7.2 
ｍ3

床下防湿層敷き  ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15              B0-133713 No.1         標準

240   
㎡

土間下断熱材敷き 3種bA 厚さ25㎜                  B0-132292 No.1         協議

383   
㎡

      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 6
校舎 コンクリート

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                  273   見積
24-18-20 基礎                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      394   見積
27-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      330   見積
24-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
防水ｺﾝｸﾘｰﾄ                      102   見積
24-18-20 躯体                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      38.2 見積
24-18-20 構造土間               ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             4.5 見積
21-15-20 土間                   ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             9.8 見積
18-15-20　土間                  ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             16.9 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

構造体強度補正  補正値 3N                       
705   

m3
構造体強度補正  補正値 6N                       

432   
m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
100～170m3未満       S15～S18   718   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考

50～100m3未満        S15～S18   381   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20～50m3未満         S15～S18   38.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考

20m3未満             S15～S18   14.3 
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   16.9 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
校舎 コンクリート

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満    B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        718   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満     B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        381   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        38.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        31.2 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 100～170m3未満    B0-134224 No.1         参考
組立            6   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 50～100m3未満     B0-134224 No.1         参考
組立            4   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20～50m3未満      B0-134224 No.1         参考
組立            1   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            3   

台
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ配管 配管延長加算                    
料              14   見積

回
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 7
校舎 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
-                  基礎部       846   
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     3,574   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠A種                 B0-434411 No.1         補市
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     35.3 
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         補市
ﾗｰﾒﾝ構造           基礎部       56.2 
-                               ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1         市場
ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     1,845   
階高3.5～4.0m程度               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

6,357   
㎡

打放し面補修    A 種 ｺｰﾝ処理   目違いばらい無   B0-134441 No.1         標準

35.3 
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい B0-134441 No.1         標準

1,656   
㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理無 部分目違いばらい B0-134441 No.1         協議

245   
㎡

型枠目地棒      打継目地 幅20 ×深さ20程度      B0-134432 No.1         標準

460   
ｍ

型枠目地棒      誘発目地 幅20 ×深さ10程度      B0-134432 No.1       ※標準

111   
ｍ

型枠目地棒      水切目地 幅15 ×深さ10程度      B0-134432 No.1         標準

212   
ｍ

耐震ｽﾘｯﾄ        垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型    B0-231052 No.1         協議
防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 269   

ｍ
耐震ｽﾘｯﾄ        水平 全貫通型 壁厚150 耐火型    B0-231052 No.1         協議

防水   ｽﾘｯﾄ厚25                 74.2 
ｍ

ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系止水材 
26.1 物価8P399 積算8P537

ｍ

建築工事  細目別内訳
校舎 型枠

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 8
校舎 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           40.3 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D13mm           49.3 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D16㎜           2.6 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD345  D19㎜           8.9 
ｔ

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD345  D22㎜           12.2 

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD345  D25㎜           48.6 
ｔ

鉄筋加工組立    RCﾗｰﾒﾝ構造                      B0-436212 No.1         市場
階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純     156   

ｔ
鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.1         独自

69.4 
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

86.1 
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        B1-000259 No.1         独自

180   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        B1-000259 No.1         独自

275   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D25                        B1-000259 No.1         独自

278   
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D25 -D25                        B1-000259 No.1         独自

1,514   
か所

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-281121 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.6 
DID区間有り  1.5㎞以下          ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
4.4 物価8P795

ｔ

建築工事  細目別内訳
校舎 鉄筋

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ        6φ　150×150                   B1-000002 No.1         独自

462   
㎡

【ｽﾘｯﾄ】        (コメント)

構造ｽﾘｯﾄ振れ止め D13　L=535                      
筋              防錆処理･発泡養生材共           859   見積

本
【梁貫通補強】  (コメント)

ｽﾘｰﾌﾞ開口補強   φ75･φ90･φ100                 
13   見積

か所
ｽﾘｰﾌﾞ開口補強   φ150                           

58   見積
か所

ｽﾘｰﾌﾞ開口補強   φ200                           
8   見積

か所
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 9
校舎 既製コンクリート

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ120㎜ 外  壁 B0-135311 No.1         標準
帳壁            1.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   B0-231142 No.1         参資
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              22.9 

㎡
塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   立上り B0-231142 No.1         参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              4.5 
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具周囲                        548   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          PU-2             20×10         B1-000262 No.1       ※独自

打継目地                        804   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          PU-2             20×10         B1-000262 No.1       ※独自
誘発目地                        111   

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 10
校舎 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ-建具                    74   

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

防火上主要な間仕切              607   
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
面台廻り                        143   

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎 タイル 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

汚垂ﾀｲﾙ         厚9.8　　W600                   
24   見積

枚
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 11
校舎 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【材料費】      

下地材          杉 平割材 2級                   
認証かごしま材                  0.57 見積

ｍ3
造作材          杉 平割材 上小節                

認証かごしま材                  2.92 見積
ｍ3

造作材          杉 上小節 正割材                
認証かごしま材                  0.14 見積

ｍ3
造作材          杉 板材 上小節                  

1.43 見積
ｍ3

【施工費】      (コメント)

幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

170   
ｍ

腰見切り        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

170   
ｍ

腰壁板張り      施工手間　本実                  
103   

㎡
額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

543   
ｍ

掲示板下地      施工手間                        B0-234313 No.1       ※標準

189   
㎡

掲示板枠        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

407   
ｍ

掲示板押縁      材工共                          
407   見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
校舎 屋根及びとい

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         縦型 125φ                      
11   

か所
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ         横型 125φ                      

4   
か所

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径125                           B0-235854 No.1       ※標準
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 継手・金物共                    175   

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 12
校舎 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ   側溝用(枠付) 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 平型   
溝ふた          歩行用 溝幅150                  1.9 見積

ｍ
排水目皿        一般VP用  50A                   M0-733141 No.2         独自

1   
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             M0-631156 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2.8 
(VP)            ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺φ34 支柱φ32       

H750                            0.4 見積
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入        
W=40 屋外用                     113   見積

ｍ
階段壁付手摺    ｽﾃﾝﾚｽ製                         

φ34                            37.2 見積
ｍ

丸環            ｽﾃﾝﾚｽ　φ19                     
内径100                         8   見積

か所
天井裏換気口・  ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄ型ﾌｰﾄﾞ φ100         
ﾋﾟｯﾄ換気口      ｽﾃﾝﾚｽ網付                       35   見積

か所
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ菅      ｽﾃﾝﾚｽ角ﾊﾟｲﾌﾟ（ﾂﾊﾞ付）           

80×40 厚2.0 W250               2   見積
か所

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     14.6 

㎡
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

17.4 
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｸﾘｱﾗﾝｽ200 屋根-屋根             
耐火1時間                       2.6 見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｸﾘｱﾗﾝｽ200 外壁-外壁             

耐火1時間                       25.6 見積
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
校舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床下点検口      ｽﾃﾝﾚｽ製 600角                   
ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ用(鍵付)              1   見積

か所
タラップ        ステンレス                      B1-000103 No.1       ※独自

φ19                            3   
本

床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製                         B0-235212 No.1       ※協議
幅40                            7.6 

ｍ
天井裏換気口・  VP φ100                        B0-235851 No.1       ※標準
ﾋﾟｯﾄ換気口用    11.7 
通気ﾊﾟｲﾌﾟ       ｍ
学校間仕切上部  C-100×50×20×2.3 @455 材工共  
壁下地鉄骨組    76.3 見積

㎡
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1         市場

8.8 
㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

264   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

518   
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場
ﾗｲﾆﾝｸﾞ                          73.4 

㎡
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      600×2000㎜程度                 4   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      1200×2000㎜程度                4   

か所
軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              
開口部補強      2455×2000㎜程度                4   

か所
軽量鉄骨壁       100形 扉等三方補強             
開口部補強      950×2000㎜程度                 8   

か所
軽量鉄骨壁       100形 扉等三方補強             
開口部補強      1600×2000㎜程度                4   

か所
腰壁見切縁      塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1       ※協議

138   
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 13
校舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁出隅見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1       ※協議

239   
ｍ

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H270程度             B0-435417 No.1       ※市場
下地            73.4 

ｍ
下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

73.4 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     1,166   

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準

450角                           77   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 56   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 77   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜程度     B0-435441 No.1         補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 20   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

822   
ｍ

通気ﾊﾟｲﾌﾟ       鋼板製　φ75　防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付      
7   見積

か所
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｱﾙﾐ製 W120×H80 ﾚｰﾙ共           B1-000099 No.1       ※独自

73.4 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1         協議
重量用(10-90)                   161   

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｸﾘｱﾗﾝｽ200 床-床                 

耐火1時間                       6.9 見積
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｸﾘｱﾗﾝｽ200 内壁-内壁             
15   見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｸﾘｱﾗﾝｽ200 天井-天井             

6.9 見積
ｍ

建築工事  細目別内訳
校舎 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 14
校舎 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          31   

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  刷毛引き仕上げ                  
仕上げ          23.6 施工夏P327 ｺｽﾄ夏P293

㎡
屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 直均し仕上げ                    B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          462   

㎡
庇天ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 直均し仕上げ                    B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          60   

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          166   施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  W150×H60 └┘型                

1.8 
ｍ

階段防水ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30             
42   

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30             

33.2 
㎡

排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ塗
り              136   

ｍ
壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          B1-000164 No.1       ※独自

外壁モルタル仕上げ         厚25 1.1 
-                               ㎡

梁天端          糸幅200                         
モルタル塗り    11   

ｍ
梁天端          糸幅250                         
モルタル塗り    44.3 

ｍ
複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       B0-536532 No.1         市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    1,600   
下地調整費(C-1)共               ㎡

複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  模様無し              
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    92.5 
下地調整費(C-1)共               ㎡

建具周囲モル    外部建具（防水モルタル）        B1-000239 No.1         独自
タル充填        -                               548   

ｍ

建築工事  細目別内訳
校舎 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軒天用仕上塗材  ｺﾝｸﾘｰﾄ面 新築用                 
(ｱｸﾘﾙ系)        245   見積

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 15
校舎 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床モルタル塗り  金ごて モルタル仕上げ           B1-000156 No.1         独自
厚30     -                      18   

㎡
床モルタル塗り  金ごて ビニル系床材下地         

厚24     -                      34.3 
㎡

床モルタル塗り  金ごて ビニル系床材下地         B1-000156 No.1         独自
厚28     -                      269   

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ビニル系床材下地         

厚24                            40.8 
㎡

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ビニル系床材下地         
厚28                            115   

㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      ｾﾒﾝﾄ系                          

718   施工夏P327 ｺｽﾄ夏P293
㎡

計

建築工事  細目別内訳
校舎 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-3            ﾗﾝﾏFiX窓付3枚建て引き戸         
W1,910×H2,360                  1   見積
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｻｯｼ                      か所

AD-4            片開き格子戸                    
W1,200×H2,730                  1   見積

か所
AD-4A           片開き格子戸                    

W1,200×H2,730                  1   見積
か所

AD-6            ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸+下段FiX窓付引
違い戸                          1   見積
W3,400×H2,360                  か所

AD-7            ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸(片側固定)    
W1,800×H2,360                  1   見積
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｻｯｼ                      か所

AW-1            2連下段FiX窓付引違窓            
W3,400×H1,600                  12   見積

か所
AW-2            2連下段FiX窓付引違窓            

W3,305×H1,600                  7   見積
か所

AW-3f           2連下段FiX窓付引違窓(防火設備)  
W3,395×H1,600                  3   見積

か所
AW-4f           2連下段FiX窓付引違窓(防火設備)  

W3,630×H1,600                  6   見積
か所

AW-5            2連引違窓                       
W3,000×H710                    4   見積

か所
AW-6            3連中央FiX窓+下段FiX窓付引違窓  

W3,950×H1,600                  3   見積
か所

AW-6f           3連中央FiX窓+下段FiX窓付引違窓( 
防火設備)                       3   見積
W3,905×H1,600                  か所

AW-7            下段FiX窓付引違窓               
W1,200×H1,600                  3   見積

か所
AW-7f           下段FiX窓付引違窓(防火設備)     

W1,200×H1,600                  3   見積
か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 16
校舎 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

AW-8            2連引違窓                       
W3,215×H710                    1   見積

か所
AW-8f           2連引違窓(防火設備)             

W3,215×H710                    3   見積
か所

AW-9            引違窓                          
W1,800×H710                    1   見積

か所
AW-9f           引違窓(防火設備)                

W1,800×H710                    3   見積
か所

AW-10f          2連引違窓(防火設備)             
W3,450×H710                    3   見積

か所
AW-11           ﾗﾝﾏFiX窓付引違窓                

W800×H1,200                    8   見積
か所

      小計 (小計)

【鋼製建具】    (コメント)

SD-1f           片開き戸(特定防火設備)          
W800×H2,000                    3   見積

か所
SD-2            点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉            

W2,455×H1,885                  4   見積
か所

SD-3            点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉            
W1,200×H1,885                  4   見積

か所
SD-4            点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉            

W1,600×H1,885                  4   見積
か所

SD-5            点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉            
W600×H1,885                    4   見積

か所
【ｽﾃﾝﾚｽ製建具】 (コメント)

SsF-1           三方枠                          
W950×H2,000                    8   見積

か所

建築工事  細目別内訳
校舎 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

【学校間仕切】  (コメント)

WP-1            引違い戸+引違い窓+ﾗﾝﾏ引違い窓   
W7,080×H2,450 塗装共           4   

か所
WP-2            引違い戸+引違い窓+ﾗﾝﾏ引違い窓   

W7,660×H2,450 塗装共           3   
か所

WP-3            引違い戸+引違い窓+ﾗﾝﾏ引違い窓   
W7,560×H2,450 塗装共           3   

か所
      小計 (小計)

【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ】     (コメント)

TB-1            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         
W4,950×D1,540×H1,900          4   見積

か所
TB-2            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

W3,080×D1,040×H1,900          4   見積
か所

TB-3            ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         
W1,500×H1,900                  4   見積

か所
TB-4A           ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ                         

W1,220×H1,900                  8   見積
か所

【ﾄｲﾚﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ】 (コメント)

TP-1            ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ                        
W1,210×H1,900                  4   見積

か所
TP-2            ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ                        

W1,340×H1,900                  4   見積
か所

TP-3            ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ                        
W760×H1,500                    4   見積

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 17
校舎 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
校舎 ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

RA-16-8フロート 厚さ3                           
板ガラス        ガラスとめ材 清掃共             49.3 

㎡
すりｶﾞﾗｽ        厚3.0 特寸2.18m2以下            

シーリング       清掃共         21.1 
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        LOW-E5+A6+FL5                   
(日射遮蔽型)    ガラスとめ材 清掃共             130   

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        型板4+A6+LowE5                  
(日射遮蔽型)    ガラスとめ材 清掃共             15.4 

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        網入透明6.8+A6+LowE5            
(日射取得型)    ガラスとめ材 清掃共             86.7 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 18
校舎 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土壌処理        有機リン系以外，認定薬剤        B1-000051 No.1         独自

389   
建㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         14.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗   ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共                
3回塗                           718   見積

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り    ﾎﾞｰﾄﾞ面          工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加

素地B種                         19.8 
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(一般)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         681   

㎡
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            B0-538848 No.1         補市
(R4年仕様)      153   

㎡
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            B0-538858 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 1,356   
(R4年仕様)      ｍ
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            B0-538848 No.1       ※補市
(R4年仕様)      293   
木製建具        ㎡
ＳＯＰ塗り      鋼製建具面     -       塗料1種  

錆止共                          128   
㎡

ＤＰ塗り        鋼製建具面   1級                
素地ごしらえ及び下塗り共        13.9 

㎡
防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 

1   見積
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 19
校舎 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538431 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        14.6 

㎡
天井            厚さ35  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   14.6 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）         
木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 718   見積

㎡
床              厚2.0                           
ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み  718   見積

㎡
防滑性          厚2.0 一般床 熱溶接工法         
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            304   見積

㎡
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚2.0 多湿部 熱溶接工法         
（トイレ用）    ﾄｲﾚ用                           156   見積

㎡
床ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ貼り 厚4.5                           

75.1 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ75                          B0-538611 No.1         補市

311   
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=100 見切共                    
材工共                          171   見積

ｍ
壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      321   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      543   
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      331   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      154   
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　強化せっこう 厚12.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      395   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      641   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      352   

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        510   

-             -                 ㎡



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 20
校舎 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 8           B0-538331 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        17.5 

-             -                 ㎡
壁耐水合板      厚12 ﾗﾜﾝ合板 T1                 

材工共                          73.4 
㎡

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化 t=3.0                           
粧板            249   見積

㎡
掲示用ｸﾛｽ       材工共                          

189   
㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度               
材工共                          189   見積

㎡
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹 厚20                            
付              1,293   施工夏P417

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1         独自

厚100                           560   
㎡

下り壁          厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1       ※補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      19.8 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          471   
張り(GB-D)      ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃                 
せっこう吸音ﾎﾞｰﾄ 突付け                          695   
ﾞ張り(GB-PD)    ㎡
天井            厚さ35  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   343   

㎡
計

建築工事  細目別内訳
校舎 ユニット及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【家具類】      

K-01            W1,735×D450×H2,000            
教師用ﾛｯｶｰ      10   見積

か所
K-02            W5,958×D500×H1,200            
児童用ﾛｯｶｰ      10   見積

か所
K-03            W595×D500×H2,000              
掃除具入        10   見積

か所
K-04            W350×D500×H1,200              
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ充電棚    20   見積

か所
K-05            W3,300×D565×H820              
流し台          4   見積

か所
K-06            W3,530×D565×H820              
流し台          3   見積

か所
K-07            W1,880×D565×H820              
流し台          3   見積

か所
      小計 (小計)

(コメント)
【面台類】      

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
W130×t19                       31   見積

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               

W150×t19                       38   見積
ｍ

K-15            ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 L型受け金物:ｽﾃﾝﾚｽ  
ﾄｲﾚ棚板         W1,230×D300×t25               8   見積
(ﾄｲﾚSK)         か所
K-15            ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ 32.5φ･S字ﾌｯｸ5個付   
ﾄｲﾚ掃除具掛け   L=500 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ取付           8   見積
(ﾄｲﾚSK)         か所
K-16            W1,650×D600                    
洗面ｶｳﾝﾀｰ       ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               4   見積
(男子ﾄｲﾚ)       か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 21
校舎 ユニット及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

K-16            W1,400×D600                    
洗面ｶｳﾝﾀｰ       ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               4   見積
(女子ﾄｲﾚ)       か所
      小計 (小計)

(コメント)
【黒板類】      

E-1             W3,600×H1,200                  
UD曲面黒板      UD曲面黒板用下地補強共          10   見積

か所
      小計 (小計)

(コメント)
【ｻｲﾝ類】       

D-1             ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製                       
室名札          ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型                      10   見積
(突出型)        か所
D-1             木製                            
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ         8   見積
(ﾄｲﾚ突出型)     か所
ｼｰﾄ切り文字ｻｲﾝ  50×50                          

24   見積
か所

避難口誘導標識  120×360                        
(壁付)          6   

消防認定品                      か所
通路誘導標識    100×300                        
(壁付)          17   

消防認定品                      か所
代替進入口用シー ▼ﾏｰｸ 赤色反射                  
ル              10   

か所
      小計 (小計)

(コメント)
【その他】      

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ       D19×H40                        
33   見積

ｍ

建築工事  細目別内訳
校舎 ユニット及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ用ﾌｯｸ  
350   見積

個
消火器ﾎﾞｯｸｽ     壁埋込型　扉付                  

270×636                        4   見積
か所

      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 22
児童クラブ

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

既製コンクリート 008
1   

式
防水            009

1   
式

木              012
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
建具            016

1   
式

ガラス          017
1   

式
塗装            018

1   
式

内外装          019
1   

式
ユニット及びその他 020

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 23
児童クラブ 既製コンクリート 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16) 厚さ100㎜ 外  壁 B0-135311 No.1         標準
帳壁            5.8 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
建具周囲                        77.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

面台廻り                        11.4 
ｍ

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 24
児童クラブ 防水 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自
防火上主要な間仕切              42.5 

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ          MS-2             10×10         B1-000262 No.1       ※独自

面台廻り                        20.3 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 木

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (コメント)

造作材          杉 平割材 上小節                
認証かごしま材                  0.37 見積

ｍ3
造作材          杉 板材 上小節                  

0.28 見積
ｍ3

造作材          認証かごしま材                  
桧 上小節 平割材                0.06 見積　材料代

ｍ3
【施工費】      (コメント)

幅木            施工手間                        B0-234651 No.1         標準

14.8 
ｍ

腰見切り        施工手間                        B1-000181 No.1       ※独自

14.8 
ｍ

腰壁板張り      施工手間　本実                  
16   

㎡
出隅見切縁      施工手間                        

5.4 
ｍ

額縁(窓出入口)  施工手間                        B0-234731 No.1         標準

68.8 
ｍ

出入口枠        施工手間                        
(開き戸)        19.2 

ｍ
出入口枠        施工手間                        
(引き戸)        4.8 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 25
児童クラブ 金属 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ   側溝用(枠付) 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 平型   
溝ふた          歩行用 溝幅150                  5.4 見積

ｍ
排水目皿        一般VP用  50A                   M0-733141 No.2         独自

5   
個

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             M0-631156 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6.6 
(VP)            ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺φ34 支柱φ32       

H750                            8.6 見積
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入        
W=40 屋外用                     7.4 見積

ｍ
面台            ｽﾃﾝﾚｽ製　D130                   

5.3 見積
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む     39.2 

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準

450角                           4   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

40.9 
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床見切り        ｽﾃﾝﾚｽ製                         B0-235212 No.1       ※協議
幅40                            7.7 

ｍ
軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

37.7 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りなし @300         B0-435313 No.1         市場

41.9 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1         市場

21.7 
㎡

軽量鉄骨壁下地  100形 下地張りあり @450         B0-435313 No.1       ※市場
ﾗｲﾆﾝｸﾞ                          9.9 

㎡
軽量鉄骨壁       100形 扉等三方補強             
開口部補強      800×2000㎜程度                 5   

か所
壁出隅見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235341 No.1       ※協議

15.1 
ｍ

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H280程度             B0-435417 No.1       ※市場
下地            14.6 

ｍ
下り壁見切縁    塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235422 No.1         協議

14.6 
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     148   

㎡
天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     B0-235432 No.1         標準

450角                           6   
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  300× 300㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     B0-435441 No.1         市場
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  900× 900㎜程度     B0-435441 No.1         補市
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 4   

か所
天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      B0-235421 No.1         協議

108   
ｍ



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 26
児童クラブ 金属 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ       ｱﾙﾐ製 W120×H80 ﾚｰﾙ共           B1-000099 No.1       ※独自

14.3 
ｍ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け          B0-239686 No.1         協議
重量用(10-90)                   11.4 

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 左官 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          1.2 

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  刷毛引き仕上げ                  
仕上げ          61.3 施工夏P327 ｺｽﾄ夏P293

㎡
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          6.1 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
床モルタル塗り  金ごて モルタル仕上げ           B1-000156 No.1         独自

厚30     -                      0.4 
㎡

排水溝ﾓﾙﾀﾙ塗り  W150×H60 └┘型                
5.4 

ｍ
壁モルタル塗り  金ごて                          B1-000164 No.1         独自

外壁モルタル仕上げ         厚25 6   
-                               ㎡

複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       B0-536532 No.1         市加
ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    6   
下地調整費(C-1)共               ㎡

建具周囲モル    外部建具（防水モルタル）        B1-000239 No.1         独自
タル充填        -                               77.5 

ｍ
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 27
児童クラブ 左官 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床モルタル塗り  金ごて ビニル系床材下地         
厚24     -                      4.8 

㎡
床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り  金ごて ビニル系床材下地         

厚24                            10.2 
㎡

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      ｾﾒﾝﾄ系                          
126   施工夏P327 ｺｽﾄ夏P293

㎡
計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 建具

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 (コメント)

AD-1            ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸+2連引違い窓  
W5,375×H2,360                  1   見積

か所
AD-2            ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸+2連引違い窓  

W5,470×H2,360                  1   見積
か所

AD-5            片開き戸                        
W560×H2,000                    1   見積

か所
AW-12           2連引違窓                       

W3,305×H1,160                  1   見積
か所

AW-13           引違窓                          
W1,200×H550                    2   見積

か所
AW-14           引違窓                          

W900×H1,160                    2   見積
か所

AW-15           内倒し窓                        
W400×H600                      4   見積

か所
AW-16           2連引違窓                       

W3,400×H1,160                  1   見積
か所

      小計 (小計)

【木製建具】    (コメント)

WD-1            片開き戸                        
W800×H2000                     4   見積

か所
WD-2            片引き戸                        

W800×H2000                     1   見積
か所

      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 28
児童クラブ ガラス

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

複層ｶﾞﾗｽ        LOW-E5+A6+FL5                   
(日射遮蔽型)    ガラスとめ材 清掃共             24   

㎡
複層ｶﾞﾗｽ        型板4+A6+LowE5                  
(日射遮蔽型)    ガラスとめ材 清掃共             1   

㎡
型板ｶﾞﾗｽ        厚さ4                           

ガラスとめ材 清掃共             0.2 
㎡

計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 塗装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面  工程B種(見上)  B0-538823 No.1         市加
素地B種                         37.6 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 29
児童クラブ 塗装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗   ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共                
3回塗                           126   見積

㎡
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            B0-538848 No.1         補市
(R4年仕様)      16   

㎡
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            B0-538858 No.1         補市
(糸幅300㎜以下) 128   
(R4年仕様)      ｍ
ＣＬ塗り        木部 工程B種 素地B種            B0-538848 No.1       ※補市
(R4年仕様)      16   
木製建具        ㎡
防腐防蟻        FL+1m以下　木部                 

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 内外装 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井　けい酸    ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538431 No.1         市場
ｶﾙｼｳﾑ板張り     目透かし                        37.6 

㎡
天井            厚さ35  打込み                  
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   37.6 

㎡
計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 30
児童クラブ 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床              集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）         
木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り 126   見積

㎡
床              厚2.0                           
ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み  126   見積

㎡
防滑性          厚2.0 一般床 熱溶接工法         
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            4.8 見積

㎡
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   厚2.0 多湿部 熱溶接工法         
（トイレ用）    ﾄｲﾚ用                           10.2 見積

㎡
床ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ貼り 厚4.5                           

15   見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上   H=100 見切共                    
材工共                          19.4 見積

ｍ
壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      71.3 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁              厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      39.2 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      54.1 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚 9.5   準不燃                 B0-538314 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   RC､CB直張り       下地張り      4.9 
張り(GB-S)      -             -                 ㎡
壁　強化せっこう 厚12.5   不燃                   
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      63.6 

-             -                 ㎡
壁　けい酸      ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6           B0-538331 No.1         補市
ｶﾙｼｳﾑ板張り     鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      63.6 

-             -                 ㎡
壁耐水合板      厚12 ﾗﾜﾝ合板 T1                 

材工共                          9.9 
㎡

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化 t=3.0                           
粧板            7.2 見積

㎡
掲示用ｸﾛｽ       材工共                          

147   
㎡

建築工事  細目別内訳
児童クラブ 内外装 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度               
材工共                          34.5 見積

㎡
壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹 厚20                            
付              134   施工夏P417

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材   庁舎用　24kg/㎡（アルミ箔貼）   B1-000069 No.1         独自

厚100                           61.4 
㎡

下り壁          厚 9.5   準不燃                 B0-538311 No.1       ※補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      4.1 
張り(GB-R)      -             -                 ㎡
下り壁掲示用ｸﾛｽ 材工共                          

4.1 
㎡

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          10.2 
張り(GB-D)      ㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃                 
せっこう吸音ﾎﾞｰﾄ 突付け                          138   
ﾞ張り(GB-PD)    ㎡

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 31
児童クラブ ユニット及びその他 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

K-14            W1,400×D400×H770              
手洗流し台      SUS304                          2   見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
児童クラブ ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【家具類】      

K-08            W5,025×D440×H1,175            
鞄棚a           2   見積

か所
K-08            W3,385×D440×H1,175            
鞄棚b-1         1   見積

か所
K-08            W3,485×D440×H1,175            
鞄棚b-2         1   見積

か所
K-08            W3,270×D440×H1,175            
鞄棚c-1         1   見積

か所
K-08            W3,370×D440×H1,175            
鞄棚c-2         1   見積

か所
K-09            W2,100×D340×H1,175            
靴棚a           2   見積

か所
K-09            W1,200×D340×H1,175            
靴棚b           2   見積

か所
K-10            W1780×D800×H750               
配膳棚          2   見積

か所
K-11            BLﾀｲﾌﾟ                          B0-239511 No.1       ※協議
流し台          L=1,200                         2   

台
K-11            BLﾀｲﾌﾟ                          B0-239512 No.1       ※標準
ｺﾝﾛ台           L=600                           2   

台
K-11            BLﾀｲﾌﾟ                          B0-239535 No.1       ※標準
吊戸棚          L=1,200                         2   

台
K-12            W1,200×D400×H1,900            
食器棚          2   見積

か所
K-13            W980×D290×H1,175              
木製棚a         2   見積

か所
K-13            W2,350×D290×H1,175            
木製棚b         2   見積

か所



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 32
児童クラブ ユニット及びその他 内部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

      小計 (小計)

(コメント)
【面台類】      

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ               
W150×t19                       3.6 見積

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台      ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ                    

W360×t19                       4.8 見積
ｍ

      小計 (小計)

(コメント)
【ｻｲﾝ類】       

避難口誘導標識  120×360                        
(壁付)          2   

消防認定品                      か所
      小計 (小計)

(コメント)
【その他】      

消火器ﾎﾞｯｸｽ     壁埋込型　扉付                  
270×636                        1   見積

か所
      小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事　科目別内訳 33
既存校舎改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接仮設        001
1   

式
金属            014

1   
式

左官            015
1   

式
内外装          019

1   
式

とりこわし      020
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 34
既存校舎改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し(内部改修) 複合改修                        B0-181214 No.1         標準

2.1 
㎡

養生(内部改修)  複合改修                        B0-181281 No.1         標準

2.1 
㎡

整理清掃後片付け 複合改修                        B0-181282 No.1         標準
(内部改修)      2.1 

㎡
内部仕上足場    階高4.0m以下                    
(改修)          脚立足場   一般                 2.1 

運搬費共　　　　　　転用数 3    ㎡
仮設間仕切り    1時間耐火                       
仕上材          65型LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面)  16.5 

仮設扉、撤去共                  ㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 金属

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    B0-435416 No.1         市加
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     2.1 

㎡
計
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既存校舎改修 左官

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床モルタル塗り  金ごて ビニル系床材下地         B1-000156 No.1         独自
厚28     -                      2.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 内外装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

防滑性          厚2.0 一般床 熱溶接工法         
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ   ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）            2.1 見積

㎡
天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         B0-538415 No.1         補市
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          2.1 
張り(GB-D)      ㎡

計
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既存校舎改修 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

床見切撤去      集積共                          
3.3 

ｍ
木製額縁撤去    集積共                          

21.3 
ｍ

仮設間仕切り押出 厚60　上下L-65x65x6 L=120　＠600
成形ｾﾒﾝﾄ板板撤去 硬質ﾊﾟｯｷﾝ Zｸﾘｯﾌﾟ6.0             3   

ｱﾙﾐ水切                         か所
天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ 一重張り 一般                   B0-284421 No.1       ※標準
ﾞ撤去           集積共                          2.1 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
既存校舎改修 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【積込み】      

発生材積込み    ｺﾝｸﾘｰﾄ類     人力               B0-389511 No.1         標準

1   
ｍ3

発生材積込み    ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力                    B0-389511 No.1       ※標準

0.2 
ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【運搬】        

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1         標準
人力積込     無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       1   
DID区間有り  3.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ﾎﾞｰﾄﾞ類            0.1 
DID区間無し  5.0㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類        0.1 
DID区間有り 14.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.1 
DID区間有り  1.5㎞以下          ｍ3

      小計 (小計)

(コメント)
【処分】        

発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     
1   発生材処分費

参考：㈱仲野建設                ｍ3
発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞ類                          

0.1 発生材処分費　見積
参考：㈱創友環境開発            ｍ3

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                        
0.1 発生材処分費

参考：㈱三純建設                ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           

0.05 物価8P795
ｔ
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既存校舎改修 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｱﾙﾐ                             
0.01 物価08P797 積算08P77

t
      小計 (小計)

計
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外構

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外構共通        022
1   

式
校庭整地        022

1   
式

舗装            023
1   

式
屋外排水        024

1   
式

擁壁及びその他  002
1   

式
囲障及びその他  022

1   
式

とりこわし      022
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計
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外構 外構共通

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134225 No.1         参考
運転            S15～S18                        47.5 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車   ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満          B0-134224 No.1         参考
組立            6   

台
計

建築工事  細目別内訳
外構 校庭整地

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

校庭整地        ｸﾚｲ舗装改良・                   
表層土 厚100入替(土壌改良材混合) 1   見積
1,445㎡程度                     式

計
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外構 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装】  

すきとり        ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   B0-132218 No.1         参考

3.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   3.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
3.2 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級        B0-132736 No.1         参考
(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)      1   

往復
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

6.6 
ｍ3

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ      鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             7.9 見積
18-15-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間ｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   7.9 

ｍ3
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D10mm           0.31
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            0.31

ｔ
鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.31
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
8.3 物価8P795

kg
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  刷毛引き仕上げ                  
仕上げ          58.7 施工夏P327 ｺｽﾄ夏P293

㎡
      小計 (小計)

建築工事  細目別内訳
外構 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装】  

すきとり        ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   B0-132218 No.1         参考

70.7 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   70.7 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
70.7 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚50                 

路盤 切込再生砕石(40mm以下)厚150 471   ｺｽﾄ夏P403
㎡

縁石            120×120×600                   
11.7 ｺｽﾄ夏P405

ｍ
      小計 (小計)

(コメント)
【ﾀｲﾙ舗装】     

床ﾀｲﾙ張り       一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類     無ゆう     B0-233224 No.1         標準
100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            13   

㎡
床ﾀｲﾙ           垂れ付き段鼻 Ⅰ類     無ゆう    B0-233225 No.1         標準
(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            3.6 

ｍ
床モルタル塗り  金ごて 一般タイル下地           B1-000156 No.1         独自

厚37     -                      13   
㎡

排水目皿        一般VP用  65A                   M0-733141 No.2         独自

1   
個

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾏｯﾄ     特殊塩ビ製 枠共                 
1,900×500                      1   見積

か所
床防水モルタル  金ごて ﾏｯﾄ下 水勾配付           
塗り            1   

㎡
      小計 (小計)



鹿児島市

建築工事　細目別内訳 41
外構 舗装

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

建築工事  細目別内訳
外構 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【側溝】        

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

58.9 
㎡

墨出し          小規模 -                        B0-132514 No.1         標準
-                               58.9 

㎡
養生            小規模 -                        B0-132515 No.1         標準

-                               58.9 
㎡

整理清掃        小規模 -                        B0-132531 No.1         標準
後片付け        -                               58.9 

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         参考

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    115   
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.1         参考

69.9 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

73.3 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   115   
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
115   発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

7   
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             3.5 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      18   見積
18-18-20　側溝                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   3.5 

ｍ3
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外構 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   18   

ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市

擁壁、囲障の基礎等 -            208   
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

208   
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.87

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市

-                  -            0.83
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.83
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
23.3 物価8P795

kg
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
仕上げ          218   

ｍ
底ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕
上げ            109   

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    溝幅300 枠共                    
溝ふた          T-2　普通目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            89.7 

ｍ
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    溝幅300 枠共                    
溝ふた          T-25　普通目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ           13.6 

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ふた    車道用ふた 幅300用              

11.9 
ｍ

(コメント)
【集水桝】      

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

1.2 
㎡

墨出し          小規模 -                        B0-132514 No.1         標準
-                               1.2 

㎡

建築工事  細目別内訳
外構 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            小規模 -                        B0-132515 No.1         標準
-                               1.2 

㎡
整理清掃        小規模 -                        B0-132531 No.1         標準
後片付け        -                               1.2 

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         参考

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    10.4 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.1         参考

2.8 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

8.4 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   10.4 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
10.4 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.3 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1   見積
18-18-20　雨水桝                ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.1         協参
-                    S15～S18   0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.1         参考

工作物の基礎程度     S15～S18   1   
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            13.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

13.1 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              B1-000162 No.1         独自
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.05

ｔ
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外構 屋外排水

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            0.05

ｔ
鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.05
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
1.4 物価8P795

kg
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       125A             M0-631156 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4.5 
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       250A             M0-631156 No.2         標準
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      6.3 
(VP)            ｍ
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し
仕上げ          9.7 

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          1   

㎡
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    桝幅300角用 枠付                
ますふた        T-2　普通目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            1   

か所
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    桝幅450角用 枠付                
ますふた        T-2　普通目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            1   

か所
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ    桝幅600角用 枠付                
ますふた        T-2　普通目　ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ            1   

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ製ますふた 車道用ふた 幅600用              

1   
か所

計

建築工事  細目別内訳
外構 擁壁及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

根切り          つぼ掘り及び布掘り              B0-132235 No.1       ※参考
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     85.6 

ｍ3
建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.1         標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  土砂 DID区間無し   85.6 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
85.6 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

40.1 
ｍ3

ﾎﾞｲﾄﾞ型枠       φ60×H250                      
擁壁天端                        33   ｺｽﾄ夏P171 施工夏P205

か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200                          

19.5 見積
ｍ

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎    200×200×400                   
11   見積

か所
ｽﾃﾝﾚｽ手摺       H1,100 支柱ﾀｲﾌﾟ 縦格子          

25.3 見積
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ手摺       H800 支柱ﾀｲﾌﾟ                   
11   見積

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ手摺       H800 支柱ﾀｲﾌﾟ 傾斜              
階段            7.2 見積

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ手摺       壁付け ﾌﾞﾗｹｯﾄ型                 

54.1 見積
ｍ

(コメント)
【L型擁壁】     H=1.1m　L=5.6ｍ                 

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

4.5 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

4.5 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

4.5 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        4.5 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

4.5 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.7 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.3 見積
24-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.2 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   1.5 

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 5.6 
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 7.3 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

12.9 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

7.3 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D13mm           0.04

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.05
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.09
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.04
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.1         独自

0.05
ｔ

建築工事  細目別内訳
外構 擁壁及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
3   物価8P795

kg
瀝青繊維質板    厚20mm                          

0.3 物価8P225,積算8P538
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=150                   
吸出し防止材 300×300共         2   

本
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          5.6 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【L型擁壁】     H=1.2m　L=6.2ｍ                 

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

5.1 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

5.1 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

5.1 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        5.1 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

5.1 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.8 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.5 見積
24-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.3 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   1.8 

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 11.7 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 3.3 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

15   
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

3.3 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D13mm           0.05

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.06
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.11
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.05
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.1         独自

0.06
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
3   物価8P795

kg
瀝青繊維質板    厚20mm                          

0.2 物価8P225,積算8P538
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=150                   
吸出し防止材 300×300共         2   

本
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          6.2 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【L型擁壁】     H=1.25～1.6m　L=9.1ｍ           

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

10.1 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

10.1 
㎡

建築工事  細目別内訳
外構 擁壁及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

10.1 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        10.1 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

10.1 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

1.5 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      3.3 見積
24-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.5 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   3.8 

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 17.7 
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 11.8 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

29.5 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

11.8 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D13mm           0.09

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D16㎜           0.12
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.21
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.09
ｔ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋運搬        10t車 30km程度 太物             B1-000258 No.1         独自

0.12
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
6   物価8P795

kg
瀝青繊維質板    厚20mm                          

0.1 物価8P225,積算8P538
㎡

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ     VP 75φ L=150                   
吸出し防止材 300×300共         2   

本
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          9.1 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【1号直壁】     H=0.8m　L=5.4ｍ                 

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

1.9 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

1.9 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

1.9 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        1.9 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

1.9 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.3 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.7 見積
18-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   0.8 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
外構 擁壁及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 6.5 

㎡
型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 2.3 
㎡

型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

8.8 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

2.3 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.03

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.03
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.03
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
1   物価8P795

kg
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          5.4 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【2号直壁】     H=0.8m　L=8.4ｍ                 

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

2.9 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

2.9 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

2.9 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        2.9 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

2.9 
㎡
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.4 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1   見積
18-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   1.1 

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 9.8 
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 3.8 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

13.6 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

3.8 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.05

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.05
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.05
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
2   物価8P795

kg
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          8.4 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【3号直壁】     H=0.65～0.9m　L=3.95ｍ          

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

1.4 
㎡

建築工事  細目別内訳
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

1.4 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

1.4 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        1.4 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

1.4 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.2 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.5 見積
18-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   0.6 

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 4.4 
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 1.8 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

6.2 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

1.8 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.02

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.02
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.02
ｔ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
1   物価8P795

kg
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          4   施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【4号直壁】     H=1.1～0.5m　L=9.3ｍ            

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

3.2 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

3.2 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

3.2 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        3.2 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

3.2 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.5 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.1 見積
18-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.2 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   1.3 

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 10   
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 4.6 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

14.6 
㎡

建築工事  細目別内訳
外構 擁壁及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

4.6 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.05

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.05
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.05
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
2   物価8P795

kg
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          9.1 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
(コメント)

【階段・側壁】  H=1.45m　L=2.4ｍ                

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

11.7 
㎡

墨出し          小規模                          B0-132514 No.1       ※標準

11.7 
㎡

養生            小規模                          B0-132515 No.1       ※標準

11.7 
㎡

整理清掃        小規模                          B0-132531 No.1       ※標準
後片付け        11.7 

㎡
床付け          B0-132226 No.1         参考

11.7 
㎡

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

1.8 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      2.4 見積
18-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.6 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   3   

ｍ3
型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 8   
㎡

型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 5.9 

㎡
型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

13.9 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

5.9 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D13mm           0.07

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D10mm           0.08
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1       ※補市

0.15
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.15
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
4   物価8P795

kg
階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入        

W=40 屋外用                     31.6 見積
ｍ

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ             
仕上げ          2.6 施工夏P29 ｺｽﾄ夏P23

ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  直均し仕上げ                    B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          9.5 

㎡
計

建築工事  細目別内訳
外構 囲障及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【南側門扉復旧】

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・扉    ﾌｪﾝｽ用片側支柱 H2,000           
ｺｱ削孔 φ90×300 復旧・組立費共 1   見積

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉       ﾌｪﾝｽ用片側支柱 H3,000           

欄間部ﾌｪﾝｽ W2,000×H1,000       1   見積
ｺｱ削孔 φ100×350 復旧・組立費共 か所

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉       扉用片側支柱 H3,000             
ｺｱ削孔 φ250×650 復旧・組立費共 1   見積

か所
      小計 (小計)

(コメント)
【施設案内】    

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

1   
㎡

墨出し          小規模 -                        B0-132514 No.1         標準
-                               1   

㎡
養生            小規模 -                        B0-132515 No.1         標準

-                               1   
㎡

整理清掃        小規模 -                        B0-132531 No.1         標準
後片付け        -                               1   

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         参考

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    3.5 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.1         参考

1.3 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

2.8 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   0.7 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
0.7 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.2 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             0.1 見積
18-15-20　捨て                  ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.4 見積
18-18-20                        ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.1 見積
18-18-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         B0-134215 No.1         協参
-                    S15～S18   0.1 

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.1         参考

擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18   0.5 
ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市
擁壁、囲障の基礎等 -            2.2 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

2.2 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.02

ｔ
鉄筋            本土（長島を含む）              

異形棒鋼 SD295  D13mm           0.01
ｔ

鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市
-                  -            0.03

ｔ
鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.03
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
0.7 物価8P795

kg
施設案内板      W1,200×D130×H1,800            

ｽﾃﾝﾚｽ焼付塗装                   1   見積
表示：耐候性ｼｰﾄ貼り             か所

建築工事  細目別内訳
外構 囲障及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

誘導ﾌﾞﾛｯｸ       点状 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ                   B0-232293 No.1       ※協議

0.8 
㎡

誘導ﾌﾞﾛｯｸ       線状 ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ                   B0-232293 No.1       ※協議

0.5 
㎡

      小計 (小計)

(コメント)
【優先駐車場】  

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

0.4 
㎡

墨出し          小規模 -                        B0-132514 No.1         標準
-                               0.4 

㎡
養生            小規模 -                        B0-132515 No.1         標準

-                               0.4 
㎡

整理清掃        小規模 -                        B0-132531 No.1         標準
後片付け        -                               0.4 

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         参考

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    1.4 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.1         参考

0.4 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

1.2 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   0.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
0.2 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.1 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      0.1 見積
18-18-20                        ｍ3
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         B0-134215 No.1         参考
擁壁、囲障の基礎程度 S15～S18   0.1 

ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市

擁壁、囲障の基礎等 -            0.1 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

0.1 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.01

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市

-                  -            0.01
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.01
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
0.2 物価8P795

kg
優先駐車場案内板 W450×D55×H1,515               

ｽﾃﾝﾚｽ耐候性ｼｰﾄ貼り              1   見積
か所

ｾﾞﾌﾞﾗ表示       1,400×4,500                    
1   見積

か所
車ｲｽ利用者表示  

1   見積
か所

車止め          ｺﾝｸﾘｰﾄ製 反射板共               
600×180×120                   2   見積

か所
      小計 (小計)

(コメント)
【室外機置場】  

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

3.6 
㎡

墨出し          小規模 -                        B0-132514 No.1         標準
-                               3.6 

㎡

建築工事  細目別内訳
外構 囲障及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

養生            小規模 -                        B0-132515 No.1         標準
-                               3.6 

㎡
整理清掃        小規模 -                        B0-132531 No.1         標準
後片付け        -                               3.6 

㎡
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

0.6 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ                      1.1 見積
18-18-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   1.1 

ｍ3
型枠            小型構造物用型枠                B0-434411 No.1         補市

擁壁、囲障の基礎等 -            2.6 
-                               ㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            B0-434421 No.1         市場

2.6 
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.06

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市

-                  -            0.06
ｔ

鉄筋運搬        4t車 30km程度  細物             B1-000258 No.1         独自

0.06
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
1.6 物価8P795

kg
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  B0-236213 No.1       ※参考
仕上げ          3.6 

㎡
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎    200×200×400                   

3   見積
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎    300×300×450                   
2   見積

か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ        H=1200                          

5.1 見積
ｍ
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉      片開き                          
H=1200                          1   見積

か所
      小計 (小計)

(コメント)
【RC立上り壁】  

遣方            小規模                          B0-132511 No.1         標準

3.1 
㎡

墨出し          小規模 -                        B0-132514 No.1         標準
-                               3.1 

㎡
養生            小規模 -                        B0-132515 No.1         標準

-                               3.1 
㎡

整理清掃        小規模 -                        B0-132531 No.1         標準
後片付け        -                               3.1 

㎡
根切り          小規模土工                      B0-132235 No.1         参考

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3                    13.6 
-                               ｍ3

床付け          B0-132226 No.1         参考

28.3 
㎡

埋戻し(A種)     B1-000248 No.1         独自

7.9 
ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             B0-132623 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   13.6 
 4.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土処分  捨場整理共                       
13.6 発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

2.8 
ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)             3.1 見積
18-15-20                        ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  一般           ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車    B0-134215 No.1         参考
20m3未満             S15～S18   3.1 

ｍ3

建築工事  細目別内訳
外構 囲障及びその他

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    B0-434411 No.1       ※補市
壁式構造 基礎部                 12.7 

㎡
型枠            打放合板型枠B種                 B0-434411 No.1       ※補市

壁式構造 基礎部                 11   
㎡

型枠運搬費      10t車 30㎞程度 往復             B0-434421 No.1       ※市場

23.7 
㎡

打放し面補修    B種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい    B0-134441 No.1       ※標準

11   
㎡

鉄筋            本土（長島を含む）              
異形棒鋼 SD295  D10mm           0.15

ｔ
鉄筋加工組立    小型構造物                      B0-436212 No.1         補市

-                  -            0.15
ｔ

鉄筋運搬        10t車 30km程度 細物             B1-000258 No.1         独自

0.15
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
4.3 物価8P795

kg
ｽﾛｰﾌﾟ手摺       ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺φ34 支柱φ32       

H750                            14.6 見積
ｍ

      小計 (小計)

計
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建築工事　細目別内訳 53
外構 とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

砕石撤去        校舎周り                        B0-132218 No.1       ※参考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   107   

ｍ3
砕石撤去        校庭                            B0-132218 No.1       ※参考

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級                   33.5 
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 普通  3t級        B0-132736 No.1         参考
(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)      2   

往復
土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3 B0-132716 No.1         参考
(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   

往復
側溝蓋撤去      

6   
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           B0-339172 No.1         標準

2   
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共         B0-184211 No.1       ※標準

2.3 
ｍ3

路面切削        ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下                 M1-001021 No.2         独自

14.2 
ｍ

アスファルト舗装 T=50mm                          
取り壊し        機械・集積・積込共              0.1 

ｍ3
舗装路盤材取り壊 機械・集積・積込共              
し              0.2 

ｍ3
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去     基礎石撤去・集積・土間コン復旧共

1   見積
式

計

建築工事  細目別内訳
外構 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

(コメント)
【積込み】      

発生材積込み    地業　機械                      
141   施工夏P459

ｍ3
発生材積込み    無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　機械              

2.5 施工夏P459
ｍ3

(コメント)
【運搬】        

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-132623 No.1       ※標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  地業 DID区間無し   141   
 4.0㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             B0-281121 No.1         標準
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       2.5 
DID区間有り  5.0㎞以下          ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-132623 No.1       ※標準
人力積込     砂利類 DID区間無し 0.2 
 4.0㎞以下                      ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｱｽﾌｧﾙﾄ類           0.1 
DID区間有り  4.5㎞以下          ｍ3

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-281121 No.1       ※標準
人力積込     ｽｸﾗｯﾌﾟ類           0.1 
DID区間有り  1.5㎞以下          ｍ3

(コメント)
【処分】        

建設発生土処分  地業                             
141   発生材処分費　見積

参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                  ｍ3
発生材処分      無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類                     

2.5 発生材処分費
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱        ｍ3

発生材処分      砂利類                           
0.2 発生材処分費　見積

参考:㈲ｴｺｼｽﾃﾑ                   ｍ3
発生材処分      ｱｽﾌｧﾙﾄ類                         

0.1 発生材処分費
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱        ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄 H2                           
0.1 物価8P795

ｔ
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外構 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計



鹿児島市

共通仮設費(積上)　明細 55

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

仮囲い          設置費 撤去費 賃料413日 基本料  
 仮囲鉄板                       121   
H=2.0m                          ｍ

仮囲い移設      撤去・設置                      
31.3 

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m          

設置日数413日                   1   
か所

通用口          鋼製片開きﾄﾞｱ W900×H2000       
撤去・運搬共                    1   ｺｽﾄ夏P103
設置日数413日                   か所

仮設鉄板敷      敷鉄板 1524×6096×22㎜         
存置日数：413日                 9.3 
設置・撤去・整備費・運搬費含む  ㎡

交通誘導員Ｂ    
278   

人日
揮発性有機化合物 学校（６品目）                  B1-000167 No.1         独自
室内濃度測定費用 4   

室
計

産廃税相当額  明細

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税相当額     
0.1 

ｔ
計



No.1/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 校舎 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

　　地業

深層混合処理工法




材工共

改良本数187本　改良径1.0m

改良長6.6m

式 17,500,000

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20 基礎

ｍ3 26,100

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

27-18-20 躯体

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20 躯体

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

防水ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20 躯体

ｍ3 31,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20 構造土間

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

21-15-20 土間

ｍ3 25,800

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　土間

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ配管

料


配管延長加算


 回 25,200

　　鉄筋

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

構造ｽﾘｯﾄ振れ止め

筋


D13　L=535

防錆処理･発泡養生材共
 本 590

ｽﾘｰﾌﾞ開口補強




φ75･φ90･φ100


 か所 2,970

ｽﾘｰﾌﾞ開口補強




φ150


 か所 3,420

ｽﾘｰﾌﾞ開口補強




φ200


 か所 3,870

　　タイル

汚垂ﾀｲﾙ




厚9.8　　W600


 枚 38,300

　　木

下地材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 171,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




杉 上小節 正割材

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

掲示板押縁




材工共


 ｍ 3,600

　　金属

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝ふた


側溝用(枠付) 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 平型

歩行用 溝幅150
 ｍ 51,300

ｽﾛｰﾌﾟ手摺




ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺φ34 支柱φ32

H750
 ｍ 36,900

階段滑り止め




ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入

W=40 屋外用
 ｍ 3,420

階段壁付手摺




ｽﾃﾝﾚｽ製

φ34
 ｍ 29,700

丸環




ｽﾃﾝﾚｽ　φ19

内径100
 か所 12,600

天井裏換気口・

ﾋﾟｯﾄ換気口


ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗｯﾄ型ﾌｰﾄﾞ φ100

ｽﾃﾝﾚｽ網付
 か所 12,300

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ菅




ｽﾃﾝﾚｽ角ﾊﾟｲﾌﾟ（ﾂﾊﾞ付）

80×40 厚2.0 W250
 か所 22,100



No.3/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｸﾘｱﾗﾝｽ200 屋根-屋根

耐火1時間
 ｍ 84,300

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｸﾘｱﾗﾝｽ200 外壁-外壁

耐火1時間
 ｍ 57,400

床下点検口




ｽﾃﾝﾚｽ製 600角

ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ用(鍵付)
 か所 51,000

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100×50×20×2.3 @455 材工共


 ㎡ 21,600

通気ﾊﾟｲﾌﾟ




鋼板製　φ75　防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付


 か所 7,470

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｸﾘｱﾗﾝｽ200 床-床

耐火1時間
 ｍ 116,000

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｸﾘｱﾗﾝｽ200 内壁-内壁


 ｍ 26,900

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｸﾘｱﾗﾝｽ200 天井-天井


 ｍ 25,700

　　左官

軒天用仕上塗材

(ｱｸﾘﾙ系)


ｺﾝｸﾘｰﾄ面 新築用


 ㎡ 1,580

　　建具

AD-3




ﾗﾝﾏFiX窓付3枚建て引き戸

W1,910×H2,360

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｻｯｼ

か所 430,000

AD-4




片開き格子戸

W1,200×H2,730
 か所 492,000

AD-4A




片開き格子戸

W1,200×H2,730
 か所 488,000

AD-6




ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸+下段FiX窓付引

違い戸

W3,400×H2,360

か所 381,000

AD-7




ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸(片側固定)

W1,800×H2,360

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰｻｯｼ

か所 331,000

AW-1




2連下段FiX窓付引違窓

W3,400×H1,600
 か所 173,000

AW-2




2連下段FiX窓付引違窓

W3,305×H1,600
 か所 189,000

AW-3f




2連下段FiX窓付引違窓(防火設備)

W3,395×H1,600
 か所 296,000



No.4/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-4f




2連下段FiX窓付引違窓(防火設備)

W3,630×H1,600
 か所 304,000

AW-5




2連引違窓

W3,000×H710
 か所 118,000

AW-6




3連中央FiX窓+下段FiX窓付引違窓

W3,950×H1,600
 か所 232,000

AW-6f




3連中央FiX窓+下段FiX窓付引違窓(

防火設備)

W3,905×H1,600

か所 369,000

AW-7




下段FiX窓付引違窓

W1,200×H1,600
 か所 78,900

AW-7f




下段FiX窓付引違窓(防火設備)

W1,200×H1,600
 か所 118,000

AW-8




2連引違窓

W3,215×H710
 か所 103,000

AW-8f




2連引違窓(防火設備)

W3,215×H710
 か所 146,000

AW-9




引違窓

W1,800×H710
 か所 52,300

AW-9f




引違窓(防火設備)

W1,800×H710
 か所 65,400

AW-10f




2連引違窓(防火設備)

W3,450×H710
 か所 149,000

AW-11




ﾗﾝﾏFiX窓付引違窓

W800×H1,200
 か所 70,500

SD-1f




片開き戸(特定防火設備)

W800×H2,000
 か所 83,200

SD-2




点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉

W2,455×H1,885
 か所 117,000

SD-3




点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉

W1,200×H1,885
 か所 64,000

SD-4




点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉

W1,600×H1,885
 か所 74,100

SD-5




点検口扉 片面ﾌﾗｯｼｭ扉

W600×H1,885
 か所 33,000

SsF-1




三方枠

W950×H2,000
 か所 93,200

TB-1




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

W4,950×D1,540×H1,900
 か所 1,140,000



No.5/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

TB-2




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

W3,080×D1,040×H1,900
 か所 464,000

TB-3




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

W1,500×H1,900
 か所 140,000

TB-4A




ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

W1,220×H1,900
 か所 236,000

TP-1




ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1,210×H1,900
 か所 103,000

TP-2




ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W1,340×H1,900
 か所 114,000

TP-3




ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ

W760×H1,500
 か所 51,000

　　塗装

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗




ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共

3回塗
 ㎡ 2,660

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 式 169,000

　　内外装

床

木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り


集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）


 ㎡ 11,700

床

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み


厚2.0


 ㎡ 540

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

（トイレ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

床ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ貼り




厚4.5


 ㎡ 3,780

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100 見切共

材工共
 ｍ 3,020

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化

粧板


t=3.0


 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 4,860

　　ユニット及びその他

K-01

教師用ﾛｯｶｰ


W1,735×D450×H2,000


 か所 336,000



No.6/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

K-02

児童用ﾛｯｶｰ


W5,958×D500×H1,200


 か所 637,000

K-03

掃除具入


W595×D500×H2,000


 か所 157,000

K-04

ﾀﾌﾞﾚｯﾄ充電棚


W350×D500×H1,200


 か所 145,000

K-05

流し台


W3,300×D565×H820


 か所 884,000

K-06

流し台


W3,530×D565×H820


 か所 946,000

K-07

流し台


W1,880×D565×H820


 か所 504,000

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W130×t19
 ｍ 17,200

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W150×t19
 ｍ 19,800

K-15

ﾄｲﾚ棚板

(ﾄｲﾚSK)

ﾒﾗﾐﾝ化粧板張 L型受け金物:ｽﾃﾝﾚｽ

W1,230×D300×t25
 か所 25,000

K-15

ﾄｲﾚ掃除具掛け

(ﾄｲﾚSK)

ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ 32.5φ･S字ﾌｯｸ5個付

L=500 ﾊﾟｲﾌﾟﾌﾞﾗｹｯﾄ取付
 か所 6,840

K-16

洗面ｶｳﾝﾀｰ

(男子ﾄｲﾚ)

W1,650×D600

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
 か所 130,000

K-16

洗面ｶｳﾝﾀｰ

(女子ﾄｲﾚ)

W1,400×D600

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
 か所 126,000

E-1

UD曲面黒板


W3,600×H1,200

UD曲面黒板用下地補強共
 か所 666,000

D-1

室名札

(突出型)

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製

ｽｲﾝｸﾞｹｰｽ型
 か所 11,700

D-1

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

(ﾄｲﾚ突出型)

木製


 か所 26,600

ｼｰﾄ切り文字ｻｲﾝ




50×50


 か所 1,350

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ




D19×H40


 ｍ 4,370

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ用ﾌｯｸ







 個 3,510

消火器ﾎﾞｯｸｽ




壁埋込型　扉付

270×636
 か所 33,800



No.7/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 児童クラブ 】

　　木

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 720,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

造作材




認証かごしま材

桧 上小節 平割材
 ｍ3 891,000

　　金属

ｽﾃﾝﾚｽｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

溝ふた


側溝用(枠付) 細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 平型

歩行用 溝幅150
 ｍ 51,300

ｽﾛｰﾌﾟ手摺




ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺φ34 支柱φ32

H750
 ｍ 36,900

階段滑り止め




ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入

W=40 屋外用
 ｍ 3,420

面台




ｽﾃﾝﾚｽ製　D130


 ｍ 16,300

　　建具

AD-1




ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸+2連引違い窓

W5,375×H2,360
 か所 428,000

AD-2




ﾗﾝﾏFiX窓付引違い戸+2連引違い窓

W5,470×H2,360
 か所 429,000

AD-5




片開き戸

W560×H2,000
 か所 160,000

AW-12




2連引違窓

W3,305×H1,160
 か所 120,000

AW-13




引違窓

W1,200×H550
 か所 43,600

AW-14




引違窓

W900×H1,160
 か所 47,400

AW-15




内倒し窓

W400×H600
 か所 41,000

AW-16




2連引違窓

W3,400×H1,160
 か所 121,000

WD-1




片開き戸

W800×H2000
 か所 183,000



No.8/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

WD-2




片引き戸

W800×H2000
 か所 267,000

　　塗装

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗




ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ面 研磨共

3回塗
 ㎡ 2,660

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 式 78,400

　　内外装

床

木製ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り


集成材　厚15　ｻｸﾗ(ｶﾊﾞ）


 ㎡ 11,700

床

ｸｯｼｮﾝｼｰﾄ敷込み


厚2.0


 ㎡ 540

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

（トイレ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 7,740

床ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ貼り




厚4.5


 ㎡ 3,780

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100 見切共

材工共
 ｍ 3,020

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化

粧板


t=3.0


 ㎡ 12,900

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 4,860

　　ユニット及びその他

K-14

手洗流し台


W1,400×D400×H770

SUS304
 か所 540,000

K-08

鞄棚a


W5,025×D440×H1,175


 か所 697,000

K-08

鞄棚b-1


W3,385×D440×H1,175


 か所 522,000

K-08

鞄棚b-2


W3,485×D440×H1,175


 か所 522,000

K-08

鞄棚c-1


W3,270×D440×H1,175


 か所 436,000

K-08

鞄棚c-2


W3,370×D440×H1,175


 か所 436,000



No.9/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

K-09

靴棚a


W2,100×D340×H1,175


 か所 336,000

K-09

靴棚b


W1,200×D340×H1,175


 か所 283,000

K-10

配膳棚


W1780×D800×H750


 か所 349,000

K-12

食器棚


W1,200×D400×H1,900


 か所 666,000

K-13

木製棚a


W980×D290×H1,175


 か所 170,000

K-13

木製棚b


W2,350×D290×H1,175


 か所 198,000

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

W150×t19
 ｍ 19,800

ﾗｲﾆﾝｸﾞ面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

W360×t19
 ｍ 26,700

消火器ﾎﾞｯｸｽ




壁埋込型　扉付

270×636
 か所 33,800

【 既存校舎改修 】

　　内外装

防滑性

複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ


厚2.0 一般床 熱溶接工法

ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（粒子配合）
 ㎡ 7,740

　　発生材処理

発生材処分




ﾎﾞｰﾄﾞ類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 25,000

【 外構 】

　　校庭整地

校庭整地




ｸﾚｲ舗装改良・

表層土 厚100入替(土壌改良材混合)

1,445㎡程度

式 6,210,000

　　舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600



No.10/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

ﾀｲﾙ舗装 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾏｯﾄ




特殊塩ビ製 枠共

1,900×500
 か所 120,000

　　屋外排水

側溝 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20　側溝

ｍ3 24,600

集水桝 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20　雨水桝

ｍ3 24,600

　　擁壁及びその他

建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ




H=1200


 ｍ 11,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎




200×200×400


 か所 3,170

ｽﾃﾝﾚｽ手摺




H1,100 支柱ﾀｲﾌﾟ 縦格子


 ｍ 78,800

ｽﾃﾝﾚｽ手摺




H800 支柱ﾀｲﾌﾟ


 ｍ 43,700

ｽﾃﾝﾚｽ手摺

階段


H800 支柱ﾀｲﾌﾟ 傾斜


 ｍ 44,400

ｽﾃﾝﾚｽ手摺




壁付け ﾌﾞﾗｹｯﾄ型


 ｍ 38,300

L型擁壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600
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L型擁壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

L型擁壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

24-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

1号直壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

2号直壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

3号直壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

4号直壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

階段・側壁 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

階段滑り止め




ｽﾃﾝﾚｽ製ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾋﾞﾆﾙﾀｲﾔ入

W=40 屋外用
 ｍ 3,420

　　囲障及びその他

南側門扉復旧 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・扉




ﾌｪﾝｽ用片側支柱 H2,000

ｺｱ削孔 φ90×300 復旧・組立費共
 か所 49,700

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉




ﾌｪﾝｽ用片側支柱 H3,000

欄間部ﾌｪﾝｽ W2,000×H1,000

ｺｱ削孔 φ100×350 復旧・組立費共

か所 62,900

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ扉




扉用片側支柱 H3,000

ｺｱ削孔 φ250×650 復旧・組立費共
 か所 184,000
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施設案内 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20　捨て

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

施設案内板




W1,200×D130×H1,800

ｽﾃﾝﾚｽ焼付塗装

表示：耐候性ｼｰﾄ貼り

か所 1,150,000

優先駐車場 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

優先駐車場案内板




W450×D55×H1,515

ｽﾃﾝﾚｽ耐候性ｼｰﾄ貼り
 か所 275,000

ｾﾞﾌﾞﾗ表示




1,400×4,500


 か所 3,600

車ｲｽ利用者表示







 か所 17,100

車止め




ｺﾝｸﾘｰﾄ製 反射板共

600×180×120
 か所 3,110

室外機置場 コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20

ｍ3 24,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎




200×200×400


 か所 3,170

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ基礎




300×300×450


 か所 7,120

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ




H=1200


 ｍ 11,600

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉




片開き

H=1200
 か所 143,000

RC立上り壁 建設発生土処分




捨場整理共



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20

ｍ3 24,600

ｽﾛｰﾌﾟ手摺




ｽﾃﾝﾚｽ製 手摺φ34 支柱φ32

H750
 ｍ 36,900



No.13/13工事名： 福平小学校校舎増築その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　とりこわし

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去




基礎石撤去・集積・土間コン復旧共


 式 34,200

　　発生材処理

建設発生土処分




地業



参考：㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700

発生材処分




砂利類



参考:㈲ｴｺｼｽﾃﾑ

ｍ3 2,700


