
書類番号　第　　　号　　　　　

TEL  設備課 216-1421

見積用閲覧書（参考）

鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

設 備 機械第一
係部 長 課 長 係 長 照 査

令和８年度

建 築



１．工　　事　　名 鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

２．工　事　場　所 鹿児島市永吉一丁目３０番１号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要
 (1) 鹿児島アリーナ  (2)  (3)  (4)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

地上3階建

地下1階建

５．施　工　理　由

鹿児島アリーナリニューアル整備事業に基づく、特定天井改修に伴う空気調和その他設備工事。

６．そ　の　他

　機器等の調達遅延を含め、受注者の責めによらない事由により、工程に影響が生じる

場合には、工事の一時中止や工期延長について発注者と協議すること。

　なお、工事を全面的に一時中止している期間は、監理技術者等の専任を要しない期間

とする。

※「公共建築工事共通費積算基準（令和7年3月19日付け国営積第4号）」を適用しています。

令和10年1月12日

工事区分

（機械設備 改修　T=15.6）

構　　造

階　　数

延べ面積
29,023.31㎡

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和7年12月10日付け国営積第2号）」を適用しています。

鹿児島市



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

機械設備工事    

1   
式

計

共通費          

  共通仮設費    

1   
式

  現場管理費    

1   
式

  一般管理費等  

1   
式

計

工事価格        

1   
式

消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          

1   
式

鹿児島市



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

機械設備工事    

1   
式

計

鹿児島市



機械設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

メインアリーナ  

1   
式

１階回廊        

1   
式

２階回廊        

1   
式

エントランス    

1   
式

計

鹿児島市



機械設備工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    

1   
式

換気設備        

1   
式

撤去工事        

1   
式

発生材処理      

1   
式

計

メインアリーナ

鹿児島市



機械設備工事　中科目別内訳 5

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    ダクト設備      

1   
式

計

換気設備        機器設備        

1   
式

換気設備        ダクト設備      

1   
式

計

撤去工事        空気調和設備    

1   
式

撤去工事        換気設備        

1   
式

撤去工事        アスベスト除去  

1   
式

計

発生材処理      

1   
式

計

メインアリーナ

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 6

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管  ｲﾝｻｰﾄ無 500mm                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      101   見積

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手  差し込み 500㎜                  

56   見積
個

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手  45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 500㎜                 
112   見積

個
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手  片落ち 500㎜×350㎜             

56   見積
個

ﾉｽﾞﾙ            350φ                           
取外し･再取付                   56   見積

個

【保温】        

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出                
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ（黒）            158   見積
保温厚25                        ㎡

【形鋼振れ止め】

形鋼振れ止め支持
1   

式

【総合調整費】  

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  M0-636123 No.1         標準

101   
ｍ

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【文字標識等】  （1階回廊,2階回廊,ｴﾝﾄﾗﾝｽ含む）  

文字標識等      空 調 30,000m2                  M0-633151 No.1         標準

1   
式

計

メインアリーナ 空気調和設備 ダクト設備

メインアリーナ 空気調和設備 ダクト設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 7

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【機器】        換気ファン室                    

換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-301         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-302         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-303         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-304         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-305         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-306         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-307         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台
換気ﾌｧﾝ         消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
VFU-308         700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 1   見積

台

【搬入・据付】  

搬入費          複数搬入 200㎏/m3未満           M0-635121 No.1         標準

2.8 
ｔ

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管  ｲﾝｻｰﾄ無 500㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      99   見積

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手  45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 500㎜                 

24   見積
個

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手  90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 500㎜                 
24   見積

個
ﾉｽﾞﾙ            500φ                           

取外し･再取付                   24   見積
個

既設ﾀﾞｸﾄ接続    850□×500φ                    
12   見積

か所
既設ﾀﾞｸﾄ閉止板  650×650                        

12   見積
か所

【塗装】        

ﾀﾞｸﾄ 塗装       亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出            M0-633131 No.1         標準

160   
㎡

【形鋼振れ止め】

形鋼振れ止め支持
1   

式

【総合調整費】  

メインアリーナ 換気設備 機器設備

メインアリーナ 換気設備 ダクト設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 8

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  M0-636123 No.1         標準

99   
ｍ

【ﾀﾞｸﾄ類】      換気ﾌｧﾝ室                       

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)      
工法ﾀﾞｸﾄ        54   見積

㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管  ｲﾝｻｰﾄ無 700㎜                   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      5   見積

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手  ﾌﾗﾝｼﾞｶﾗｰ 700㎜                  

16   見積
個

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
35   見積

ｍ

【塗装】        換気ﾌｧﾝ室                       

ﾀﾞｸﾄ 塗装       亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出            M0-633131 No.1         標準

65   
㎡

【形鋼振れ止め】 換気ﾌｧﾝ室                       

形鋼振れ止め支持
1   

式

【総合調整費】  換気ﾌｧﾝ室                       

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

長方形ﾀﾞｸﾄ調整  M0-636122 No.1         標準

54   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  M0-636123 No.1         標準

5   
ｍ

計

メインアリーナ 換気設備 ダクト設備

メインアリーナ 換気設備 ダクト設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 9

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ       500mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                11   
撤去            ｍ
既設ﾀﾞｸﾄ切断    0.6㎜　500φ                    

56   
か所

【保温】        

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    機械室,書庫,倉庫     
撤去            ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ  保温厚25　32K       18   

撤去再使用しない                ㎡

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ       500mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                60   
撤去            ｍ
既設ﾀﾞｸﾄ切断    0.6㎜　500φ                    

24   
か所

【機器】        換気ﾌｧﾝ室                       

VFU-301～308    消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ            
換気ﾌｧﾝ 撤去    700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW 8   

撤去再使用しない                台
搬出費(撤去用)  複数搬出 200㎏/m3未満           M0-641205 No.1         資料

2.8 
ｔ

【ﾀﾞｸﾄ類】      換気ﾌｧﾝ室                       

長方形ﾀﾞｸﾄ       0.8mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                54   
撤去            ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ       700mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                5   
撤去            ｍ
たわみ継手 撤去 ﾀﾞｸﾄ用                          

撤去再使用しない                35   
ｍ

既設ﾀﾞｸﾄ切断    0.8㎜　850×850                 
16   

か所
計

メインアリーナ 撤去工事 空気調和設備

メインアリーナ 撤去工事 換気設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【石綿含有      手ばらし                        
　成形板等除去】 ダクトフランジ部、たわみ継手部  

空調フランジ部等 湿潤化　石綿含有建材            
撤去            手ばらし　ダクト部切断          1   見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、     

その他消耗品                    1   見積
式

石綿作業主任者  
1   見積

人

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｽｸﾗｯﾌﾟ】      （1階回廊,2階回廊,ｴﾝﾄﾗﾝｽ含む）  

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          
13,229   物価04P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    4t積級　鉄くず                  B0-281121 No.3       ※標準

12   
6.2㎞                           ｍ3

【廃棄物処分】  （2階回廊,ｴﾝﾄﾗﾝｽ含む）          

廃棄物処分費    
1   見積

参考:㈱創友環境開発             ｍ3 処分費
同上運搬費      4t積級                          B0-281121 No.3       ※標準

1   
18.0㎞                          ｍ3

産業廃棄物税    
相当額          1   率対象外

式

【石綿含有      (2階回廊,ｴﾝﾄﾗﾝｽ含む)            
　　　成形板等】

発生材処分費    石綿含有産業廃棄物              
安定型処分場                    10   見積
参考：㈱創友環境開発            ｍ3 処分費

同上運搬費      18.0㎞                          B0-281121 No.3       ※標準

10   
ｍ3

計

メインアリーナ 撤去工事 アスベスト除去

メインアリーナ 発生材処理

鹿児島市



機械設備工事　科目別内訳 11

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    

1   
式

消火設備        

1   
式

撤去工事        

1   
式

計

１階回廊

鹿児島市



機械設備工事　中科目別内訳 12

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    配管設備        

1   
式

計

消火設備        スプリンクラー設備（配管）

1   
式

消火設備        スプリンクラー設備

1   
式

計

撤去工事        消火設備（配管）

1   
式

撤去工事        消火設備        

1   
式

計

１階回廊

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【形鋼振れ止め】

(B種配管耐震支持 空調配管用                      
)               

B種配管耐震支持 ①-冷温水　50A用                
鋼材 C-100×50×5×7.5×300L    14   見積

組
B種配管耐震支持 ②-冷温水　65A用                

鋼材 C-100×50×5×7.5×300L    11   見積
組

B種配管耐震支持 ③-冷温水　80A用                
鋼材 C-100×50×5×7.5×300L    17   見積

組
B種配管耐震支持 ④-冷温水　100A用               

鋼材 C-100×50×5×7.5×400L    49   見積
組

B種配管耐震支持 ⑤-空調排水　50A用,ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ共 
39   見積

組

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      

配管用炭素鋼鋼管 25A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      174   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 32A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      58   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 40A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      3   見積

ｍ
配管継手類      

1   見積
式

配管支持金物    
1   見積

式
消耗品材料      

1   見積
式

【文字標識等】  （2階回廊、ｴﾝﾄﾗﾝｽ含む）         

文字標識等      衛 生 30,000m2                  M0-633151 No.1         標準

1   
式

【施工費】      

配管施工費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
ｱﾝｶｰ打設        (閉鎖型)                        

1   見積
式

試験調整費      (閉鎖型)                        
1   見積

式

１階回廊 空気調和設備 配管設備

１階回廊 消火設備 スプリンクラー設備（配管）

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水抜き水張り費  (閉鎖型)                        
1   見積

式
配管分岐接続費  (閉鎖型)                        

1   見積
式

雑工事費        (閉鎖型)                        
1   見積

式
配管架台製作取付 (閉鎖型)                        
費              1   見積

式
配管架台製作取付 (閉鎖型)                        
費（既存）      1   見積

式

【諸経費】      

諸経費          (閉鎖型)                        
材料運搬費、交通費、            見積
官庁手続き立会費、工具損料、    
現場管理、現場雑経費 含む       

1   
式

【総合調整費】  

配管系統 調整   M0-636111 No.1         標準

235   
ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (閉鎖型)                        

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    閉鎖型　埋込　2種               
72℃　r2.3                      125   見積

個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    1100L                           
巻出しﾌﾚｷ       ｾﾝﾀｰ金具、ｻｲﾄﾞ金物(G金具)、     125   見積

角ﾊﾞｰ1200L　25A                 本
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ     K　埋込                         

125   見積
個

【施工費】      

機器取付費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
計

１階回廊 消火設備 スプリンクラー設備（配管）

１階回廊 消火設備 スプリンクラー設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【施工費】      

配管撤去施工費  (閉鎖型)                        
1   見積

式
雑工事費        (閉鎖型)                        

1   見積
式

【諸経費】      

諸経費          (閉鎖型)                        
交通費、工具損料、              1   見積
現場管理費、現場雑経費 含む     式

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【施工費】      

機器撤去費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
計

１階回廊 撤去工事 消火設備（配管）

１階回廊 撤去工事 消火設備

鹿児島市



機械設備工事　科目別内訳 16

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    

1   
式

排水設備        

1   
式

消火設備        

1   
式

撤去工事        

1   
式

計

２階回廊

鹿児島市



機械設備工事　中科目別内訳 17

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    ダクト設備      

1   
式

空気調和設備    配管設備        

1   
式

計

排水設備        屋内排水設備    

1   
式

計

消火設備        スプリンクラー設備（配管）

1   
式

消火設備        スプリンクラー設備

1   
式

計

撤去工事        空気調和設備    

1   
式

撤去工事        排水設備        

1   
式

撤去工事        消火設備（配管）

1   
式

撤去工事        消火設備        

1   
式

撤去工事        アスベスト除去  

1   
式

計

２階回廊

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)          M0-542144 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        58   
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)       M0-542144 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        50   
㎡

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ      ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)     M0-542114 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        10   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      ㎡
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 300㎜                   M0-742132 No.1         標準

16   
本

【制気口】      

線状吹出口      BL-T 2000㎜ (ｼｬｯﾀｰ付)           
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                8   見積

個

【制気口ﾎﾞｯｸｽ】 

線状吹出口用    ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)          M0-542396 No.1         市場

ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 21   
㎡

消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ           M0-432174 No.1         市場

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ       保温厚25          21   
㎡

【保温】        

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 M0-432171 No.1         市場

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      74   
保温厚25                        ㎡

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【形鋼振れ止め】

形鋼振れ止め支持
1   

式

【総合調整費】  

長方形ﾀﾞｸﾄ調整  M0-636122 No.1         標準

118   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  M0-636123 No.1         標準

16   
ｍ

計

２階回廊 空気調和設備 ダクト設備

２階回廊 空気調和設備 ダクト設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配管類】      

冷温水・配管用  ねじ接合                        M0-631311 No.1         標準

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        65A             24   
ｍ

冷温水・配管用  ねじ接合                        M0-631311 No.1         標準

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        80A             24   
ｍ

冷温水・配管用  ねじ接合                        M0-631311 No.1         標準

炭素鋼鋼管(白)  屋内一般       100A             47   
ｍ

【保温】        

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         M0-432151 No.1         市場

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   24   
 65A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         M0-432151 No.1         市場

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   24   
 80A                            ｍ

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         M0-432151 No.1         市場

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   47   
100A                            ｍ

【断熱支持材】  

合成樹脂製支持受 冷温水用　65A                   
12   物価04P707

個
合成樹脂製支持受 冷温水用　80A                   

12   物価04P707
個

合成樹脂製支持受 冷温水用　100A                  
24   物価04P707

個

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【形鋼振れ止め】

形鋼振れ止め支持
1   

式

【A種配管耐震支 
持】            

A種配管耐震支持 ①　冷温水管　100A用            
逆門型鋼材　L-70×70×6         2   見積
500W×2,200H                    組

A種配管耐震支持 ②　冷温水管　80A用             
逆門型鋼材　C-75×40×5×7      2   見積
1,000W×2,200H                  組

【総合調整費】  

配管系統 調整   M0-636111 No.1         標準

95   
ｍ

計

２階回廊 空気調和設備 配管設備

２階回廊 空気調和設備 配管設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配管類】      

通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般      100A              M0-631167 No.1         標準

塩化ﾋﾞﾆﾙ        25   
耐火二層管(VP)  ｍ

【形鋼振れ止め】

形鋼振れ止め支持
1   

式
計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (閉鎖型)                        

配管用炭素鋼鋼管 25A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      359   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 32A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      56   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 40A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      3   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 50A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      3   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 65A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      5   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 100A                            
SGP(白)         JIS G 3452                      115   見積

ｍ
配管継手類      

1   見積
式

配管支持金物    
1   見積

式
消耗品材料      

1   見積
式

【施工費】      

配管施工費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
ｱﾝｶｰ打設        (閉鎖型)                        

1   見積
式

試験調整費      (閉鎖型)                        
1   見積

式

２階回廊 排水設備 屋内排水設備

２階回廊 消火設備 スプリンクラー設備（配管）

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水抜き水張り費  (閉鎖型)                        
1   見積

式
配管分岐接続費  (閉鎖型)                        

1   見積
式

雑工事費        (閉鎖型)                        
1   見積

式
配管架台製作取付 (閉鎖型)                        
費              1   見積

式
配管架台製作取付 (閉鎖型)                        
費（既存）      1   見積

式

【諸経費】      

諸経費          (閉鎖型)                        
材料運搬費、交通費              見積
官庁手続き立会い費、工具損料、  
現場管理、現場雑経費含む        

1   
式

【総合調整費】  

配管系統 調整   M0-636111 No.1         標準

541   
ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (閉鎖型)                        

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    閉鎖型　埋込　2種               
72℃　r2.3                      181   見積

個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    1100L                           
巻出しﾌﾚｷ       ｾﾝﾀｰ金具、ｻｲﾄﾞ金物(G金具)、     181   見積

角ﾊﾞｰ1200L　25A                 本
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ     K　埋込                         

181   見積
個

【施工費】      

機器取付費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
計

２階回廊 消火設備 スプリンクラー設備（配管）

２階回廊 消火設備 スプリンクラー設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ダクト設備】  

長方形ﾀﾞｸﾄ       0.5mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                58   
撤去            ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ       0.6mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                50   
撤去            ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ       1.0mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                10   
撤去            ㎡
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去 保温型　300φ×1000L            

撤去再使用しない                16   
本

【制気口】      

線状吹出口      BL-T 2000㎜ (ｼｬｯﾀｰ付)           
撤去            撤去再使用しない                8   

個

【保温】        

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
撤去            ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ,保温厚25             74   

撤去再使用しない                ㎡

【制気口ﾎﾞｯｸｽ】 

ﾎﾞｯｸｽ            0.5mm                          
撤去            撤去再使用しない                21   

㎡
消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ           
撤去            ｶﾞﾗｽｸﾛｽ       保温厚25          21   

撤去再使用しない                ㎡

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配管類】      

冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        65A             24   
撤去            撤去再使用しない                ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般        80A             24   
撤去            撤去再使用しない                ｍ
冷温水・配管用  ねじ接合                        
炭素鋼鋼管(白)  屋内一般       100A             47   
撤去            撤去再使用しない                ｍ

【保温】        

冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   24   

 65A　撤去再使用しない          ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   24   

 80A　撤去再使用しない          ｍ
冷温水管 保温   ｸﾞﾗｽｳｰﾙ                         
撤去            天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ   47   

100A　撤去再使用しない          ｍ

計

２階回廊 撤去工事 空気調和設備

２階回廊 撤去工事 空気調和設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【配管類】      

通気･硬質ﾎﾟﾘ塩化 屋内一般      100A              
ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管  撤去再使用しない                25   
(VP)　撤去      ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【施工費】      

配管撤去施工費  （閉鎖型）                      
1   見積

式
雑工事費        （閉鎖型）                      

1   見積
式

【諸経費】      

諸経費          (閉鎖型)                        
交通費、工具損料、              1   見積
現場監理費、現場雑経費 含む     式

計

２階回廊 撤去工事 排水設備

２階回廊 撤去工事 消火設備（配管）

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 24

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【施工費】      

機器撤去費      （閉鎖型）                      
1   見積

式

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【石綿含有      手ばらし                        
　成形板等除去】 ダクトフランジ部、たわみ継手部  

空調フランジ部等 湿潤化　石綿含有建材            
撤去            手ばらし　ダクト部切断          1   見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、     

その他消耗品                    1   見積
式

石綿作業主任者  
4   見積

人

計

２階回廊 撤去工事 消火設備

２階回廊 撤去工事 アスベスト除去

鹿児島市



機械設備工事　科目別内訳 25

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    

1   
式

消火設備        

1   
式

撤去工事        

1   
式

計

エントランス

鹿児島市



機械設備工事　中科目別内訳 26

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

空気調和設備    ダクト設備      

1   
式

計

消火設備        スプリンクラー設備（配管）

1   
式

消火設備        スプリンクラー設備

1   
式

計

撤去工事        空気調和設備    

1   
式

撤去工事        消火設備（配管）

1   
式

撤去工事        消火設備        

1   
式

撤去工事        アスベスト除去  

1   
式

計

エントランス

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 27

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)          M0-542144 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        57   
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)       M0-542144 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        135   
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)      M0-542144 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        3   
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ       ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(1201～1500mm)     M0-542144 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        4   
㎡

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ      ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)     M0-542114 No.1         市場

工法ﾀﾞｸﾄ        16   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ      ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜                   M0-542134 No.1         市場

(低圧ﾀﾞｸﾄ)      6   
ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 150㎜                   M0-742132 No.1         標準

11   
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     保温 有 200㎜                   M0-742132 No.1         標準

34   
本

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ C2 20# (結露防止型･ｼｬｯﾀｰ付)     
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                31   見積

個
線状吹出口      BL-S 1000㎜ (結露防止型･ｼｬｯﾀｰ付)

(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                1   見積
個

線状吹出口      BL-S 2000㎜ (結露防止型･ｼｬｯﾀｰ付)
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                8   見積

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   250  200                       M0-542411 No.1         市加

2   
個

【制気口ﾎﾞｯｸｽ】 

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾎﾞｯｸｽ           ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)          M0-542168 No.1         市場

25   
㎡

線状吹出口用    ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)          M0-542396 No.1         市場

ﾎﾞｯｸｽ(BLS･BLD用) 19   
㎡

消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ           M0-432174 No.1         市場

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ       保温厚25          44   
㎡

【保温】        

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 M0-432171 No.1         市場

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ                      215   
保温厚25                        ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 M0-432173 No.1         市場

(32K)           ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ              200㎜   6   
保温厚25                        ｍ

【形鋼振れ止め】

形鋼振れ止め支持
1   

式

【B種ﾀﾞｸﾄ耐震支 
持】            

B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ①　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　600×300          
鋼材　C-100×50×5×7.5×800L   1   見積

組
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ②　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　600×250          

鋼材　C-100×50×5×7.5×800L   1   見積
組

B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ③,⑮　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　350×200       
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L   2   見積

組

エントランス 空気調和設備 ダクト設備

エントランス 空気調和設備 ダクト設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 28

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ④,⑭　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　450×250       
鋼材　C-100×50×5×7.5×800L   2   見積

組
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ⑤,⑩　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　400×200       

鋼材　C-100×50×5×7.5×600L   2   見積
組

B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ⑥～⑨,⑪　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　400×250   
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L   5   見積

組
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ⑫　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　500×300          

鋼材　C-100×50×5×7.5×800L   1   見積
組

B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持 ⑬　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　300×250          
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L   1   見積

組

【総合調整費】  

長方形ﾀﾞｸﾄ調整  M0-636122 No.1         標準

215   
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整  M0-636123 No.1         標準

51   
ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (閉鎖型)                        

配管用炭素鋼鋼管 25A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      122   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 32A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      30   見積

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 40A                             
SGP(白)         JIS G 3452                      4   見積

ｍ
配管継手類      

1   見積
式

配管支持金物    
1   見積

式
消耗品材料      

1   見積
式

【施工費】      

配管施工費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
ｱﾝｶｰ打設        (閉鎖型)                        

1   見積
式

試験調整費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
水抜き水張り費  (閉鎖型)                        

1   見積
式

配管分岐接続費  (閉鎖型)                        
1   見積

式
雑工事費        (閉鎖型)                        

1   見積
式

エントランス 空気調和設備 ダクト設備

エントランス 消火設備 スプリンクラー設備（配管）

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 29

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

配管架台製作取付 (閉鎖型)                        
費              1   見積

式
配管架台製作取付 (閉鎖型)                        
費（既存）      1   見積

式

【諸経費】      

諸経費          (閉鎖型)                        
材料運搬費、交通費、            見積
官庁手続き立会費、工具損料、    
現場管理、現場雑経費 含む       

1   
式

【総合調整費】  

配管系統 調整   M0-636111 No.1         標準

156   
ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【材料費】      (閉鎖型)                        

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    閉鎖型　埋込　2種               
72℃　r2.3                      90   見積

個
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ    1100L                           
巻出しﾌﾚｷ       ｾﾝﾀｰ金具、ｻｲﾄﾞ金物(G金具)、     90   見積

角ﾊﾞｰ1200L　25A                 本
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ     K　埋込                         

90   見積
個

【施工費】      

機器取付費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
計

エントランス 消火設備 スプリンクラー設備（配管）

エントランス 消火設備 スプリンクラー設備

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 30

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾀﾞｸﾄ類】      

長方形ﾀﾞｸﾄ       0.5mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                47   
撤去            ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ       0.6mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                11   
撤去            ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ       0.8mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                86   
撤去            ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ       1.0mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                16   
撤去            ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ       200mm                          
(低圧ﾀﾞｸﾄ)      撤去再使用しない                6   
撤去            ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去 保温型　150φ×1000L            

撤去再使用しない                11   
本

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ 撤去 保温型　200φ×1000L            
撤去再使用しない                34   

本

【制気口】      

ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ C2 20# (ｼｬｯﾀｰ付)                
撤去            撤去再使用しない                31   

個
線状吹出口      BL-S 1000㎜ (ｼｬｯﾀｰ付)           
撤去            撤去再使用しない                1   

個
線状吹出口      BL-S 2000㎜ (ｼｬｯﾀｰ付)           
撤去            撤去再使用しない                8   

個

【ﾀﾞﾝﾊﾟｰ類】    

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ   250  200                       
撤去            撤去再使用しない                2   

個

【制気口ﾎﾞｯｸｽ】 

ﾎﾞｯｸｽ            0.5mm                          
撤去            撤去再使用しない                44   

㎡
消音内貼り      ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ           
撤去            ｶﾞﾗｽｸﾛｽ       保温厚25          44   

撤去再使用しない                ㎡

【保温】        

長方形ﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
撤去            ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ,保温厚25             160   

撤去再使用しない                ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温  ｸﾞﾗｽｳｰﾙ    屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
撤去            ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ  保温厚25　32K       4   

撤去再使用しない                ㎡

計

エントランス 撤去工事 空気調和設備

エントランス 撤去工事 空気調和設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【施工費】      

配管撤去施工費  (閉鎖型)                        
1   見積

式
雑工事費        (閉鎖型)                        

1   見積
式

【諸経費】      

諸経費          (閉鎖型)                        
交通費、工具損料、              1   見積
現場管理費、現場雑経費含む      式

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【施工費】      

機器撤去費      (閉鎖型)                        
1   見積

式
計

エントランス 撤去工事 消火設備（配管）

エントランス 撤去工事 消火設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【石綿含有      手ばらし                        
　成形板等除去】 ダクトフランジ部、たわみ継手部  

空調フランジ部等 湿潤化　石綿含有建材            
撤去            手ばらし　ダクト部切断          1   見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、     

その他消耗品                    1   見積
式

石綿作業主任者  
8   見積

人

計

エントランス 撤去工事 アスベスト除去

鹿児島市



№1/9
工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

機械設備工事

メインアリーナ／空気調和設備／ダクト設備

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)       

ｲﾝｻｰﾄ無 500mm                    
   ｍ 44,000

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手   
 

差し込み 500㎜                   
   個 15,700

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手   
 

45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 500㎜                  
   個 31,500

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手   
 

片落ち 500㎜×350㎜              
   個 42,800

材工共
ﾉｽﾞﾙ             
 

350φ                            
取外し･再取付                      個 16,900

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温   
 

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出                 
着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ（黒）             
保温厚25

  ㎡ 30,100

メインアリーナ／換気設備／機器設備

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-301          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-302          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-303          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-304          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-305          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-306          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-307          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

材工共
換気ﾌｧﾝ          
VFU-308          

消音ﾎﾞｯｸｽ内蔵軸流ﾌｧﾝ             
700φ×22,000m3/h×20mmAq×5.5kW   台 4,120,000

メインアリーナ／換気設備／ダクト設備

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙



№2/9
工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)       

ｲﾝｻｰﾄ無 500㎜                    
   ｍ 44,000

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手   
 

45°ﾍﾞﾝﾄﾞ 500㎜                  
   個 31,500

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手   
 

90°ﾍﾞﾝﾄﾞ 500㎜                  
   個 38,300

材工共
ﾉｽﾞﾙ             
 

500φ                            
取外し･再取付                      個 16,900

材工共
既設ﾀﾞｸﾄ接続     
 

850□×500φ                     
   か所 5,670

材工共
既設ﾀﾞｸﾄ閉止板   
 

650×650                         
   か所 3,960

材工共
共板ﾌﾗﾝｼﾞ        
工法ﾀﾞｸﾄ         

ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)       
   ㎡ 7,020

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ直管   
(低圧ﾀﾞｸﾄ)       

ｲﾝｻｰﾄ無 700㎜                    
   ｍ 46,800

材工共
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ継手   
 

ﾌﾗﾝｼﾞｶﾗｰ 700㎜                   
   個 23,000

材工共
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手 
 

 
   ｍ 27,400

メインアリーナ／撤去工事／アスベスト除去

材工共
空調フランジ部等 
撤去             

湿潤化　石綿含有建材             
手ばらし　ダクト部切断             式 76,320

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 
 

真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、      
その他消耗品                       式 22,900

手間代のみ
石綿作業主任者   
 

 
   人 24,300

メインアリーナ／発生材処理

手間代のみ
廃棄物処分費     
 

 
 
参考:㈱創友環境開発

  ｍ3 7,000

手間代のみ
発生材処分費     
 

石綿含有産業廃棄物               
安定型処分場                     
参考：㈱創友環境開発

  ｍ3 20,000

１階回廊／空気調和設備／配管設備
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
B種配管耐震支持  
 

①-冷温水　50A用                 
鋼材 C-100×50×5×7.5×300L       組 21,900

材工共
B種配管耐震支持  
 

②-冷温水　65A用                 
鋼材 C-100×50×5×7.5×300L       組 24,000

材工共
B種配管耐震支持  
 

③-冷温水　80A用                 
鋼材 C-100×50×5×7.5×300L       組 25,100

材工共
B種配管耐震支持  
 

④-冷温水　100A用                
鋼材 C-100×50×5×7.5×400L       組 30,600

材工共
B種配管耐震支持  
 

⑤-空調排水　50A用,ﾊﾟｲﾌﾟｸﾗﾝﾌﾟ共  
   組 7,200

１階回廊／消火設備／スプリンクラー設備（配管）

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

25A                              
JIS G 3452                         ｍ 3,650

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

32A                              
JIS G 3452                         ｍ 4,820

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

40A                              
JIS G 3452                         ｍ 5,530

材工共
配管継手類       
 

 
   式 1,200,000

材工共
配管支持金物     
 

 
   式 1,260,000

材工共
消耗品材料       
 

 
   式 278,000

材工共
配管施工費       
 

(閉鎖型)                         
   式 1,630,000

材工共
ｱﾝｶｰ打設         
 

(閉鎖型)                         
   式 310,000

材工共
試験調整費       
 

(閉鎖型)                         
   式 225,000

材工共
水抜き水張り費   
 

(閉鎖型)                         
   式 360,000

材工共
配管分岐接続費   
 

(閉鎖型)                         
   式 450,000

材工共
雑工事費         
 

(閉鎖型)                         
   式 196,000
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
配管架台製作取付 
費               

(閉鎖型)                         
   式 405,000

材工共
配管架台製作取付 
費（既存）       

(閉鎖型)                         
   式 855,000

材工共

諸経費           
 
 
 
 

(閉鎖型)                         
材料運搬費、交通費、             
官庁手続き立会費、工具損料、     
現場管理、現場雑経費 含む        
 

     式 4,280,000

１階回廊／消火設備／スプリンクラー設備

材工共
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ     
 

閉鎖型　埋込　2種                
72℃　r2.3                         個 8,550

材工共
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ     
巻出しﾌﾚｷ        

1100L                            
ｾﾝﾀｰ金具、ｻｲﾄﾞ金物(G金具)、      
角ﾊﾞｰ1200L　25A

  本 11,000

材工共
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ      
 

K　埋込                          
   個 360

材工共
機器取付費       
 

(閉鎖型)                         
   式 669,000

１階回廊／撤去工事／消火設備（配管）

材工共
配管撤去施工費   
 

(閉鎖型)                         
   式 1,700,000

材工共
雑工事費         
 

(閉鎖型)                         
   式 204,000

材工共
諸経費           
 

(閉鎖型)                         
交通費、工具損料、               
現場管理費、現場雑経費 含む

  式 1,320,000

１階回廊／撤去工事／消火設備

材工共
機器撤去費 (閉鎖型)

  式 167,000

２階回廊／空気調和設備／ダクト設備

材工共
線状吹出口       
 

BL-T 2000㎜ (ｼｬｯﾀｰ付)            
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                   個 40,500

２階回廊／空気調和設備／配管設備
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
A種配管耐震支持  
 

①　冷温水管　100A用             
逆門型鋼材　L-70×70×6          
500W×2,200H

  組 108,000

材工共
A種配管耐震支持  
 

②　冷温水管　80A用              
逆門型鋼材　C-75×40×5×7       
1,000W×2,200H

  組 114,000

２階回廊／消火設備／スプリンクラー設備（配管）

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

25A                              
JIS G 3452                         ｍ 3,650

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

32A                              
JIS G 3452                         ｍ 4,820

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

40A                              
JIS G 3452                         ｍ 5,530

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

50A                              
JIS G 3452                         ｍ 7,550

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

65A                              
JIS G 3452                         ｍ 10,600

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

100A                             
JIS G 3452                         ｍ 17,300

材工共
配管継手類       
 

 
   式 4,760,000

材工共
配管支持金物     
 

 
   式 4,980,000

材工共
消耗品材料       
 

 
   式 1,100,000

材工共
配管施工費       
 

(閉鎖型)                         
   式 5,420,000

材工共
ｱﾝｶｰ打設         
 

(閉鎖型)                         
   式 1,030,000

材工共
試験調整費       
 

(閉鎖型)                         
   式 225,000

材工共
水抜き水張り費   
 

(閉鎖型)                         
   式 360,000

材工共
配管分岐接続費   
 

(閉鎖型)                         
   式 450,000

材工共
雑工事費         
 

(閉鎖型)                         
   式 651,000
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
配管架台製作取付 
費               

(閉鎖型)                         
   式 720,000

材工共
配管架台製作取付 
費（既存）       

(閉鎖型)                         
   式 360,000

材工共

諸経費           
 
 
 
 

(閉鎖型)                         
材料運搬費、交通費               
官庁手続き立会い費、工具損料、   
現場管理、現場雑経費含む         
 

     式 10,600,000

２階回廊／消火設備／スプリンクラー設備

材工共
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ     
 

閉鎖型　埋込　2種                
72℃　r2.3                         個 8,550

材工共
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ     
巻出しﾌﾚｷ        

1100L                            
ｾﾝﾀｰ金具、ｻｲﾄﾞ金物(G金具)、      
角ﾊﾞｰ1200L　25A

  本 11,000

材工共
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ      
 

K　埋込                          
   個 360

材工共
機器取付費       
 

(閉鎖型)                         
   式 968,000

２階回廊／撤去工事／消火設備（配管）

材工共
配管撤去施工費   
 

（閉鎖型）                       
   式 5,010,000

材工共
雑工事費         
 

（閉鎖型）                       
   式 601,000

材工共
諸経費           
 

(閉鎖型)                         
交通費、工具損料、               
現場監理費、現場雑経費 含む

  式 3,040,000

２階回廊／撤去工事／消火設備

材工共
機器撤去費       
 

（閉鎖型）                       
   式 242,000

２階回廊／撤去工事／アスベスト除去

材工共
空調フランジ部等 
撤去             

湿潤化　石綿含有建材             
手ばらし　ダクト部切断             式 329,130

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 
 

真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、      
その他消耗品                       式 59,200
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

手間代のみ
石綿作業主任者   
 

 
   人 24,300

エントランス／空気調和設備／ダクト設備

材工共
ｼｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨﾌｭｰｻﾞｰ  
 

C2 20# (結露防止型･ｼｬｯﾀｰ付)      
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                   個 31,400

材工共
線状吹出口       
 

BL-S 1000㎜ (結露防止型･ｼｬｯﾀｰ付) 
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                   個 27,600

材工共
線状吹出口       
 

BL-S 2000㎜ (結露防止型･ｼｬｯﾀｰ付) 
(落下防止ﾜｲﾔｰ共)                   個 45,500

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

①　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　600×300           
鋼材　C-100×50×5×7.5×800L      組 45,800

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

②　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　600×250           
鋼材　C-100×50×5×7.5×800L      組 45,800

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

③,⑮　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　350×200        
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L      組 35,600

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

④,⑭　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　450×250        
鋼材　C-100×50×5×7.5×800L      組 45,200

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

⑤,⑩　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　400×200        
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L      組 35,600

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

⑥～⑨,⑪　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　400×250    
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L      組 35,600

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

⑫　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　500×300           
鋼材　C-100×50×5×7.5×800L      組 45,800

材工共
B種ﾀﾞｸﾄ耐震支持  
 

⑬　ﾀﾞｸﾄｻｲｽﾞ　300×250           
鋼材　C-100×50×5×7.5×600L      組 35,600

エントランス／消火設備／スプリンクラー設備（配管）

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

25A                              
JIS G 3452                         ｍ 3,650

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

32A                              
JIS G 3452                         ｍ 4,820

材工共
配管用炭素鋼鋼管 
SGP(白)          

40A                              
JIS G 3452                         ｍ 5,530

材工共
配管継手類       
 

 
   式 797,000
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
配管支持金物     
 

 
   式 834,000

材工共
消耗品材料       
 

 
   式 185,000

材工共
配管施工費       
 

(閉鎖型)                         
   式 1,080,000

材工共
ｱﾝｶｰ打設         
 

(閉鎖型)                         
   式 206,000

材工共
試験調整費       
 

(閉鎖型)                         
   式 225,000

材工共
水抜き水張り費   
 

(閉鎖型)                         
   式 360,000

材工共
配管分岐接続費   
 

(閉鎖型)                         
   式 450,000

材工共
雑工事費         
 

(閉鎖型)                         
   式 131,000

材工共
配管架台製作取付 
費               

(閉鎖型)                         
   式 360,000

材工共
配管架台製作取付 
費（既存）       

(閉鎖型)                         
   式 270,000

材工共

諸経費           
 
 
 
 

(閉鎖型)                         
材料運搬費、交通費、             
官庁手続き立会費、工具損料、     
現場管理、現場雑経費 含む        
 

     式 3,000,000

エントランス／消火設備／スプリンクラー設備

材工共
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ     
 

閉鎖型　埋込　2種                
72℃　r2.3                         個 8,550

材工共
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ     
巻出しﾌﾚｷ        

1100L                            
ｾﾝﾀｰ金具、ｻｲﾄﾞ金物(G金具)、      
角ﾊﾞｰ1200L　25A

  本 11,000

材工共
ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ      
 

K　埋込                          
   個 360

材工共
機器取付費       
 

(閉鎖型)                         
   式 482,000

エントランス／撤去工事／消火設備（配管）
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工事名：鹿児島アリーナ特定天井改修空気調和その他設備工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別紙

材工共
配管撤去施工費   
 

(閉鎖型)                         
   式 1,150,000

材工共
雑工事費         
 

(閉鎖型)                         
   式 139,000

材工共
諸経費           
 

(閉鎖型)                         
交通費、工具損料、               
現場管理費、現場雑経費含む

  式 904,000

エントランス／撤去工事／消火設備

材工共
機器撤去費       
 

(閉鎖型)                         
   式 121,000

エントランス／撤去工事／アスベスト除去

材工共
空調フランジ部等 
撤去             

湿潤化　石綿含有建材             
手ばらし　ダクト部切断             式 691,650

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 
 

真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、      
その他消耗品                       式 118,400

手間代のみ
石綿作業主任者   
 

 
   人 24,300

以下余白


