

告示 第 812号

令和8年6月19日

鹿児島市長 下 鶴 隆 央

鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事請負契約に係る総合評価落札方式による制限付き一般競争入札に係る公告事項の変更について（公告）

令和8年5月29日付け告示第735号により公告した鹿児島市児童相談所（仮称）新築電気設備工事請負契約に係る総合評価落札方式による制限付き一般競争入札に係る入札又は開札の延期等に係る公告事項を次のとおり変更したので公告します。

記

1 変更事項

2 1 入札又は開札の延期等

2 変更の内容

変更前	変更後
<p>2 1 入札又は開札の延期等</p> <p>本公告の日以降に開札を行う工事又は同時に公告した工事が低入札価格調査を実施すること等により本公告の入札又は開札に影響を与える場合のほか、やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札又は開札の延期又は中止をすることがあり、この場合、入札参加資格者には別途通知する。</p> <p><u>なお、同日に公告する「鹿児島市児童相談所（仮称）新築本体工事」の入札が中止となった場合は、本工事の入札を中止する。</u></p>	<p>2 1 入札又は開札の延期等</p> <p>本公告の日以降に開札を行う工事又は同時に公告した工事が低入札価格調査を実施すること等により本公告の入札又は開札に影響を与える場合のほか、やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、入札又は開札の延期又は中止をすることがあり、この場合、入札参加資格者には別途通知する。</p> <p><u>本工事は、同日に公告する「鹿児島市児童相談所（仮称）新築本体工事」の施工を前提とした工事であるため、本工事において落札者がいなかった場合は、</u></p>

工事の一時中止を行うことがある。