
書類番号　第　1　号　　　　　

TEL  建築課 216-1419

令和６年度

照 査
建築第二

部 長 課 長 係 長
建 築 建 築

係

見積用閲覧書（参考）

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事



１．工　　事　　名 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市星ヶ峯四丁目9番1号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 長寿命化改良工事  (2) 増築工事  (3) 昇降機設備工事  (4)

校舎 校舎

鉄筋コンクリート造 鉄骨造 -

4階建 4階建 -

改修面積 延べ面積 -

3,714.46㎡ 122.76㎡

・「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

・本工事は『「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価について」の

　運用に係る特例措置について』の対象工事です。

○

階　　数

延べ面積

令和8年12月18日

工事区分

構　　造

（建築 新営　T=18.0） （建築 新営　T=18.0） （昇降機設備）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費
1

式
昇降機設備工事 CK 直接工事費

1
式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

産廃税等相当額 FT １(課税)
1

式
CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

長寿命化改良工事 WP
1

式
EV棟増築工事 WP

1
式

計

昇降機設備工事  種目別内訳

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 3
長寿命化改良工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
コンクリート 005

1
式

型枠 006
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
防水 009

1
式

ﾀｲﾙ WP
1

式
木工 012

1
式

屋根及びとい 013
1

式
金属 014

1
式

左官 015
1

式
建具 016

1
式

塗装 018
1

式
内外装 019

1
式

仕上げユニット 020
1

式

建築工事  科目別内訳
長寿命化改良工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

とりこわし WP
1

式
環境配慮 WP

1
式

発生材処分 WP
1

式
その他工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 4
EV棟増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 WP
1

式
土工 WP

1
式

地業 WP
1

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

型枠 WP
1

式
鉄筋 WP

1
式

鉄骨 WP
1

式
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ WP

1
式

防水 WP
1

式
屋根及びとい WP

1
式

金属 WP
1

式
左官 WP

1
式

建具 WP
1

式
ｶﾞﾗｽ WP

1
式

塗装 WP
1

式

建築工事  科目別内訳
EV棟増築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

内外装 WP
1

式
仕上ﾕﾆｯﾄ 020

1
式

外構 WP
1

式
撤去 020

1
式

発生材処理 021
1

式
計



鹿児島市

昇降機設備工事 科目別内訳 5
昇降機設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

昇降機設備工事 WP
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
長寿命化改良工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

（屋上防水工事） (コメント)

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 No.1 標準

(屋上防水改修) 1,190
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 No.1 標準

(屋上防水改修) 1,990
㎡

小計 (小計)

（外壁改修工事） (コメント)

（１工区） (コメント)

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

176
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 176
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 1,649

存置日数134日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 96.5

存置日数134日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 102

存置日数134日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 187

存置期間134日 ｍ
金網式養生枠 運搬費共

162
存置日数124日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 1,733
存置日数124日 ㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 83

既存塗膜の除去無し 運搬費共 ㎡
（２工区） (コメント)

養生(外壁改修) B0-181285 No.1 標準

98
㎡

整理清掃後片付け B0-181286 No.1 標準

(外壁改修) 98
㎡

枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 1,499

存置日数134日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 12m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 74.1

存置日数134日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 22m未満
(手すり先行方式) 運搬費共 77.2

存置日数134日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬費共 135

存置期間134日 ｍ
金網式養生枠 運搬費共

156
存置日数124日 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 1,494
存置日数124日 ㎡

外部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 塗装塗替え程度 31.3

既存塗膜の除去無し 運搬費共 ㎡
小計 (小計)

【内部】 (コメント)

墨出し(内部改修) 複合改修 B0-181214 No.1 標準

3,714
㎡

養生(内部改修) 複合改修 B0-181281 No.1 標準

3,714
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
長寿命化改良工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

整理清掃後片付け 複合改修 B0-181282 No.1 標準

(内部改修) 3,714
㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下
(改修) 脚立足場 一般 3,475

運搬共 ㎡
内部階段仕上足場 修理費含む 運搬共

存置日数：30日 239
㎡

仮設間仕切り １時間耐火
仕上材 65型 LGS 強化PB12.5+ｹｲｶﾙ6(両面) 84.5

扉共、撤去共 ㎡
(コメント)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 11.4 見積
(21+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15) 2.6 見積
18-15-20 土間 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 11.4
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 2.6
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 14
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 2
台

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
長寿命化改良工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 小型構造物用型枠 B0-434411 No.1 補市

擁壁、囲障の基礎等 - 33.7
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

33.7
㎡

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.1 材料代
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 0.1 材料代
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 0.1 施工手間代
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

0.1
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 100×100 土間部分 B1-000002 No.1 ※独自

177
㎡

差筋ｱﾝｶｰ D10 横向き
材工共 400 施工冬P299

本
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10 横向き

4
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D10 下向き
10

か所
あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13 横向き

2
か所

あと施工ｱﾝｶｰ 樹脂接着系 D13 下向き
2

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 9
長寿命化改良工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

学校間仕切上部 C-100*50*20*2.3
壁下地鉄骨組 材工共 238 見積

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

（外壁改修） (コメント)

施工数量調査 ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修 B0-181313 No.1 標準

(外壁改修) 3,694
㎡

※推計値 (コメント)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充 爆裂部 PBL 狭幅部
填工法 3回塗 73.9

【推計値】 ｍ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分 浮き部 A16
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工 3,547
法 【推計値】 本
自動低圧ｴﾎﾟｷｼ ひび部 H
樹脂注入工法 185

【推計値】 ｍ
小計 (小計)

（屋上防水） (コメント)

高圧水洗浄 15MPa
1,429 施工冬P469

㎡
下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ

179 施工冬P255
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 1,196
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り B0-231142 No.1 参資

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 244
㎡

小計 (小計)

（シーリング） (コメント)



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
長寿命化改良工事 防水

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 10×10
集積共 42.4
防水立上り部 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 10×10
集積共 1,774
既存建具周囲 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 20×10
集積共 155
耐震補強部ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

新設建具周囲 64.3
ｍ

小計 (小計)

【内部】 (コメント)

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 ※独自

防火上主要間仕切壁 547
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ打替 MS-2 10×10
集積共 182
面台・SUS流し周囲 ｍ

(コメント)

【階段揚裏補修】 (コメント)

床版調査・確認 階段揚裏 ﾓﾙﾀﾙ面 B0-181313 No.1 ※標準

187
㎡

小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 ﾀｲﾙ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

足洗い場ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り Ⅰ類 施ゆう 50角平
張り 45×45 3.8

㎡
足洗い場ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張り Ⅰ類 施ゆう 50角平
張り 45×45 10.1

㎡
内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張 ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り Ⅰ類 施ゆう B0-233255 No.1 標準

り(役物) 50角 曲がり(45+45)×45 25.7
下地ﾓﾙﾀﾙ別途 ｍ

床ﾀｲﾙ張り 一般床ﾀｲﾙ張 Ⅰ類 無ゆう B0-233224 No.1 標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 108
㎡

床ﾀｲﾙ張り 段鼻 Ⅰ類 無ゆう B0-233225 No.1 ※標準

100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途 33.1
ｍ

汚垂石ﾀｲﾙ D=600 t=10程度
32 見積

枚
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
長寿命化改良工事 木工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料代】 (コメント)

下地材 杉 平割材 2級
認証かごしま材 4.06 見積

ｍ3
造作材 杉 平割材 上小節

認証かごしま材 6.47 見積
ｍ3

造作材 杉 板材 上小節
7.07 見積

ｍ3
造作材 桧 平割材 上小節

認証かごしま材 0.16 材料代 見積
ｍ3

木材残材処分費

0.85 発生材処分費
ｍ3

【施工手間代】 (コメント)

幅木 施工手間 B0-234651 No.1 標準

560
ｍ

胴縁 施工手間 B0-234313 No.1 標準

706
㎡

胴縁（掲示板） 施工手間 B0-234313 No.1 ※標準

513
㎡

腰壁板張り 施工手間
本実 192

㎡
壁見切縁 施工手間

540
ｍ

額縁(窓出入口) 施工手間 B0-234731 No.1 標準

365
ｍ

掲示板枠 施工手間
988

ｍ
押縁 掲示板用 材工共

988 見積
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 木工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

出入口枠 施工手間 B0-234721 No.1 標準

(片開き) 6
か所

出入口枠 施工手間
（片引き） 2

か所
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
長寿命化改良工事 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ｴﾙﾎﾞ共 15.3

ｍ
計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

昇降口ﾎﾟｰﾁ 細目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ製 W=300 枠付 5
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた ｍ
排水目皿 一般VP用 50A M0-733141 No.2 独自

10
個

SUS製マット枠 1800*600
6

か所
SUS製マット枠 1200*600

1
か所

床点検口 600角
3

か所
(コメント)

【内部】 (コメント)

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

328
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450 B0-435313 No.1 市場

353
㎡

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 B0-435315 No.1 補市

開口部補強 900×2000㎜程度 16
か所

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 3,031
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む 8
㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 154
か所

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 B0-435417 No.1 市場

下地 407
ｍ



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 13
長寿命化改良工事 金属

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 B0-235212 No.1 ※協議

20.7
ｍ

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製 ハの字形
材工共 2.8 施工冬P413

ｍ
床下点検口 ｽﾃﾝﾚｽ製 錠内臓型 見積014 5

450角 2 見積
ﾓﾙﾀﾙ・ｱﾝｶｰ等共 か所

階段滑り止め ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し 幅40 B0-235214 No.1 標準

297
ｍ

壁出隅見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235341 No.1 ※協議

57
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

2,337
ｍ

下り壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235422 No.1 協議

407
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 154
か所

三方枠 SUS304(ｱ)1.5×25×225 HL
W1500×H2,000 8 見積

か所
小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 左官

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 一般床ﾀｲﾙ下地 厚37 B0-236223 No.1 参考

111
㎡

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地 B0-236313 No.1 参考

ｺﾝｸﾘｰﾄ面 木ごて 外壁 - 14
㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 幅300
仕上げ 2.2

ｍ
建具周囲 外部建具 B0-236673 No.1 参考

ﾓﾙﾀﾙ充てん 64.3
ｍ

小計 (小計)

【内部】 (コメント)

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 薄物仕上げ B0-236213 No.1 参考

仕上げ - 41.6
㎡

モルタル補修 木製間仕切壁等撤去部
633

ｍ
床モルタル補修 階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ部

297
ｍ

下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ
3,226 施工冬P465

㎡
壁珪藻土塗

58.1 積算ﾎﾟｹｯﾄP294
㎡

小計 (小計)

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ｱﾙﾐ製建具】 特記なき限り 仕上:無色ｱﾙﾐﾗｲﾄ (コメント)
見込70 付属金物一式 運搬共

AD-1 欄間付両引分け戸
3250*2800 1 見積

か所
AD-2 欄間付引違い戸

1750*2660 1 見積
か所

AD-20 欄間付両引分け戸
3250*2800 2 見積

か所
AD-21 片開き戸 見積016AD 3

600*2,000 16 見積
か所

AD2-1 3連引違い戸
3250*2800 2 見積

か所
AD2-20 欄間付両引分け戸

3250*2800 1 見積
か所

AW-3 欄間付引違い窓
1 見積

か所
小計 (小計)

【建具調整】 (コメント)

AD-3 戸車・鍵取替
1 見積

か所
AD-5 戸車・鍵取替

1 見積
か所

AD-7 戸車・鍵取替
4 見積

か所
AD-8 戸車・鍵取替

1 見積
か所

AD-9 鍵取替
1 見積

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AD3-6 戸車・鍵取替
1 見積

か所
AD3-8 戸車・鍵取替

1 見積
か所

AW-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
28 見積

か所
AW-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

4 見積
か所

AW-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
24 見積

か所
AW-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置部 4 見積

か所
AW-6 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

3 見積
か所

AW-7 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
7 見積

か所
AW-8 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

8 見積
か所

AW-9 ﾊﾝﾄﾞﾙ・ｱｰﾑ取替
8 見積

か所
AW-10 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AW-11 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
2 見積

か所
AW-12 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AW-13 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AW2-1A 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

12 見積
か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW2-1B 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
6 見積

か所
AW2-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

4 見積
か所

AW2-3 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
12 見積

か所
AW2-3 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置部 4 見積

か所
AW2-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

4 見積
か所

AW2-5 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
4 見積

か所
AW2-6 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AW2-7 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
2 見積

か所
AW3-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

11 見積
か所

AW3-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
4 見積

か所
AW3-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

8 見積
か所

AW3-5 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
4 見積

か所
AW3-8 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

8 見積
か所

AW3-9 ﾊﾝﾄﾞﾙ・ｱｰﾑ取替
8 見積

か所
AW耐震-1 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

2 見積
か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

AW耐震-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AW耐震-2 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置部 1 見積

か所
AW耐震-3A 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

AW耐震-3B 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替
1 見積

か所
AW耐震-4 戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替

1 見積
か所

小計 (小計)

【アルミパネル】 (コメント)

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW-1 27 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW-2 4 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW-4 4 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW2-1A 12 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW2-1B 6 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW2-2 4 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW2-3 4 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW3-1 11 見積

か所



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW3-2 4 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
AW耐震-2 1 見積

か所
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙとめ(シー シリコン 1成分形 SR-1
リング)(両面) 2.18m2以下 31.9

㎡
小計 (小計)

【木製建具】 付属金物一式 運搬共 (コメント)

WP-20 欄間付き2連引違い腰高窓 欄間付
き引違い戸 3
7,150*2,460 か所

WP-21 欄間付き2連引違い腰高窓 欄間付
き引違い戸 9
7,350*2,460 か所

WP-22 欄間付き2連引違い腰高窓 欄間付
き引違い戸 16
7,500*2,460 か所

WP-23 欄間付き引違い腰高窓 欄間付き引
違い戸 1
3,100*2,460 か所

WP-24 欄間付き引違い戸
1,800*2,460 4

か所
WP-25 欄間付き引違い戸

1,800*2,460 1
か所

WP-26 欄間付き引違い戸
1,800*2,460 1

か所
WP-27 引違い戸

1,785*2,460 1
か所

WP-28 欄間付き引違い戸
5,300*2,460 1

か所
WP-29 欄間付き引違い腰高窓 欄間付き引

違い戸 2
3,500*2,460 か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

WD-21 片引きﾌﾗｯｼｭ戸
1,020*2,000 1 見積

か所
WD-22 片開きﾌﾗｯｼｭ戸

900*2,000 3 見積
か所

WD-23 片開きﾌﾗｯｼｭ戸
750*2,000 2 見積

か所
WD-24 片開きﾌﾗｯｼｭ戸

800*2,000 1 見積
か所

WD-25 片引きﾌﾗｯｼｭ戸
900*2,000 1 見積

か所
小計 (小計)

【ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ】 特記なき限り 付属金物一式 (コメント)
帽子掛戸当り･表示付ｽﾗｲﾄﾞﾛｯｸ･
ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ･中心吊ｸﾞﾗﾋﾞﾃｨﾋﾝｼﾞ

TB-1 女子ﾄｲﾚ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 4 見積

か所
TB-2 SK
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 8 見積

か所
TB-3 男子ﾄｲﾚ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 4 見積

か所
TB-4 男子ﾄｲﾚ
ｽｸﾘｰﾝ 8 見積

か所
TB-5 女子ﾄｲﾚ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 4 見積

か所
TB-6 男子ﾄｲﾚ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 4 見積

か所
小計 (小計)

【ｶﾞﾗｽ】 (コメント)



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 17
長寿命化改良工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 439 見積

㎡
ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ 3.0(LowE)+A6.0+強化4.0

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 430 見積
㎡

複層ガラス 3.0(LowE)+A6.0+強化4.0
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 33.5

㎡
複層ガラス 3.0(LowE)+A6.0+網入6.8

2.00㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ･清掃共 2.2
㎡

RA-16-8フロート 厚さ3 特寸2.18m2以下
板ガラス シーリング 清掃共 146

㎡
すりガラス 厚さ3 特寸 2.18㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 66.7
㎡

RA-16-7網入型板 厚さ6.8 特寸2.18m2以下
ガラス シーリング 清掃共 22.8

㎡
ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り 目隠し 不透明ﾀｲﾌﾟ

80.7
㎡

小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【外部】 (コメント)

高圧水洗浄 15MPa
3,694 施工冬 P373

㎡
可とう形 さざ波 シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ
改修塗材Ｅ 3,239 見積

㎡
軒天用仕上塗材 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 アクリル系 ﾛｰﾗｰ

396 見積
㎡

巾木DP塗り ｺﾝｸﾘｰﾄ面
工程C-2種 素地RC種 塗料3級 59.4 施工冬P483 施工冬P387

㎡
縦樋DP塗り 塗料3級

345 施工冬P483 施工冬P387
ｍ

屋上ﾌｪﾝｽ塗替え DP塗装
下地調整RA種、塗料3級 89.3

㎡
屋上ﾌｪﾝｽ下ﾊﾟｲﾌﾟ DP塗装
塗替え 下地調整RA種、塗料3級 82.5

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ塗替え 下地調整RB種 工程B種 塗料3級

37
か所

DP塗り ﾀﾗｯﾌﾟ 既存塗膜除去RB種
3級 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂系 錆止め塗装共 208

ｍ
小計 (小計)

【内部】 (コメント)

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程A種(一般)
素地A種 695

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程A種(見上)

素地A種 397
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 41.2
㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
長寿命化改良工事 塗装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) B0-538823 No.1 市加

素地B種 14.8
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 957
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
(糸幅300㎜以下) 素地B種 483

ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-581418 No.1 市加

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 89.4
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538828 No.1 市場

(H31年仕様) 素地B種 417
㎡

ＣＬ塗り 木製建具 工程B種 B0-538828 No.1 ※市場

(H31年仕様) 素地B種 971
㎡

ＣＬ塗り 木部 工程B種 B0-538838 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地B種 1,317
(H31年仕様) ｍ
ＳＯＰ塗り 木部 工程B種(屋内) B0-538831 No.1 市場

(糸幅300㎜以下) 素地A種 1,627
ｍ

ＳＯＰ塗り 木部 工程B種 B0-581427 No.1 補市

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 1,847
改修仕様 ｍ
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程B種 塗料1種 B0-581413 No.1 市加

改修仕様 錆止工程C 85.9
下地RB種(塗替え面) ㎡

ＳＯＰ塗り 鉄鋼面 工程B種 塗料1種
(糸幅300㎜以下) 錆止工程C塗料A 526
改修仕様 ｍ
内装薄塗材 E 砂壁状じゅらく 吹付け

187
㎡

防腐防蟻 FL+1m以下 木部
1 見積

式
小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ t=5.0 材工共
774 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 木目調 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 ※補市

一般床 熱溶接工法 1,873
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS B0-538213 No.1 補市

一般床 熱溶接工法 - 110
㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
粒子配合 918 見積

㎡
階段防滑性ﾋﾞﾆﾙ床 ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ
ｼｰﾄ 粒子配合 121

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 消臭・防滑性
(ﾄｲﾚ用) 181 見積

㎡
階段入隅ｺｰﾅｰ材 R=25

297
ｍ

乾式二重床 耐水構造用合板 厚15
際根太共 188

㎡
床 耐水合板 厚12.0 ﾗﾜﾝ合板 T1 (材工共)

188
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

164
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 H=100
見切縁共 262 見積

ｍ
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 543
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 131
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 継目処理 95.3
張り(GB-R) - - ㎡
壁 強化せっこう 厚12.5 不燃
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 516

- - ㎡



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 19
長寿命化改良工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

下がり壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 ※補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 13.3
張り(GB-R) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 382
張り(GB-S) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ RC､CB直張り 下地張り 227
張り(GB-S) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 954

継目処理 ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 18.3
- - ㎡

掲示板用合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度
材工共 513 見積

㎡
掲示板用ｸﾛｽ張り 材工共

513
㎡

壁耐水合板張り T1 厚12.0
93.5

㎡
壁 高強度ﾒﾗﾐﾝ 厚3
化粧板張り 104 見積

㎡
壁珪藻土塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 下地調整共

58.1
㎡

壁有孔合板張り シナ 厚9.0 寒冷紗共
57.6

㎡
壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 厚100 24kg/㎡

296
㎡

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 厚50 24kg/㎡
256

㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 6,040
張り(GB-D) ㎡
天井 厚 9.5 準不燃 継目処理 B0-538411 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 14.8
張り(GB-R) ㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 内外装

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃 B0-538418 No.1 市場

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 27
(DR) ㎡
天井ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱 厚50 24kg/㎡（アルミ箔貼） B1-000069 No.1 ※独自

材 687
㎡

畳敷き[敷込共] ( 共仕C種 畳表C2 畳ﾍﾘHt PS-C20 B1-000222 No.1 独自

鹿児島県流通単価 一畳 8
) 枚

計
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建築工事 細目別内訳 20
長寿命化改良工事 仕上げユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

流し台 BL型 幅1200 B0-239511 No.1 協議

3
台

流し台 BL型 幅1000
1

台
ｺﾝﾛ台 幅750

1
台

水切棚 既製品 ｽﾃﾝﾚｽ製 1200(1段) B0-239534 No.1 標準

2
台

吊戸棚 既製品 幅1200 B0-239535 No.1 標準

1
台

E-1 SUS304 t1.2 ｼﾝｸ発泡材裏打ﾄﾗｯﾌﾟ共
ｽﾃﾝﾚｽ流し台 W3710×D450×H650 4 見積

か所
E-1 SUS304 t1.2 ｼﾝｸ発泡材裏打ﾄﾗｯﾌﾟ共
ｽﾃﾝﾚｽ流し台 W3100×D450×H650 4 見積

か所
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

D=120 25.9
ｍ

面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ
D=140 24.7 見積

ｍ
面台 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

D=150 30.4 見積
ｍ

I-1 児童用ﾛｯｶｰ 5760*490*1200
12 見積

か所
I-1 児童用ﾛｯｶｰ 6420*490*1200

15 見積
か所

I-1 児童用ﾛｯｶｰ 2960*490*1200
1 見積

か所
I-1 児童用ﾛｯｶｰ 3420*490*1200

2 見積
か所

J-5 教師用ﾛｯｶｰ 1500*490*1830
30

か所

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 仕上げユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

I-2 掃除具入 600*490*2040
40 見積

か所
I-2 掃除具入 900*490*2040

1 見積
か所

J-9 印刷棚 2680*490*2078
1 見積

か所
J-9 薬品棚 1500*490*2040

1 見積
か所

I-5 書棚 2段
3710*220*860 4 見積

か所
I-5 書棚 3段

3750*220*1080 1 見積
か所

I-5 書棚 4段
1900*220*1500 4 見積

か所
I-5 書棚 5段

2440*220*1720 2 見積
か所

I-5 書棚 5段
1235*220*1720 1 見積

か所
I-5 ｶｳﾝﾀｰ

1 見積
か所

J-3 下足入れ 3660*330*1360
2 見積

か所
J-3 下足入れ 3140*330*1360

2 見積
か所

J-4 下足入れ 3660*600*1610
4 見積

か所
J-4 来客用下足入 3270*425*1770
れ 1 見積

か所
K-3 可動式畳寄 桧 100*56 床金具共

1 見積
か所
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建築工事 細目別内訳 21
長寿命化改良工事 仕上げユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

K-4 傘立て ｽﾃﾝﾚｽ製 #400
2240*280*500 4 見積
受皿付 か所

K-4 傘立て ｽﾃﾝﾚｽ製 #400
1120*560*500 4 見積
受皿付 か所

K-4 傘立て ｽﾃﾝﾚｽ製 #400
1120*280*500 1
受皿付 か所

L-8 布団収納棚 1200*800*900
2 見積

か所
L-11 校長室棚 4420*540*2040

1 見積
か所

オープン棚 3060*440*780
1 見積

か所
小計 (小計)

G-2 曲面黒板張替 ホーロー 3600*1200
枠取外し・再取付 31 見積

か所
G-2 曲面黒板張替 ホーロー 3000*1200
（行事用） 枠取外し・再取付 1 見積

か所
G-2 平面黒板張替 ホーロー 3000*1200
（行事用） 枠取外し・再取付 1

か所
G-2 平面黒板張替 ホーロー 2700*1200
（行事用） 枠取外し・再取付 1

か所
G-6 曲面黒板新設 ホーロー 3600*1200

木枠共 2
か所

G-6 平面黒板新設 ホーロー 3000*1200
（行事用） 木枠共 1 見積

か所
平面白板張替 ホーロー 3600*1200

木枠共 1 見積
か所

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 ﾚｰﾙ付 B1-000099 No.1 ※独自

H80×D120 仕上共 天井埋込型 288
ｍ

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 仕上げユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 手引き 引分け B0-239686 No.1 協議

軽量用(10-60) 250
ｍ

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 自在吊棒
保健室ﾍﾞｯﾄﾞ部 1 見積

か所
天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 自在吊棒

保健室ﾄｲﾚ部 1 見積
か所

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 自在吊棒
特別支援 1 見積

か所
天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐ製 自在吊棒

職員更衣室 2 見積
か所

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ 0812型 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ仕様
ｻｰﾓ水栓 4

か所
階段 34φ 壁付き
塩ﾋﾞ手摺 143 見積

ｍ
棚板 便所SK ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W1030*D200*t25 4 見積
か所

棚板 職員更衣棚 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ
W930*D400*t25 2 見積

か所
掃除用具パイプ ｽﾃﾝﾚｽ製 ﾊﾟｲﾌﾟφ32 ﾌｯｸ5個

8 見積
か所

H-1 樹脂製スイングケース型
室名札 39 見積

か所
H-1 樹脂製ケース型 平付
室名札 1 見積

か所
H-2 桧 ｸﾘｱ塗装 突出
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 8 見積

か所
H-2 桧 ｸﾘｱ塗装 平付
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 16 見積

か所
避難誘導標識 避難口用 (120×360)

9
消防認定品 か所
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建築工事 細目別内訳 22
長寿命化改良工事 仕上げユニット

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

避難誘導標識 避難口用 (120×360)
（天井付） 8

消防認定品 か所
避難誘導標識 避難通路用 (100×360)

32
消防認定品 か所

消火器表示 壁付 80×240
16

か所
消火器ボックス 壁掛け型

16 見積
か所

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

80
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

1,000
ｍ

床下点検口 集積共 B0-285221 No.1 ※標準

撤去 3
か所

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

1.5
㎡

ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ撤去 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

7.2
㎡

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共
56.3

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

16.8
ｍ3

たてどい撤去 VP管 集積共 B0-285831 No.1 標準

15.3
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

80
ｍ

床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283211 No.1 独自

371
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※独自

16.8
ｍ3

床下点検口 集積共 B0-285221 No.1 ※標準

撤去 2
か所

有機質系塗床材撤 集積共
去 732

㎡
床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 B0-284216 No.1 ※標準

1,897
㎡

畳撤去 一畳 集積共 B0-288271 No.1 標準

8
枚
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建築工事 細目別内訳 23
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床構造用合板撤去 集積共 B0-284221 No.1 ※標準

1,985
㎡

床組撤去 ころばし 集積共 B0-284213 No.1 標準

1,948
㎡

床組撤去 つか立て 集積共 B0-284213 No.1 標準

9.4
㎡

人研石上り框撤去 集積共
21.5

ｍ
家具撤去 集積共

414 見積
㎡

傘立撤去 集積共
19.2 見積

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ撤去 集積共

267
ｍ

廊下流し撤去 集積共
25.7 見積

ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ撤去 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

2.9
㎡

CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-185417 No.1 独自

8.7
ｍ3

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 ※独自

2
ｍ3

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 B0-283311 No.1 独自

243
㎡

人研ぎﾄｲﾚﾌﾞｰｽ 集積共
撤去 207

㎡
壁合板撤去 一重張り 一般 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

1,494
㎡

胴縁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

1,184
㎡

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

木製間仕切壁撤去 集積共 B0-284324 No.1 ※標準

48.4
㎡

黒板撤去 集積共
4.3 見積

㎡
掲示板面撤去 胴縁共 集積共

79.2
㎡

掲示板撤去 集積共
63.7 見積

㎡
学校間仕切撤去 集積共

514
㎡

ｱﾙﾐ製建具撤去 片開き戸 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

60.2
㎡

鋼製建具撤去 片開き戸程度 枠共 集積共 B0-287365 No.1 ※標準

17.3
㎡

建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

101
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
1,526 施工冬P479

㎡
木製建具撤去 学校間仕切 枠共 集積共 B0-287165 No.1 ※標準

57.8
㎡

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去 集積共
295 見積

ｍ
地図掛けﾚｰﾙ撤去 集積共

209
ｍ

OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 集積共
30 見積

か所
天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 一般 B0-284421 No.1 ※標準

集積共 3,053
㎡

天井下地撤去 集積共 B0-284422 No.1 標準

3,053
㎡
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建築工事 細目別内訳 24
長寿命化改良工事 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共 B0-288211 No.1 標準

34.5
㎡

石綿含有塗装下地 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
除去 1,672 見積

㎡
石綿含有塗装下地 集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法
除去（見上げ） 298 見積

㎡
床養生 二重張り 厚0.15㎜

3,125 見積
㎡

壁養生 一重張り 厚0.08㎜
1,113 見積

㎡
整理清掃・後片付 石綿作業
け 3,125 見積

㎡
全面形防塵マスク

4 物価02P774
個

ﾌｨﾙﾀ 高性能ｱﾙﾌｧﾘﾝｸﾞﾌｨﾙﾀ
217 物価02P774

個
化学防護手袋 合成ｺﾞﾑ

37 物価02P774
袋

ｼｭｰｽﾞｶﾊﾞｰ

442 物価02P774
組

化学防護服

442 物価02P774
組

真空掃除機

55 見積
日

発生材積込み 石綿含有建材 人力 B0-389511 No.1 ※標準

3.3
ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有成形板 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 石綿含有仕上塗材 3.2
DID区間有り 10.5㎞以下 ｍ3
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長寿命化改良工事 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分費 石綿含有成形板
0.1 見積 発生材処分費

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
発生材処分費 石綿含有仕上塗材

3.2 見積 発生材処分費
参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

69.7
ｍ3

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

32.4
ｍ3

発生材積込み 木材類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

209
ｍ3

小計 (小計)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 48.3
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 21.4
DID区間有り 17.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類 205
DID区間有り 17.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 32.4
DID区間有り 12.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 廃ﾌﾟﾗ類 2.8
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 畳 1.6
DID区間有り 17.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ 10
DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3

小計 (小計)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
48.3 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類

21.4 発生材処分費 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

発生材処分 木くず類（再生）
205 発生材処分費

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
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長寿命化改良工事 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 石膏ボード
2.3 発生材処分費 見積

参考：㈱フタマタ開発（川上） ｍ3
発生材処分 畳（焼却）

1.6 発生材処分費 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
10 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2

11.6 物価02P795
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ
4 物価02P797 積算02P075

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ (見積り・刊行物等)

400 物価02P795
kg

小計 (小計)

計

建築工事  細目別内訳
長寿命化改良工事 その他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

校庭整地 路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工
表層土 厚100入替(土壌改良材混合) 1,805 見積

㎡
計
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EV棟増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

遣方 小規模 B0-132511 No.1 標準

30.7
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

地上階 85.3
㎡

墨出し 小規模 S造 B0-132514 No.1 資料

吹き抜け(柱･梁等有り) 37.5
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

地上階 85.3
㎡

養生 小規模 S造 B0-132515 No.1 資料

吹き抜け(柱･梁等有り) 37.5
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 地上階 85.3
㎡

整理清掃 小規模 S造 B0-132531 No.1 資料

後片付け 吹き抜け(柱･梁等有り) 37.5
㎡

解体用枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満
運搬費共 53.1
存置日30日 ㎡

解体用安全手すり 枠組本足場用
運搬費共 3.6
存置期間30日 ｍ

防音ｼｰﾄ張り 運搬費共
53.1

存置日数20日 ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 22m未満

運搬費共 344
存置日90日 ㎡

安全手すり 枠組本足場用
運搬費共 24
存置期間90日 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類
運搬費共 344
存置日数80日 ㎡

安全ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
(水平張り) 運搬費共 122

存置日数30日 ㎡
内部仕上足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131526 No.1 標準

脚立足場 85.3
階高4.0m以下 転用数 4 ㎡

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｬﾌﾄ内足場 RC造標準日数 修理費含む B0-131542 No.1 標準

37.5
㎡

計
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EV棟増築工事 土工

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

根切り 小規模土工 B0-132235 No.1 独自

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 106
- ｍ3

床付け B0-132226 No.1 参考

34.8
㎡

埋戻し(B種) 小規模土工 B1-000247 No.1 独自

68.5
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り 37.5
3.5㎞以下 ｍ3

建設発生土処分 捨場整理共
37.5 発生材処分費 見積

参考：斜木建設㈱（春山） ｍ3
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3 B0-132716 No.1 参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1
往復

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 地業

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-133421 No.1 標準

6.6
ｍ3

砂地業 人力 土間 厚50mm程度 B1-000121 No.1 独自

0.7
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 B0-133713 No.1 標準

13.2
㎡

土間下断熱材敷き 2種bA 厚さ50㎜ B0-132292 No.1 協議

13.2
㎡

計
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EV棟増築工事 ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 32.3 見積
(24+3)-18-20 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 6 見積
18-18-20 土間 ｍ3

コンクリート 鹿児島①・鹿児島④
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 1.7 見積
18-18-20 捨て ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 一般 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 B0-134215 No.1 参考

20m3未満 S15～S18 45.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設 B0-134215 No.1 協参

- S15～S18 1.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134225 No.1 参考

運転 S15～S18 45.7
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車 20m3未満 B0-134224 No.1 参考

組立 4
台

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 型枠

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 補市

壁式構造 基礎部 72.5
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 B0-434411 No.1 補市

壁式構造 基礎部 34.2
- ㎡

型枠 普通合板型枠 B0-434411 No.1 市場

壁式構造 地上軸部 9
階高2.8m程度 ㎡

型枠 打放合板型枠A種 B0-434411 No.1 補市

壁式構造 地上軸部 30.2
階高2.8m程度 ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復 B0-434421 No.1 市場

146
㎡

止水版

9.7 物価02P339 積算02P533
ｍ

打放し面補修 A 種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい無 B0-134441 No.1 標準

5.8
㎡

計
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EV棟増築工事 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D10mm 0.6
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 独自

異形棒鋼 SD295 D13mm 1.6
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD295 D16 0.1
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D19 0.6
ｔ

鉄筋 本土（長島を含む） B1-000162 No.1 ※独自

異形棒鋼 SD345 D22 1.6
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物 B0-436212 No.1 補市

- - 4.2
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 細物 B1-000258 No.1 独自

2.1
ｔ

鉄筋運搬 4t車 30km程度 太物 B1-000258 No.1 独自

2.1
ｔ

ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ 6φ 100×100 B1-000002 No.1 ※独自

63.5
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
0.1 物価02P795

t
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【材料費】 (コメント)

H形鋼 (SS400) H-150×150×7×10
0.3 物価02P27 積算02P31

ｔ
H形鋼 (SS400) H-200×100×5.5×8

0.3 物価02P27 積算02P31
ｔ

H形鋼 (SN400B) H-294×200×8×12
5.1

ｔ
H形鋼 (SN400B) H-300×150×6.5×9

1.1
ｔ

ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 (SS400) [-100×50×20×2.3
0.3 物価02P33 積算02P35

ｔ
溝形鋼 (SS400) [-150×75×9

1.1 物価02P33 積算02P35
ｔ

等辺山形鋼 (SS400) L-65×65×6
0.3 物価02P33 積算02P33

ｔ
ｺﾗﾑ (BCR295) □-200×200×12

4.1
ｔ

ｺﾗﾑ (BCR295) □-300×300×12
3.2 物価02P48 積算02P46

ｔ
ｺﾗﾑ (BCR295) □-300×300×16

4.2
ｔ

鋼板 (SS400) PL-6
0.1

ｔ
鋼板 (SS400) PL-9

0.1
ｔ

鋼板 (SS400) PL-12
0.3 物価02P44 積算02P43

ｔ
鋼板 (SS400) PL-16

0.1 物価02P44 積算02P43
ｔ
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建築工事 細目別内訳 31
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鋼板 (SN400B) PL-6
0.2

ｔ
鋼板 (SN400B) PL-9

1.3
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-16
0.2

ｔ
鋼板 (SN490C) PL-19

0.7
ｔ

鋼板 (SN490C) PL-28
0.1

t
鋼板 (SN490C) PL-32

0.3
t

鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ 羽子板 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ共
M20 30.7 施工冬P213

ｍ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR490 M20 L=600

(定着長L=400) 32 物価02P66 積算02P70
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ABR490 M24 L=720
(定着長L=480) 32

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M16 L=40

33 物価02P61 積算02P59
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=50
37 物価02P61 積算02P59

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=55

92 物価02P61 積算02P59
本

高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=60
601 物価02P61 積算02P59

本
高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 L=65

1,273 物価02P61 積算02P59
本

普通ﾎﾞﾙﾄ M12-40
65 物価2P67,68 積算2P63,67

本

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ QL99-50-1.2
施工手間共 56.6 見積

㎡
ﾛｯｸｳ-ﾙ吹付 t=25

材工共 265 ｺ冬P197 施冬P229 材工共
㎡

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ H2
0.7 物価02P795

t
【施工費】 (コメント)

工場加工組立 組立 溶接等 含む
22.5 見積

ｔ
錆止め塗装 K5674 工場2回

22.5 見積
ｔ

建て方 H型 構造(一般)
22.5 見積

ｔ
超音波探傷試験 第三者試験

77 見積
か所

鋼材運搬費

22.5 見積
ｔ

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径16～19(主柱) 取付手間 B0-137411 No.1 参考

(B種) 32
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径22～25(主柱) 取付手間 B0-137411 No.1 参考

(B種) 32
本

JIS形 ﾋﾞﾙ鉄骨 B0-137422 No.1 参考

高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 1,000本以上2,000本未満 1,958
施工手間 本

柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 400角 B0-137011 No.1 標準

4
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ B 種 600角 B0-137011 No.1 標準

4
か所

計
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EV棟増築工事 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ t=100
層間被覆・目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ 399 見積
取付金物・開口補強等 含む ㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 防水 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ MS-2 10×10 B1-000262 No.1 独自

54.4
ｍ

計
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EV棟増築工事 防水 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｹｲ酸質系塗布防水 床
4.6 見積

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 壁

8.6 見積
㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

下地高圧木毛 t=25
ｾﾒﾝﾄ板 28 見積

㎡
ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ t=1.0

28 見積
㎡

ﾌｯ素樹脂塗装ｱﾙﾐﾆ @400mm t=0.4
ｭ-ﾑ亜鉛ﾒｯｷ 28 見積

㎡
軒先唐草 ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4

5 見積
ｍ

軒先化粧ｷｬｯﾌﾟ 屋根同材
5 見積

ｍ
ｴﾌﾟﾛﾝ面戸 屋根同材

5 見積
ｍ

水上取合水切 ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
5 見積

ｍ
ｹﾗﾊﾞ取合水切 屋根同材

5 見積
ｍ

捨て笠木 GL鋼板素地0.4㎜
24.1 見積

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚｲﾝ 横型 塗膜･ﾓﾙﾀﾙ防水用 125φ

1
か所

箱樋 SUS曲加工 t=0.4
水切加工共 5 見積

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径125 継手･掴み金物共 B0-235854 No.1 ※標準

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 14.3
ｍ

計
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EV棟増築工事 金属 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 W=450 見積014 3
屋根-外壁 耐火帯共 2 見積

ｍ
同上小口塞ぎ ｱﾙﾐ製

2 見積
か所

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 見積014 4
外壁-外壁 耐火帯共 29 見積

ｍ
屋上 ｽﾃﾝﾚｽ製 φ50
ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管 1

か所
ｱﾙﾐ笠木 W=150

24.1 見積
ｍ

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ- W=150
4 見積

か所
天井裏換気孔 SUS製

1 見積
か所

側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 鋼製
溝幅300 20.3
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋 鋼製
内径500 2
ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 受枠共 か所

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 金属 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 耐火帯付
内床-内床 7.6 見積

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製

内壁-内壁 19.4 見積
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製
天井-天井 7.6 見積

ｍ
壁ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 塩ビ製 ﾓﾙﾀﾙ用 B0-235321 No.1 ※標準

42.4
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300 B0-435313 No.1 市場

312
㎡

壁点検口 450角
4 見積

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 B0-435315 No.1 市場

開口部補強 900×2000㎜程度 8
か所

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満 B0-435416 No.1 市加

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む 73.7
㎡

軽量鉄骨下がり壁 19形(屋内) H300～500程度 B0-435417 No.1 市場

下地 7.6
ｍ

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 B0-235432 No.1 標準

450角 4
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 B0-235421 No.1 協議

104
ｍ

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度 B0-435441 No.1 市場

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4
か所

計
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EV棟増築工事 左官 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り B0-536532 No.1 市加

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 295
下地調整費(C-1)共 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 左官 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28 B0-236223 No.1 参考

75.4
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地 B0-236213 No.1 ※参考

仕上げ 4.6
㎡

計
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EV棟増築工事 建具

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(コメント)
【軽量鋼製建具】 付属金物一式 運搬共

LSD-1 軽量吊引戸（半自動自閉式) 見積016AD 1
W970×H2,000 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 4 見積
焼付塗装仕上 か所

(コメント)

(コメント)
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】 付属金物一式 運搬共

AW-20 W1,200×H1,200 見積016AD 2
引違い窓 4 見積

か所
AW-21 W1,200×H1,200 見積016AD 2
引違い窓 4 見積

か所
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 ｶﾞﾗｽ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

複層ガラス 3.0(LowE)+A6.0+FL3.0
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 11.5

㎡
計
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EV棟増築工事 塗装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

土壌処理 有機リン系以外，認定薬剤 B1-000051 No.1 独自

30.7
建㎡

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 塗装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(一般) B0-538823 No.1 市加

素地B種 220
㎡

計
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EV棟増築工事 内外装 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

耐火野地板 t=25
28 見積

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 内外装 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ 厚5 一般床 KTM018 7
19 見積

㎡
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合 50.8 見積
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り 厚2.0 多湿部 熱溶接工法 KTM018 2
（ﾄｲﾚ用） ﾄｲﾚ用 24.6 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ75 B0-538611 No.1 補市

57.5
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上 H=100
見切り共 36.3 見積

ｍ
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚 9.5 準不燃 B0-538314 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 90.8
張り(GB-S) - - ㎡
壁 厚 9.5 準不燃 B0-538311 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 140
張り(GB-R) - - ㎡
壁 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6 B0-538331 No.1 補市

ｶﾙｼｳﾑ板張り 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 目透かし 220
- - ㎡

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板 厚3.0
張り 10.47 見積

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 24kg/㎡ 厚50 B1-000069 No.1 ※独自

外壁面 166
㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ B0-538415 No.1 補市

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 73.7
張り(GB-D) ㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材 24kg/㎡ 厚50 B1-000069 No.1 ※独自

天井内 18.4
㎡

計
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EV棟増築工事 仕上ﾕﾆｯﾄ

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型) 木製
12 見積

か所
通路誘導標識 壁付

4
か所

計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 外構

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

現場打ち雨水桝 W450×H450
2

か所
鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ枡蓋 ノンスリップ 枠共 KT014 10

枡幅450 2
か所

U形側溝 300C - 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ B0-335263 No.1 協議

20.3
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50
路盤 再生砕石(RC-40)厚100 40 見積

㎡
計
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EV棟増築工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

犬走・側溝撤去 機械
集積共 0.7

ｍ3
地業とりこわし 集積･積込共

0.3
ｍ3

アスファルト舗装 集積積み込み共
取り壊し 11.7

ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ B0-339172 No.1 独自

42.3
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 B0-184211 No.1 独自

1.9
ｍ3

ｱﾙﾐ建具撤去 集積共
9.7

㎡
建具周囲はつり RC 15㎝ 集積共 B0-287322 No.1 独自

25.2
ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
9.7

㎡
計

建築工事  細目別内訳
EV棟増築工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【発生材積込み】 (コメント)

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機械
0.7 施工冬P459

ｍ3
発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 B0-389511 No.1 独自

1.9
ｍ3

発生材積込み ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 人力 B0-389511 No.1 ※標準

0.1
ｍ3

【発生材運搬】 (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.7
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 標準

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1.9
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 11.7
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 B0-132623 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 砂利類 0.3
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 0.1
DID区間有り 23.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 B0-281121 No.1 ※標準

人力積込 ｽｸﾗｯﾌﾟ 0.1
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

【発生材処分】 (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
2.6 発生材処分費

参考：㈱三純建設 ｍ3
発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

11.7 発生材処分費
参考：㈱三純建設 ｍ3

発生材処分 砂利類
0.3 発生材処分費 見積

参考：斜木建設㈱（春山） ｍ3
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EV棟増築工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
0.1 発生材処分費 見積

参考：㈱創友環境開発 ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ 鉄くず H2

0.1 物価02P795
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ
0.1 物価02P797 積算02P075

ｔ
計

昇降機設備工事  細目別内訳
昇降機設備工事 昇降機設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

エレベーター １１人乗り 見積EV 1
車いす対応 乗場戸遮煙機能 1 見積

基
計
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名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 仮設鉄板 H=2.0m
運搬共 144
設置日数503日 ｍ

仮囲い盛替 仮設鉄板 H=2.0m
34

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0m*H1.8m

設置日数503日 1 施工冬P107
か所

仮囲い 仮設鉄板 H=2.0m
運搬共180日 27

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W6.0m×H1.8m
増築部 設置日数180日 1

か所
交通誘導警備員B

285
人日

揮発性有機化合物 学校（６品目） B1-000167 No.1 独自

室内濃度測定費用 9
室

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料 B0-937182 No.1 参資

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 3
日

計

産廃税等相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税等相当額 最終処分
53.7

ｔ
産廃税等相当額 焼却処分

0.5
ｔ

計



No.1/13工事名： 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 長寿命化改良工事 】

　　コンクリート

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(21+3)-18-20

ｍ3 26,200

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)

18-15-20 土間

ｍ3 24,600

　　鉄骨

学校間仕切上部

壁下地鉄骨組


C-100*50*20*2.3

材工共
 ｍ 19,800

　　ﾀｲﾙ

汚垂石ﾀｲﾙ




D=600 t=10程度


 枚 28,100

　　木工

下地材




杉 平割材 2級

認証かごしま材
 ｍ3 180,000

造作材




杉 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 516,000

造作材




杉 板材 上小節


 ｍ3 468,000

造作材




桧 平割材 上小節

認証かごしま材
 ｍ3 711,000

押縁




掲示板用　材工共


 ｍ 3,060

　　金属

床下点検口




ｽﾃﾝﾚｽ製 錠内臓型

450角

ﾓﾙﾀﾙ・ｱﾝｶｰ等共

か所 44,200

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/13工事名： 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

三方枠




SUS304(ｱ)1.5×25×225 HL

W1500×H2,000
 か所 205,000

　　建具

AD-1




欄間付両引分け戸

3250*2800
 か所 300,000

AD-2




欄間付引違い戸

1750*2660
 か所 617,000

AD-20




欄間付両引分け戸

3250*2800
 か所 672,000

AD-21




片開き戸

600*2,000
 か所 134,000

AD2-1




3連引違い戸

3250*2800
 か所 406,000

AD2-20




欄間付両引分け戸

3250*2800
 か所 672,000

AW-3




欄間付引違い窓


 か所 170,000

AD-3




戸車・鍵取替


 か所 6,400

AD-5




戸車・鍵取替


 か所 6,400

AD-7




戸車・鍵取替


 か所 6,400

AD-8




戸車・鍵取替


 か所 6,400

AD-9




鍵取替


 か所 6,400

AD3-6




戸車・鍵取替


 か所 6,400

AD3-8




戸車・鍵取替


 か所 6,400

AW-1




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW-2




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600



No.3/13工事名： 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW-4




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-4

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置部


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 15,900

AW-6




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 9,540

AW-7




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-8




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-9




ﾊﾝﾄﾞﾙ・ｱｰﾑ取替


 か所 25,600

AW-10




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-11




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-12




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW-13




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW2-1A




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW2-1B




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW2-2




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW2-3




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW2-3

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置部


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 15,900

AW2-4




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW2-5




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW2-6




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100



No.4/13工事名： 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

AW2-7




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW3-1




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW3-2




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW3-4




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW3-5




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW3-8




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 19,100

AW3-9




ﾊﾝﾄﾞﾙ・ｱｰﾑ取替


 か所 25,600

AW耐震-1




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW耐震-2




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 38,200

AW耐震-2

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ設置部


戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 14,200

AW耐震-3A




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW耐震-3B




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 28,600

AW耐震-4




戸車･ｸﾚｾﾝﾄ取替


 か所 38,200

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW-1





 か所 14,900

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW-2





 か所 14,000

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW-4





 か所 28,900

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW2-1A





 か所 15,800

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW2-1B





 か所 14,000



No.5/13工事名： 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW2-2





 か所 14,500

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW2-3





 か所 27,200

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW3-1





 か所 14,000

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW3-2





 か所 14,500

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設

AW耐震-2





 か所 17,100

WD-21




片引きﾌﾗｯｼｭ戸

1,020*2,000
 か所 115,000

WD-22




片開きﾌﾗｯｼｭ戸

900*2,000
 か所 101,000

WD-23




片開きﾌﾗｯｼｭ戸

750*2,000
 か所 84,500

WD-24




片開きﾌﾗｯｼｭ戸

800*2,000
 か所 90,100

WD-25




片引きﾌﾗｯｼｭ戸

900*2,000
 か所 101,000

TB-1

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


女子ﾄｲﾚ


 か所 1,010,000

TB-2

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


SK


 か所 168,000

TB-3

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


男子ﾄｲﾚ


 か所 208,000

TB-4

ｽｸﾘｰﾝ


男子ﾄｲﾚ


 か所 66,300

TB-5

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


女子ﾄｲﾚ


 か所 1,030,000

TB-6

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ


男子ﾄｲﾚ


 か所 223,000

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+FL3.0

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共
 ㎡ 26,000

ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ




3.0(LowE)+A6.0+強化4.0

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共
 ㎡ 34,200



No.6/13工事名： 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　塗装

可とう形

改修塗材Ｅ


さざ波　シリコン系 水系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 3,150

軒天用仕上塗材




ｺﾝｸﾘｰﾄ面  アクリル系 ﾛｰﾗｰ


 ㎡ 1,670

防腐防蟻




FL+1m以下　木部


 式 840,000

　　内外装

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




t=5.0　材工共


 ㎡ 3,150

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

(ﾄｲﾚ用)


消臭・防滑性


 ㎡ 5,580

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切縁共
 ｍ 2,520

掲示板用合板張り




ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 厚5.5程度

材工共
 ㎡ 8,820

壁　高強度ﾒﾗﾐﾝ

化粧板張り


厚3


 ㎡ 12,900

　　仕上げユニット

E-1

ｽﾃﾝﾚｽ流し台


SUS304 t1.2 ｼﾝｸ発泡材裏打ﾄﾗｯﾌﾟ共

W3710×D450×H650
 か所 913,000

E-1

ｽﾃﾝﾚｽ流し台


SUS304 t1.2 ｼﾝｸ発泡材裏打ﾄﾗｯﾌﾟ共

W3100×D450×H650
 か所 763,000

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

D=140
 ｍ 19,200

面台




ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

D=150
 ｍ 19,200

I-1 児童用ﾛｯｶｰ




5760*490*1200


 か所 601,000

I-1 児童用ﾛｯｶｰ




6420*490*1200


 か所 671,000

I-1 児童用ﾛｯｶｰ




2960*490*1200


 か所 313,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

I-1 児童用ﾛｯｶｰ




3420*490*1200


 か所 358,000

I-2 掃除具入




600*490*2040


 か所 191,000

I-2 掃除具入




900*490*2040


 か所 230,000

J-9 印刷棚




2680*490*2078


 か所 324,000

J-9 薬品棚




1500*490*2040


 か所 320,000

I-5 書棚




2段

3710*220*860
 か所 234,000

I-5 書棚




3段

3750*220*1080
 か所 316,000

I-5 書棚




4段

1900*220*1500
 か所 223,000

I-5 書棚




5段

2440*220*1720
 か所 330,000

I-5 書棚




5段

1235*220*1720
 か所 167,000

I-5 ｶｳﾝﾀｰ







 か所 570,000

J-3 下足入れ




3660*330*1360


 か所 798,000

J-3 下足入れ




3140*330*1360


 か所 684,000

J-4 下足入れ




3660*600*1610


 か所 1,610,000

J-4 来客用下足入

れ


3270*425*1770


 か所 470,000

K-3 可動式畳寄




桧 100*56 床金具共


 か所 40,500

K-4 傘立て




ｽﾃﾝﾚｽ製　#400

2240*280*500

受皿付

か所 330,000

K-4 傘立て




ｽﾃﾝﾚｽ製　#400

1120*560*500

受皿付

か所 440,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

L-8 布団収納棚




1200*800*900


 か所 170,000

L-11 校長室棚




4420*540*2040


 か所 882,000

オープン棚




3060*440*780


 か所 282,000

G-2 曲面黒板張替




ホーロー　3600*1200

枠取外し・再取付
 か所 248,000

G-2 曲面黒板張替

（行事用）


ホーロー　3000*1200

枠取外し・再取付
 か所 222,000

G-6 平面黒板新設

（行事用）


ホーロー　3000*1200

木枠共
 か所 371,000

平面白板張替




ホーロー　3600*1200

木枠共
 か所 269,000

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ




ｱﾙﾐ製 自在吊棒

保健室ﾍﾞｯﾄﾞ部
 か所 214,000

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ




ｱﾙﾐ製 自在吊棒

保健室ﾄｲﾚ部
 か所 63,000

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ




ｱﾙﾐ製 自在吊棒

特別支援
 か所 69,300

天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ




ｱﾙﾐ製 自在吊棒

職員更衣室
 か所 48,200

階段

塩ﾋﾞ手摺


34φ 壁付き


 ｍ 7,650

棚板




便所SK ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W1030*D200*t25
 か所 20,200

棚板




職員更衣棚 ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ

W930*D400*t25
 か所 41,900

掃除用具パイプ




ｽﾃﾝﾚｽ製　ﾊﾟｲﾌﾟφ32 ﾌｯｸ5個


 か所 6,840

H-1

室名札


樹脂製スイングケース型


 か所 10,800

H-1

室名札


樹脂製ケース型 平付


 か所 9,600

H-2

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ


桧　ｸﾘｱ塗装　突出


 か所 24,300
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

H-2

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ


桧　ｸﾘｱ塗装　平付


 か所 14,900

消火器ボックス




壁掛け型


 か所 32,400

　　とりこわし

家具撤去




集積共


 ㎡ 1,150

傘立撤去




集積共


 ｍ 510

廊下流し撤去




集積共


 ｍ 2,340

黒板撤去




集積共


 ㎡ 1,290

掲示板撤去




集積共


 ㎡ 1,730

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ撤去




集積共


 ｍ 760

OHPｽｸﾘｰﾝ撤去




集積共


 か所 1,210

　　環境配慮

石綿含有塗装下地

除去


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 10,800

石綿含有塗装下地

除去（見上げ）


集塵装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法


 ㎡ 11,700

床養生




二重張り　厚0.15㎜


 ㎡ 2,430

壁養生




一重張り　厚0.08㎜


 ㎡ 1,980

整理清掃・後片付

け


石綿作業


 ㎡ 360

真空掃除機







 日 8,100

発生材処分費




石綿含有成形板



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 15,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

発生材処分費




石綿含有仕上塗材



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

　　発生材処分

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

発生材処分




石膏ボード



参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 24,000

発生材処分




畳（焼却）



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 16,800

　　その他工事

校庭整地




路床・ｸﾚｲ舗装改良・表面処理工

表層土 厚100入替(土壌改良材混合)
 ㎡ 4,060

【 EV棟増築工事 】

　　土工

建設発生土処分




捨場整理共



参考：斜木建設㈱（春山）

ｍ3 2,500

　　ｺﾝｸﾘｰﾄ

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

(24+3)-18-20

ｍ3 26,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 土間

ｍ3 24,600

コンクリート




鹿児島①・鹿児島④

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-18-20 捨て

ｍ3 24,600

　　鉄骨

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄ




QL99-50-1.2

施工手間共
 ㎡ 16,200

工場加工組立




組立 溶接等 含む


 ｔ 108,000

錆止め塗装




K5674 工場2回


 ｔ 21,600

建て方




H型 構造(一般)


 ｔ 54,000
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

超音波探傷試験




第三者試験


 か所 900

鋼材運搬費







 ｔ 19,800

　　既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

外壁ALCﾊﾟﾈﾙ




t=100

層間被覆・目地ｼｰﾘﾝｸﾞ・ｺ-ﾅ-ﾊﾟﾈﾙ

取付金物・開口補強等　含む

㎡ 26,500

　　防水

ｹｲ酸質系塗布防水




床


 ㎡ 3,380

ｹｲ酸質系塗布防水




壁


 ㎡ 3,380

　　屋根及びとい

下地高圧木毛

ｾﾒﾝﾄ板


t=25


 ㎡ 9,000

ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄﾙ-ﾌｨﾝｸﾞ




t=1.0


 ㎡ 3,600

ﾌｯ素樹脂塗装ｱﾙﾐﾆ

ｭ-ﾑ亜鉛ﾒｯｷ


@400mm t=0.4


 ㎡ 18,000

軒先唐草




ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4


 ｍ 2,700

軒先化粧ｷｬｯﾌﾟ




屋根同材


 ｍ 2,430

ｴﾌﾟﾛﾝ面戸




屋根同材


 ｍ 3,330

水上取合水切




ﾌｯ素ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4


 ｍ 6,300

ｹﾗﾊﾞ取合水切




屋根同材


 ｍ 6,300

捨て笠木




GL鋼板素地0.4㎜


 ｍ 3,600

箱樋　SUS曲加工




t=0.4

水切加工共
 ｍ 27,000

　　金属
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製 W=450

屋根-外壁 耐火帯共
 ｍ 212,800

同上小口塞ぎ




ｱﾙﾐ製


 か所 36,900

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

外壁-外壁 耐火帯共
 ｍ 60,300

ｱﾙﾐ笠木




W=150


 ｍ 20,400

ｱﾙﾐ笠木ｺ-ﾅ-




W=150


 か所 33,000

天井裏換気孔




SUS製


 か所 7,560

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製　耐火帯付

内床-内床
 ｍ 94,600

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

内壁-内壁
 ｍ 37,300

ｴｷｽﾊﾟﾝｼﾞｮｲﾝﾄ




ｱﾙﾐ製

天井-天井
 ｍ 39,900

壁点検口




450角


 か所 18,000

　　建具

LSD-1




軽量吊引戸（半自動自閉式)

W970×H2,000　溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板

焼付塗装仕上

か所 242,000

AW-20

引違い窓


W1,200×H1,200


 か所 67,700

AW-21

引違い窓


W1,200×H1,200


 か所 67,000

　　内外装

耐火野地板




t=25


 ㎡ 6,030

ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄ




厚5 一般床


 ㎡ 3,150

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ




ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ

粒子配合
 ㎡ 7,740
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工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ﾋﾞﾆﾙ床ｼ-ﾄ張り

（ﾄｲﾚ用）


厚2.0 多湿部 熱溶接工法

ﾄｲﾚ用
 ㎡ 5,580

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上




H=100

見切り共
 ｍ 2,520

高強度ﾒﾗﾐﾝ化粧板

張り


厚3.0


 ㎡ 12,900

　　仕上ﾕﾆｯﾄ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ(突出型)




木製


 か所 24,300

　　外構

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装




表層ｱｽﾌｧﾙﾄ厚50

路盤 再生砕石(RC-40)厚100
 ㎡ 6,120

　　発生材処理

発生材処分




砂利類



参考：斜木建設㈱（春山）

ｍ3 3,500

発生材処分




ｶﾞﾗｽ･陶磁器類



参考：㈱創友環境開発

ｍ3 10,000

【 昇降機設備工事 】

　　昇降機設備工事

エレベーター




１１人乗り

車いす対応　乗場戸遮煙機能
 基 10,815,000


