
図面リスト

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

図面番号

A-01

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

図面種別

タイトル・図面リスト

タイトル・図面リスト

建築工事特記仕様書 5-1

建築工事特記仕様書 5-2

建築工事特記仕様書 5-3

建築工事特記仕様書 5-4

建築工事特記仕様書 5-5

外壁改修工事特記仕様書(1)

外壁改修工事特記仕様書(2)

敷地求積図・建築面積求積図

床面積求積図(改修前)

床面積求積図(改修後)

仕上表(1)

仕上表(2)

仕上表(3)

仕上表(4)

仕上表(5)

1階平面図（全体）

2階平面図（全体）

3階平面図（全体）

4階平面図（全体）

R階_PH階平面図（全体）

1階平面図(1)(X1-12)

1階平面図(2)(X13-24)

2階平面図(1)(X1-12)

2階平面図(2)(X13-24)

3階平面図(1)(X1-12)

3階平面図(2)(X13-24)

4階平面図(1)(X1-12)

4階平面図(2)(X13-24)

図面番号

A-37

A-38

A-39

A-40

A-41

A-42

A-43

A-44

A-45

A-46

A-47

A-48

A-49

A-50

A-51

A-52

A-53

A-54

A-55

A-56

A-57

A-58

A-59

A-60

A-61

A-62

A-63

A-64

A-65

A-66

A-67

A-68

A-69

A-70

A-71

A-72

A-73

図面種別

R階･PH階平面図(1)(X1-12)

R階･PH階平面図(2)(X13-24)

立面図(1)(X1-12)

立面図(2)(X1-12)

立面図(3)(X13-24)

立面図(4)(X13-24)

断面図(1)(改修前)(X1-12)

断面図(2)(改修前)(X13-24)

断面図(3)(改修後)(X1-12)

断面図(4)(改修後)(X13-24)

断面詳細図(1)(改修前)(X1-12)

断面詳細図(2)(改修後)(X1-12)

1階階段平面詳細図(1)(X1-12)

2階階段平面詳細図(2)(X1-12)

3･4階階段平面詳細図(3)(X1-12)

R階階段平面詳細図(4)(X1-12)

階段断面詳細図(1)(改修前)(X1-12)

階段断面詳細図(2)(改修後)(X1-12)

1階階段平面詳細図(5)(X13-24)

2階階段平面詳細図(6)(X13-24)

3･4階階段平面詳細図(7)(X13-24)

階段断面詳細図(3)(改修前)(X13-24)

階段断面詳細図(4)(改修後)(X13-24)

保健室(1階)平面詳細図(改修前･改修後)

保健室(1階)展開図(改修前･改修後)

主事室(1階)平面詳細図(改修前･改修後)

主事室(1階)展開図(改修前･改修後)

昇降口(X6-8)平面詳細図(改修前･改修後)

昇降口(X6-8)展開図(改修前･改修後)

普通教室(1･3･4階X1ー12)　平面詳細図(改修前･改修後)

普通教室  展開図(改修前･改修後)

(X1-X5)図書室　職員室　放送室  平面詳細図(改修前･改修後)

(X1-X5)図書室  展開図(改修前)

(X1-X5)職員室　放送室　展開図(改修後)

トイレ(1階X6-7)　平面詳細図(改修前･改修後)

トイレ(2･3･4階X6-7)　平面詳細図(改修前･改修後)

トイレ　展開図(改修前･改修後)

図面番号

A-74

A-75

A-76

A-77

A-78

A-79

A-80

A-81

A-82

A-83

A-84

A-85

A-86

A-87

A-88

A-89

A-90

A-91

A-92

A-93

A-94

A-95

A-96

A-97

A-98

A-99

A-100

A-101

A-102

A-103

A-104

A-105

A-106

A-107

A-108

A-109

A-110

事務室  平面詳細図(改修前･改修後)

事務室　展開図(改修前･改修後)

校長室　平面詳細図(改修前･改修後)

校長室　展開図(改修前･改修後)

(X9-X12)職員室　印刷室　更衣室　平面詳細図(改修前･改修後)

(X9-X12)職員室　展開図(改修前)

(X9-X12)印刷室・更衣室　展開図(改修後)

昇降口(X17ー19)　展開図(改修前･改修後)

1階(X22-24)特別支援学級　平面詳細図(改修前･改修後)

1階(X22-24)特別支援学級　展開図(改修前･改修後)

(X20-24)図書室  展開図(改修後)

トイレ(1階 X20-21)　平面詳細図(改修前･改修後)

トイレ(2･3･4階 X20-21)　平面詳細図(改修前･改修後)

トイレ　展開図(改修前･改修後)

1階廊下　展開図(X1-12)(改修前)

1階廊下　展開図(X1-12)(改修後)

2階廊下　展開図(X1-12)(改修前)

2階廊下　展開図(X1-12)(改修後)

3･4階廊下　展開図(X1-12)(改修前)

3･4階廊下　展開図(X1-12)(改修後)

1階廊下　展開図(X13-24)(改修前)

1階廊下　展開図(X13-24)(改修後)

2階廊下　展開図(X13-24)(改修前)

2階廊下　展開図(X13-24)(改修後)

3･4階廊下　展開図(X13-24)(改修前)

3･4階廊下　展開図(X13-24)(改修後)

誘導標識及び消火器等1階

誘導標識及び消火器等2階

誘導標識及び消火器等3階

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

タイトル・図面リスト

A-01

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3: 

工事ローテーション図（１期）

工事ローテーション図（２期）

工事ローテーション図（３期）

仮設計画図（１期）

仮設計画図（２・３期）

付近見取図・配置図

図面番号

A-111

A-112.1

A-112.2

A-112.3

A-112.4

A-113.1

A-113.2

A-113.3

A-113.4

A-113.5

A-113.6

A-113.7

A-113.8

A-113.9

A-113.10

A-113.11

A-113.12

A-113.13

A-113.14

A-113.15

A-113.16

A-113.17

A-113.18

A-113.19

A-113.20

A-113.21

A-113.22

A-113.23

A-113.24

A-113.25

A-114.1

A-114.2

A-114.3

A-114.4

A-114.5

A-114.6

A-114.7

誘導標識及び消火器等4階

１階　天井伏図（改修後）

2階　天井伏図（改修後）

3階　天井伏図（改修後）

4階　天井伏図（改修後）

建具配置平面図(改修前)

建具配置平面図(改修前)

建具表(W1)

建具表(w1)2

建具表(w1)3

建具表(w1)4

建具表(w1)5

建具表(D1)

建具表(D1)2

建具表(D1)3

建具表(D1)4

建具表(D1)5

建具平面図(改修後)

建具平面図(改修後)

建具表(W1)(改修後)

建具表(W1)2(改修後)

建具表(W1)3(改修後)

建具表(W1)4(改修後)

建具表(W1)5(改修後)

建具表(D1)(改修後)

建具表(D1)2(改修後)

建具表(D1)3(改修後)

建具表(D1)4(改修後)

建具表(D1)5(改修後)

設備パネル位置

部分詳細図(1)

部分詳細図(2)

部分詳細図(3)

部分詳細図(4)

部分詳細図(5)

部分詳細図(6)

部分詳細図(7)

(X13-15)職員更衣室　放送室・普通(特支援)平面詳細図(改修前・改修後)

(X13-15)職員更衣室　放送室・普通(特支援)展開図(改修前･改修後)

(X15-17)印刷室　普通教室(特別支援)平面詳細図(改修前･改修後)

(X15-17)印刷室　普通教室(特別支援)展開図(改修前･改修後)

普通教室(特別支援)(2階(X17-19)普通教室(特別支援)　平面詳細図(改修前・改修後)

昇降口(X17ー19)　平面詳細図(改修前･改修後)

普通教室(特別支援)(2階(X17-19)普通教室(特別支援)　展開図(改修前・改修後)

(X20-24)普通教室(特別支援)　図書室　平面詳細図(改修前･改修後)

図面種別図面種別

工事概要・工事区分・石綿含有材撤去時特記仕様書



図面リスト

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

図面番号

A-114.8

A-114.9

A-114.10

A-114.11

A-114.12

A-114.13

A-114.14

A-114.15

A-114.16

A-114.17

図面種別

部分詳細図(8)

部分詳細図(9)

部分詳細図(10)

部分詳細図(11)

部分詳細図(12)

部分詳細図(13)

部分詳細図(14)

部分詳細図(15)

部分詳細図(16)

部分詳細図(17)

図面番号

S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

図面名

構造特記仕様書

鉄筋コンクリート構造配筋標準図(1)

鉄筋コンクリート構造配筋標準図(2)

鉄骨構造標準図(1)

鉄骨構造標準図(2)

QLデッキ合成スラブ設計・施工標準

伏図

軸組図(1)

軸組図(2)

軸組図(3)

基礎地中梁リスト図

柱脚リスト図

鉄骨大梁継手リスト図・鉄骨小梁等仕口リスト図

Y1通り架構配筋詳細図

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

タイトル・図面リスト

A-01

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3: 

A-115

A-116

A-117

A-118

A-119

A-120

A-121

A-122

A-123

A-124

A-125

A-126

A-127

A-128

A-129

A-130

A-131

EV増築部分平面図及び立面図

EV増築部分平面詳細図

EV増築部分断面図

EV増築部分展開図(廊下・トイレ)

EV増築部分屋根伏せ図

EV増築部分建具表及びリスト

EV増築部分基礎部分

EV増築部仕上表

EV参考図1

EV参考図2

EV参考図3

EV参考図4

EV参考図5

EV参考図5

EV参考図6(ALC)

EV参考図7ALC)

EV参考図8ALC)



適用 適用

○ 14. 産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けについて ○ 26. ヤンバルトサカヤスデのまん延防止対策について

 Ⅰ.工  事  概  要 両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、その運搬車に「産業廃棄 ヤンバルトサカヤスデのまん延を防止するため、当該現場での土壌や植物等の般出入に当っては、以下の項目を参考に、十分注意を払

1. 工  事  名  称 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事 物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。 うとともに、ヤンバルトサカヤスデの棲息が確認された場合は、棲息状況等の調査報告書を監督員に提出し、まん延防止対策を講ずる

2. 工  事  場  所 鹿児島市星ヶ峯四丁目9番1号 [表示例] ←１４０ポイント（おおむね縦横５０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 こと。（※発生地については、鹿児島市ホームページで確認すること。）

3. 工  事  種  目 （ ・ 新築 増築 ・ 改築 改修 ・ その他 ） 1) 原則、土・樹木等は、発生地区からの搬出を極力おさえ、廃棄木材については、産業廃棄物の取扱いが可能な焼却施設にて、焼却処

4. 工  事  期  間 令和 年 月 日まで ←９０ポイント（おおむね縦横３０mm）以上の識別しやすい色の文字及び数字 理を行うこと。

 Ⅱ.建  築  工  事  仕  様 なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、別途「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規 2) 工事区域周辺部への拡散防止のため、周辺部に薬物散布等の措置を行うこと。

○ 1. 図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」（建築工事編） 則」に基づく、表示規定によること。 3) やむを得ず、土・樹木等を発生地区から搬出する場合は、薬剤処理・薫蒸後、搬出を行うこと。

(令和４年版)、「公共建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）及び「公共建築木造工事標準仕様書」（令和４年版）による。 ○ 15. 内装仕上に使用する材料等の選定について 4) 発生地区に搬入した建設機材等は、付着土壌の除去並びに薬剤処理後、搬出を行うこと。

○ 2. 特記事項の適用は次のとおりとする。 1) ホルムアルデヒドを発散する建材については、Ｆ☆☆☆☆の規格に適合すること。 5) 未発生地区においても、発生地区からの土・樹木等の搬入や、建設機材の移動等があった場合は、1)～4)の措置が講じられているかを

1) 項目は ○ 印の付いたものを適用する。 ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議し、承諾を得ること。 確認すること。

2) 特記事項は  印の付いたものを適用する。 対象となる材料（居室に使用する内装材、並びに、造り付け木製家具） ○ 27. 本工事の施工に伴う災害及び公害の防止は、建築基準法、労働安全衛生法、騒音規制法、振動規制法、大気汚染防止法、道路交通法及

 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。 木質建材（合板、木質フローリング、パーティクルボード、MDF等）、壁紙、ホルムアルデヒドを含む断熱材、接着剤、仕上塗材等 び建設工事公衆災害防止対策要綱その他関係法令等に従い適切に処理すること。また、必要な届出等は滞りなく行うこと。

 印と  の付いた場合は、共に適用する。 2) クロルピリホスについて ○ 28. 工事現場及びその周囲は危険防止に十分注意し工事を行い、現場周辺の公共物（特に側溝等）の維持管理及び地域住民、通行人への危

3) 特記事項に記載の（　）内表示番号は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）の当該項目、当該図、又は当該表を示す。 クロルピリホスを添加しないこと。　クロルピリホスを添加した材料でないこと。 害防止に万全を期すること。万一事故の起きた場合、受注者が復旧し、又、補償をするものとする。

4) 形状寸法の単位は、特記なきかぎりミリメートルとする。 3) 建築材料の種別、種類、数量、及び面積等について ○ 29. 工事現場への通行、諸運搬にあたっては、特に現場周辺の住民・通行人及び児童・生徒等への危害防止に万全を期すること。

 Ⅲ.一  般  事  項 必要書類等 ○ 30. 工事現場内での火気責任者を定め、火気の取扱いには十分注意すること。
適用 ｱ) 施工計画書提出時に、ＪＩＳ、ＪＡＳの表示、又は､国土交通大臣認定書の写し等を添付し監督員の承諾を得ること。 ○ 31. 工事において支障物件がある場合は、その処理方法等は監督員との協議による。

○ 1. 本工事は鹿児島市建設工事請負契約書に基づき、施工するものとする ｲ) 材料搬入時に表示等の確認をし、記録写真を提出すること。 ○ 32. 工事現場の快適な作業環境を確保するため、受注者事務所、監督員事務所、従業員休憩所、便所等は関係法令に従い、適切な材料・構

○ 2. 前払金　　※請求することができる　　令和7年度中に請求すること ｳ) 工事終了後に、内装仕上部分を写した写真を提出すること。 造などのものとすること。

○ 3. 中間前金払 ※　塗料は、ホルマリン不検出のもので、水性形のものとする。(水廻り及び湿度の高い箇所を除く) ○ 33. 本工事の施工に際しては、地場産業育成の立場から、できるだけ市内の専門業者や作業員を活用し、資材についても市内業者から購入し、

1) 請負金額が１００万円以上で年度内に完成する工事は，契約時において中間前金払か部分払かのいずれかを選択すること。 ただし、有機溶剤系塗料を使用する場合は、トルエンやキシレンの放散が極力小さいものとする。 使用するよう努めること。

ただし、令和７年度中に請求することはできない。なお，契約に当たり部分払をすることを選択した場合には，中間前金払は行わない。 ○ 16. 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合について ○ 34. 再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて提出するとともに、工事現場の見やすいところに掲示（デジ

2) 中間前金払を受けるための要件（全て満たすこと。） 1) 現場代理人の工事現場への常駐を要しない場合 タルサイネージによる掲示も可）して公衆の閲覧に供することとし、あわせてインターネットに公表するよう努めるものとする。また、その実施

ｱ) 請負金額の１０分の４の前金払がなされていること。 現場代理人は現場に常駐し、その運営、取締りを行うこととされているが、以下の要件を満たす場合には、工事請負契約第10条第3項 状況を記録した実施書を完成書類に含めて提出するものとする。

ｲ) 工期の２分の１を経過していること。 の「工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がない」ものとして取り扱うこととする。ただし、いずれの場合にも連絡が常 ○ 35. 本工事により発生する建設廃棄物のうち､焼却施設及び最終処分場に搬入する産業廃棄物には､産業廃棄物税が課税されるので適正に処

ｳ) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 にとれる体制を確保する必要や、現場保全の義務（現場の巡回等）があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。 理すること。

ｴ) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の２分の１以上の額に相当するものであること。 ｱ) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間 ○ 36. 暴力団関係者等による不当介入を受けた場合の措置

3) 中間前払金の割合について ｲ) 工事請負契約書第20条により工事が一時中止されている期間 暴力団関係者等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、その旨を遅

請負代金の１０分の２以内とする。ただし，中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金の額の１０分の６を超えてはならない ｳ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間 滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協

ものとする。 ｴ) 前３号に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみが残っているなど、工事 議を行うこと。

○ 4. 部分払　　部分払については、鹿児島市契約規則による。 現場において作業等が行われていない期間 ○ 37. 駐車場は建設業者の責任において確保し、周辺道路上への駐車は絶対に行わないこと。

○ 5. 部分払対象品目 2) 発注者への報告 ○ 38. 工事現場隣接家屋について、事前に状況調査（建物の実情）を実施し写真等記録に残すこと。調査範囲は監督員と打合せをすること。

工事の出来形部分並びに、工事現場に搬入した工事材料のうち、次の工事に含まれるものは部分払いの対象とする。ただし、監督員の 上記１)の要件を満たす場合は、現場代理人の工事現場における常駐は不要とし、他の工事と兼務することを可能とするが、「工事打 また、工事完了後家屋、構造物に被害不具合等の申出があった場合は、速やかな対応をすること。

検査に合格したものであって確認写真及び出来高等の確認ができるものに限る。 合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。 39. 本工事に伴いスラブに設ける墨出し用の開口部については、建築基準法を満足する工法で確実に塞ぐこと。

1.仮設工事 　2.土工事 　3.地業工事 　4.鉄筋工事 　5.ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 　6.鉄骨工事 　7.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ・ALCﾊﾟﾈﾙ・押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　 17. 現場代理人の兼任について ○ 40. 工事完成写真の仕様について

8.防水工事　 9.石工事 　10.ﾀｲﾙ工事 　11.木工事 　12.屋根及びとい工事　 13.金属工事　 14.左官工事 　15.建具工事 1) 現場代理人の兼任を認める工事 1) インク、用紙等は普通の使用条件のもとで、５年程度で顕著な劣化が生じないものとすること。

16.ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 　17.塗装工事 　18.内装工事 　19.ﾕﾆｯﾄ及びその他の工事 　20.排水工事 　21.舗装工事 　22.植栽及び屋上緑化工事 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する 2) カラー写真（ネガフィルムタイプ）と電子媒体による写真の混合管理は行わないこと。

○ 6. 火災保険等 一切の事項（請負代金の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるが、次の ｱ)から ｵ)の全てを満たし、工事 3) 完成検査若しくは、工事目的物引渡完了後５年間写真管理に利用した電子媒体を保管すること。

請負契約締結後速やかに次の工事保険に加入し、証券又はこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。 現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。 ○ 41. 再生資材（再生クラッシャラン等）については、再資源化施設製造のものを使用すること。

保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。 ｱ) 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の当初請負金額の合計が８，０００万円未満であること。 ○ 42. 法定外労災保険の付保等について

※ 火災保険等（工事目的物及び工事材料（支給材料を含む）等に生じる損害を填補） ※設計変更により、兼任する工事の請負金額の合計が８，０００万円以上となった場合においては、受注者の都合により現場代理人 1）法定外の労災保険の付保

（ ※ 火災等 ※ 工事材料等の盗難等 ・ その他（ ) に対応したものを含むこと。）  　を変更できるものとする。（現場代理人の負担軽減措置） 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

※ 請負業者賠償責任保険（工事の施工に伴い第三者に与えた損害を填補） 　 その場合は、「現場代理人等変更通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと。 なお、当該保険契約を締結したときは、その証券またはこれに代わるもの（保険証券等）の写しを直ちに監督員に提出すること。

なお、上記の保険内容が含まれる火災保険、建設工事保険、組立保険等でも可とする。 ｲ) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れること。 保証期間は工期後満２１日間（２４時）までとする。

その場合、保険証券等により保険内容が確認できるものであること。 ｳ) 兼任する工事は、同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が概ね１０ｋｍ以内の範囲 2）墜落制止用器具の使用について

○ 7 住宅瑕疵担保履行法について ｴ) 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 高さが2ｍ以上の作業床がない箇所、または作業床の端・開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所における作業については、

受注者は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」（平成１９年法律第６６号）に基づき、保険への加入又は保証金の供 ｵ) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、担当工事現場を巡回し、現場管理等 労働者の危険を防止する手段として、墜落制止用器具の使用を講じること。

託を行うものとする。なお、保険加入の場合は、着工前に保険法人に申し込む必要があるので注意すること。 に当たること。 ○ 43. 営繕工事における週休２日試行工事について

○ 8. 契約不適合担保責任検査 2) 手続き 1）本工事は、営繕工事における週休２日試行工事の対象である。

契約不適合担保責任（鹿児島市建設工事請負契約書第41条）の確実な履行を図るため、受注者は、契約不適合責任期間の満了前 現場代理人の兼任を行う場合には、兼任（変更）申請書を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等変更通知書 2）試行に当たっては、「営繕工事における週休２日試行工事実施要領（令和６年５月７日施行）（以下、「実施要領」という。）」に基づき行う

に、受注者の負担で、契約不適合担保責任検査を実施すること。受注者は、発注者から契約不適合担保責任検査実施の通知を受けた により、発注者に通知すること。なお、各々の工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。 　 ものとする。なお、実施要領は鹿児島市ホームページから入手できる。

場合は、発注者の指定する方法により速やかに契約不適合担保責任検査の実施日及び報告書提出日を回答したうえで、契約不適合担 3) 受注者に対する措置請求 ○ 44. 電子納品

保責任検査を実施し、その結果を報告すること。なお、履行の追完方法は発注者と協議のうえ、実施すること。 安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合、建設工事請負契約書第１２条に基づき、受注者に対して、 1）本工事は、電子納品試行対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品する

○ 9. 施工体制台帳の提出等 必要な措置を取るべきことを請求するものとする。 　こと」をいう。ここでいう電子成果品とは、「鹿児島市電子納品運用ガイドライン（案）【建築・設備編】（以下、ガイドラインという。）」に定める基

1) 建設工事の一部を下請に付する場合は、施工体制台帳及び添付書類を作成し、工事現場に備え置くとともに、その写しを監督員に遅滞 ○ 18. 低入札価格調査に基づく措置について 　準に基づいて作成した電子データを指す。

なく（遅くとも下請工事の着手前までに）提出すること。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、 低入札価格調査基準価格未満の価格での受注者に対しては、次に掲げる措置を講じるものとする。 2）ガイドラインに基づいて作成した電子成果品は電子媒体（CD－R又はDVD－R）で正本１部、副本１部の計２部提出する。電子化しない成

当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、作成し提出すること。 1) 施工体制の強化 　果品については従来どおりの取扱とする。電子納品レベル及び成果品の電子化の範囲については、事前協議を行い決定するものとする。

2) 工事を施工するために、建設工事の一部又は以下の各号の業務を下請に付する場合は、施工体系図を作成し、工事の期間中、工事現場 ｱ) 低入札価格調査の対象となった工事（以下「調査対象工事」という。）には、専任の主任技術者等を配置すること。 ○ 45. 架空線の防護措置について

の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに、その写しを監督員に遅滞なく（遅くとも下請工事の着手前 ｲ) 調査対象工事を施工する場合において、契約日の属する年度及びその前年度に完成した工事に関し、次のいずれかに 架空線の防護措置における防護管設置については、受注者が架空線管理者と協議するものとし、防護管設置の必要があるとされた場合は、

までに）提出すること。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について、作成し提出すること。 該当する場合は、配置すべき主任技術者又は監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で１人配置すること。 監督員と協議により設計変更の対象とする。

(1)伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務 (2)土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務 a) ６５点未満の工事成績評定を通知された場合 ○ 46. 施工体制点検等への協力

(3)工事現場の警備（交通誘導を含む）を行う業務 (4)その他監督職員が記載を指示した業務等 b) 工事請負契約書に基づき修補又は損害賠償を請求された場合 請負代金額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）以上の工事においては、「鹿児島市施工体制点検要領」に基づく点検を、また

○ 10. 環境基本計画 c) 品質管理・安全管理に関し、指名停止又は書面による警告・注意の喚起を受けた場合 請負代金額が４，０００万円（建築一式工事は８，０００万円）未満の建設工事の下請契約を締結した工事においては、同要領の枠組外におけ

1) 本工事に伴う環境への影響を抑制するため、工事車両通行往復ルートの分別、交通整理員の配置、走行速度の制限、ルートの設定等の d) 自らに起因して工期を大幅に遅らせた場合 る「一括下請負に関する確認」を実施するので、受注者はこれに協力すること。

対策を講じること。 2) 監督体制の強化 ○ 47. 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出

2) 本工事に使用する建設機械については、原則として、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく環境 ｱ) 受注者は、施工体制台帳を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければならない。 工事の施工により発生する産業廃棄物については、処分状況等の記録（Ｅ票の写し及び産業廃棄物管理票(マニフェスト)総括表）を工事

物品等調達方針に適合するものを使用すること。 ｲ) 受注者は、特記仕様書に基づく施工計画書を提出し、その内容についてのヒアリングを求められたときはこれに応じなければなら 完成図書に添付すること。なお、工事完了時点で最終処分が完了せず、Ｅ票が処分業者より返送されていない場合は、Ａ票、Ｂ２票及び

3) 本工事に伴い提出する関係書類については、可能な限り、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第10条第1項に基づく ない。 Ｄ票のうち直近に返送されたものの写しを添付すること。

環境物品等調達方針適合製品又はエコマーク製品、グリーンマーク製品などの環境ラベリング製品を使用すること。 ○ 19. 「快適トイレ」の試行について ただし、この場合においても、最終処分が完了し、Ｅ票が処分業者より返送され次第、直ちに同票の写しを提出すること。

4) 本工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提出の資料等、両面印刷では支障を生ずるものは除き、可能な限り、両面 1) 本工事は、建設現場における「快適トイレ」設置の試行対象工事である。 電子マニフェストの場合は，受渡確認表の写しを添付すること。

印刷とすること。 2) 受注者は積極的に快適トイレの試行に取り組むこと。 ○ 48. 監理技術者等の途中交代

5) 工事に伴い発生する廃棄物については、缶・ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を搬出しやすいような分別ボックスの設置スペース又 3) 快適トイレを設置する場合は、「建設現場における「快適トイレ」設置の試行の改定について(令和３年７月２６日付け鹿児島市建設局 監理技術者等の途中交代が認められる場合としては、主任技術者又は監理技術者の死亡、疾病、退職等、真にやむを得ない場合の他、

は分別ヤードを設置するなどして、分別の徹底及びリサイクルに努めること。 通知)」に基づき行うものとする。なお、通知は鹿児島市ホームページから入手できる。 下記に該当する場合である。

○ 11. 排出ガス対策型建設機械の使用について ○ 20. 枠組足場の設置について 1）受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合

本工事において以下の対象機種を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用を原則とする。 枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン」（厚生労働省平成２１年４月）によるものとする。 2）橋梁、ポンプ、ゲート等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点

ただし、①リース業者等が対策型建設機械を供給できない場合、②自社で未対策型建設機械を保有し対策型建設機械を使用することが なお、これにより難い場合は、監督員と協議の上、決定することとする。 3）ダム、トンネル等大規模な工事で１つの契約工期が多年に及ぶ場合

妥当でない場合等は、監督員との協議により、未対策型建設機械を使用してもよいものとする。 ○ 21. 交通誘導員について 上記の場合にあっても、受注者と発注者が協議し、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。

（１）バックホウ　　（２）ホイールローダ　　（３）ブルドーザ　　（４）発動発電機　　（５）空気圧縮機　　（６）油圧ユニット　　（７）ローラ類 本工事の交通誘導員の編成人員は、見積閲覧書によるものとするが、交通管理者等との協議の結果、又は現場条件等により変更が ○ 49. 監理技術者等の途中交代の試行について

（８）ラフテレーンクレーン 生じた場合は別途協議する。 本工事は、工程上一定の区切りと認められる時点で、監理技術者又は主任技術者の途中交代を認める試行工事である。

なお、排出ガス対策型建設機械又は「排出ガス浄化装置」装着機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 また、受注者は工事着手前に、実施工程に対応した配置予定図と配置予定時間を施工計画書に記載しなければならない。 1）工程上一定の区切りと認められる時点とは、品質管理・出来形管理が必要な工事目的物の施工が完了した時点とし、仮設備の撤去、

○ 12. 低騒音型建設機械の使用の原則化について 22. 地下工事について 後片付け及び検査等を行う期間は、監理技術者等の途中交代を認めることとする。

本工事は「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和６２年建設省経機発第５８号）に基づき「低騒音型・低振動型建設機械の指定に 地下室等（地下工作物）がある場合等は、周辺地盤や地下水への影響について、建設場所や建物の規模などを考慮した上で観測体 2）受注者と発注者が協議し、工事の継続性、安全管理、工程等に支障がないと認められる場合のみ途中交代が可能となる。なお、総合

関する規定」（平成９年建設省告示第１５３６号）により指定された低騒音型建設機械の使用を原則とする。 制を含めた施工をすること。施工の際は周辺環境に配慮しながら地下水等の観測を行い、異常が生じた場合は必要な措置を行うこと。 評価落札方式の場合は、当該工事の入札契約手続きにおける競争参加資格を満足する者を配置しなければならない。

なお、低騒音型建設機械の使用の有無を施工計画書に明示すること。 建設場所毎の事前調査等は事前に打合せを行い遺漏のないようにすること。 ○ 50. 公共工事における現場一斉閉所の実施について

○ 13. ダンプトラック等による過積載等の防止について 23. 杭打ち・地盤改良工事について 受注者は、公共工事における現場一斉閉所の実施に協力するものとする。なお、現場閉所の実施への協力は、受注者の判断によるもの

1) 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 地下水汚濁への影響などについては事前調査を行い（近隣に井戸がある場合や中間に逸水層がある場合）、工法について施工計画 (任意)とし、実施の有無等について発注者への報告は必要ないものとする。なお、県ホームページに本取組みに係るチラシを掲載している

2) 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 段階で検討し、施工の際は十分に注意しながら施工を行い異常が生じた場合には必要な措置を行うこと。 ので確認のこと。

3) 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することがないようにすること。 ○ 24. 周辺住民への説明等について

4) さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカ－が、工事現場に出入りすることがないようにすること。 工事現場の周辺住民に対しては、事前に十分な工事内容の説明（作業時間、工法、期間等）を行い協力を得られるように努めるととも

5) 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」（以下「法」という。）の目的に鑑み、法第１２条に規定する に、工事期間中は迷惑、紛争等のないように十分注意すること。

団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 （近隣住民から相談・苦情の申立て等があった場合には誠意をもって、速やかに対処すること。）

6) 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等に ○ 25. 本工事は公共工事であることを十分認識し、工事の施工に必要な官公署その他への手続きは、速やかに行うとともに、安全管理を含む諸

よって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 管理に十分留意して作業を行うこと。
7) １)から６)のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 Ver.R60507
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. 建築工事標準詳細図　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ○ 18. 建築基準法により定められた風速　Ｖo（　※38　　　・　　　　　） ○ 1. コンクリートの類別　　※Ⅰ類　　・Ⅱ類　 （ ６．２．１）

・ 敷地調査共通仕様書　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和元年版） 1 地表面粗度区分　　　・ Ⅰ　　・ Ⅱ　　・ Ⅲ　　・ Ⅳ 気乾単位容積質量による種類 普通コンクリート ・ 軽量コンクリート （ ６．２．１）

・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 適用工種 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　　・ ALCﾊﾟﾈﾙ　　・ 押出成形ｾﾒﾝﾄ板工事　　・ 防水工事 設計基準強度(Ｆc） （ ６．２．２）

・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） ・ 石工事　・ 屋根及びとい工事　・ 金属工事 6

・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 19. ・適用する　　　　　　・しない

・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 住宅の品質確保の促進等に関する法律第3条第1項の規定に基づく評価方法基準の下記項目ごとに示した

・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 等級基準を満たすこと。 軽量コンクリートの設計基準強度　Ｆc（N/m㎡）　・ 15　 ・ 18　 ・ 21　 ・ 24　 ・27　 ・ （　　　　　） （ ６．２．２）

・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（令和４年版） 性能評価項目 等級評価説明 等級 ※ 構造体強度補正値（普通ポルトランドセメント）　　　その他のセメント種類は（表６．３．２）による

営繕工事写真撮影要領(平成31年版)・同解説 劣化の軽減 劣化対策等級（構造躯体等） ※ 3 ・ （ ） （ ６．３．２）

工事写真撮影ガイドブック(建築工事及び解体工事編）　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 維持管理への配慮 維持管理対策等級 ※ 2 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施方針　：　国土交通省大臣官房官庁営繕部制定 温熱等級 省エネルギー対策等級 ※ 4 ・ （ ）

・ 営繕工事における工事関係図書等に関する効率化実施要領　：　関東地方建設局営繕部作成 空気環境 ホルムアルデヒド対策 ※ 3 ・ （ ） ○ 2. 普通コンクリート気乾単位容積質量　　　※ 2.3t/m3程度　　　　・ （　　　　　　　　　　　） （ ６．２．３）

○ 2. ※ 適用する (１．３．３) 音環境 重量床衝撃音対策 ※ 2 ・ （ ） スランプ （ ６．２．４）

１ ○ 3. (１．３．５) 等価損失等級（外壁開口部）

高齢者等への配慮 高齢者等配慮対策等級 ※ 3 ・ （ ） 所要スランプ(㎝) ※ 15　　　・ 18　　　・ ※ 18　　・

部材の位置及び断面寸法の許容差並びにその測定方法　　※ ６．２．５(1)　　　・（　　　　　　　　　） （ ６．２．５）

○ 1. ※ 設ける（規模：　・ １号(10㎡程度)　　・ ２号(20㎡程度)　　・ ３号(35㎡程度)　　・ ４号(65㎡程度) （２．３．１） 合板使用打放し仕上げ種別 （ ６．２．５）（６．８．２）

○ 4. ・ 鉄筋施工(鉄筋組立作業)　　・ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施工　　・ 型枠施工　　 とび　　・ ﾌﾞﾛｯｸ建築 (１．５．２) 2 　　　　　　　　　　　 ・ ５号(100㎡程度) 　　・ 設けない

・ 鉄工(　・ 構造物鉄工作業　　・ 製缶作業)　　・ ｴｰｴﾙｼｰﾊﾟﾈﾙ施工　　・ 石材施工(石張り作業) ・ 仮設便所 ・ 工事用電話 ・ 設置する備品等の種類及び数量（監督員との協議による） ・  A種 ※  表面加工品 ・  B-C ※ 12 ・ 15 ※  有 ・  無

 防水施工(　ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業　　 ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業　　・ 合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業 仕上げは下表を標準とする。 ・  B種 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　　・ ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ系塗装防水工事作業)　　・ ﾀｲﾙ張り　　・ 建築大工　　・ かわらぶき ・  C種 ・  表面加工品 ※  B-C ※ 12 ・ 15 ・  有 ※  無

・ 建築板金(内外装板金作業)　　 左官　　 ｻｯｼ施工　　 ｶﾞﾗｽ施工　　・ ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ施工 平たんさ ※表６．２．５　　　・ （　　　　　　　　） （ ６．２．５）

 建具製作(　 木製建具 手加工作業　　・ ｱﾙﾐ製室内建具製作作業　　・ 木製建具 機械加工作業) ○ 3. セメント ※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種　　・ （　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）（表６．３．１）

 内装仕上げ施工(　 ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業　　 鋼製下地工事作業　　 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業  ・ （　　　　　　　　　　　　　）（適用箇所：　　　　　　　　　　　　　　）

・ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床仕上げ工事作業)　　 塗装(建築塗装作業)　　・畳製作　　・ 表装　　・ 造園 ・ 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄは、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄに示された

・ 熱絶縁施工(吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱工事作業)　　 樹脂接着剤注入施工 ○ 2. 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 規定の他、右の規定に適合しなければならない。全ｱﾙｶﾘの

○ 5. 受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が５００万円以上の工事について、 (１．１．４) 構内既存の給水設備を利用する場合は、水道局へ臨時給水の申請を行い、水道ﾒｰﾀｰを設置すること。 算出は、JIS R 5210ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ(低ｱﾙｶﾘ形)による。

工事実績情報ｼｽﾃﾑ（ＣＯＲＩＮＳ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「通知書」を作成し ○ 3. 構内既存の施設 ※ 利用できない ・ 利用できる　　（ ※ 有償 ・ 無償 ） 骨材 フェロニッケルスラグ骨材及び銅スラグ細骨材　　（　・ 使用する　　　・ 使用しない）

監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後１０日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から１０日以 ○ 4. 平板、周辺設備マンホール等の取り合い。 アルカリシリカ反応性区分（※ Ａ　　・ Ｂ ） （ ６．３．１）

内に、完成時は工事完成後１０日以内に、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰに登録しなければならない。 ○ 5. ※表示板の大きさ等：　　　　※下図による。 混和材料 ・ 混和剤（　・ ＡＥ剤　　・ ＡＥ減水剤　　・ 高性能ＡＥ減水剤　　・　　　　　　　)

また、登録完了後は、（一財）日本建設情報総合ｾﾝﾀｰ発行の「登録内容確認書」を、監督員に提出しなければな 設置位置は監督員との協議による。また，取付けは，強風等に対し安全な工法とする。 ・ 混和材（　・ フライアッシュⅠ種　　・ フライアッシュⅡ種　　・ 高炉スラグ微粉末

らない。なお、変更時と完成時の間が１０日間に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。 （参考例） 　　　　　  　 ・ ｺﾝｸﾘｰﾄ用膨張材　　・　　　　　　　　　　　） （ ６．３．１）

（ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない） ○ 4. 外部コンクリート打放し仕上げ打増し厚さ　　　※ 20mm　　・ （　　　　　　）

○ 6. 本工事に使用する建築材料等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと ひび割れ誘発目地位置等 ※ 図示による ・ (　　　　　） （ ６．８．１）

同等のものとする。ただし、同等のものとする場合は、監督員の承諾を受ける。なお、｢評価名簿による｣と特記さ 床型枠用鋼製デッキプレート 建築技術評価「鉄筋コンクリートの建築物等における床型枠用鋼製 （ ６．８．３）

れたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能評価事業建築材料 ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの開発」において評価を取得したもの又は、評価名簿によるもの。

等評価名簿(最新版)」による。また、評価を受けたものを使用する場合は、評価書の写しを監督員に提出し、その ＭＣＲ工法用シート　　・ 使用する　　・ 使用しない

確認をもって、品質・性能の確認があったものとすることができる。 スリーブ材種　・ 鋼管　・ 硬質ポリ塩化ビニル管　・ 溶融亜鉛めっき鋼板　・ つば付き鋼板 （ ６．８．２）（ 表６．８．１）

○ 7. 建築工事共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。　　　　　 5. 種別 ・ １種 ・ ２種 （ ６．１０．１）（表６．１０．１）

○ 8. 建設副産物の処理 (１．３．１１) スランプ ※ 21cm以下 ・ （ ） （ ６．１０．２）

１．本工事より発生する建設副産物については、再生資源の活用を行うことを原則とし、｢廃棄物処理法｣、｢資 気乾単位容積質量（　　　　　　　　　　　　）

源の有効な利用の促進に関する法律」(ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（建 ○ 6. 適用箇所 （　　　　　　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

設ﾘｻｲｸﾙ法）、「建設工事公衆災害防止対策要綱」及び「建設副産物適正処理推進要綱」を遵守するととも 設計基準強度　　※ 18N/mm2　　・ （　　　　　　　　　） （ ６．１４．１）

に、ﾏﾆﾌｪｽﾄｼｽﾃﾑにより適正処理を行うこと。 スランプ　　※ 15cm　　・ 18cm　　・ （　　　　　　　）

２．建設発生土及び建設廃棄物にあたっては、建設副産物適正処理推進要綱や関係法令を遵守すること。 7. 施工箇所（　屋根スラブ　）

３．建設発生土及び建設廃棄物処理に起因する災害及び苦情については、受注者の責任において処理すること。 スランプ（㎝）　　・ 15　　・ （　　　　　　　　） 混和剤（　活性進化防水剤　）

４．建設廃材処分場は、不燃物は最寄りの処分場、可燃物は最寄りの焼却施設とする。 製造所　　（　監督員の承諾を得るものとする　）

５．建設廃棄物のうち、再生資材として有効利用できるｺﾝｸﾘｰﾄ・ｱｽﾌｧﾙﾄ塊、金属くず、木くず等については、最 ○ 1. 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種　　　・ Ｄ種 （３．２．３）（表３．２．１）

寄りの再資源化施設（許可を受けた施設）へ搬出すること。 3 各層厚さ ※ 300mm程度ごとに締め固める

６．ﾏﾆﾌｪｽﾄ（管理票）の備考欄にせっこうﾎﾞｰﾄﾞの有無を明記するとともに、せっこうﾎﾞｰﾄﾞが含まれている場合 2. 工事完了後の整地は建物周囲２ｍ程度の範囲について水はけよく地均しを行う。 （３．２．４） ○ 1. ※ 製作工場　（グレード　　・ H　　　・ M　　　・ R　　　・ J　　　 指定なし） （７．１．３）

は製造会社名等を明記すること。 ただし、仮設等で使用した範囲については原形に復する。 7 施工管理技術者 ※ 適用する ・ 適用しない （７．１．４）

７．特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は図示による。 ○ 3. ※(　　　　　)処分場へ搬出するものとする。その他処分場にて投棄処分を行う場合は、 （３．２．５） ○ 2. 鋼材 （７．２．１）（表７．２．１）

○ 9. 施工図等の著作権に係わる当該建築物に限る使用権は、発注者に移譲するものとする。 必ず処理場変更願承諾申請書を提出し、監督員にその承諾を得るものとする。

○ 10. 施工範囲 図示した鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ梁の貫通孔及び鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ部で、補強を必要とする貫通孔、開口部の補強、 ・ 構内指示の場所にたい積 ・ 構内指示の場所に敷き均し SS400   図面による ※ JIS規格

壁、天井の仕上材、下地材の補強、駆動装置が電動による建具類の２次配線及び操作ｽｲｯﾁ並び 4. ・ 存置する ※ 存置しない （３．３．３） ※ JIS規格

に自動開閉装置取付け箇所の切込み及び補強は標準詳細図などのとおりとし、本工事とする。 ○ 1. 材料 ・ 再生クラッシャラン ・ 切込砂利及び切込砕石 （４．６．２） ※ JIS規格

なお、細部については監督員と協議する。 4 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） ※ JIS規格

施工図 設備機器の位置、取合いなどの検討のできる施工図を提出して、監督員の承諾を受ける。 ○ 2. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．３） ※ JIS規格

○ 11. ・ 完成図等を提出する。 ○ 3. 厚さ ※ ・ （ ） （４．６．２）（４．６．４） 高力ボルト （７．２．２）

(1) 電子データ ○ 4. 施工箇所　 ※ 建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下（ピット下を除く） （４．６．２）（４．６．５） ※ トルシア形高力ボルト（セットの種類２種（Ｓ 10 Ｔ）） ・ ＪＩＳ形高力ボルト（セットの種類２種（Ｆ 10 Ｔ））

ⅰ) データ提出媒体：「ＣＤ－Ｒ」又は「DVD－R」とする。 材料 ※ ポリエチレンフィルム　　 ・ （ ） ・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト（セットの種類１種（Ｆ 8 Ｔ相当））

ⅱ) データ保存形式：　CADﾃﾞｰﾀ　（国土交通省の「官庁営繕事業に係る電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ【営繕業務 厚さ　　　 ※ 0.15 ・ （ 　　　　）　 径　（　　　　　　　　）

編】」のＣＡＤﾃﾞｰﾀ交換標準に対応したもの）及び画像ﾃﾞｰﾀ。 重ね合せ及び基礎梁際の折り下がりは、250mm程度とする。 普通ボルト （７．２．３）（表７．２．３）

ただし、原則に依りがたい場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。 ○ 1. ※JISG3112　　・JIS3117 （５．２．１）（表５．２．１） ボルト（ ※ 六角ボルト ・ ）

(2) ２つ折製本（Ａ３判)２部を監督員に提出する。装丁や文字の仕上げについては監督員と協議。 5 種 類 の 記 号 呼   び   名   （mm) ナット （ ※ 六角ナット ・ ）

・ 保全に関する資料　部数１部(監督員の指定する様式）　・取扱い説明書　部数　部　（建設戸数＋2戸分) ・ SD295 D16以下 ボルト径　（　　　　　　　　　）

○ 12. ・ SD345 D19以上 アンカーボルト （７．２．４）

区　　分 分類 規格 撮影枚数 部数 原画の大きさ 備　考 ・ SD390 D29以下 構造用材質   （ ※ ＳＮＲ400　　　 ・ )

※ 着工前 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ・ 建方用材質   （ ※ ＳＳ400　　　　 ・ ）

・ ・ ・ ・高強度せん断補強筋（建築基準法第37条認定を受けたもの、種別、使用部位、加工：　　（　　　　　　　　　　） 形状及び寸法　（　　　　　　　　　　　）

※ 工事中 ※ カラー ※ L版程度 ※ 1部 24×36以上 ※ 図面による ターンバックル （７．２．６）

・ ・ ・ ○ 2. ・鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径：　　※ 図示による （５．２．２） 　 ターンバックル胴の種類：　　　　　※割枠式　　　・（　　　　　　　　　　）

※ 完成時 ※ カラー ※ L版程度 枚 ※ 1部 ・ 60×90以上 外観４面 ○ 3. 柱及び梁の主筋　（ ※ Ｄ19以上　 ・ 　　　　　） ・ 重ね継手 ※ ガス圧接 （５．３．４） 　 ターンバックルボルトの種類：　　  ※羽子板ボルト　　　・（　　　　　　　　　　）

・ ・ キャビネ版 ・ ・ 24×36以上 主要内部 その他の鉄筋   　（ ※ Ｄ16以下　 ・ ） ※ 重ね継手 ・ （ ） デッキプレート （７．２．７）

・ 実績報告用写真（２部）を監督員に提出する。 構造用材質　　（　　　　)

着工前と完成時の外観４面及び完成時の主要内部その他監督員の指示する工種の状況及び完成写真、そ ○ 4. かぶり厚さは目地底から算定する。 （５．３．５） 形状及び寸法　（　　　　)

の他監督員の指示する工種の状況及び完成写真 ※（表５．３．６）による　　・構造特記仕様書による　　・図示による スタッド （７．２．８）

13. 竣工写真は下記業者の撮影とし、箇所及び方法については監督員の指示による。 ・耐久上不利な箇所及び鉄筋のかぶり厚さ 種類　　　　　（　　　　)

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） 施　　工　　箇　　所 鉄筋のかぶり厚さ(mm) 柱底均しモルタル （７．２．９）

・ 完成後（解体工事の場合は、着工前及び完成後）の航空写真及びその電子データを提出すること。 ・  無収縮モルタル（製造所：評価名簿による）

撮影業者　※ 監督員の承諾する撮影業者（ただし、建築竣工写真撮影の実績のある業者とする。） スカラップ

○ 14. 工事中、取合部その他本工事範囲外の部分に汚損又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受け ○ 5. 形の種別　　　・ Ｈ形　　 ・ Ｗ－１形 ・ ＳＰ形（ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋） ・ 丸形 （別図２．２） ※ 改良型（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣　別図３．１１） ・ （　　　　　　　　）

て現状に準じて補修する。 6. ※ 行う ・ 行わない 材料試験 （７．２．１０）

○ 15. 揮発性有機化合物の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、報告すること。 7. 一 般 壁 ・ Ａ形 ※ Ｂ形 ・ 図示 （別図４．３）（表４．３）（表４．４） ※ 規格品証明書を提出

また、指針値を上回った場合は、引渡しをするまでの間、換気の繰り返し又はﾍﾞｰｸｱｳﾄ等により濃度の低下に 耐 震 壁 ※ Ｂ形 ・ 図示 ○ 3. 仮組 ・ 実施する ※ 実施しない （７．３．１０）

努め、指針値以下になるようにすること。なお、住宅については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 8. 補強箇所 ・ 土間 ・ 犬走り　　 ・ （ ） 高力ボルト及び普通ボルトのゲージ、ピッチ、ヘリあき等（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨

の評価方法基準第５の6-3の(3)の定めにより測定等を行うこと。 ○ 9. 補強形式 ※ Ｈ形 ・ （別図７．１）（表７．１～３） 設計基準｣による）

測定対象 ・　住宅　　（建設戸数の１割以上（１０戸未満の場合は１戸以上）で，各住戸２室以上）

　非住宅　（測定対象室（1～4階普通教室（4室）、1・2F特別支援、保健室、職員室、図書室 ）） ○ 10. 検査方法 ・ 引張試験 ※ 超音波探傷試験　　※ 外観試験 （５．4．１０）

測定項目 ・　5項目（ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ） ○ 11. 図示のないものは、各部配筋参考図による。

　6項目（上記5項目及びﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ）

16. ・ 有　（部分使用の場所等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○ 17. 有　（範囲、時期については監督員の指示による　　　　　　　　　　　　　　）
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工事名 　　〇〇〇〇〇〇〇〇新築本体工事

発注者　　鹿児島市長　　〇〇　〇〇

設計者　　鹿児島市〇〇局〇〇部〇〇課

監理者　　鹿児島市〇〇局〇〇部〇〇課

施工者　　○○○○建設株式会社　連絡先　○○
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 4. 開先形状（国土交通省大臣官房官庁営繕部｢建築鉄骨設計基準｣による） 1. 伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 （１１．１．３） ○ 2. しろあり防除工事

7 ・ レ形　　 ・ Ｋ形　　 ・ （　　　　　　　） （７．６．４） 11 位置 外壁（ ※ 表１１．１．１ ・ 図示による） 屋内 （ ・ ） 12 鹿児島県土木部建築課監修　鹿児島県しろあり防除工事特記仕様書により、社団法人日本しろあり

余盛り高さ　　※ 鉄骨精度検査基準による ・ （　　　　　　　　） （７．６．７） 寸法 ※ ９．７．３ ・ （ ） 対策協会鹿児島県支所登録施工業者が施工する。（使用薬剤は、非有機リン系薬剤とする）

・鋼製エンドタブを切断する箇所及び範囲　　 ○ 2. ※ 外観の確認 ※ 打診による確認 ・ 引張接着試験 （１１．１．７） 土壌処理 ※ 行う（範囲：　　　　　　　　　　　　　） ・ 行わない

（　　　　　　　　　　　　　　） 木材処理 ※ 行う（範囲：各階のFL+1ｍ以下の下地材（合板等除く） ） ・ 行わない

溶接部の試験 （７．６．１２） ○ 3. タイルの種類 （１１．２．２）（１１．３．２） 防腐・防蟻処理 ・ 薬剤の加圧注入による防腐 ・ 防蟻処理 （１２．３．１）

※ 外観試験 薬剤の塗布等による防腐 ・ 防蟻処理

（a)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 防虫処理 ・ 行う ※ 行わない （１２．３．２）

（b)（　　　　　　　　　　　　） ・ 有 無 有 ・ 無 有 ・ 無 標準 ・ 特注 土壌処理、木材処理共に行った際は、受注者と白蟻防除工事施工業者連帯の５年保証書を提出する。

※ 超音波探傷試験　※行う ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 木材処理のみ行った際は、白蟻防除工事施工業者による施工証明書を提出する。

ＡＯＱＬ（工場溶接）　　　 ※ 4.0％　　　　・ 2.5％ ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 有 ・ 無 ・ 標準 ・ 特注 3. 木材 （１２．４．１）

検査水準 ※第６水準　　　・（　　　　　　　） 製造所 （　監督員の承諾を得るものとする。　） 間仕切軸組に用いる製材 ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

○ 5. 耐火被覆材の接着する面の塗装範囲（　　　　） （７．８．２） タイル試験張り　　(　・ 実施する　　・ 実施しない）　　　タイル見本焼き（　・ 実施する　　・ 実施しない） 床組に用いる製材（土間スラブ類の土台、転ばし大引、転ばし根太） ・ ひのき ・ 保存処理木材 ・ （　　　　）

耐火被覆材の接着する面以外の塗装範囲（　　　　）　 ○ 4. ・ 既調合モルタル（　　　　　　　　　） （１１．２．３） 床組に用いる製材（上記以外） ・ 杉 ・ 松 ・ （　　　　）

種別 鋼製スリーブ内面（ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種 ） （７．８．４）（表１８．３．１） ・　下地及びタイルごしらえ　　（　・ ＭＣＲ工法　　・ 目荒し工法（高圧水洗）） （１１．２．７）（表１１．２．３） ○ 4. 木材 窓、出入口、その他に用いる製材　吊元枠、水掛りの下枠、敷居 ※ ひのき ・ （　　　　） （１２．５．１）

耐火被覆材の接着面　　　（　　　　　　　　） （７．８．４） タイル張りの種別 ・ （　　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 その他 ・ 松 ※ 杉 ・ （　　　　）

○ 6. 種類　　（　　　　） （７．９．２） 　　　　　　　 工法 （　　　　　）　　　　　 ・ （　　　　　）　　　　　 5. 木材 （１２．６．１）

材料　　（　　　　） ○ 5. 外装タイルにおける目地詰め　（　行う　・行わない　） （１１．３．３） 縁甲板、上がりがまちに用いる製材 ※ ひのき ・ （　　　　） ・ 図示による

工法　　（　　　　）　　 ・ 下地及びタイルごしらえ　（　・MCR工法　・目荒し工法　） （１１．３．５） ○ 6. 木材 （１２．７．１）

耐火性能（　　　　）　 （７．９．３） 杉 ・ 松 ・ （　　　　） ・ 図示による

○ 7. 建方精度 ※ 鉄骨精度検査基準による　　　 ・ （ ）　 （７．１０．２） ○ 1. 木材 木材については、市内で生産・加工された木材の使用に努めること。市内産材の確保が （１２．２．１）

アンカーボルト　　 ・ 構造用アンカーボルト 形状（　　　　）寸法（　　　　） （７．１０．３） 12 難しい場合でも、可能な限り県産材の使用に努めること。 1. ※ 公共建築木造工事標準仕様書（平成31年版）5章の規定による。

・ アンカーフレーム 形状（　　　　）寸法（　　　　） ・ 地域産材の場所 （ ）地域 12 ※ 建築基準法施行令第46条第4項表1に掲げる軸組を用いて、同4項の壁量を満たす建築物 木標仕（５．１．１）

・ 建方用アンカーボルト ただし、次の部位については「認証かごしま材」又は「認証かごしま材」と同等の基準を満足している l 2. 部材寸法、その他 木標仕（５．２．２）

保持及び埋込工法（　・ A種　　※ B種　　・ C種） （表７．１０．１） 市内産材を使用すること。 1 柱 ： ( 120*120 ) ＠ 950

柱底均しモルタル工法 工法（※Ａ種　・　Ｂ種）　厚さ（　　　　） なお、「認証かごしま材」同等材の使用にあたっては、下記の条件を満足したものとする。 間柱 ： ( 120*60 ) ＠ 455

○ 8. ボルト接合 ※ 普通ボルト接合 ・ （　　　　　　） （７．１１．２） ア． 認証かごしま材の品質（乾燥、寸法、面材品質）と同等の基準を満足している旨及び原木の生 胴縁 ： ( 13*45 ) ＠ 455

9. 亜鉛めっき （７．１２．４）（表１４．２．２） 産地を記載した旨の出荷証明書が添付されたもの 木摺 ： ( 13*75 ) ＠ 455

亜鉛めっき種別 イ． 監督員の立会い検査により、上記アの品質が確認されたもの 天井　吊木受 ： ( 45*120～150 ) ＠ 950

　最小板厚6.0mm以上の形鋼、鋼板類 指定部分 ・ 構造材全て その他（　下地材、造作材（幅木、額縁、建具枠、見切縁　） 吊木 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚3.2mm以上、6.0mm未満の形鋼、鋼板類 含水率 構造材 ※ ２０％以下とする。 野縁受 ： ( 45*45 ) ＠ 950

　最小板厚1.6mm以上、3.2mm未満の形鋼、鋼板類 下地材 ※ A種 ・ B種 野縁 ： ( 45*45 ) ＠ 455

　普通ボルト・ナット類及びアンカーボルト類 造作材 ※ A種 ・ B種 ※ 但し、下地材の間隔は、使用材料の規格寸法にあわせる。

高力ボルト接合摩擦面 ・ ブラスト処理 ・ （ ） （７．１２．５） 製材 3. 構造材及び下地材に対する釘の打ち込み本数等 木標仕（５．２．４）

「JAS1083」による製材 ※ 木標仕5章の規定以外は図示による。

1. ブロックの種類　　（　　　　） （８．２．２） 下地用針葉樹製材 樹種、等級、寸法、形状、含水率、保存処理及び材面の品質　※ 図示による ボルトの径　　（ ※ 図示 ・ （　 ）　）

8 モデュール呼び寸法（　　　　） 等級 ・ 図示による ※ ２級 ※ 木標仕5章の規定以外は図示による。

正味厚さ　　　　　（　　　　） 造作用針葉樹製材 樹種、寸法、等級、形状、含水率、保存処理及び材面の品質 ※ 図示による ボルトが受ける応力の種類

各部の配筋　※図示による　　 （８．２．５） 板類における等級　 ※ 枠、額縁、敷居、かもい、かまちの類の見え掛り面は上小節、 ・ 引張りを受けるボルト　　　（　 ※ 図示 ・ （　 ）　）

2 ブロックの種類 ※ 表８．３．１ （８．３．２） それ以外は小節以上 ・ せん断力を受けるボルト　（　 ※ 図示 ・ （　 ）　）

・ 図示による 複合金物の工法等を木材に接合するためのボルト等の種類、形状、寸法及び本数

配筋 （８．３．４） 広葉樹製材 樹種、寸法、保存処理及び材面の品質 ※ 図示による ※ 図示及び木標仕5章各節の規定による。

等級 ※ １等 ・ 図示による ・ （　　　　） ・ （ ）

含水率 ※ １０％以下 ・ 図示による　 ・ （　　　　） ※ 構造金物はZマーク品又は(公財)日本住宅・木材技術センターにより認定されたものを使用する。

「JAS1083」以外の製材 4. ※ 「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」（平成12年5月31日　建設省告示第1460号） 木標仕（５．４．２）

壁鉄筋の継手（　　　　）　定着（　　　　）　末端部折り曲げ形状（　　　　） 下地、造作及び仕上げに用いる製材　樹種、寸法、材面の品質、含水率及び防虫処理 ※ 図示による による。

○ 3 区分（　　　　）単位荷重（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）長さ（　　　　） （８．４．２） 造作材の材面の品質の基準 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 （表１２．２．２）

耐火性能（　　　　） 造作用集成材 ○ 1. （１３．２．２）（１３．２．３）（表１３．２．１）

外壁パネル構法　構法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．４．３） 「集成材のJAS」による造作用集成材 13

耐火目地材（　　　　） 造作用集成材 品名、樹種、見付け材面数、寸法 ※ 図示による ・ 心木なし瓦棒葺 ・ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板（JIS G 3312） フッソ樹脂塗装 ※ 0.4 ・ 0.5

4 種類（　　　　）形状（　　　　）厚さ（　　　　）幅（　　　　）　 （８．５．２） 見付け材面の品質 ※ １等 ・ 図示による 立て平葺 ・ 溶融アルミニウムめっき鋼板（JIS G 3314） ・ 亜鉛めっき塗装 ・ 0.6 ・ 0.8

外壁パネル工法　工法の種別：（・ Ａ種　・ Ｂ種）工法（　　　　）目地幅（　　　　） （８．５．３） 化粧ばり造作用集成材 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、見付け材面数、寸法 ※ 図示による ・ 横葺 ・ 塗装溶融亜鉛－５％アルミニウム合金めっき鋼板 ・ 焼付塗装 ・ 0.8 ・ 1.0

間仕切壁パネル工法　工法の種別：（・Ｂ種　・Ｃ種）　　　 （８．５．４） 見付け材面の品質 ※ １等 ・ 図示による 　（JIS G 3318） ・ ・ 1.2 ・

1. （９．４．２～３）（表９．４．１） 化粧ばり構造用集成柱 品名、樹種、化粧薄板の厚さ、寸法、見付け材面の品質 ※ 図示による ・ 溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

9 　（JIS G 3321）

・ Ｓ－Ｆ１ ・ カラー ・ シルバー　※ 1.2mm ・ 「集成材のJAS」以外の造作用集成材  ・ 塗装溶融５５％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板

・ Ｓ－Ｆ２ ※ 1.5mm ・ 造作用集成材 樹種、寸法、見付け材面の品質 ※ 図示による 　（JIS G 3322）

・ Ｓ－Ｍ１ ・ カラー　 ・ シルバー　※ 1.5mm ・ 含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） ・ 鼻隠し・ｹﾗﾊﾞ ・ ※ 0.6

・ Ｓ－Ｍ２ ※ 1.5mm ・ 化粧ばり造作用集成材 樹種、寸法、化粧薄板の厚さ、見付け材面の品質 ※ 図示による 専門工事業者は製造所の指定業者とする

機械的固定方法　建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること （９．４．４） 含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 塗膜の耐久性の種類 表面 ・ 1類 ・ 2類 ・ 3類 裏面 ・ 1類 ・ 2類 ・ （　　　　）

可塑剤移行防止用シート ※ 発泡ポリエチレンシート ・ （ ） 化粧ばり構造用集成柱 樹種、寸法、見付け材面の品質、化粧薄板の厚さ ※ 図示による めっき付着量 ・ （　　　　）　　

含水率 ※ １５％以下 ・図示による　・（　　　　） 下葺材料 ※ アスファルトルーフィング９４０ ・ 改質アスファルトルーフィング下葺材

○ 2. ウレタンゴム系塗膜防水 （９．５．３）（表９．５．１～２） 造作用単板積層材 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※ 図示による

「JAS0701（単板積層材）」に基づく造作用単板積層材 横葺きの場合のけらば納め ・ つかみ込み納め ・ けらば納め

・ X-１ ※ 屋根 品名、寸法、表面の品質及び防虫処理 ※ 図示による 2. 材料 ※ 塗装溶融亜鉛めっき鋼板 （板厚(㎜) ・ 0.6 ・ 0.8  ） （１３．３．２）（１３．３．３）

・ （板厚(㎜) ・ ）

X-２ ※ 屋根 「JAS0701（単板積層材）」以外の造作用単板積層材 寸法 山高　（ ）mm 山ピッチ　（ ）mm

寸法、表面の品質及び防虫処理　※図示による 形式 ※ 重ね形 ・ はぜ締め形 ・ かん合形

ゴムアスファルト系塗膜防水 含水率 ※ １４％以下 ・図示による　・（　　　　） 直接外気の影響を受けない屋内のタイトフレームに使用する材料 ※ 図示による

JAS3079（直交集成板） 品名、曲げ強度、種別、接着性能（使用環境）、樹種及び寸法 ※ 図示による 軒先面戸板 ※ 有り ・ 無し

・ Y-１ 地下外壁 合板等 断熱材張り ( 種別 ： 厚さ ： 防火性能 ： ）

・ Y-２ 屋内 保護層 ・ 適用する ・ 適用しない 下地用普通合板 品名、単板の樹種名、防虫処理 ※ 図示による 工法 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ※ 図示による

厚さ ※ ５．５ｍｍ ・ 図示による 接着の程度 ※ １類 ・ 図示による ○ 3. とい （１３．５．２）（表１３．５．１）

○ 3. シーリングの種類は、表９．７．１による （９．７．２）（表９．７．１） 板面の品質 ※ ２等以上（広葉樹） ※ Ｃ－Ｄ以上（針葉樹） ・ 図示による 材種等 ※ 図示による

目地寸法 ※ ９．７．３(1)（ｱ～ｳ） ・ （ ） （９．７．３） 外部縦どい受け金物 ※ ステンレス製 ・ 鋼製（亜鉛めっき） （１３．５．２）

接着性試験 ※ 簡易接着性試験　　 ・ 引張接着性試験 （９．７．５） 下地用構造用合板 品名、単板の樹種名、保存処理、防虫処理、強度等級 ※ 図示による 形状・取付間隔 ※ 図示による

4. 屋上等の活性進化防水剤入りコンクリートタンピング金ごて押え(防水剤は6章 コンクリート工事による) 厚さ ※ １２ｍｍ ・ 図示による　

○ 5. 防水工事の施工については、１０年保証書を提出すること。 接着の程度 ※１類（湿潤箇所を除く） ※ 特類（湿潤箇所） ・ 図示による ○ 4. 屋根工事の施工については、１０年保証書を提出すること。なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする。

なお、保証書は、受注者と施工業者の連帯とする(シーリングを除く)。 等級 ※ ２級以上 ・ （　　　　） 保証書の必要な屋根工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。

保証書の必要な防水工事の施工業者は建設業法の許可業者とする。 板面の品質 ※ Ｃ－Ｄ以上 ・ 図示による

化粧ばり構造用合板 品名、厚さ、単板の樹種名、接着の程度、防虫処理 ※ 図示による

1. 石の割付け　・（　　　　）　・図示による　 （１０．１．３） 湿潤状態となる場所に使用する場合の接着の程度 ※特類 ・ 図示による

10 石材の加工　 天然木化粧合板 厚さ、接着の程度、化粧板に使用する単板の樹種名、防虫処理 ※ 図示による

粗面仕上げの場合　・監督員と協議　　・図示による 特殊加工化粧合板 品目、厚さ、接着の程度、単板の樹種名、化粧加工の方法、防虫処理 ※ 図示による

ワックスの使用　・使用する　・使用しない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （１０．１．５） パーティクルボード 表裏面の状態による区分、難燃性による区分及び厚さ ※ 図示による

2. テラゾ （１０．２．１） 曲げ強さによる区分、耐水性による区分、厚さ　

種類及び大きさ ※ 大理石（1.5～12mm ）　　　 ・ （ ） ※ 厚さ１５ｍｍ、曲げ強さ１３タイプ、耐水性MR1(M)又はMR2(P)タイプ

テラゾブロック 形状 ・ 平物 ・ 役物 構造用パネル 品名、厚さ ※ 図示による

仕上げ面 ・ 片面 ・ 両面 ＭＤＦ 表裏面の状態による区分、曲げ強さによる区分、接着剤による区分 ※ 図示による

寸法  （　図示による　） 難燃性による区分、厚さ ※ 図示による

表面仕上げ ・ 粗磨き ・ 水磨き ・ 本磨き 接合具等 （１２．２．２）

造作材の化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し

諸金物の形状、寸法、材質 ※ １２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による

諸金物の形状、寸法、材質 ※ １２．２．２（２）（ア）による ・ （　　　　） ・ 図示による
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章 適用 章 適用 章 適用

○ 1. あと施工アンカー施工後の確認引張試験 ・ 実施する ・ 実施しない （１４．１．３） ○ 2. （１６．４．２,４,５）（表１６．４．１,２） 耐候性塗料塗り（DP）

14 ○ 2. 鉄鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級  3級 （１８．７．２）（表 １８．７．１）

アルミニウム及びアルミニウム合金 （１４．２．１）（表１４．２．１） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※ 表１６．４．２による ・ 亜鉛めっき鋼面上塗り塗料の等級 ・ 1級 ・ 2級 ・ 3級 （１８．７．３）（表 １８．７．２）

・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない  ｺﾝｸﾘｰﾄ面・押出成形ｾﾒﾝﾄ板面上塗り塗料の等級 （１８．７．４）（表 １８．７．３）

・ ＡB－１種（無着色） ・ 標準型建具 ・ 表１６．４．１を適用する ・ Ｓ－４ ・ Ｓ－５ ※ 表１６．４．２による ・ 1級 ・ 2級  3級

・ ＡB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 以外の建具 ・ 適用しない ・ Ｓ－６ ・ ・ 適用しない つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G） （１８．８．２～５）（表 １８．８．１～４）

・ ＡC－１種（無着色） 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 塗り種別（下地：ｺﾝｸﾘｰﾄ、ﾓﾙﾀﾙ、ﾌﾞﾗｽﾀｰ、せっこうﾎﾞｰﾄﾞ等） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ ＡC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 3. 材料 ※ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ・ （　　　　） （１６．６．３） ・ 塗り種別（下地：鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面） ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ BA－１種（無着色） 表面仕上げ ※ ＨＬ ・ No.8（鏡面） ・ #400 ・ No.2B ・ （　　　　） （１６．６．４） ・ 合成樹脂エマルションペイント塗り（EP） （１８．９．２）（表 １８．９．１）

・ BA－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ （１６．６．５） 塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

※ BB－１種（無着色） アルミ建具 製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ ウレタン樹脂ワニス塗り（UC） （１８．１０．２）（表 １８．１０．１）

・ BB－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） ○ 4. 建具材の含水率 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 （１６．７．２）（表１６．７．１） 木部塗り種別(一般木部及びフローリングは１液形) ・ Ａ種　　　※ Ｂ種

・ BC－１種（無着色） かまち戸の樹種 かまち　（　　　　　　　　　　） 鏡板　（　　　　　　　） ・ オイルステイン塗り（OS） （１８．１１．２）（表 １８．１１．１）

・ BC－２種（ ・  ブラウン系 ・ ブラック ・  ステンカラー） ふすま紙の上張り ・ 新鳥の子 ・ 鳥の子 ・ ビニル紙 ・ 雲花紙 塗料 ・ （　　　　　　） ・図示による

・ C種 枠 ・ 木製枠 ・ 鋼製枠 ・ （　　　　　　　　　　） ・ 木材保護塗料塗り（WP） （１８．１２．２）（表 １８．１２．１）

陽極酸化皮膜着色方法 ※ 二次電解着色   （色合： ） ・ （ ） くつずり ・ ステンレス製（HL仕上げ) ・ ( ） 塗り別 ・ A種 ※ B種

フラッシュ戸 表面板の厚さ ※ 表１６.７.６ ・ （ ） （１６．７．３）

鉄鋼の亜鉛めっき （１４．２．２）（表１４．２．２～４） 見込み寸法 かまち戸（ ※ 36㎜ ・ ） ふすま戸（ ※ 19.5 ・ 21 ・ 18 ） （１６．７．３）

戸ぶすま（ ※ 30㎜ ・ ） 紙張り障子（ ※ 30㎜ ・ ） ○ 1. 接着剤 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート、ビニル幅木に使用する接着剤は、ホルマリン （１９．２．２）

・ Ａ種 ○ 5. ※ 建具製作所の仕様による ・ 図示による （１６．８．１,２,３）（表１６．８．１） 19 不検出のもので、水性形のものとする。

・ Ｂ種 マスターキー ※ 製作する ・ 製作しない （１６．８．４） 接着剤に含まれる可塑剤は、難揮発性のものとする(水廻り及び湿度の高い箇所を除く)。

・ Ｃ種 鍵箱 ※ 必要  （　　　　　組用） ・ 不要 ビニル床シート

・ Ｄ種 6. （１６．１１．２～５）

・ Ｅ種 ※ FS ・ 無地 ※ ※ 熱溶接 防滑性ビニル床シート

・ Ｆ種 ・ ・ 50 ・ 80 ※ 上部電動式 ・ 有 ・ 無 ・ 模様 ・ ・ 突付け ・

・ ・ 120 ・ ※

・ ・ 上部手動式 ・ ビニル床タイル

・

・ 単層ビニル床タイル(TT) ・ 無地 ※ 2 ・ 防滑性床タイル

7. 開閉形式 ※ 手動式 ・ 上部電動式（手動併用） （１６．１２．２） ・ 複層ビニル床タイル(FT) ・ 模様 ・ 3

○ 3. 野縁等の種類 屋内 ※ 19形 ・ 25形 （１４．４．２）（表１４．４．１） 耐風圧性能 ・ 50　　　・ 65　　　・ 80　　　・ ・ コンポジションビニル床タイル(KT)

屋外 ・ 19形 ※ 25形 スラットの材質 ※ 塗装亜鉛めっき鋼板又は鋼帯 ・ （　　　　　　　　　　　　　） （１６．１２．３） ・

・ 野縁受、吊ボルト及びインサート間隔（屋外）　（ ） （１４．４．３）（表１４．４．２） スラットの形状 ・ インターロッキング形 ・ オーバーラッピング形 （１６．１２．４） 特殊機能床材

・ 野縁の間隔（屋外）　（ ） 帯電防止床シート又は床タイル 種類  ( ）　   性能（ ）    　厚さ（ ）

・ ダクト等により吊りボルトの間隔が900㎜を超える場合の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　）　 （１４．４．４） ○ 8. ＪＩＳ規格品 （１６．１４．２） 視覚障害者用床タイル 種類  ( ）　   形状（ ）

・ 天井ふところが1.5m以上の補強方法 ※ 図示による ・ （　　　　）　 ※ 材料、厚みは図示による 耐動荷重性床シート 種類  ( ）　    厚さ（ ）

・ 屋外の軒･ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強 ※ 図示による ・ （　　　　） ○ 9. アルミニウム製建具 ※ シーリング(SR-1) （１６．１４．２,３） ビニル幅木 厚さ（ ※ 1.5mm以上 ・ ）　高さ（ ※ 60mm　 ・ 100mm　　） 種類 （　　　）

○ 4. スタッド、ランナーの種類 （１４．５．１～１４．５．４）（表１４．５．１） ・ ガスケット(グレイジングチャンネル形）(窓に適用) ゴム床タイル 種類（ ）　厚さ（ ）　色柄（ ）　寸法（ ）

鋼製･ステンレス製建具 ※ シーリング(SR-1) （表 ９．７．１） 下地がセメント系及び木質系以外の場合の接着剤種別 ビニル床シート、タイル（　　　　）　

・ 50形 ・ スタッド ・ ランナ 木製建具 ※ シーリング(SR-1) ゴム床タイル（　　　　）

 65形  スタッド  ランナ 図示 10. JIS A 5212（ガラスブロック(中空)） （ １６．１４．５） 2. ・ 織じゅうたん 種別　（ ・ Ａ種　 ・ Ｂ種 　 ・ Ｃ種 ）　　織り方（　　　　　　　） （１９．３．２～３）（表１９．３．１～２）

・ 90形 ・ スタッド ・ ランナ 表面形状（ ） 呼び寸法（ ） 厚さ  （ ） パイル形状　　（ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

 100形  スタッド  ランナ 図示 壁用金属枠及び補強材    （ ） 帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

力骨 ・ タフテッドカーペット パイル形状    （ ・ カットパイル ・ ループパイル ・ ）

5. （１４．６．２）（１４．６．３） パイル長 （ ）　　帯電性（人体帯電圧 ※ ３kv以下 ・ ）

※ ステンレス鋼（SUS304） ※ 径5.5mm ※ はしご形状腹筋及び単筋 工法  ( ・ グリッパー ・ 全面接着 ）

・ ・ ・ ・ タイルカーペット 種類  （ ※ 第１種　　 ・ ）　　　パイル形状（ ※ ループパイル ・ ）

・ スパンドレル形 ・ 押出し ※ アルミニウム製 シーリング材　( ) 寸法  （ ※ 500mm角 ・ ）　　　　総厚さ（ ※ 6.5mm ・ ）

・ ロール ・ 金属製化粧カバー　　　材質（　　　　　　　）　　寸法（　　　　　　）　　形状（　　　　　　） 平場敷き方    （ ※ 市松敷き ・ ）

・ パネル形 ※ プレス ガラスブロックの目地幅の寸法 階段敷き方　 （ ※ 模様流し ・ ）

伸縮調整継手 ※ 設けない ・ 設ける（施工箇所は図示） 平積み ※ 8～15mm ・ （ ） 下敷き材　　　（ ※ JIS L 3204 第２種２号　呼び厚さ８mm ・ ）

○ 6. （１４．７．２）（１４．７．３） 曲面積み ※ 外側15mm以下、内側6mm以上 ・ （ ） 取付け用付属品 見切り 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

伸縮調整目地位置 ※ 6ｍ以下 ・ ( ） 押え金物 材質  （ ）　    種類（ ）　　  形状（ ）　

・ 250形 ・ ＡB－１種 ・ ＡB－２種 ・ ＡC－１種 ・ ＡC－２種 ・ 隅角部及び突当たり部等 目地部の力骨の補強方法 ※ 製造所の仕様 ・ ( ）

・ 300形 ・ BA－１種 ・ BA－２種 ※ BB－１種 ・ BB－２種 の役物は本体製造所の 3. （１９．４．２～３）（表１９．４．４～８）

・ 350形 ・ BＣ－１種 ・ BＣ－２種 ・ C種 仕様による ○ 1. ※ 屋内の壁及び天井の塗装仕上げ材は，防火材料の指定がある場合は建築基準法に基づき、指定又は

※ 工法は建築基準法に基づく風圧力に対応した工法とし監督員の承諾を受けること 18 認定を受けたものとする。基材同等の認定表示のあるものとする。 ・ 弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材 ※ 平滑仕上げ ・ 防滑仕上げ ・

○ 2. 木部 不透明塗料塗り （ ※ Ａ種　　　・ Ｂ種　） （１８．２．２）（表 １８．２．１） ・ 薄膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

○ 1. 材料 （１５．３．２） 透明塗料塗り （ ・ Ａ種　　　※ Ｂ種　） ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 厚膜流しのべ工法   　（ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

15 モルタル ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料（材料は監督員の承諾による） 鉄鋼面 （ ・ Ａ種 ・ Ｂ種　　 ※ Ｃ種　） （１８．２．３）（表 １８．２．２） ・ 樹脂モルタル工法　   （ ※ 平滑 ・ 防滑 ）

防水モルタルの防水剤  　　　（耐候性塗料塗り(DP)の場合は、B種とする） ・ 薄膜型塗床材 ・ エポキシ樹脂系塗床材 ・ 平滑仕上げ

製造所（　監督員の承諾を得るものとする。　） ・ 亜鉛めっき鋼面 （ ・ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．４）（表 １８．２．３）

・既製目地材 形状（　　　　　　　　　　） モルタル及びせっこうプラスター面 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　) （１８．２．５）（表 １８．２．４） 4. （１９．５．２～７）（表１９．５．１～５）

コンクリート及びＡＬＣパネル及び押出成形セメント板面 ( ・ Ａ種　　 ※ Ｂ種　) （１８．２．６）（表 １８．２．５）

○ 2. 材料 （１５．６．２）（表１５．６．１～２） （耐候性塗料塗り(DP)、２液形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝｴﾅﾒﾙ塗り、ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ塗り、 （表 １８．２．６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．１ ・ なら

JIS A 6909（建築用仕上塗材） 　常温乾燥形ふっ素ｴﾅﾒﾙ塗りについては、表１８．２．６による） ・ A種 ・ さくら

せっこうボード及びその他ボード面 継目処理工法 ( ※ Ａ種　　 ・ Ｂ種　） （１８．２．７）（表 １８．２．７） ・ B種  表１９．５．２ ・

・ 薄付け仕上塗材 ※ 外装薄塗材Ｅ ・ 砂壁状 ・ 着色骨材砂壁状 その他 ( ・ Ａ種 ※ Ｂ種　） ※ 釘留め工法 ※ C種

・ 複層仕上塗材 ※ 複層塗材Ｅ ※ ゆず肌状 ・ 凸部処理 ・ 凹凸状 ○ 3. 錆止め塗料塗り 　　（１８．３．２～３）（表 １８．３．１～６） 単層 ※ フローリングボード  表１９．５．３　 ・ なら

・ 複層塗材ＲＥ 耐候性 ※ 耐候形３種 ・ A種 ・ さくら

・ 防水形複層塗材Ｅ 上塗材 SOP ※ Ａ種　　　 見え掛り部分 ※ A種 ・ B種 ・ B種  表１９．５．４ ・

溶　媒 ※ 水系 ・ 溶剤系 EP-G ・ Ａ種　　　※ B種 見え隠れ部分 ・ A種 ※ B種 ・ C種

樹　脂 ※ アクリル系 1回目 ※ C種 ・ フローリングブロック ※ 図示による ・ なら

外　観 ※ つやあり ・ つやなし 2･3回目 ※ D種 ・ さくら

・ メタリック SOP ※ Ａ種　　　・ B種 鋼製建具　　　　　※ A種 ・ B種 ・ フローリングボード  表１９．５．５ ・

EP-G ※ C種 その他 ・ A種 ※ B種 ・ 接着工法

DP ※ B種 ・ A種

合成樹脂調合ペイント塗り（SOP） ・ B種  表１９．５．６

○ 1. （１６．２．２,４,５）（表１６．２．１，２） 塗料種類 ※ １種　　　・ ２種 （１８．４．２） ・ C種

16 木部塗り種別 （屋外） ※ Ａ種　 ・ Ｂ種 （１８．４．３）

※  普通ﾄﾞｱ ※  ｺﾝｸﾘｰﾄ系・ ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ ・ （屋内） ・ Ａ種　 ※ Ｂ種　（多孔質広葉樹の場合を除く）

ｾｯﾄ、ｻｯｼ 鉄骨下地 ・ Ｃ種 ※ ・ 図示 鉄鋼面塗り種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 （１８．４．４）

・ 木下地 ・ D種 ・ E種 ※ クリヤラッカー塗り（CL） （１８．５．２）（表 １８．５．１） 5. 畳の種別 （和室） ・ Ａ種　　　・ Ｂ種　　　・ Ｃ種 （１９．６．２）（表 １９．６．１）

・ 防音ドアセット 遮音性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｄ種　( ・  KT-Ⅰ ・  KT-Ⅱ ・ KT-Ⅲ ・ KT-K ・ KT-N ）

・ 断熱ドアセット 断熱性の等級（ ） ・ アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD） （１８．６．２）（表 １８．６．１） （柔道場）　　製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）

・ 耐震ドアセット 面内変形追随性の等級（ ） 塗り種別　　　　　　 ・ Ａ種 ※ Ｂ種

表面処理(表14.2.1による) ※ BB-１種 ・ ※ AC-１種 ・

網戸防虫網 ※ 合成樹脂製 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ステンレス(SUS316)製 （１６．２．３）

製造所　（　監督員の承諾を得るものとする。　）

Ver.R60507

畳 敷 き

株式会社ixrea 星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

一級建築士　第 331861 号 建築工事特記仕様書　５－４

A-05
鹿児島市建設局建築部建築課

亜鉛めっき鋼面

単層

複合

吉田　浩司

建 具 種   別 外 部 に 面 す る 建 具 内 部 建 具 枠見込み(mm)

建
具
工
事

70

100

70

塗 料 塗 り

モ ル タ ル 塗 り

下  地 塗 料 種 別 塗     り     種     別

鉄鋼面

DP 表１８．３．４

ア ル ミ ニ ウ ム 製

つや消し仕上げ

ｶﾞﾗｽﾌ ﾞﾛｯｸ積み カ ー ペ ッ ト 敷 き

金 属 成 形 板 張 り

形　　状 製　　法 材　　種  寸法(mm)  厚さ(mm)
表面処理

(14.2.1～3、表14.2.1～2 による）

材　　　料 種    類 仕  上  げ  の  種  類

・ 厚膜型塗床材

材　　　質 寸　法 形　　状

材 料

塗
装
工
事

素 地 ご し ら え

下 地

種      類 色柄

軽 量 シ ャ ッ タ ー

ガ ラ ス

軽量鉄骨壁下地

種　類 部　　　材 施　　工　　箇　　所

ガ ラ ス 留 め 材

備考

軽 量 鉄 骨 天 井

種 類 色　柄 厚 さ 工　法 備     考

2.0

重 量 シ ャ ッ タ ー

耐 風 圧 性 能 開 閉 機 能 ｼｬｯﾀｰｹｰｽの設置 危　害　防　止　機　構

管理用シャッター

外壁用防火シャッター （手動併用）

※ 有

危険防止措置

屋内用防火シャッター シャッターの二段降下方式　　　

防煙シャッター

種　　　　類

溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

種   別 簡易気密型ドアセットの性能 外部に面する建具の耐風圧性 鋼 板 類 の 厚 さ

ステンレス製建具

建 具 用 金 物

種   類

金
属
工
事

項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項

種　類 表　面　処　理 備　　　考

木 製 建 具

ﾋ ﾞ ﾆ ﾙ 床 ｼ ｰ ﾄ 、

厚さ(mm）

一 般 事 項 鋼 製 建 具

表 面 処 理

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ及び

内
装
工
事

ｺ ﾞ ﾑ 床 ﾀ ｲ ﾙ 張 り

表面処理方法 種  類 施　　工　　箇　　所

施 工 箇 所

寸　法　等 樹　種

※ 根太張り工法
複合

(接着剤併用)

・ 直張り工法
複合

左
官
工
事

仕上塗材仕上げ

種　　類 呼　び　名 仕　上　げ　形　状　等

ア ル ミ ニ ウ ム 製

笠 木

工        法 フ ロ ー リ ン グ 種 類

合 成 樹 脂 塗 床

フローリング張り



章 適用 章 適用 章 適用

○ 6. せっこうボード、その他ボード類 （１９．７．２～３）（表 １９．７．１～５） ○ 6. 材種  ※ SUS ・ （　　　　　　　　） （２０．２．７）

19 形状 ※ ビニルタイヤ又は合成ゴムタイヤ入り ・ ゴムタイヤなし

 GB-R 天 ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 両端フラットエンド ・ 無 ※ 有

・ GB-S 井 ・ 継目処理　 ・ 目透し ・ 15.0 ・ 幅（mm） ・ 35 ※ 40

 GB-F 突付け　　 ・ ・ 9.5 ※ 12.5 取付け工法 ※ 接着工法　　 ・ 埋込み工法(溶接）

 ・ GB-L 継目処理　 ・ 目透し ・ 15.0 ・ ○ 7. 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。 （２０．２．８）

天 ※ 突付け　　 ・  9.5  12.5 ・ 黄銅製 4×12 ・ ステンレス製 4×12 ※ ステンレス製∩型（幅40 内外厚さ2）

井 ・ 継目処理 ・ 目透し ・ 15.0 ・ ○ 8. （２０．２．９）

・ 突付け　　 ・ ・ 9.5 ※ 12.5

・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ 黒板 ※ 研出し ※ 緑 ・ 黒 ※ 曲面 ・ スクリーン付引分け

 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ ※ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ※ 不燃 ・ 準不燃 焼付け ※ 緑 ・ 黒

模様 ・ 継目処理　 ・ 目透し ※ 455×910 ・ ホワイトボード ※ ほうろう白板 ※ 白 ・ 曲面 ・ スクリーン付引分け

 (GB-D) ・ 910×910 ※ 白

　 ・ 木目模様 ・ 突付け　　 ・ ※ 9.5 ・ 12.5 黒板及びホワイトボードについて５年保証書を提出すること。なお、保証書は受注者と施工業者の連帯とする。

(裏桟付) ・ 継目処理　※ 目透し ・ 15.0 ・ 　（製品には、製造年月、製作所記名プレートを取り付ける。）

(GB-D) 9. 厚さ ※ 5mm ・ （２０．２．１０）

無石綿けい ・ 突付け ・  6　・ 8　・ 10 ○ 10. ・ 対人衝突防止表示 ※ 図示（市販品 ※ ステンレス製 径約30mm ・ ） ・ 無し

　 ・ 継目処理　※ 目透し ・ 12 ・ 誘導標識、非常用進入口等の表示は消防法に適合する市販品とし、その他は共通詳細図による。 （２０．２．１１）

・ 難燃木毛 ・ ３０分耐火 ・ 15 室名表示 ※ 図示による

・ 木毛 セメント板 以上 ・ 20 ※ 25 11. （２０．２．１３）

 （２級以上） ・ 30 ・ 40

・ 断熱木毛 ・ 準不燃 ・ 50

セメント板 ・ 横形 ※ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ※ 25 ・ ※ 鋼製

合板類 ・ 縦形 ・ ｱﾙﾐｽﾗｯﾄ ・ ｸﾛｽｽﾗｯﾄ ※ ２本操作ｺｰﾄﾞ式 ・ 80 ・ 100

・ 生地のまま又は透明塗料塗りの場合 ・ 5.5 ・ 9 ・ ・ A種 ○ 12. レール、ブラケットの強さによる区分 ※ 10-90 ・ （　　　　　　　） （２０．２．１６）（表 ２０．２．１）

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 材料　　カーテンレール ※ アルミニウム及びアルミニウム合金の押出成型材（アルマイト仕上げ）

・ 不透明塗料塗りの場合 ・ ・ 9 ・ ・ A種 ・ ステンレス製

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） ※ B種 工法　　暗幕用カーテン両端、上部及び召合せ重なり ※ 300㎜以上 ・

・ 天然木化粧合板の化粧単板 　化粧単板厚 ※ 0.3未満 ・ ・ A種 21 ○ 1. 材料 ※ 図示による

（ ・ ラワン ・ しな ・ ） 　板厚 ・ 4.2 ・ ※ B種

・ 特殊加工化粧合板の仕上げの種類 　板厚 ・ 4.0 ・ ・ A種 ○ 2. 材料 ※ 図示による

（ ・ ） ※ B種

下地 軽量鉄骨下地 木下地 ・

○ 7. （１９．８．２～３） ○ 1. ・厚さ：　　※図面による （２２．３．２）

22 ・材料： ※  再生クラッシャランRC-40 ・ クラッシャランＣ-40　　 ・ 図面による　 （２２．３．３）

紙 織 物 ビニル 化学繊維 無 機 質 ○ 2. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．４．２）

掲示板 ・ ・  ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ 再生アスファルトの種類 ・ 60～80 ・ 80～100 ・ （　　　　　）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ シールコートの適用： ・ 行う ※ 行わない （２２．４．３）

・ ・ ・ ・ ・ ※ 1級 ・ 　級 ・ A種 ※ B種 ・ 表層の加熱アスファルトの混合物の種類： ・ （　　　　　　） （２２．４．４）

・切取り検査：　　　・ 行う　　　※ 行わない （２２．４．６）

○ 8. （１９．９．２～３） ・アスファルト混合物等の抽出試験：　　　・ 行う　　　※ 行わない

3. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．５．２）

※ ２種b ・ 一般部 ・ 特定フロンを使用しないもの ・寒冷期に施工する場合で早強セメントを用いる場合：　　※ 用いない　　・ 用いる （２２．５．３）

・ 押出法ポリスチレン ・ ・ 45,50 ・注入目地材料のタイプ：　　※ 低弾性タイプ　　　 ・ （　　　　　　　　　　）

フォーム保温材 ※ ３種b ・ 屋根 ・ ・溶接金網の網目の形状寸法、鉄線の径： 　  ※ 鉄線径 6㎜　網目150㎜

・ ピット上部 ・ 45,50 4. ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．７．２）

※ 断熱材補修部分 特定フロンを使用しないもの ・路盤材料：　　フィルター層は良質なシラスとする

・ 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材 ・ 一般部 ・ 難燃性  ( ※ 3級 ・ ） 5. ・種類：　　・ コンクリート平板舗装　　　・ インターロッキングブロック舗装　　　・ 舗石舗装 （２２．８．１）

　　　（現場発泡断熱材） ・ 熱橋部 ・ 25,40 ※A種１ ・A種1H ・構成及び厚さ：　　※図面による （２２．８．２）

製造所　：　監督員の承諾する製造所 ・ブロックの敷設パターン：　　※ 監督員の指示による　　　・ （　　　　　　　　　　　　）

6. ・構成及び厚さ：　　※図面による

○ 9.  メラミン樹脂化粧板　　　　 厚さ（mm） ※ 1.2　　・ 1.6　　 3.0 ・種別：　　・ Ａ種　　　・ Ｂ種 （２２．９．２）

・ 内装プレハブ工法：　　　製造所の仕様による

1. 床面から仕上げ材天端までの寸法 ※ 100 ・ 110 ・ （２０．２．２）

20 表面仕上材 ※ カーペット ・ 帯電防止ビニル床タイル   （ ・ 置敷タイプ ・ パネル一体タイプ　）

床パネルの材質 ※ アルミ合金ダイカスト製 ・ スチール製又は複合材等 ・

   　　　　　　寸法 ※ 450角以上、600角以下 ・

適用地震時水平震度(Ks) (1階及び地階） ※ 0.6以上 ・

(中間階) ※ 0.6以上、1.0以下 ・

(最上階) ※ 1.0以上 ・

耐荷重性能 ※ 3,000N(製造所は評価名簿による） ・ 5,000N ・

空調用孔あきパネル 枚数 （ ） 材質 （ ）

コンセント開口 適用室    ( ）

ｺﾝｾﾝﾄ部分以外にﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ内からﾌﾛｱ面上へ配線取り出し開口を全ﾊﾟﾈﾙに有すること。

試験方法は、JIS A 1450（フリーアクセスフロア試験方法）による。 

特記以外の仕様は製造所の仕様とする。

2. （２０．２．３）

※ パネル式 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 60以上

・ スタッド式 ・ ・ 50

・ 鋼板厚さ(mm) ※ 0.5以上 ・ ※ 焼付塗装（常備色程度） ※ 30以上

スタッド アルミニウム製 40角 ・ ・

品質　　JIS A 6512　又は　評価名簿による

3. パネル操作方法 （ ） （２０．２．４）

パネル表面材の材質 （ ※ 鋼板 ・ ）

パネル表面材仕上げ （ ・ 焼付け塗装 ・ 壁紙張り ・ ）

パネル圧接装置操作方法 （ ） 遮音性能  ( ・ 一般ﾀｲﾌﾟ(36dB未満) ・ 遮音ﾀｲﾌﾟ(36dB以上)）

ハンガーレール　　取付下地補強方法　( ※ ２０．２．４(3)(ｳ) ・

　    　　　　　　　　　固定方法    ( ・ あと施工アンカー(材質： 、寸法： ) ・

製造所 評価名簿による

○ 4. 表面仕上げ材 ※ メラミン樹脂系化粧板同等品以上(標準色　アルミ製コーナーエッジ付き） （２０．２．５）

・ ポリエステル樹脂系化粧板

脚部 ※ 幅木タイプ ・ 足金物型

製造所 評価名簿による

5. （２０．２．６）（２０．２．１２）

※ ステンレスSUS304 ※ ＨＬ程度 ・ 鏡面程度 ・ #400

・ 鉄（亜鉛めっき） （外部） ※ Ｃ種 ・ （内部） ・

・ アルミ （外部） ・ （内部） ・

※ ステンレスSUS304 ※ 研磨無し ・

・ 鉄（亜鉛めっき） （内外部） ※ Ｃ種 ・

ステンレスSUS430を使用する箇所　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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種　　類 材 料 の 種 別 表面処理(14.2.1～3、表14.2.1～2 による）

・ 手すり

・ タラップ
吉田　浩司

ｽﾀｯﾄﾞﾊﾟﾈﾙ式

移 動 間 仕 切

(ｽﾗｲﾃﾞｨﾝｸﾞｳｫｰﾙ)

フ リ ー ア ク セ ス

フ ロ ア

ユ
ニ

ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

可 動 間 仕 切

( 既 製 間 仕 切 ) 構 造 形 式

舗
装
工
事

アスファルト舗装

コンクリート舗装

透 水 性 ｱ ｽ ﾌ ｧ ﾙ ﾄ

舗 装

ブ ロ ッ ク 系 舗 装

砂 利 敷 き

表面板及び厚さ パ ネ ル 仕 上 げ パネル見込み

20

20

15

そ の 他

断 熱 ・ 防 露

種     類 施 行 箇 所 厚さ（mm）

壁 紙 張 り

施 工 箇 所 壁　　紙　　の　　種　　類 防火性能の級別

品  質  等

素地ごしらえ

12

・ 特殊合板

屋 外 雨 水 排 水

排
水
工
事

縁 石 及 び 側 溝

路 盤

 継目用金物
監督員の承諾に
よる工場

ブ ラ イ ン ド

セメント板

材　　種 樹　種　な　ど 厚　さ（mm） 工  法

普通合板

12

5.5

カ ー テ ン 及 び

カ ー テ ン レ ー ル

内
装
工
事

合 板 張 り

・
下地
　張り

突付けＶ目地

ﾎ ﾜ ｲ ﾄ ﾎ ﾞ ｰ ﾄ ﾞ

直  張  り

突付けＶ目地

化粧せっこう

壁
突付けＶ目地

せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ

　GB-D ・
上
　張り

突付けＶ目地

壁
突付けＶ目地

項      　　目 特            記            事            項

せ っ こ う ボ ー ド 、 階 段 滑 り 止 め

その他ボード及び 種　　　類 種　　　別 張　　り　　方 厚　　さ 備　　　考

項      　　目 特            記            事            項 項      　　目 特            記            事            項

突付けＶ目地 JIS A5430に準拠し

防火認定は準不
燃とし専用軽鉄下
地材付き

酸ｶﾙｼｳﾑ板 たﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄのもの

ボード 突付けＶ目地

床 目 地 棒

黒 板 及 び

種　　類 寸　法（mm） 色　彩 備　　　考

鏡

表 示

形 式 スラットの材種 開 閉 方 式
スラットの幅

(mm)

ﾍｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ

及びﾎﾞﾄﾑﾚｰﾙ

※ ｷﾞﾔ式　　・ ｺｰﾄﾞ式　　・ 操作棒式



Ⅲ．特　　記　　事　　項

Ⅰ．外　壁　仕　上　塗　材　除　去　工　事 １．ポリマーセメントモルタル充填工法

１．分  析  状  況 ① 適 用 範 囲

既存仕上塗材における石綿含有の有無 コンクリート打放しの欠損、爆裂の改修で全ての部位に適用し、モルタル塗り仕上げ面の欠損、爆裂、落下の恐れのある浮き（※１）の補修で

 ・　未調査（以下の既存仕上塗材について石綿含有の分析調査を行い、監督員に結果を報告すること。石綿が含有されている場合は、施工範囲 下記の部位に適用する。ただし、０．２５㎡未満で塗厚が３０mmを超える場合は、監督員と協議の上、工法を決定すること。

　　や工法等について監督員と協議すること。）　　　　　　　　　調査箇所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計○か所） イ） パラペット　　　　ロ） 庇鼻　　　　ハ） 窓面台及び笠木　　　　ニ） 揚裏　　　　ホ） 全ての部位の爆裂部

　調査済 ヘ） 柱壁、だき、まぐさの０．２５㎡未満の部分

  ・　有　　【使用箇所】　　　　　　　　外壁・上裏：（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　庇の天端・見付：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（補修範囲及び周囲５㎝部分）

　無 ② 材 　　　料

２．適  用  範  囲 １） ポリマーセメントモルタルは、合成ゴム系、アクリル系とし既調合とする。なお、製品については次の品質基準に適合するものとする。

コンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁における浮き、欠損、爆裂、ひび割れ、の劣化改修工事に先立ち行う石綿含有仕上塗 　　　　曲げ強さ：６N/ｍ㎡、　　　圧縮強さ：２０N/ｍ㎡、　　　接着強さ：１N/ｍ㎡　

材の除去工事に適用する。 ２） 被着面に塗布するプライマーは、ポリマーセメントモルタルの製造所の指定する製品とし、ポリマーセメントモルタルの付着に支障のないも

３．法  令  等  の  遵  守 　   のとする。

大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するとともに、関係機 ３） 防錆材等は、製造所の指定する製品とする。

関等と協議を行い、必要に応じて手続き等を遺漏なく適正に行うこと。 ４） 鉄筋及びコンクリート面に塗布する防錆材等は、ポリマーセメントモルタルの付着に支障のないものとする。

大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び作業員の見やすい箇所に掲示すること。また、必要に応じて周 ③ 工 　　　法

辺住民等へ掲示等で周知すること。 １） テストハンマーの打撃により、はがれ、剥落のおそれのある部分を確認し、補修範囲について監督職員と協議する。

４．事前調査 ２） 欠損部及び塗替部周辺の脆弱部は、健全部にカッターを入れ、他の部分の浮きを誘発することのないよう内側のモルタルをハンマー等に

除去作業に先立ち、事前調査を実施し、結果について工事現場に備え置くとともに、発注者へ書面により説明を行うこと。 　   より除去し、欠損部の状況を目視で確認する。

５．施  工  計  画 ３） 下地部分はワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去、清掃を行う。又、部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物等は、

除去作業に先立ち、施工計画書（除去作業管理組織図、除去作業方法、掲示方法、産業廃棄物処理方法等）を作成して監督員に提出すること。 　   健全部が露出するまでコンクリートをはつり落とし、ワイヤーブラシ等でケレンを行い、錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行う。

施工計画にあたり、令和3年3月厚労省及び環境省作成「建築物等の解体等作業に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マ ４） プライマーを被着面に刷毛を用いて塗布する。

ニュアル」及び令和3年3月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」を参考とすること。 ５） 各層の塗り厚は７mm程度とし、養生期間は１週間以上とする。ただし、製造所の仕様等により期間を短縮する場合は、資料を監督員に

作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に支障が生じないよう留意すること。 　　提出し承諾を受けること。

６．除  去  作  業 ６） ポリマーセメントモルタルの面積が０．２５㎡以上で塗厚が厚い（厚さ２５mm以上）場合は、ポリマーセメントモルタルの下塗りに先立ち、ス

1) 共通事項 　   テンレスアンカーピンを縦横２００mm間隔程度に駆体コンクリートに固定し、ステンレスなまし線を張り、足がかりをよくしてからポリマーセ

　① 石綿作業主任者・・・処理作業にあたって石綿障害予防規則に基づき選任すること。 　   メントモルタル塗りを行う。ステンレスアンカーピンは塗厚に応じて長さを変えること。

　② 処理作業従事者・・・石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とすること。 ７） 表面は金コテ又は刷毛引き仕上げとする。

　③ 作業箇所に近接する室内の開口部等に粉塵が入らないよう窓を閉め、養生及び立入禁止措置を講ずること。 ８） 各層とも急激な乾燥を避け、適切に養生する。

　④ 作業箇所は、作業環境に応じてプラスチックシート等で適切に養生を行うこと。 ９） 各工程に伴う作業は、製造所の仕様を準用する。

　⑤ 除去作業後、石綿作業主任者が目視により取り残しがないことを確認すること。 ④ 確 　　　認

　⑥ 除去完了後、作業箇所及びその周辺（ベランダ内部を含む）をHEPAフィルター付真空掃除機で清掃すること。 下地の脆弱部分の除去と堅固な下地を確認する。

　⑦ 除去した仕上塗材及び養生材、保護衣等は、排出形態に応じて適切に保管・運搬・処分を行うこと。

2) 除去作業 ２．モルタル塗替工法

　① 除去工法は、以下の石綿障害予防規則第6 条の2第2 項ただし書きに基づく隔離養生及び湿潤化と同等以上の効果を有する ① 適 用 範 囲

　　　こと。それ以外の工法とする場合は監督員と協議すること。 モルタル塗り仕上げ面の欠損、落下の恐れのある浮き（※１）の改修で下記の部位及び他工法により施工ができない部分に適用する。

　　　　剥離剤併用手工具ケレン工法 イ）柱壁、だき、まぐさの０．２５㎡以上の部分　　　　ロ）庇天端

　　　・　集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 ※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（改修範囲及び周囲５㎝部分）

　② 使用する剥離剤については環境配慮型とし、使用前に事前試験を行い、　適正条件を確認してから本施工すること。 ② 材 　　　料

Ⅱ．一　　般　　事　　項 １） ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和材料は、JIS A 6203（セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形

１．適  用  範  囲 　   粉末樹脂）の規格に適合したもので監督員の承諾を受けたものとする。

本特記の範囲は、設計図書に示した外壁のうちコンクリート打放し仕上げ外壁、モルタル塗り仕上げ外壁を対象とし、これらの浮き、欠損、爆裂、 ２） 保水剤は、メチルセルロースの類とし、使用量等の資料を監督員に提出し承諾を受けること。

ひび割れの劣化を改修する工事に適用する。その他の仕上げ外壁については、監督員と協議し、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共 ③ 工 　　　法

建築改修工事標準仕様書」（建築工事編）（令和４年版）に基づき施工する。 １）テストハンマーの打撃により、はがれ、剥落のおそれのある部分を確認し、補修範囲について監督員と協議する。

※ 仕上塗材が石綿含有の場合は、各工法において下線部分を遵守すること。 ２） 欠損部及び塗替部周辺の脆弱部は、健全部にカッターを入れ、他の部分の浮きを誘発することのないよう内側のモルタルをハンマー等に

２．打診調査及び調査報告書 　   より除去し、欠損部の状況を目視で確認する。

外壁の改修範囲については、施工前に建築仕上診断技術者（ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞﾄﾞｸﾀｰ）による全面打診調査を行い、その結果に基づき、数量表及び図 ３） コンクリート面等の下地及び各塗り層は、清掃のうえ適度の水湿しを行った後、次の層を塗る。

面（A3サイズ紙とJW-CADﾃﾞｰﾀ）で構成する「調査報告書」を作成し、監督員に提出すること。 ４） 下地部分はワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去、清掃を行う。又、部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物等は、

なお、調査にあたってはマーキングを行い、監督員の打診検査後、全ての改修箇所について番号を表示すること。 　   健全部が露出するまでコンクリートをはつり落とし、ワイヤーブラシ等でケレンを行い、錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行う。

３．検 　　　　 査 ５） コンクリート下地には、モルタルとの付着力を大きくするためにセメントペースト（１㎜程度、保水剤使用）又は、製造所の指定する吸水調

施工数量調査のマーキング後、監督員による打診検査を受けること。また、外壁改修完了後は吹付工事前に監督員の完了検査を受けること。 　   整材を薄く塗付け、引き続き下塗りを行う。

なお、施工中に、設計図書に明示のない箇所又は判断出来ない箇所が発見された場合は、監督員と協議を行い、施工すること。 ６） モルタルの塗厚が厚い （厚さ２５mm以上） 場合は、モルタルの下塗りに先立ち、ステンレスアンカーピンを縦横２００mm間隔程度に躯体

４．試　　　　　験 　   コンクリートに固定し、ステンレスなまし線を張り、足がかりをよくしてから接着剤混入モルタル塗りを行う。ステンレスアンカーピンは塗厚

ポリマーセメントモルタル充填工法による改修箇所のうち監督員の指示する箇所について、表面引張り試験を監督員立会いのうえ実施し、その 　   に応じて長さを変えること。

試験成績書を完成書類に添付すること。 ７） 現場調合ポリマーセメントモルタルの調合は、公共建築改修工事標準仕様書「４．４．９」による。

５．工  事  施  工 ８） 各層の塗厚は、７mm程度とし、下塗りの養生期間は２週間以上とること。（中塗り以降は乾燥次第随時塗付け可）

浮き部、ひび割れ部の樹脂注入工事に際しては、樹脂接着剤注入施工技能士を１名以上選任し、当該工事作業中自ら作業をするとともに他の ④ 確 　　　認

技能者の作業指導を行い、施工品質の向上に努めるものとする。左官、塗装工事は技能士を適用する。 下地の脆弱部分の除去と堅固な下地を確認する。

６．施 工 報 告 書

改修工事完了後、施工数量表及び施工図面（A3）で構成する「施工報告書」を作成し、完成書類に添付すること。

７．工　事　写　真

改修工事を行った部分については、工程（工法・状態別に各２ヶ所）、完了後の写真を提出すること。

工事写真はすべてカラーとし、サイズはL版程度とする。

※ 撮影箇所及び方法等は、監督員と協議の上、決定すること。

８．電子ファイリングデータ

１） 提出データ　　　：施工報告書、工事写真（完了後）

２） データ提出媒体：データ提出用は、「ＣＤ－Ｒ」または「DVD-R」とする。

３） データ保存形式：図面データは、国土交通省の「官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】」の標準形式とする。

　　　　　　　　　　　　　 写真データは、JPEG（写真帳等にまとめる場合はPDF）とする。

※ 原則に依りがたい場合は、事前に監督員の承諾を得るもの とする。

９．保　　証　　書

改修工事の施工については、保証書（３年）を提出すること。なお、保証書は受注者と施工業者の連帯とする。

※ マーキング、調査報告書、施工報告書、完成写真に付与する番号（面毎の通し番号）は統一すること。
Ver.R60507

鹿児島市建設局建築部建築課

外壁改修工事特記仕様書（１）

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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３．アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

① 適 用 範 囲 ５．自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

モルタル塗り仕上げ面で落下の恐れのない（※２）浮き部に適用する。 ① 適 用 範 囲

② 材 　　　料 コンクリート打放し仕上げ及びモルタル塗り仕上げのひび割れ幅が、0.2～1.0㎜以下のひび割れ部について適用する。

１） エポキシ樹脂は、ＪＩＳＡ６０２４（建築補修用注入エポキシ樹脂）に適合するものとする。 ② 材       料

２） アンカーピンの材質は、ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４）とし、呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したものとする。 １） エポキシ樹脂はＪＩＳＡ６０２４（建築補修用注入エポキシ樹脂）に適合するものとする。

③ 工 　　　法 ２） シール材は、注入材料製造所の指定する製品とし、既存の塗材、塗料等又は新規の塗材、塗料等に支障のないものとする。

１） テストハンマーを用いて浮き部を確認し、チョ－ク等で明示の上、注入範囲について監督員と協議すること。 ③ 工       法

２） 浮き部分に対するアンカーピン本数は、一般部分（壁面等）は１６本／㎡、指定部分（揚裏、パラペット）は２５本／㎡、狭幅部は幅中央に １） ひび割れに沿って幅５０㎜程度の汚れを除去し、清掃する。

　   ５本／ｍとする。又、所定の本数が浮き部分に対して均等に配置されるよう穿孔位置をマーキングする。 ※ 石綿含有仕上塗材の清掃にあたっては、粉じん飛散防止のため、飛散の恐れがあるワイヤブラシ等によるケレンは行わないこと。

３） 穿孔はコンクリート用ドリルを用い、使用するアンカーピンの直径より約２mm大きい直径とし、壁面に対し直角に穿孔する。穿孔はマーキ ※ コケ等汚れにより清掃が困難な場合は、監督員と協議を行い、改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。

　   ングに従って行い、構造体コンクリート中に３０mm程度の深さに達するまで行う。穿孔後は、十分孔内を清掃して、接着の妨げとなる切 ２） 注入孔位置をスケール等で測定し、チョーク等でその位置のマーキングを行う。

　   粉等を除去する。（清掃は電気ブロア器具同等以上の清掃器具を使用すること。） ３） 注入孔間隔は２５０㎜程度とする。

※ 石綿含有仕上塗材の穿孔にあたっては、粉じん飛散防止の為、水循環式ﾄﾞﾘﾙ又は集じん装置（HEPAﾌｨﾙﾀｰ）ﾄﾞﾘﾙ使用とすること。 ４） 注入器具又は台座をひび割れが中心にくるようにして、仮止めシール材等で取り付ける。

４） アンカーピン固定用エポキシ樹脂を手動式注入器を用い、注入口の最深部より徐々に充填する。充填量は、挿入孔１箇所当たり２５ml ５） 混練りしたエポキシ樹脂を注入器具に入れ、ゴム、バネ、空気圧等により注入圧を０．４N/m㎡以下として注入する。

　   とする。 ６） 注入時は、台座やシール部からの漏れをチェックし、注入器具内のエポキシ樹脂の減量状態を確認して、足りない場合は補充する。なお、

５） アンカーピンを挿入孔最深部まで挿入し、パテ状エポキシ樹脂等で仕上げる。 　   注入完了後は、注入器具を取り付けたまま硬化養生をする。

６） 注入部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し、清掃する。 ７） エポキシ樹脂注入材の硬化を見計らい、仮止めシール材及び注入器具を適切な方法で撤去し、清掃を行う。

④ 確 　　　認 ④ 確       認

アンカーピン固定部のエポキシ樹脂の広がり、固着状況について全数をテストハンマーの打診により確認する。 注入時の確認は一つ上の注入器具から漏出することを確認する。注入後の確認は注入が行われたか否かを目視する。

６．Ｕカットシーリング材充填工法

① 適 用 範 囲

コンクリート打放し仕上げ及びモルタル塗り仕上げのひび割れ幅が1.0㎜を超え、かつ挙動されるひび割れ部をＵカットシーリング用材を充填し

ポリマーセメントモルタルを塗り込む場合に適用する。

※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（ひび割れ沿いの幅５㎝部分）

② 材       料

１） シーリング材は、ＪＩＳＡ５７５８（建築用ｼｰﾘﾝｸﾞ材）に適合するものとする。

２） プライマーは、主材製造所の製品とし、被着体（塗装してある場合は塗料）に適したものとする。

３） バックアップ材は、合成樹脂又は合成ゴム製でシーリング材と接着しないものとし、使用箇所に適した形状で大きさが目地幅より２㎜程度

広いものとする。

③ 工       法

１） ひび割れ状況について確認し、補修範囲について監督員と協議すること。

２） ひび割れ部に沿って電動カッター等を用いて幅１０㎜程度、深さ１０～１５㎜程度にＵ字型の溝を設ける。

４．防水モルタル塗替工法 ３） Ｕカット溝内部に付着している切片、粉塵等はワイヤーブラシ、はけ等で除去する。

① 適 用 範 囲 ４） 被着体に適したプライマーを溝内部に塗残しのないよう均一に塗布する。

モルタル塗り仕上げ面の改修で監督員の指定する部分。 ５） プライマー塗布後、ごみ・ほこり等が付着した場合又は当日充填が出来ない場合は再清掃し、プライマーを再塗布する。

※ 改修工事に先立ち石綿含有仕上塗材を除去すること。（改修範囲及び周囲５㎝部分） ６） プライマー塗布後、シーリング材を隅々まで行きわたるようにコーキングガンのノズルをＵカット溝に当て、加圧しながら空隙、打残しがない

② 材 　　　料 　   ように充填し、コンクリート表面から３～５㎜程度低めに充填し、充填後はへらで押え、下地と密着させて表面を平滑に仕上げる。

防水剤は、ＪＩＳＡ１４０４に適合するものとする。 ７） ポリマーセメントモルタルをコンクリート表面に合わせて平滑に塗り込む。

③ 工 　　　法 ④ 確       認

１） テストハンマーの打撃により、はがれ、剥落のおそれのある部分を確認し、補修範囲について監督員と協議する。 シーリング材の充填状況を目視により確認する。

２） 欠損部及び塗替部周辺の脆弱部は、健全部にカッターを入れ、他の部分の浮きを誘発することのないよう内側のモルタルをハンマー等

　   により除去し、欠損部の状況を目視で確認する。

３） コンクリート面等の下地及び各塗り層は、清掃のうえ適度の水湿しを行った後、次の層を塗る。 ７．その他

４） 下地部分はワイヤーブラシ等でケレンし、汚れ、ほこり、油等の除去、清掃を行う。又、部分的に露出している鉄筋及びアンカー金物等は、 ① 以下の場合については、監督員と協議の上工法を決定すること。

　   健全部が露出するまでコンクリートをはつり落とし、ワイヤーブラシ等でケレンを行い、錆を除去し、防錆材等を塗布して防錆処理を行う。 イ） 構造耐力に関するコンクリートの劣化ある場合

５） コンクリート下地には、モルタルとの付着力を大きくするためにセメントペースト（１㎜程度.保水剤使用）を薄く塗付け、引き続き下塗りを行う。 ロ） 漏水がある場合

６） 防水モルタルの塗厚が厚い（厚さ２５mmを超える）場合は、防水モルタルの下塗りに先立ち、ステンレスアンカーピンを縦横２００mm間隔 ハ） その他、施工方法について、判断出来ない箇所が発見された場合

　   程度に躯体コンクリートに固定し、ステンレスなまし線を張り、足がかりをよくしてから防水モルタル塗りを行う。 ② 発注時の外壁改修数量は推計値によるものである。

　   ステンレスアンカーピンは塗厚に応じて長さを変えること。 ③ 石綿含有仕上塗材の高圧洗浄にあたっては、粉じん飛散防止のため、高圧水洗工法（15MPa 以下）とすること。

７） 防水モルタルの調合は、防水剤製造所の仕様による。 ※１　通常レベルの打撃力によってはく落する恐れのあるモルタル浮き

８） 各層の塗厚は、１５mm以下とし、下塗りの養生期間は２週間以上とること。（中塗り以降は乾燥次第随時塗付け可） ※２　通常レベルの打撃力によってはく落する恐れのないモルタル浮き

④ 確 　　　認

下地の脆弱部分の除去と堅固な下地を確認する。

Ver.R60507
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【使用箇所】

調査済（　・有　・無　）

未調査（以下の既存仕上材について石綿含有の分析調査を行い、監督員に結果を報告すること。石綿が含有されて

認定番号品質・規格・寸法など名称

防火材料・不燃材料等一覧表

工事区分（電気設備、給排水設備、冷房設備工事は別途工事）

※設備工事は別途

※大規模の修繕、大規模の模様替えには該当せず

鉄筋コンクリート造　4階建構造/階数

主要用途

法22条地域防火地域

用途地域

工事場所

工事名称

石綿含有建材の対象物及び処理方法について既存建物概要

基材同等　第0001号EP、EPG、SOP塗料

QM-9826（同等品以上）t=9.5、t=12.5耐水石膏ボード（準不燃）

QM-9828（同等品以上）t=9.5石膏ボード（準不燃）

NM-8619（同等品以上）t=12.5石膏ボード（不燃）

NM-2773（同等品以上）t=6.0、t=8.0　（無石綿）ケイ酸カルシウム板（ケイカル板）
不
燃
・
準
不
燃
材
料

20

（ケイカル板：NM-2773）強化石膏ボード t=12.5の上、ケイ酸カルシウム板 t=6.0
19 １時間耐火間仕切り壁

FP060NP-0384LGS(W=100)下地
18

分電盤類撤去後の穴埋め補修17

発信機・表示灯・消火ポンプ起動スイッチ撤去後穴埋め補修16

発信機・表示灯・消火ポンプ起動スイッチ15

給湯器（リモコン無し）14

② 使用する剥離剤については環境配慮型とし、使用前に事前試験を行い、適正条件を確認してから本施工すること。衛生器具（補強裏板共）13

・集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法
アルミパネル改修12

・剥離剤併用手工具ケレン工法
屋上防水11

① 除去工法は、以下の処理工法とすること。それ以外の工法とする場合は監督員と協議すること。

衛生器具面台10 3) 除去作業（下地調整材）

1階土間ハツリ・復旧9

② 切断等以外の方法により作業実施が技術上困難なときは、薬液等により湿潤化すること。
天井点検口・埋込天井開口補強8

① 切断、破砕等することなくそのまま取り外すこと。
天井点検口7

2) 除去作業（けい酸カルシウム板第１種を除く石綿含有成形品）

天井改修6

⑥ 除去した石綿含有成形品及び養生材、保護衣等は、排出形態に応じて適切に保管・運搬・処分を行うこと。 室内仕切壁5

⑤ 除去作業後、石綿作業主任者が目視により取り残しがないことを確認すること。 外壁改修・塗装4
④ 作業箇所は、作業環境に応じてプラスチックシート等で適切に養生を行うこと。 

外部仮設足場3
③ 作業箇所に近接する室内の開口部等に粉塵が入らないよう窓を閉め、養生及び立入禁止措置を講ずること。 

仮設仕切壁2 ② 処理作業従事者・・・石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者とすること。 

① 石綿作業主任者・・・処理作業にあたって石綿障害予防規則に基づき選任すること。 仮囲い1

1) 共通事項 設備工事設備工事設備工事建築工事工事項目
冷房給排水電気 ５．除去作業

作業従事者及び施設利用者等の安全に配慮するとともに、施設利用者等の活動に支障が生じないよう留意すること。 

防止対策徹底マニュアル」及び令和3年3月環境省作成「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」を参考とすること。 

施工計画にあたり、令和3年3月厚労省及び環境省作成「建築物等の解体等作業に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい

監督員に提出 すること。

除去作業に先立ち、施工計画書（除去作業管理組織図、除去作業方法、掲示方法、産業廃棄物処理方法等）を作成して

４．施工計画  

除去作業に先立ち、事前調査を実施し、結果について工事現場に備え置くとともに、発注者へ書面により説明を行うこと。

３．事前調査

また、必要に応じて周辺住民等へ掲示等で周知すること。

大気汚染防止法、石綿障害予防規則に定められた事項を掲示板により公衆及び作業員の見やすい箇所に掲示すること。

とともに、関係機関等と協議を行い、必要に応じて手続き等を遺漏なく適正に行うこと。 

大気汚染防止法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守する

２．法令等の遵守   

・

調査箇所（　　　　　　　　　）

　　　　いる場合は、施工範囲や工法等について監督員と協議すること。）

・

１．既存建材における石綿含有の有無

◎石綿含有建材の除去作業について

※使用箇所のとりこわし及び改修工事に先立ち、石綿含有仕上塗材の除去工事を行うこと。

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良その他本体工事

鹿児島市星ヶ峯四丁目９番１号

小学校

第一種中高層住居専用地域

改修面積

増築面積

3，714.46㎡

122.76㎡

□長寿命化改良工事

工事概要　

　開口部： 窓ガラスの取替え(ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽの採用)

階段上裏の打診調査

内部間仕切り壁、家具等の改修工事

内装(床・壁・天井・各下地)の改修工事　内部　：

　外部　：

屋上防水改修工事（ウレタン塗膜防水 X-2）

外壁改修工事（劣化部の補修・塗装全面塗替え）

□バリアフリー工事

各階トイレ改修工事

　エレベーター・バリアフリートイレ棟増築工事

21

22

23

24 屋外配管用犬走コンクリート及びアスファルトハツリ・復旧

既設配管撤去後の配管貫通部穴埋め

換気設備

シャワーユニット（排水トラップ共）

シャワーユニット用シャワー水栓

シャワーユニット用換気扇

シャワーユニット用ダクト

石綿含有材撤去特記仕様書
-

A-09

1階X20-X24通り長尺ｼｰﾄ、壁・梁型仕上塗材、階段２上裏仕上塗材

工事概要・工事区分
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付　近　見　取　図

図示

工事場所：鹿児島市星ヶ峯四丁目９番１号

星峯西小学校

星ヶ峯市営住宅

星ヶ峯県営住宅

児童クラブ

児童クラブ

星ヶ峯中央公園

星ケ峯福祉館

付近見取図・配置図
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増築部分改修後　　S=1:500

改修前　　S=1:500

合計

計算式

%3438.81率ぺい建

㎡994.16建築面積

994.162

0.0390.150×0.260⑳

2.9801.490×2.000⑲

27.7105.520×5.020⑱

1.3650.150×9.100⑰

14.2700.150×95.130⑯

1.3650.150×9.100⑮

2.0130.150×13.420⑭

2.5350.370×6.850⑬

0.7140.150×4.761⑫

1.6440.261×6.300⑪

7.2380.150×48.255⑩

2.2260.325×6.850⑨

0.6980.150×4.650⑧

2.1030.325×6.470⑦

2.6330.150×17.550⑥

2.6600.700×3.800⑤

2.1070.530×3.975④

28.9107.000×4.130③

28.0007.000×4.000②

862.9539.100×94.830①

面積値番号

建築面積（改修後）

合計

計算式

%5.35率ぺい建

㎡963.43建築面積

963.432

1.3650.150×9.100⑰

14.2700.150×95.130⑯

1.3650.150×9.100⑮

2.0130.150×13.420⑭

2.5350.370×6.850⑬

0.7140.150×4.761⑫

1.6440.261×6.300⑪

7.2380.150×48.255⑩

2.2260.325×6.850⑨

0.6980.150×4.650⑧

2.1030.325×6.470⑦

2.6330.150×17.550⑥

2.6600.700×3.800⑤

2.1070.530×3.975④

28.9107.000×4.130③

28.0007.000×4.000②

862.9539.100×94.830①

面積値番号

建築面積（改修前）

13

14 15 16 17 18 19 20

D D

21 22 23 241

B B

C C
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1
,
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敷地面積

単位：㎡

① 197.2000 × 94.5400 ÷ 2 9321.6440

② 197.2000 × 60.1700 ÷ 2 5932.7620

③ 33.5400 ÷ 2 2745.6012

18000.0072

18000.00

計算式

計

合計

1
58

,
00

0

118,000

12
8,

00
0

52
,3
49

75,100

16
3,
72
1

33,540

19
7,
20
0

60,170

94,540

②

③

①

×

N
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　　改修前

階床面積(①)PH
階PH

3階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥)

4階

3階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥)

3階

2階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥)

2階

1階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥)

1階

+4FL:922.53㎡+PH:26.60㎡)

(1FL:922.82㎡+2FL:922.53㎡+3FL:922.53㎡

床面積合計

法定床面積

 3717.01㎡

26.60㎡

26.600 3.800 × 7.000①

922.53675≒922.53㎡

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.10675 3.975 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

922.53675≒922.53㎡

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.10675 3.975 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

922.53675≒922.53㎡

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.10675 3.975 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

922.82825≒922.82㎡

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.39825 4.525 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

内部改修床面積(㎡)計算式番号階

N

65
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①
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　　改修後

1階床面積(⑦+⑧)(増築部分)

3階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)

2階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)

1階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)

法定床面積

1階

2階

部分EV2階増築床面積-

2階床面積(⑦+⑧)(増築部分)

部分EV1階増築床面積-

+PH:26.60㎡)

(1FL:953.51㎡+2FL:953.22㎡+3FL:953.22㎡+4FL:953.22㎡

む)床面積合計(増築部分含

階床面積(①)PH
階PH

3階床面積(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧)

3階床面積(⑦+⑧)(増築部分)

4階

3階

部分EV2階増築床面積-

4階床面積(⑦+⑧)(増築部分)

部分EV2階増築床面積-

113.39㎡-EV:37.44㎡

増築床面積合計

EV(1FL:9.36㎡+2FL:9.36㎡+3FL:9.36㎡+4FL:9.36㎡)

部分)(EV増築床面積合計

(1FL:30.69㎡+2FL:30.69㎡+3FL:30.69㎡+4FL:30.69㎡)

増築床面積合計

85.32㎡

-37.44㎡

122.76㎡

3839.77㎡

26.6㎡

26.600 3.800 × 7.000①

943.86515≒943.86㎡

(9.362) 3.100 × 3.020　(増築分)部分EV

30.6904≒30.69㎡

953.22715≒953.22㎡

2.980 2.000 × 1.490　(増築分)⑧

27.710 5.020 × 5.520　(増築分)⑦

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.10675 3.975 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

943.86515≒943.86㎡

(9.362) 3.100 × 3.020　(増築分)部分EV

30.6904≒30.69㎡

953.22715≒953.22㎡

2.980 2.000 × 1.490　(増築分)⑧

27.710 5.020 × 5.520　(増築分)⑦

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.10675 3.975 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

943.86515≒943.86㎡

(9.362) 3.100 × 3.020　(増築分)部分EV

30.6904≒30.69㎡

953.22715≒953.22㎡

2.980 2.000 × 1.490　(増築分)⑧

27.710 5.020 × 5.520　(増築分)⑦

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.10675 3.975 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

944.15665≒944.15㎡

(9.362) 3.100 × 3.020　(増築分)部分EV

30.6904≒30.69㎡

953.51865≒953.51㎡

2.980 2.000 × 1.490　(増築分)⑧

27.7104 5.020 × 5.520　(増築分)⑦

2.660 3.800 × 0.700⑥

28.910 4.130 × 7.000⑤

430.43047.300 × 9.100④

2.39825 4.525 × 0.530③

28.000 4.000 × 7.000②

430.43047.300 × 9.100①

内部改修+増築床面積(㎡)計算式番号階

N

①
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掲示板; ホワイトボード; 室名札; 薬品棚; 掃除用具入; 吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ; 流し台; 洗濯機パン; 足洗い場; 布団収納(新

設); ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ; ﾄｲﾚ；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝBOX；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

下地 仕上 材質 高さ 下地 腰壁 腰壁高さ 仕上 下地 仕上 廻縁

保健室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75
既存RC面下地、木胴縁下地、
LGS(W100)下地  -

(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り

、木胴縁下地+(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、LGS+(ｱ)12.5強化PB+

+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、既存RCの上EPG

LGS 化粧PB t=9.5 2,850

保健室 改修前 +110 ±0
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板

(撤去)
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

木製巾木 OP塗

装
90

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

2,970

主事室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調) ﾋﾞﾆﾙ巾木 75

LGS(W100)下地新設、木胴縁下

地、既存RC面＋(ｱ)9.5PB（直貼
工法）下地

 -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、

(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板
+EPG塗装、(ｱ)12.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、既存RCの上EPG塗装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850

主事室 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 木床組下地

畳敷き; 集成フローリング
木製巾木 OP塗

装; 畳寄
90;60

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

杉柾ﾌﾟﾘﾝﾄﾍﾞﾆﾔ(撤去)

3,050/畳部屋

2,300 (撤去); 和室(撤去)

普通教室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90

CL塗装
90

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間仕切、

木胴縁下地

木胴縁下地新設+

(ｱ)12杉板張りCL塗装
900

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、

LGS+(ｱ)12.5強化PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、既存RCの上掲示板
LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850

室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設);  教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板

(新設); 用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設)；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

普通教室 改修前 +110 ±0
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板

(撤去)
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)

 -
(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

2,970
掲示板; 掃除用具入; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕切(撤去); 天井点検口(450角); 教師

用ﾛｯｶｰ(撤去); 

　1FL

1

2

天井高 備考 　【　　】は別途工事を示す。階 番号 室名
改修後/

改修前
FL SL

床 巾木 壁 天井

一般A

一般B

LGS下地PB12.5+9.5(FL～天井)

LGS下地耐水PB12.5(FL～天井)

耐火A
<WT>

LGS下地GB-F15+15両面張(SL～SL)
･耐火構造FP060NP-0174

耐火B1
<WTC1>

耐火B2
<WTC2>

RC

準不1

準不2

難1

■乾式壁下地、床下地、天井下地凡例

SOP

AE

FE

LE

VE

CL

QM-9828

NM-8612

FL

SL

CH

床仕上面の基準ﾚﾍﾞﾙ

天井高

■排煙設備凡例

自然排煙

機械排煙

自排

機排

令126 階段室、PS、EPS

■略号凡例

GB-R9.5

GB-R15

■塗装凡例

MT

難2

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ

難3

OA

SF

RC

SNM-9904

DR NM-8599

NM-8577

NM-2439

NM-8606

NM-9028

NM-1739

QM-9411

不燃化粧ﾊﾟﾈﾙ

有孔繊維強化石膏板

突板塗装不燃化粧板

NM-8578FK

GB-H NM-9645

GB-D(W)

GB-S

GB-F

QM-9824

QM-9826

NM-8615

NM-1864

NM-9639

GB-D(不)

GB-S(不)

GB-D9.5 QM-9824

GB-NC9.5 NM-8613

OS

QM-0527

不

押出成形ｾﾒﾝﾄ板t60(外壁用)
･耐火構造FP060NP-9037

押出成形ｾﾒﾝﾄ板t60(内壁用)
･耐火構造FP060NP-9070

ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

遮音AA
<WS-AA>

遮音A
<WS-A>

遮音B
<WS-B>

遮音C
<WS-C>

遮音D
<WS-D>

TLD値75相当乾式壁
吉野石膏ﾀｲｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾐｨ75(遮音構造SOI-0066)同程度
( S L～ S L)耐火構造FP060NP-9156

TLD値65相当乾式壁
吉野石膏ﾀｲｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾐｨ65(遮音構造SOI-0066)同程度
( S L～ S L)耐火構造FP060NP-9156

TLD値60相当乾式壁
吉野石膏ﾀｲｶﾞｰﾄﾞﾘｰﾐｨ60(遮音構造SOI-0032)同程度
( S L～ S L)耐火構造FP060NP-9156

TLD値56相当乾式壁
吉野石膏A-2000-WI(遮音構造SOI-0040)同程度
( S L～ S L)耐火構造FP060NP-9156

LGS下地PB12.5+9.5（GWt50-24kg/ｍ3充填）
※仕上がﾀｲﾙ貼の場合はLGS下地耐水PB12.5
下地耐水

■床下地

置床(LL-45):

置床(LH-50):

RC:ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

■天井下地

特記無き限り、LGS下地

防振:吊材防振ｺﾞﾑ付LGS

■内装制限凡例

下地仕上共不燃材使用

壁、天井の仕上を準不燃材以上

FL+1.2m以上の壁、天井の仕上を準不燃材以上

壁、天井の仕上を難燃材以上

天井の仕上を準不燃材、壁の仕上を木材等又は
難燃材以上(国土交通省告示1439号)

FL+1.2m以上の壁、天井の仕上を難燃材以上
ｱｸﾘﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ

ﾌﾀﾙ酸樹脂ｴﾅﾒﾙ

ﾗｯｶｰｴﾅﾒﾙ

塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂ｴﾅﾒﾙ

ｵｲﾙｽﾃﾝ

ｸﾘｱﾗｯｶｰ

OC ｵｲﾙﾌｨﾆｯｼｭ

UE ｳﾚﾀﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ

UC ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ

AC ｱｸﾘﾙ樹脂ﾜﾆｽ

EP 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

EP-G つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

EP-M 多彩模様塗料

EP-T 合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ模様塗料

NAD ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料

EXP ｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ

TEXP ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂ｴﾅﾒﾙ

GP 塩化ｺﾞﾑ系ｴﾅﾒﾙ

ASE ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ｴﾅﾒﾙ

ASC ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂ﾜﾆｽ

FUE 常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ｴﾅﾒﾙ

FUC 常温乾燥形ﾌｯ素樹脂ﾜﾆｽ

WP 無公害木材保護着色塗料

EP-N 超低臭ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

ET 複層塗料E(ｱｸﾘﾙﾀｲﾙ)

RP 薄塗材E(ｱｸﾘﾙﾘｼﾝ)

U-BE ｳﾚﾀﾝ樹脂焼付

■特記事項

・各凡例、一覧表に記載の符号等は、本表以外の設計図にも適用する。

・ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽは特記なき限り準不燃仕様とする。

・水ががりの恐れのある部分に使用する石膏ボードは、耐水タイプとする。

FLからのｽﾗﾌﾞ面基準ﾚﾍﾞﾙ

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾓﾙﾀﾙ

ｽﾁｰﾙ

ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ

置き床

TB

CB

LGS

SUS

LC

AL

V

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ

軽量鉄骨

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｽﾃﾝﾚｽ

ｱﾙﾐ

塩化ﾋﾞﾆﾙ

令126条の2 1項 第三号

■認定番号一覧表/ﾎﾞｰﾄﾞ類略号一覧表

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

GB-R12.5 石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5 NM-8619

石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=15

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

不燃石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

不燃化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(木目)t=9.5

ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5,12.5

不燃ｼｰｼﾞﾝｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5,15,21

硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5,12.5,15

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板t=9～19

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6,8

化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=6FK-D

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ

準不燃ﾗﾜﾝ合板t=12

①

②

③

④

建設省告示第1436号 四-ﾊ(1)

建設省告示第1436号 四-ﾊ(2)

建設省告示第1436号 四-ﾊ(3)

建設省告示第1436号 四-ﾊ(4)

31m以下 内装準不燃
防火設備以上の非居室

31m以下 100㎡以下
防煙区画の非居室

31m以下 100㎡以内
内装準不燃 防火設備以上の居室

31m以下 100㎡以内
内装下地共不燃の居室

F-BE ﾌｯ素樹脂焼付

A-BE ｱｸﾘﾙ樹脂焼付

ZP 溶融亜鉛ﾒｯｷの上 ﾘﾝ酸処理

CWP ｺﾝｸﾘｰﾄ面撥水剤塗り

GB-D12.5 NM-8614化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=12.5

NM-8576ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板F

GB-P QM-9827吸音用穴あき石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=9.5

NM-8577硬質化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t=5FK-H5

SGB8 NM-8315ｽﾗｸﾞ石膏ﾎﾞｰﾄﾞt=8

NM-8605ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温板

NM-8601吹付けﾛｯｸｳｰﾙt=10以上

NM-8606ｸﾞﾗｽｳｰﾙ化粧保温板

建告1401木毛ｾﾒﾝﾄ板t=15WB15

GW

GW-D

ALC ALCﾊﾟﾈﾙ

ECP 押出成形ｾﾒﾝﾄ板

PC ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄW 木

CP ｶｰﾍﾟｯﾄ

TC ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ

VS ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

t 材厚

・ﾎﾙﾑｱｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料は、特記なき限りF☆☆☆☆仕様とする。

屋根

庇

軒天

外壁  

巾木

その他

外装仕上げ表

内装仕上げ表

、既存RCの上EPG(梁型)

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

仕上表(1)

A-14

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:1

t=15.0; 有機質系塗床材(撤去)

面台; ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(新設)；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

児童

児童

室名札; 掃除用具入; 行事黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 【ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ】・流し台・ｺﾝﾛ台(BLﾀｲﾌﾟ)・吊戸棚; 

改修後：高圧水洗浄(15MPa)・脆弱部補修後重ね塗り用プライマーの上ウレタン塗膜防水（X-2）

モルタル刷毛引きの上アクリルリシン吹付

高圧水洗浄(15MPa)の上アクリル系軒天用仕上塗材

モルタル刷毛引きの上アクリルリシン吹付

高圧水洗浄(15MPa)の上シリコン系可とう形改修塗材Ｅ

防水モルタル塗装仕上 高圧水洗浄(15MPa)の上シリコン系可とう形改修塗材Ｅ(フラット仕上)

モルタル塗リシン吹付 高圧水洗浄(15MPa)の上アクリル系軒天用仕上塗材

竪 樋

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ

改修後：高圧水洗浄(15MPa)の上DP塗装 

改修前：モルタル金コテ押エ

改修前：φ100鋳鉄製コールタール焼付の上DP塗装

改修後：下地調整(RB種)の上DP(ポリウレタン系)塗替

改修後：下地調整の上DP塗替、掴み金物：既存のまま

改修前：φ100硬質塩化ビニルパイプ

1.階段上裏は全面打診調査を行い、改修の必要性について監督員と協議すること。

2.床下地調整はポリマーセメントモルタルとする。

3.防滑性ビニル床シート：フラットタイプ（粒子入り）

4.腰壁杉板張り：(ｱ)12.0杉羽目板（本実）縦張り

5.教室間のLGS(W=100)及び木下地壁部には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）を充填すること。

6.トイレ・シャワーユニット部のLGS(W=65)には、(ｱ)50グラスウール（24㎏/m3）を充填すること。

7.ケイカル板：ケイ酸カルシウム板

掲示板; ホワイトボード; 薬品棚; 掃除用具入; 吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ; 洗濯機パン; 足洗い場; 面台; 学校用間仕切(撤去); 

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

行事黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ・流し台・ｺﾝﾛ台(BLﾀｲﾌﾟ)・吊戸棚; 面台; ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ

用ﾛｯｶｰ(撤去); ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地地図掛けﾚｰﾙ(撤去)

えAEP塗装【＊】

(一部、学校間

仕切)

【＊】印は石綿含有建材を示す（図面A-09参照）

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間

一部学校間仕切、
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP【＊】
一部学校間仕切、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP

【＊】、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間

3

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】、

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間仕切、
普通教室(特別支援) 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

木製巾木 H=90

CL塗装
90

木胴縁下地

木胴縁下地新設+

(ｱ)12杉板張りCL塗装
900 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850

室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); 教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板

(新設); 用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設)；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

普通教室(特別支援) 改修前 +110 ±0
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板

(撤去)
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕
切)

90
仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)

 -
(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

2,970
掲示板; 掃除用具入; 吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕切(撤去); 教師用ﾛｯｶｰ

(撤去); 

特別支援 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90

CL塗装
90

木胴縁下地
900 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850

室名札; 吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); 教師用ﾛｯｶｰ(新

設); 掲示板(新設); 用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設); 手

特別支援 改修前 +110 ±0
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板
(撤去)

畳敷き; (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼
ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕

切)

90
仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)

 -
(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

2,970
掲示板; 掃除用具入; 吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ; 流し台; 洗濯機パン; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕
切(撤去); 教師用ﾛｯｶｰ(撤去); 図掛け  手洗い; ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

玄関 改修後 +30/
ｽﾛｰﾌﾟ

±0/
ｽﾛｰﾌﾟ ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張; 100角ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG;

※ﾓﾙﾀﾙ巾木再

利用があれば、

高さ調整する

90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,500 来客用下足箱; 下足入れ; 傘立て

玄関 改修前
+30/玄
関部分

FL-110

±0/玄
関部分

?80

ﾓﾙﾀﾙ モザイクタイル(45角)
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 下足入れ; 傘立て; ｽﾃﾝﾚｽ ﾏｯﾄ

ホール 改修後 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張; 100角ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG;

※ﾓﾙﾀﾙ巾木再

利用があれば、

高さ調整する

90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,500 来客用下足箱; 下足入れ; 傘立て

ホール 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え
ﾓﾙﾀﾙコテ押

えAEP塗装
90  - LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
3,050 来客用下足箱

昇降 改修後
ﾓﾙﾀﾙコテ押え、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ
打設 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張; 100角ﾀｲﾙ

ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG;

※ﾓﾙﾀﾙ巾木再

利用があれば、

高さ調整する

90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装、掲示板 (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 下足入れ; 傘立て; ｽﾃﾝﾚｽ ﾏｯﾄ；掲示板

昇降 改修前

+30/玄

関部分

FL-110

±0/昇

降口部

分?80

ﾓﾙﾀﾙコテ押え; ﾓﾙﾀﾙ
モザイクタイル(45角); (ｱ)2.0

タイル;モルタ

ルコテ押え;

45角ﾀｲﾙ

90  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 下足入れ; 傘立て; ｽﾃﾝﾚｽ ﾏｯﾄ

5

6

7

8

4

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、

LGS+(ｱ)12.5強化PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、既存RCの上掲示板

、既存RCの上EPG(梁型)

木胴縁下地新設+

(ｱ)12杉板張りCL塗装

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、

LGS+(ｱ)12.5強化PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、既存RCの上掲示板

、既存RCの上EPG(梁型)

+30/
ｽﾛｰﾌﾟ

±0/
ｽﾛｰﾌﾟ

+30/
ｽﾛｰﾌﾟ

±0/
ｽﾛｰﾌﾟ

有機質系塗床材(撤去)

(撤去);有機質系塗床材(撤去)

有機質系塗床材(撤去)

児童

児童

児童

児童 洗い; ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ; 【ﾄｲﾚ】；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

用ﾛｯｶｰ(撤去); ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地地図掛けﾚｰﾙ(撤去)

用ﾛｯｶｰ(撤去); ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地地図掛けﾚｰﾙ(撤去)

口１

口１

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP

【＊】

【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間仕切、

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間えAEP【＊】(一

えAEP【＊】(一

えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】



ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きｱｸﾘﾙﾘｼﾝ吹付【＊】

LGS

下地 仕上 材質 高さ 下地 腰壁 腰壁高さ 仕上 下地 仕上 廻縁

天井高 備考 　【　　】は別途工事を示す。

　内部仕上表

階 番号 室名
改修後/

改修前
FL SL

床 巾木 壁 天井

倉庫 改修後

+30/玄

関部分

FL-100

±0/玄

関部分

?80

既存RC 90  - 既存RC 階段下

倉庫 改修前

+30/玄

関部分

FL-110

±0/玄

関部分

?80

ﾓﾙﾀﾙコテ押え; ﾓﾙﾀﾙ
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90  - LGS 階段下

改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 既存下地調整の上
防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,500 面台；ｻｲﾝ；流し台；掲示板；消火器BOX；誘導標識

改修前 +30 ±0 ｺﾝｸﾘｰﾄ 打設+ﾓﾙﾀﾙ下地 100 既存RC、LGS(W=100)  - LGS 化粧PB t=9.5 2,600

改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 掲示板; 塩ビ手摺り; ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ( 接着工法)

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え

(ｱ)2.0ﾎﾟﾘ ｳﾚﾀﾝﾇﾘ床(踏面)、ﾓﾙ

ﾀﾙｺﾃ押えｳﾚﾀﾝ塗装仕上(蹴

込)(撤去)

90 既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)  - ﾋﾞﾆﾙ手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

昇降 改修後

+30/昇

降口部

分FL-

110

±0/昇

降口部

分?80

ﾓﾙﾀﾙコテ押え
モザイクタイル(45角); (ｱ)2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(撤去)
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 下足入れ; 傘立て; ｽﾃﾝﾚｽ ﾏｯﾄ

昇降 改修前

+30/昇

降口部

分FL-

110

±0/昇

降口部

分?80

ﾓﾙﾀﾙコテ押え
モザイクタイル(45角); (ｱ)2.0

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(撤去)
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,500 下足入れ; 傘立て; ｽﾃﾝﾚｽ ﾏｯﾄ

改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 掲示板; 塩ビ手摺り; ｽﾃﾝﾚｽ ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ( 接着工法)

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 90  - 掲示板; ﾋﾞﾆﾙ 手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け; 黒板

廊下

改修前

+30 ±0 既存撤去、下地調整 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 75; 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 天井点検口(450角); 流し台(ﾄﾗｯﾌﾟ 共); 誘導避難標識; ｽﾃﾝﾚｽ 床見切

廊下

改修後

+30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; ﾓﾙﾀﾙ

ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕

切)

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)
 -

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
2,600 通行区分帯色分け

男子WC

改修前

+30 ±0
ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床
(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)
(ｱ)2張
(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 既存RC、LGS(W=100)  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
LGS 化粧PB t=9.5 2,600 面台; ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ; 天井点検口(600)

男子WC

改修後

?30 ?80 ﾓﾙﾀﾙ モザイクタイル(45角) 100角タイル貼 100 既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

2,600 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去)

女子WC +30 ±0
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 既存RC、LGS(W=100)  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
LGS 化粧PB t=9.5 2,600 面台; ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ; 天井点検口(600)

女子WC 改修前 ?30 ?80 ﾓﾙﾀﾙ モザイクタイル(45角) 100角タイル貼 100 既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

2,600 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去)

17 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ 増築 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 ALC、LGS  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚

18 増築 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75 ALC、LGS  - ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目 透し張+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600/2,420 誘導避難標識

10

11

9

12

13

14

15

16

【＊】印は石綿含有を示す(アスベスト含有)

90
75

面台；ｻｲﾝ；流し台；掲示板；消火器；誘導標識

改修後

ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床
(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)
(ｱ)2張
(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

仕上表(2)

A-15

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:1

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

既存のまま 既存のまま

え
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

既存のまま

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

既存のまま 既存のまま

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

階段２

階段２

階段１

階段１

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押さえAEP

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押さえAEP

下地調整の上EPG

塗装、ﾋﾞﾆﾙ巾木
下地調整の上EPG

有機質系塗床(撤去)

有機質系塗床(撤去)

口２

口２

廊下(X1-X20)

(X20-X24)

(X20-X24)
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去【＊】(撤去)

廊下(X1-X20)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)（4階）

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押さえAEP

【＊】

【＊】

【＊】
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押さえAEP

えAEP【＊】(一

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装【＊】

AEP【＊】

ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG;

【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

通路

【＊】印は石綿含有建材を示す（図面A-09参照）

; 【洗面、鏡、手摺】



3 充填

室放送

普通教

下地 仕上 材質 高さ 下地 腰壁 腰壁高さ 仕上 下地 仕上 廻縁

天井高 備考 ＜ ＞は設備工事を示す。　【　　】は別途工事を示す。

　内部仕上表

階 番号 室名
改修後/

改修前
FL SL

床 巾木 壁 天井

職員室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴
縁下地、LGS

 -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工
法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850 室名札; 掃除用具入; 天井点検口(450角)；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝBOX；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

放送室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75
木胴縁下地、LGS(W65)
※GW厚50mm充填、寒冷紗裏打ち  -

木胴縁下地+ 有孔ｼﾅ合板(ｱ)9.0
目透し張り＋CL塗装 LGS (ｱ)9.5 PB+( ｱ)9.0岩面吸音板

2,850
一部2,450 室名札; 掃除用具入; 天井点検口(450角); ※壁 内：ｸﾞﾗｽ ｳｰﾙ厚50mm(24Kg/

図書室 改修前 +110 ?80
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板

(撤去)
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕

切)

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
2,970 掃除用具入; 落下防止手すり(塗替え); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去); 窓下棚(撤去)

事務室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地・LGS下地
 -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、

(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+

EPG塗装、既存下地調整の上EPG塗装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850 室名札; 掃除用具入; 洗面器(設備工事); 行事黒板(枠塗替え); 面台; 掲示板(新設); 学校用間仕切(新設)；
落下防止手すり(塗替え)；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝBOX；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

事務室 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 既存RC
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間
仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)

 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、
ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)、一部100

角ﾀｲﾙ(撤去)

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 掲示板; 掃除用具入; 行事黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕切(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

校長室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90

CL塗装
90

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地・LGS下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗

装
900

(ｱ)12.5強化PB+(ｱ)9.5ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850 室名札; 掃除用具入; 落下防止手すり(塗替え); 行事黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕切(新設)

校長室 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 既存RC
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、

ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)、一部100

角ﾀｲﾙ(撤去)

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 掲示板; 掃除用具入; 行事黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕切(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

印刷室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木  ; 75
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地
 -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工

法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850 室名札；落下防止手すり(塗替え)；棚；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設)；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

職員更衣 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地
 -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板
+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工

法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850 室名札; 落下防止手すり(塗替え); 面台; ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

改修後 +230 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75 LGS(W=100)  -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工
法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,650 ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ；脱衣棚　※壁内：ｸﾞﾗｽ ｳｰﾙ厚100mm(24Kg/? )充填

改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地
 -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工

法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗
装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850 室名札; 落下防止手すり(塗替え); 面台; ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

改修後 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75 LGS(W=100)  -

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工

法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,650

職員室 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 既存RC
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、

ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)、一部100

角ﾀｲﾙ(撤去)

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 掲示板; 掃除用具入; 行事黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 学校用間仕切(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90
CL塗装

90
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴
縁下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗
装

900

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工
法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850
室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板(新設);
掃除用具入れ(新設); 用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設); ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

職員更衣室 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 既存RC
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、

ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)、一部100
角ﾀｲﾙ(撤去)

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 掃除用具入; 学校用間仕切(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 既存RC
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、

ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)、一部100

角ﾀｲﾙ(撤去)

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 掃除用具入; 学校用間仕切(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

普通教 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90

CL塗装
90

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗

装
900

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工

法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850
室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板(新設);

掃除用具入れ(新設); 用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設); ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; 既存RC
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、
一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、

ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)、一部100

角ﾀｲﾙ(撤去)

LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

3,050 掃除用具入; 学校用間仕切(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去)

改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90
CL塗装

90
ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴
縁下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗
装

900

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工
法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850
室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板(新設);
掃除用具入れ(新設); 用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設); ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

普通教 改修前 +110 ?80
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板

(撤去)
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押

えAEP塗装(一

部、学校間仕

切)

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
2,970

掲示板; 掃除用具入; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 学校用間仕切(撤去);

教師用ﾛｯｶｰ(撤去); 用ﾛｯｶｰ(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地 図掛けﾚｰﾙ(撤去)

図書室 改修後 +30 ±0 既存撤去、下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼; 一部ﾀﾀﾐ

敷き(可動式)

木製巾木 H=90

CL塗装
90

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴

縁下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗

装
900 掲示板、既存下地調整の上EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850

室名札;掃除用具入れ；掲示板；畳寄せ；書棚；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 

落下防止手すり(塗替え)；ｶｳﾝﾀｰ

普通教 改修前 +110 ?80
木床組下地、構造用合板

t=12.0
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕

切)

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
2,970

掲示板; 掃除用具入; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 学校用間仕切(撤去);

教師用ﾛｯｶｰ(撤去); 用ﾛｯｶｰ(撤去); 木製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地 図掛けﾚｰﾙ(撤去)

廊下 改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え (ｱ)2.0防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼
ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG;
ﾋﾞﾆﾙ巾木

75; 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,500 通行区分帯色分け；掲示板；消化器BOX；誘導標識；流し台

廊下 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え

ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕
切)

90
既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
2,600 掲示板; 通行区分帯色分け

　2FL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

【＊】印は石綿含有を示す(アスベスト含有)

LGS下地+(ｱ)12.5強化PB+
(ｱ)9.5ｹｲｶﾙ+木胴縁+有孔ｼﾅ合板CL

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装、

(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+

EPG塗装、既存下地調整の上EPG塗装、
ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝBOX；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝBOX；ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

+230 ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ；脱衣棚　※壁内：ｸﾞﾗｽ ｳｰﾙ厚100mm(24Kg/? )充填
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仕上表(3)

A-16

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:1

有機質系塗床(撤去)

有機質系塗床(撤去)

１

脱衣１

脱衣２

職員更衣２

室

有機質系塗床(撤去)

有機質系塗床(撤去)

室

普通教室

特別支援２・３

室

室

有機質系塗床(撤去)

有機質系塗床(撤去)

有機質系塗床(撤去)

えAEP【＊】(一

えAEP塗装【＊】

えAEP塗装【＊】

えAEP塗装【＊】

えAEP塗装【＊】

えAEP塗装【＊】

えAEP【＊】(一

えAEP【＊】(一

AEP【＊】

AEP【＊】

AEP【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

えAEP【＊】

【＊】印は石綿含有建材を示す（図面A-09参照）

m

児童

児童

児童

児童

児童



児童

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)

下地 仕上 材質 高さ 下地 腰壁 腰壁高さ 仕上 下地 仕上 廻縁

天井高 備考 ＜ ＞は設備工事を示す。　【　　】は別途工事を示す。

　内部仕上表

階 番号 室名
改修後/

改修前
FL SL

床 巾木 壁 天井

改修後 +30 ±0 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 掲示板(新設); ﾋﾞﾆﾙ 手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
ﾋﾞﾆﾙ手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え; ﾓﾙﾀﾙ 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - 既存下地調整+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 掲示板(新設); ﾋﾞﾆﾙ 手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え
ﾓﾙﾀﾙコテ押

90  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
掲示板; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去); ﾋﾞﾆﾙ 手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

男子 改修後 +30 ±0
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 既存RC、LGS(W=100)  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 室名札; 面台; ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

男子 改修前 ?30 ?80 ﾓﾙﾀﾙコテ押え モザイクタイル(45角) 100角タイル貼 100  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
2,600 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去)

女子 改修後 +30 ±0
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 既存RC、LGS(W=100)  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 室名札; 面台; ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

女子 改修前 ?30 ?80 ﾓﾙﾀﾙコテ押え モザイクタイル(45角) 100角タイル貼 100  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
2,600 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去)

14 増築 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 ALC、LGS  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); 洗面、鏡、手摺

15 増築 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75 ALC、LGS  - ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目 透し張+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600/2,420 誘導避難標識

普通教室 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90

CL塗装
90

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間仕切、

木胴縁下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗

装
900

(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上

珪藻土塗り、木胴縁下地＋

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板
+EPG塗装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850
室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板(新設);

用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設)；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

13

11

12

10
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ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床
(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)
(ｱ)2張
(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)

ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床
(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)
(ｱ)2張
(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)

改修後

鹿児島市建設局建築部建築課
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仕上表(4)

A-17

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:1

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

えAEP塗装【＊】

えAEP塗装【＊】

【＊】印は石綿含有建材を示す（図面A-09参照）

階段２

階段２

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ

通路

普通教室 +110 ±0
木床組下地、構造用合板

t=12.0
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押

部、学校間仕

切)

90
仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)

 -
(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
2,970

掲示板; 室名札; 落下防止手すり(塗替え); 学校用間仕切(撤去); 教師用ﾛｯｶｰ(撤去); 

ﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地 図掛けﾚｰﾙ(撤去)

廊下 改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え (ｱ)2.0防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切  - ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 通行区分帯色分け

廊下 改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切  - ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 通行区分帯色分け

改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) ﾋﾞﾆﾙ手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け; 黒板

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) ﾋﾞﾆﾙ手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け; 黒板

改修後 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 掲示板; ﾋﾞﾆﾙ 手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

改修前 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG 90 ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え  - ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 掲示板; ﾋﾞﾆﾙ 手摺り; ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);  通行区分帯色分け

男子 改修後 +30 ±0
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き
上げH=100

100 既存RC、LGS(W=100)  -
耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ
板(ｱ)6目透し張+EPG塗装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 室名札; 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

男子 改修前 ?30 ?80 ﾓﾙﾀﾙ モザイクタイル(45角) 100角タイル貼 100  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
2,600 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去)

女子 改修後 +30 ±0
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き

上げH=100
100 既存RC、LGS(W=100)  -

耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ

板(ｱ)6目透し張+EPG塗装
LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 室名札; 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

女子 改修前 ?30 ?80 ﾓﾙﾀﾙ モザイクタイル(45角) 100角タイル貼 100  - LGS
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)
2,600 掃除用具入; 面台; 手洗い; ﾊﾟｰﾃｰｼ ｮﾝ(ﾃﾗ ｿﾞｰ)(撤去)

7 ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ 増築 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 巻き
上げH=100

100 ALC、LGS  -
耐水PB(直貼工法)(ｱ)9.5+ ｹｲｶﾙ
板(ｱ)6目透し張+EPG塗装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600 面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄ ｻｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰ ﾊﾟｰｽﾄｯｸ 棚付); 洗面、鏡、手摺

8 下 増築 +30 ±0 ﾓﾙﾀﾙコテ押え 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張 ﾋﾞﾆﾙ巾木 75 ALC、LGS  - ｹｲｶﾙ板(ｱ)6目 透し張+EPG塗装 LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,600/2,420 ※ｸﾞﾗｽ ｳｰﾙ厚50mm(24Kg/? )敷込み

2

3

4

5

6

改修前

ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床
(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)
(ｱ)2張
(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)

ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床
(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)
(ｱ)2張
(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)

AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え AEP塗装【＊】ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、学校間えAEP【＊】(一

階段２

階段１

階段１

階段２

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

通路

1

階段１

階段１ 有機質系塗床(撤去)

ﾓﾙﾀﾙコテ押え;

有機質系塗床(撤去)

児童用ﾛｯｶｰ(撤去); ｶｰﾃﾝ



下地 仕上 材質 高さ 下地 腰壁 腰壁高さ 仕上 下地 仕上 廻縁

天井高 備考 ＜ ＞は設備工事を示す。　【　　】は別途工事を示す。

　内部仕上表

階 番号 室名
改修後/

改修前
FL SL

床 巾木 壁 天井

普通教室 改修後 +30 ±0 既存RC (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
木製巾木 H=90

CL塗装
90

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切・木胴
縁下地

木胴縁下地新設+杉板張りCL塗
装

900

(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

+EPG塗装、(ｱ)9.5PB(直張工
法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗

装

LGS (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 2,850

ﾓﾙﾀﾙコテ押

　RFL

　4FL

【＊】印は石綿含有を示す(アスベスト含有)

室名札; 曲面黒板(一時撤去、復旧、張替え、枠塗替え); 落下防止手すり(塗替え); 教師用ﾛｯｶｰ(新設); 掲示板(新設);
用ﾛｯｶｰ(新設); 学校用間仕切(新設)；ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(Wﾚｰﾙ)(新設); ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

仕上表(5)

A-18

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:1

普通教室 改修前 +30 ±0
木製床組下地+(ｱ)12構造用合板

(撤去)
(ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

部、学校間仕
90

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間

仕切(撤去)、木胴縁下地(撤去)
 -

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(撤去)、

一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
LGS

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
2,970

掲示板; 室名札; 落下防止手すり(塗替え); 学校用間仕切(撤去); 教師用ﾛｯｶｰ(撤去); 

ﾎﾞｯｸｽ(撤去); 地 図掛けﾚｰﾙ(撤去)部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

えAEP【＊】(一

通路

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

ﾄｲﾚ

階段２

階段２

階段１

階段１

えAEP塗装【＊】

有機質系塗床(撤去)
えAEP塗装【＊】

えAEP塗装【＊】

有機質系塗床(撤去)

ﾊﾟｰｽﾄｯｸ); 【洗面、鏡、手摺】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

部ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装【＊】

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

既存のまま 既存のまま 既存のまま

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え
ﾓﾙﾀﾙコテ押え

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

ﾞｰ)(撤去)ｿﾝ(ﾃﾗｮﾟｰﾃｰｼﾊ 洗い;手 掃除用具入; 面台;

ﾞｰ)(撤去)ｿﾝ(ﾃﾗｮﾟｰﾃｰｼﾊ  掃除用具入; 面台;

区分帯色分け行通 ﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);ﾉ り;手摺掲示板; ﾋﾞﾆﾙ

区分帯色分け行通 ﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);ﾉ り;手摺掲示板; ﾋﾞﾆﾙ

; 黒板区分帯色分け行通 ﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);ﾉ り;手摺ﾋﾞﾆﾙ

; 黒板区分帯色分け行通 ﾝｽﾘｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ);ﾉ り;手摺ﾋﾞﾆﾙ

区分帯色分け行通

区分帯色分け行通

); ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ付棚ﾟｰｽﾄｯｸﾊｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰｻ洗い; ﾋﾟｸﾄ手 室名札; 掃除用具入; 面台;

付棚ﾟｰｽﾄｯｸﾊｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰｻ洗い; ﾋﾟｸﾄ手 室名札; 掃除用具入; 面台;

(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)
(ｱ)2張
防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)

(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)
ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床

(耐水合板(ｱ)12+構造用合板(ｱ)15)
(ｱ)2張
防滑性･抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張(ﾄｲﾚ用)

(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)
ﾓﾙﾀﾙ下地+乾式二重床

(ｱ)2.0防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

(ｱ)2.0防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

6

5

4

3

2

1

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(撤去)LGS -ﾓﾙﾀﾙコテ押え; ﾓﾙﾀﾙ改修前倉庫

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えEPG塗装LGSﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 -ﾓﾙﾀﾙコテ押え改修後倉庫

込み)敷?/Kg(24mm50厚ｰﾙｳ; ※ｸﾞﾗｽ誘導避難標識2,600/2,420(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)LGSし張+EPG塗装透ｲｶﾙ板(ｱ)6目ｹ -ALC、LGS75ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張防滑性ﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30増築8

ｲﾝ; 掃除用具入れ(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰｻ面台; 天井点検口(450角); ﾋﾟｸﾄ2,600(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)LGS
し張+EPG塗装透板(ｱ)6目

ｲｶﾙｹPB(直貼工法)(ｱ)9.5+耐水
 -ALC、LGS100

H=100げ上

き巻ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張ﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30増築ﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊ7

2,600
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

LGS -既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)100100角タイル貼イクタイル(45角)ザモﾓﾙﾀﾙ80?30?改修前女子

2,600(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)LGS
し張+EPG塗装透板(ｱ)6目

ｲｶﾙｹPB(直貼工法)(ｱ)9.5+耐水
 -既存RC、LGS(W=100)100

H=100げ上

き巻ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
±0+30改修後女子

2,600
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

LGS -既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)100100角タイル貼イクタイル(45角)ザモﾓﾙﾀﾙ80?30?改修前男子

2,600(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)LGS
し張+EPG塗装透板(ｱ)6目

ｲｶﾙｹPB(直貼工法)(ｱ)9.5+耐水
 -既存RC、LGS(W=100)100

H=100げ上

き巻ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
±0+30改修後男子

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
LGS -既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)90

ﾓﾙﾀﾙコテ押
ﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30改修前

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)LGSﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 -ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え90ﾓﾙﾀﾙ巾木EPGﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30改修後

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一
LGS -既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】(撤去)90

ﾓﾙﾀﾙコテ押
ﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30改修前

化粧PB t=9.5LGSﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 -ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え90ﾓﾙﾀﾙ巾木EPGﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30改修後

2,600
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、一

LGS
一部学校間仕切、ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

 -
仕切(撤去)

既存ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え【＊】、学校間
90

ﾓﾙﾀﾙコテ押
ﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30改修前下廊

2,600(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)LGSﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+EPG塗装 -ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え・学校間仕切90ﾓﾙﾀﾙ巾木EPG(ｱ)2.0防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼ﾓﾙﾀﾙコテ押え±0+30改修後下廊

洗い;手

有機質系塗床(撤去)

1

児童

児童用ﾛｯｶｰ(撤去); ｶｰﾃﾝ
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。

LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。
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※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。
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鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ 男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ 女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ 男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ女子ﾄｲﾚ 男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ男子ﾄｲﾚ

車いす対応ﾄｲﾚ車いす対応ﾄｲﾚ車いす対応ﾄｲﾚ車いす対応ﾄｲﾚ車いす対応ﾄｲﾚ車いす対応ﾄｲﾚ車いす対応ﾄｲﾚ

階段２階段２階段２階段２階段２階段２階段２階段１階段１階段１階段１階段１階段１階段１

階段２階段２階段２階段２階段２階段２階段２階段１階段１階段１階段１階段１階段１階段１
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　　改修後平面図　　改修後平面図　　改修後平面図　　改修後平面図　　改修後平面図　　改修後平面図　　改修後平面図

　　改修前平面図　　改修前平面図　　改修前平面図　　改修前平面図　　改修前平面図　　改修前平面図　　改修前平面図

3階平面図（全体）3階平面図（全体）3階平面図（全体）3階平面図（全体）3階平面図（全体）3階平面図（全体）3階平面図（全体）
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消消消消消消消消消消消消消消 消消消消消消消消消消消消消消

避難誘導標識（避難口用 天井付）避難誘導標識（避難口用 天井付）避難誘導標識（避難口用 天井付）避難誘導標識（避難口用 天井付）避難誘導標識（避難口用 天井付）避難誘導標識（避難口用 天井付）避難誘導標識（避難口用 天井付） 塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設） ―――――――
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避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用） 塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設） ２か所２か所２か所２か所２か所２か所２か所

避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用） 塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設） ―――――――

避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付） 塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設） １０か所１０か所１０か所１０か所１０か所１０か所１０か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用 塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共 ４か所４か所４か所４か所４か所４か所４か所消消消消消消消

火火火火火火火 火火火火火火火 火火火火火火火 火火火火火火火

消消消消消消消

緩緩緩緩緩緩緩

ははははははは ：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）

：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）

：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）

※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。

既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去

既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去

鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。

100100100100100100100
LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。

木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。
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備
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備

消
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設
備

消
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設
備

消
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設
備

消
防
設
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避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用）避難誘導標識（避難口用 防火戸用） 塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設） ２か所２か所２か所２か所２か所２か所２か所

避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用）避難誘導標識（避難口用 サッシ中桟用） 塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設）塩ビ製 120×360 消防認定品（新設） ―――――――

避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付）避難誘導標識（避難通路用 壁付） 塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設）塩ビ製 100×300 消防認定品（新設） １０か所１０か所１０か所１０か所１０か所１０か所１０か所

消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用消火器ﾎﾞｯｸｽ（壁掛型）※消火器は既存利用 塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共塩ビ製 80×240 標識共 ４か所４か所４か所４か所４か所４か所４か所消消消消消消消

火火火火火火火 火火火火火火火 火火火火火火火 火火火火火火火緩緩緩緩緩緩緩

：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）：避難はしご（DP塗替）

：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）：緩降機（既存のまま）

：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）：消火器（備品再利用）

※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。※　教室間の木製間仕切壁及びLGS壁(W=100)には、(ｱ)100グラスウール（24㎏/m3）充填すること。

既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去既存鉄筋コンクリート壁撤去

既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去既存木製下地壁撤去

鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。鉄筋コンクリートを示す。

100100100100100100100
LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。LGS（100、65）を示す。

木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。木間仕切を示す。
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1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2753,800275

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

2753,800275

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

65656565656565

100100100100100100100 100100100100100100100

65656565656565

100100100100100100100

65656565656565

100100100100100100100

65656565656565

100100100100100100100

6565656565656565656565656565 656565656565656565656565656565656565656565 65656565656565

100100100100100100100 100100100100100100100 100100100100100100100 100100100100100100100 100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100
100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100
100100100100100100100

100100100100100100100

100100100100100100100



1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
01,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

2,2302,2302,2302,2302,2302,2302,230

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

390390390390390390390 500500500500500500500

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=500H=500H=500H=500H=500H=500H=500

1,3401,3401,3401,3401,3401,3401,340

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

3, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 800

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

3, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 8003, 800

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 3,8003,8003,8003,8003,8003,8003,800 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
47,30047,30047,30047,30047,30047,30047,300 230230230230230230230 47,30047,30047,30047,30047,30047,30047,300

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900 1,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

5,0205,0205,0205,0205,0205,0205,020 260260260260260260260

1
,
4
9
0

1
,
4
9
0

1
,
4
9
0

1
,
4
9
0

1
,
4
9
0

1
,
4
9
0

1
,
4
9
0

5
,
5
2
0

5
,
5
2
0

5
,
5
2
0

5
,
5
2
0

5
,
5
2
0

5
,
5
2
0

5
,
5
2
0

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,000

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 3,8003,8003,8003,8003,8003,8003,800 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 3,8003,8003,8003,8003,8003,8003,800 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 3,8003,8003,8003,8003,8003,8003,800 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
47,30047,30047,30047,30047,30047,30047,300 230230230230230230230 47,30047,30047,30047,30047,30047,30047,300

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

2
,
1
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

7
,
0
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1
6
,
1
0
0

1,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900 1,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
01,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

1
,
2
2
0

2,2302,2302,2302,2302,2302,2302,230

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

1
,
1
3
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

9
2
0

390390390390390390390 1,3401,3401,3401,3401,3401,3401,340 500500500500500500500

1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

1
,
2
0
0

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=150H=150H=150H=150H=150H=150H=150

H=500H=500H=500H=500H=500H=500H=500

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫
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鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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777777766666665555555

5555555 77777776666666

AAAAAAA AAAAAAA

2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 10101010101010 11111111111111 12121212121212

13131313131313

14141414141414 15151515151515 17171717171717 18181818181818 19191919191919 20202020202020

DDDDDDD DDDDDDD

21212121212121 22222222222222 23232323232323 242424242424241111111

BBBBBBB BBBBBBB

CCCCCCC CCCCCCC

2121212121212116161616161616

AAAAAAA AAAAAAA

2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777 8888888 9999999 11111111111111 12121212121212

13131313131313

14141414141414 15151515151515 16161616161616 17171717171717 18181818181818 19191919191919 20202020202020

DDDDDDD DDDDDDD

21212121212121

CCCCCCCCCCCCCC

BBBBBBBBBBBBBB

1111111 2424242424242423232323232323222222222222222121212121212110101010101010

R階_PH階平面図（全体）R階_PH階平面図（全体）R階_PH階平面図（全体）R階_PH階平面図（全体）R階_PH階平面図（全体）R階_PH階平面図（全体）R階_PH階平面図（全体）

A-23A-23A-23A-23A-23A-23A-23

　　改修後平面図（Ｒ階）　　改修後平面図（Ｒ階）　　改修後平面図（Ｒ階）　　改修後平面図（Ｒ階）　　改修後平面図（Ｒ階）　　改修後平面図（Ｒ階）　　改修後平面図（Ｒ階）

　　改修前平面図（Ｒ階）　　改修前平面図（Ｒ階）　　改修前平面図（Ｒ階）　　改修前平面図（Ｒ階）　　改修前平面図（Ｒ階）　　改修前平面図（Ｒ階）　　改修前平面図（Ｒ階）

　改修後平面図（PH階）　改修後平面図（PH階）　改修後平面図（PH階）　改修後平面図（PH階）　改修後平面図（PH階）　改修後平面図（PH階）　改修後平面図（PH階）

　改修前平面図（PH階）　改修前平面図（PH階）　改修前平面図（PH階）　改修前平面図（PH階）　改修前平面図（PH階）　改修前平面図（PH階）　改修前平面図（PH階）

DNDNDNDNDNDNDN

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫DNDNDNDNDNDNDN

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水ｺﾝｸﾘｰﾄ上り新設、下地調整の上ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水
SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設SUS製Exp.Jｶﾊﾞｰ新設



鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861 A-24A-24A-24A-24A-24A-24A-24

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

―――――――

星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図星峯西小学校校舎１号棟長寿命化改良工事　工事ローテーション図
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工事期間（想定）工事期間（想定）工事期間（想定）工事期間（想定）工事期間（想定）工事期間（想定）工事期間（想定）

【１期工事】【１期工事】【１期工事】【１期工事】【１期工事】【１期工事】【１期工事】

工事ローテーション図（１期）工事ローテーション図（１期）工事ローテーション図（１期）工事ローテーション図（１期）工事ローテーション図（１期）工事ローテーション図（１期）工事ローテーション図（１期）

　：工事範囲　：工事範囲　：工事範囲　：工事範囲　：工事範囲　：工事範囲　：工事範囲

　：仮設間仕切壁　：仮設間仕切壁　：仮設間仕切壁　：仮設間仕切壁　：仮設間仕切壁　：仮設間仕切壁　：仮設間仕切壁

　　LGS下地(W=65)　　LGS下地(W=65)　　LGS下地(W=65)　　LGS下地(W=65)　　LGS下地(W=65)　　LGS下地(W=65)　　LGS下地(W=65)

　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り　　(ア)12.5PB+(ア)6.0ケイカル板 両面張り

　　扉付(錠付)　　扉付(錠付)　　扉付(錠付)　　扉付(錠付)　　扉付(錠付)　　扉付(錠付)　　扉付(錠付)
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校
長
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仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁 仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁

仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁

仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁

仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁仮設間仕切壁

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟

４階４階４階４階４階４階４階

１階１階１階１階１階１階１階

２階２階２階２階２階２階２階

３階３階３階３階３階３階３階

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線

学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線

学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線学校関係者動線

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下渡り廊下

特別支援特別支援特別支援特別支援特別支援特別支援特別支援

別棟に移動別棟に移動別棟に移動別棟に移動別棟に移動別棟に移動別棟に移動
※工事中は※工事中は※工事中は※工事中は※工事中は※工事中は※工事中は

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室
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普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

特別支援特別支援特別支援特別支援特別支援特別支援特別支援普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

放送室放送室放送室放送室放送室放送室放送室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室印刷室職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室校長校長校長校長校長校長校長事務事務事務事務事務事務事務
図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室
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普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ
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ﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚﾄｲﾚ
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A3:1:1200A3:1:1200A3:1:1200A3:1:1200A3:1:1200A3:1:1200A3:1:1200

工事車両動線工事車両動線工事車両動線工事車両動線工事車両動線工事車両動線工事車両動線

仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）

仮設：クロスゲート W=6.0ｍ仮設：クロスゲート W=6.0ｍ仮設：クロスゲート W=6.0ｍ仮設：クロスゲート W=6.0ｍ仮設：クロスゲート W=6.0ｍ仮設：クロスゲート W=6.0ｍ仮設：クロスゲート W=6.0ｍ

児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線児童動線

外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場外部足場

※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。

※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。

安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策安全対策

尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は

危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用

者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又

は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡

工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､復旧・養生復旧・養生復旧・養生復旧・養生復旧・養生復旧・養生復旧・養生

もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡

本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せ本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せその他その他その他その他その他その他その他

のうえ施工すること。のうえ施工すること。のうえ施工すること。のうえ施工すること。のうえ施工すること。のうえ施工すること。のうえ施工すること。

※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に

　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等

　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。

　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること

※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。

※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。

※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。

※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。

工事完成時に校庭整地を行うこと。工事完成時に校庭整地を行うこと。工事完成時に校庭整地を行うこと。工事完成時に校庭整地を行うこと。工事完成時に校庭整地を行うこと。工事完成時に校庭整地を行うこと。工事完成時に校庭整地を行うこと。

表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)
路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工

工事ヤード及び工事車両通行部等は、工事ヤード及び工事車両通行部等は、工事ヤード及び工事車両通行部等は、工事ヤード及び工事車両通行部等は、工事ヤード及び工事車両通行部等は、工事ヤード及び工事車両通行部等は、工事ヤード及び工事車両通行部等は、

民家民家民家民家民家民家民家

市道　６ｍ市道　６ｍ市道　６ｍ市道　６ｍ市道　６ｍ市道　６ｍ市道　６ｍ

校区公民館校区公民館校区公民館校区公民館校区公民館校区公民館校区公民館

プールプールプールプールプールプールプール 屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場屋内運動場

特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟 特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟特別教室棟

堆堆堆堆堆堆堆
倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

プールプールプールプールプールプールプール

購買部購買部購買部購買部購買部購買部購買部 給食室給食室給食室給食室給食室給食室給食室

教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟教室棟

市道市道市道市道市道市道市道

星峯中学校星峯中学校星峯中学校星峯中学校星峯中学校星峯中学校星峯中学校
便所便所便所便所便所便所便所

市道市道市道市道市道市道市道 体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫体育倉庫

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫 児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ

堆堆堆堆堆堆堆

児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ児童クラブ

市道　１０ｍ市道　１０ｍ市道　１０ｍ市道　１０ｍ市道　１０ｍ市道　１０ｍ市道　１０ｍ

飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎飼育舎
温室温室温室温室温室温室温室

観察池観察池観察池観察池観察池観察池観察池

ゴゴゴゴゴゴゴ

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

１３ｍ１３ｍ１３ｍ１３ｍ１３ｍ１３ｍ１３ｍ

１０ｍ１０ｍ１０ｍ１０ｍ１０ｍ１０ｍ１０ｍ

砂場砂場砂場砂場砂場砂場砂場

ＮＮＮＮＮＮＮ

築山築山築山築山築山築山築山

現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所現場事務所

仮設計画図（１期工事）仮設計画図（１期工事）仮設計画図（１期工事）仮設計画図（１期工事）仮設計画図（１期工事）仮設計画図（１期工事）仮設計画図（１期工事）

仮設計画図（１期）仮設計画図（１期）仮設計画図（１期）仮設計画図（１期）仮設計画図（１期）仮設計画図（１期）仮設計画図（１期）



鹿児島市建設局建築部建築課
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工事車両動線

仮設：仮囲い（鋼製 H=2.0ｍ）

仮設：クロスゲート W=6.0ｍ

児童動線

外部足場

※仮囲い等の詳細な位置は、監督員と十分協議のこと。

※必要に応じて、メッシュ囲いを設置すること。

安全を確保するため、バリケード、コーン等を必要に応じて設置すること｡安全対策

尚、設置の際は監督員と協議の上決定すること。工事現場及びその周囲は

危険防止に十分注意して工事を行い､現場周辺の公共物の維持管理や利用

者への危険防止に万全を期すること｡事故等の生じた場合､請負者が復旧又

は補償すること｡高所での作業については､十分な安全対策を講ずること｡

工事中は館内、敷地内、道路及び工作物等を損傷しない様十分養生し､復旧・養生

もし損傷した場合、施工者の責任において速やかに現況に復旧すること｡

本工事は､建物を使用しながらの工事となるため、施設側と十分な打合せその他

のうえ施工すること。

※登下校時の児童動線と工事車両動線が重なるため、作業ヤードの工事車両出入り口に

　交通誘導員を配置すること。また、重機の運搬、コンクリート打設、廃材運搬等

　（誘導員の配置については施工計画書に記載し、監督員と協議を行うこと）。

　大型車両の出入りが重なる工程・施工工種の時も同様に交通誘導員を配置すること

※本校舎の各期工事範囲外の室は学校が使用するため、斫り作業等は授業中を避けて施工すること。

※工事の際は、学校関係車両(給食車両含む)の通行の支障にならないよう十分配慮すること。

※渡り廊下部の施工の際は、学校運営上支障の無いよう調整を図ること。

※工事に際しては、設備工事と十分に調整を行うこと。

工事完成時に校庭整地を行うこと。

表層土(ｱ)100入替え(土壌改良材混合)
路床工・クレイ舗装改良工・表面処理工

工事ヤード及び工事車両通行部等は、
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軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)

天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し

手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)

木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)

アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具

プラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコ

下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場

窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚

面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)

面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)

面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)

器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚

劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫

アルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティション

トイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブース

曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板

曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠

掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠

行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠

落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)

落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)

シャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニット

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す

設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

ステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切り

木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設

配管架台配管架台配管架台配管架台配管架台配管架台配管架台

ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)

既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す

既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す器器器器器器器

書棚書棚書棚書棚書棚書棚書棚

―――――――

ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:200

　　改修前平面図

　　改修後平面図
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J-11

F-1
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F-1
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2

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)
流し台解体

(ｺﾝｸﾘｰﾄ製)
流し台解体

ﾄｲﾚ･ｼｬﾜｰﾙｰﾑ解体

PS

PSPS

廊下

普通教室 普通教室

倉庫

倉庫

特別支援普通教室 普通教室 階段２

昇降口２

特別支援

特別支援１普通教室
階段２

昇降口２

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

EV

女子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ 男子ﾄｲﾚ

男子ﾄｲﾚ

J-4 J-4

J-4

UP

廊下

1階平面図(2)(X13-24)
A-30

J-2

傘立て

傘立・スリッパ入れ

平面黒板(既存張替え)

床:モルタル

床:塗床t2.0

グレーチングマット

傘立て

下足箱

平面黒板(張替え)木枠

ホワイトボード(既存張替え)

ホワイトボード(張替え)木枠

床:複合塩ビシートt2.8

用
流
存
既

去
撤

去
撤

番号番号

耐震スリット部シーリング打替(1ヶ所)

落下防止手摺　新設(トイレ)

落下防止手摺　既存流用(耐震補強部)

落下防止手摺　既存流用

落下防止手摺　改造

落下防止手摺　既存流用

傘立て

可動式畳寄せ

器具棚(理科準備室(X17-18))

器具棚(家庭科室・第1理科室)

器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))

劇薬庫

教師用ロッカー

下足箱(昇降口)

下足箱(ホール)

掃除具入れ

児童用ロッカー

児童用ロッカー(特別支援)

整理棚(特別支援)

室名札・ピクトサイン

廊下フック取付用窓下枠

教室フック取付用窓下枠

木製額縁下枠新設

掲示板(既存張替え)

掲示板

上下黒板・上下ホワイトボード

行事黒板(既存張替え)

曲面黒板(既存張替え)

ステンレス流し(特別教室)

ライニング面台

流し台(BLタイプ)
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火

栓

設

A-9

D-3

E-1

E-2

E-3

E-4

E-5

E-6

F-1

F-2

F-3

F-4

F-5

G-1

G-2

G-3

H-1

I-1

I-2

J-1

J-2

J-3

J-4

J-5

J-6

J-7

J-8

J-9

K-3

K-4

M-1

M-2

M-3

M-4

M-5

10

ｸ

ｹ

F-6

ｺ

ｻ

ｼ

アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照

ｽ

11

12

F-7

J-10

J-11

Y

床:モザイクパーケット

床:集成材フローリング(木床組共)

床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）

床:長尺塩ビシートt2.0

床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)

床:カーペット敷

床:タタミ(木床組共)

床:モザイクタイル

床:ステンレス床見切り

壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組

壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体

壁:タイル(モルタル下地共)

木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)

軽鉄間仕切壁(PB t12.5)

軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)

天井:化粧PB　t9.5(木下地共)

部分名称 部分名称

掃除具入れ

児童用ロッカー

給食用ロッカー

教師用ロッカー

地図掛けレール

掲示板

人研ぎ流し

手洗流し(モザイクタイル)

木製学校間仕切(木建具共)

アルミ製建具

プラスチックスノコ

下足棚

ステンレス靴ふきマット

足洗い場

窓下書棚

面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)

面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)

面台:ボード仕上(下地LGS共)

器具棚

劇薬庫

アルミパーティション

トイレブース

曲面黒板

曲面黒板(張替え)木枠

掲示板(張替え)木枠

行事黒板(張替え)木枠

落下防止手摺(改造)

落下防止手摺(塗替え)

シャワーユニット

ステンレス靴ふきマット

既存屋内消火栓位置を示す

設備既存コンセントボックスモルタル埋め

部分名称 部分名称

ステンレス床見切り

木製額縁上枠新設

配管架台

ステンレス流し(廊下)

既存消火器位置を示す

既存避難器具位置を示す器

書棚

―

ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）
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落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用

落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造

落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用落下防止手摺　既存流用

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て

可動式畳寄せ可動式畳寄せ可動式畳寄せ可動式畳寄せ可動式畳寄せ可動式畳寄せ可動式畳寄せ

器具棚(理科準備室(X17-18))器具棚(理科準備室(X17-18))器具棚(理科準備室(X17-18))器具棚(理科準備室(X17-18))器具棚(理科準備室(X17-18))器具棚(理科準備室(X17-18))器具棚(理科準備室(X17-18))

器具棚(家庭科室・第1理科室)器具棚(家庭科室・第1理科室)器具棚(家庭科室・第1理科室)器具棚(家庭科室・第1理科室)器具棚(家庭科室・第1理科室)器具棚(家庭科室・第1理科室)器具棚(家庭科室・第1理科室)

器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))器具棚(第2理科室・理科準備室(X11-X13))

劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

下足箱(昇降口)下足箱(昇降口)下足箱(昇降口)下足箱(昇降口)下足箱(昇降口)下足箱(昇降口)下足箱(昇降口)

下足箱(ホール)下足箱(ホール)下足箱(ホール)下足箱(ホール)下足箱(ホール)下足箱(ホール)下足箱(ホール)

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

児童用ロッカー(特別支援)児童用ロッカー(特別支援)児童用ロッカー(特別支援)児童用ロッカー(特別支援)児童用ロッカー(特別支援)児童用ロッカー(特別支援)児童用ロッカー(特別支援)

整理棚(特別支援)整理棚(特別支援)整理棚(特別支援)整理棚(特別支援)整理棚(特別支援)整理棚(特別支援)整理棚(特別支援)

室名札・ピクトサイン室名札・ピクトサイン室名札・ピクトサイン室名札・ピクトサイン室名札・ピクトサイン室名札・ピクトサイン室名札・ピクトサイン

廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠

教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠

木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設

掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

上下黒板・上下ホワイトボード上下黒板・上下ホワイトボード上下黒板・上下ホワイトボード上下黒板・上下ホワイトボード上下黒板・上下ホワイトボード上下黒板・上下ホワイトボード上下黒板・上下ホワイトボード

行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)

曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)

ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)

ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台

流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)
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アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照アルミ・SUSサッシ新設　※建具表参照
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床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット

床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)

床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）

床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0

床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)

床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷

床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)

床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル

床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り

壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組

壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体

壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)

木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)

軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)

軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)

天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し

手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)

木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)

アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具

プラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコ

下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚
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床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット

床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)

床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）

床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0
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木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)

軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)

軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)

天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し

手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)

木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)

アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具

プラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコ

下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場

窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚

面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)

面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)

面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)

器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚

劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫

アルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティション

トイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブース

曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板

曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠

掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠

行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠

落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)

落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)

シャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニット

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す

設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め
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掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー
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廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠

教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠

木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設木製額縁下枠新設

掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)掲示板(既存張替え)
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行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)行事黒板(既存張替え)

曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)

ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)

ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台ライニング面台

流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)流し台(BLタイプ)
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壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体

壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)
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軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)
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掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し

手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)

木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)

アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具

プラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコ

下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場

窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚

面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)

面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)

面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)

器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚

劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫

アルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティション

トイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブース

曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板

曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠

掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠

行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠

落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)

落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)

シャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニット

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す

設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

ステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切り

木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設木製額縁上枠新設

配管架台配管架台配管架台配管架台配管架台配管架台配管架台

ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)ステンレス流し(廊下)

既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す既存消火器位置を示す

既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す既存避難器具位置を示す器器器器器器器

書棚書棚書棚書棚書棚書棚書棚

―――――――

ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）ｶﾞﾗｽ取替（ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ付ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ）

11111111111111 1111111111111111111111111111

2222222 2222222 2222222 2222222 2222222



鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:200A3:1:200A3:1:200A3:1:200A3:1:200A3:1:200A3:1:2004階平面図(1)(X1-12)4階平面図(1)(X1-12)4階平面図(1)(X1-12)4階平面図(1)(X1-12)4階平面図(1)(X1-12)4階平面図(1)(X1-12)4階平面図(1)(X1-12)

A-35A-35A-35A-35A-35A-35A-35

面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)

面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)

窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚

足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚

プラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコ

アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具

木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)

手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)

人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)
軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)

木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)

壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)

壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体

壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組

床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り

床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル

床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)

床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷
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面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)

器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚

劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫
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曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板

本棚本棚本棚本棚本棚本棚本棚
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教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠教室フック取付用窓下枠

廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠廊下フック取付用窓下枠
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落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造落下防止手摺　改造
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落下防止手摺　新設(トイレ)落下防止手摺　新設(トイレ)落下防止手摺　新設(トイレ)落下防止手摺　新設(トイレ)落下防止手摺　新設(トイレ)落下防止手摺　新設(トイレ)落下防止手摺　新設(トイレ)
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去去去去去去去
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ホワイトボード(張替え)木枠ホワイトボード(張替え)木枠ホワイトボード(張替え)木枠ホワイトボード(張替え)木枠ホワイトボード(張替え)木枠ホワイトボード(張替え)木枠ホワイトボード(張替え)木枠

洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン洗濯機パン

ホワイトボード(既存張替え)ホワイトボード(既存張替え)ホワイトボード(既存張替え)ホワイトボード(既存張替え)ホワイトボード(既存張替え)ホワイトボード(既存張替え)ホワイトボード(既存張替え)

平面黒板(張替え)木枠平面黒板(張替え)木枠平面黒板(張替え)木枠平面黒板(張替え)木枠平面黒板(張替え)木枠平面黒板(張替え)木枠平面黒板(張替え)木枠

下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱
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曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)曲面黒板(既存張替え)

ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)ステンレス流し(特別教室)
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床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット床:モザイクパーケット

床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)床:集成材フローリング(木床組共)

床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）床:集成材フローリング（t12構造用合板下地）

床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0床:長尺塩ビシートt2.0

床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)床:長尺塩ビシートt2.0(木床組共)

床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷床:カーペット敷

床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)床:タタミ(木床組共)

床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル床:モザイクタイル

床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り床:ステンレス床見切り

壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組壁:ラワンベニア(木胴縁下地撤去)木軸組

壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体壁:ラワンベニア(木胴下地撤去)RC躯体

壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)壁:タイル(モルタル下地共)

木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)木製間仕切壁(T1シナベニアt4　両面)

軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)軽鉄間仕切壁(PB t12.5)

軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)軽鉄間仕切壁(構造用合板　t12.0 両面)

天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)天井:パルプセメント板 t6(木下地共)

天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)天井:パルプセメント板 t6(軽鉄下地共)

天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)天井:化粧PB　t9.5(木下地共)

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ

児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー児童用ロッカー

給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー給食用ロッカー

教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー教師用ロッカー

地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール地図掛けレール

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し人研ぎ流し

手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)手洗流し(モザイクタイル)

木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)木製学校間仕切(木建具共)

アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具アルミ製建具

プラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコプラスチックスノコ

下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚下足棚

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場足洗い場

窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚窓下書棚

面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)面台:人研ぎ仕上(コンクリート下地共)

面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)面台:モザイクタイル仕上(コンクリート下地共)

面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)面台:ボード仕上(下地LGS共)

器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚器具棚

劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫劇薬庫

アルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティションアルミパーティション

トイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブーストイレブース

曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板

曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠曲面黒板(張替え)木枠

掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠掲示板(張替え)木枠

行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠行事黒板(張替え)木枠

落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)落下防止手摺(改造)

落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)落下防止手摺(塗替え)

シャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニット

ステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマットステンレス靴ふきマット

既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す既存屋内消火栓位置を示す

設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め設備既存コンセントボックスモルタル埋め

部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称 部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称部分名称

ステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切りステンレス床見切り
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屋上防水改修工事　概要
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R階･PH階平面図(1)(X1-12)
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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□屋上防水改修

　　改修前平面図

　　改修後平面図
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丸環：DP塗替

　高圧水洗浄(15MPa)、塗り重ね用プライマーの上、ウレタン系塗膜防水(X-2)
・平場部・立上り部・設備架台等:

・脱気装置:既存のまま

・その他:
　塗膜防水の端部納まり及び重ね幅Wについては、主材料製造所の仕様とすること。

□塗装改修

・1階昇降口屋根、塔屋ルーフドレン、1階庇中間ドレン:
　下地調整(RB種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

・丸環：下地調整(RB種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

□特記事項
※外部配管などについて、塗膜が劣化している場合は監督員に報告すること。
　なお、電線類は養生し塗装しない。

※施工年月日、施工会社、連絡先、工法を記入したプレートを設置すること。(A4版程度)

・R階ルーフドレン:下地調整(RB種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

・既存フェンス：下地調整(RA種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

・フェンス下鉄部：下地調整(RA種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

Ａ Ａ
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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丸環：DP塗替

（既存のまま）

屋上防水改修工事　概要

□屋上防水改修

　高圧水洗浄(15MPa)、塗り重ね用プライマーの上、ウレタン系塗膜防水(X-2)
・平場部・立上り部・設備架台等:

・脱気装置:既存のまま

・その他:
　塗膜防水の端部納まり及び重ね幅Wについては、主材料製造所の仕様とすること。

□塗装改修

R階ルーフドレン:下地調整(RB種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

・1階昇降口屋根、塔屋ルーフドレン、1階庇中間ドレン、

・丸環：下地調整(RB種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

□特記事項
※外部配管などについて、塗膜が劣化している場合は監督員に報告すること。
　なお、電線類は養生し塗装しない。

※施工年月日、施工会社、連絡先、工法を記入したプレートを設置すること。(A4版程度)

・既存フェンス：下地調整(RA種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え

・フェンス下鉄部：下地調整(RA種)の上、DP(ポリウレタン系)塗替え
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　　改修後断面図
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一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

1階階段平面詳細図(1)(X1-12)1階階段平面詳細図(1)(X1-12)1階階段平面詳細図(1)(X1-12)1階階段平面詳細図(1)(X1-12)1階階段平面詳細図(1)(X1-12)1階階段平面詳細図(1)(X1-12)1階階段平面詳細図(1)(X1-12)

A-49A-49A-49A-49A-49A-49A-49

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修後　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)　　改修前　1階階段平面詳細図(X5-6)
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壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上
　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)
　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)　 (ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ共)

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)　 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(新設)
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ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設) ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)ｱﾙﾐ建具(新設)

手摺:既存のまま手摺:既存のまま手摺:既存のまま手摺:既存のまま手摺:既存のまま手摺:既存のまま手摺:既存のまま
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ホールホールホールホールホールホールホール

手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)
φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製

　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)
壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上

階段１階段１階段１階段１階段１階段１階段１

GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135

GL+145GL+145GL+145GL+145GL+145GL+145GL+145

袖壁新設袖壁新設袖壁新設袖壁新設袖壁新設袖壁新設袖壁新設
厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設厚150ｺﾝｸﾘｰﾄ袖壁新設
ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上
可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E

GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0

SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設

床下点検口新設床下点検口新設床下点検口新設床下点検口新設床下点検口新設床下点検口新設床下点検口新設床下点検口撤去床下点検口撤去床下点検口撤去床下点検口撤去床下点検口撤去床下点検口撤去床下点検口撤去

マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去 マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去
1200×6001200×6001200×6001200×6001200×6001200×6001200×600

100角タイル新設100角タイル新設100角タイル新設100角タイル新設100角タイル新設100角タイル新設100角タイル新設

SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設

2,6052,6052,6052,6052,6052,6052,605 3,8003,8003,8003,8003,8003,8003,800

1800×6001800×6001800×6001800×6001800×6001800×6001800×600

既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま既存のまま
ﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙﾀｲﾙ

玄関玄関玄関玄関玄関玄関玄関

GL+200GL+200GL+200GL+200GL+200GL+200GL+200 GL+200GL+200GL+200GL+200GL+200GL+200GL+200 床:100角ﾀｲﾙ(新設)床:100角ﾀｲﾙ(新設)床:100角ﾀｲﾙ(新設)床:100角ﾀｲﾙ(新設)床:100角ﾀｲﾙ(新設)床:100角ﾀｲﾙ(新設)床:100角ﾀｲﾙ(新設)

     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)

階段１階段１階段１階段１階段１階段１階段１

     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)     塗床(撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+
AEP塗装AEP塗装AEP塗装AEP塗装AEP塗装AEP塗装AEP塗装

(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)

（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）

床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地
塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)

上框：人造石上框：人造石上框：人造石上框：人造石上框：人造石上框：人造石上框：人造石
上框：既存のまま上框：既存のまま上框：既存のまま上框：既存のまま上框：既存のまま上框：既存のまま上框：既存のまま



　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　2階階段平面詳細図(X5?6)

手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)
φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+AEP塗装

塩ビ製手摺塩ビ製手摺塩ビ製手摺塩ビ製手摺塩ビ製手摺塩ビ製手摺塩ビ製手摺
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(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)
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掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)
枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替
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　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　3･4階階段平面詳細図(X5?6)
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3･4階階段平面詳細図(3)3･4階階段平面詳細図(3)3･4階階段平面詳細図(3)3･4階階段平面詳細図(3)3･4階階段平面詳細図(3)3･4階階段平面詳細図(3)3･4階階段平面詳細図(3)
(X1-12)(X1-12)(X1-12)(X1-12)(X1-12)(X1-12)(X1-12)

A-51A-51A-51A-51A-51A-51A-51

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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階段１階段１階段１階段１階段１階段１階段１
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手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま

手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)手すり(新設)
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(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)
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　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)
壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上

壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上

　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)
枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替



　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修後　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)　　改修前　R階階段平面詳細図(X5?6)
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R階階段平面詳細図(4)(X1-12)R階階段平面詳細図(4)(X1-12)R階階段平面詳細図(4)(X1-12)R階階段平面詳細図(4)(X1-12)R階階段平面詳細図(4)(X1-12)R階階段平面詳細図(4)(X1-12)R階階段平面詳細図(4)(X1-12)
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上ﾓﾙﾀﾙ刷毛引きの上
可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E可とう形改修仕上塗材E

SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設SUS製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(枠共)新設
細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ細目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ

マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去マット枠撤去
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去

(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)
　　AEP塗装　　AEP塗装　　AEP塗装　　AEP塗装　　AEP塗装　　AEP塗装　　AEP塗装 塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)

（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）

床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地床：モルタル下地
塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)

SUS製床見切りW40SUS製床見切りW40SUS製床見切りW40SUS製床見切りW40SUS製床見切りW40SUS製床見切りW40SUS製床見切りW40

ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)ｺﾝｸﾘｰﾄ流し手洗い(撤去)
(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)(SUS製ｼﾝｸ、壁ﾀｲﾙ貼り)

手摺：新設手摺：新設手摺：新設手摺：新設手摺：新設手摺：新設手摺：新設
φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製φ34塩ビ製

壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上

　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)
壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上壁：下地調整の上



塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)

　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修後　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)　　改修前　2階階段平面詳細図(X19?20)
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手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま手摺：既存のまま
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X19X19X19X19X19X19X19 X20X20X20X20X20X20X20

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

PSPSPSPSPSPSPS

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "

3,8003,8003,8003,8003,8003,8003,800

7
,
00

0
7
,
00

0
7
,
00

0
7
,
00

0
7
,
00

0
7
,
00

0
7
,
00

0
2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

2
,
26

0
2
,
26

0
2
,
26

0
2
,
26

0
2
,
26

0
2
,
26

0
2
,
26

0
2
,5

20
2
,5

20
2
,5

20
2
,5

20
2
,5

20
2
,5

20
2
,5

20
2,

2
20

2,
2
20

2,
2
20

2,
2
20

2,
2
20

2,
2
20

2,
2
20

1,9001,9001,9001,9001,9001,9001,900

3,
2
32

3,
2
32

3,
2
32

3,
2
32

3,
2
32

3,
2
32

3,
2
32

2,
0
68

2,
0
68

2,
0
68

2,
0
68

2,
0
68

2,
0
68

2,
0
68

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

2
,1

0
0

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
2
8
0

2
8
0

2
8
0

2
8
0

2
8
0

2
8
0

2
8
0

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

"" "" "" "
"" "" "" "

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

28
0

（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）（ステンレスノンスリップ共）

床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+

壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+壁：ﾓﾙﾀﾙ下地+

X19X19X19X19X19X19X19 X20X20X20X20X20X20X20

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

7
0
0

床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地床：ﾓﾙﾀﾙ下地

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

2階階段平面詳細図(6)(X13-24)2階階段平面詳細図(6)(X13-24)2階階段平面詳細図(6)(X13-24)2階階段平面詳細図(6)(X13-24)2階階段平面詳細図(6)(X13-24)2階階段平面詳細図(6)(X13-24)2階階段平面詳細図(6)(X13-24)

A-56A-56A-56A-56A-56A-56A-56

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板 掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板
掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)掲示板(張替)
枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替枠：SOP塗替

階段２階段２階段２階段２階段２階段２階段２
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　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　保健室(1階)　平面詳細図保健室(1階)　平面詳細図保健室(1階)　平面詳細図保健室(1階)　平面詳細図保健室(1階)　平面詳細図保健室(1階)　平面詳細図保健室(1階)　平面詳細図　　改修前　　　改修前　　　改修前　　　改修前　　　改修前　　　改修前　　　改修前　保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室(1階)　平面詳細図(1階)　平面詳細図(1階)　平面詳細図(1階)　平面詳細図(1階)　平面詳細図(1階)　平面詳細図(1階)　平面詳細図

D面D面D面D面D面D面D面

C面C面C面C面C面C面C面

B面B面B面B面B面B面B面

A面A面A面A面A面A面A面

展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
床床床床床床床

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
備考備考備考備考備考備考備考

D面D面D面D面D面D面D面

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75ﾋﾞﾆﾙ巾木H=75仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
床床床床床床床

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整

既存下地調整の上、EPG塗装既存下地調整の上、EPG塗装既存下地調整の上、EPG塗装既存下地調整の上、EPG塗装既存下地調整の上、EPG塗装既存下地調整の上、EPG塗装既存下地調整の上、EPG塗装
柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型 RCRCRCRCRCRCRC

備品備品備品備品備品備品備品

備考備考備考備考備考備考備考

壁　：壁　：壁　：壁　：壁　：壁　：壁　：

(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部50角タイル(撤去)

RCRCRCRCRCRCRC

B面B面B面B面B面B面B面

RCRCRCRCRCRCRC

WWWWWWW

C面C面C面C面C面C面C面

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地

RCRCRCRCRCRCRC

WWWWWWW
A面A面A面A面A面A面A面

B面B面B面B面B面B面B面

(ｱ)5.5(ｱ)5.5(ｱ)5.5(ｱ)5.5(ｱ)5.5(ｱ)5.5(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(間仕切共撤去)OP塗装(間仕切共撤去)OP塗装(間仕切共撤去)OP塗装(間仕切共撤去)OP塗装(間仕切共撤去)OP塗装(間仕切共撤去)OP塗装(間仕切共撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

WWWWWWW 木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)

RCRCRCRCRCRCRC

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

C面C面C面C面C面C面C面

壁壁壁壁壁壁壁

壁　：既存下地調整の上、EPG塗装壁　：既存下地調整の上、EPG塗装壁　：既存下地調整の上、EPG塗装壁　：既存下地調整の上、EPG塗装壁　：既存下地調整の上、EPG塗装壁　：既存下地調整の上、EPG塗装壁　：既存下地調整の上、EPG塗装

壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上珪藻土塗り

木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)OP塗装(木胴縁共撤去)

新設新設新設新設新設新設新設

流用流用流用流用流用流用流用
ホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボード(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)

ホワイトボード、落下防止手すりホワイトボード、落下防止手すりホワイトボード、落下防止手すりホワイトボード、落下防止手すりホワイトボード、落下防止手すりホワイトボード、落下防止手すりホワイトボード、落下防止手すり

展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地

RCRCRCRCRCRCRC

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁壁壁

掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、掲示板、掃除具入、薬品棚、カーテンボックス、吊りカーテンレール吊りカーテンレール吊りカーテンレール吊りカーテンレール吊りカーテンレール吊りカーテンレール吊りカーテンレール

室名札、薬品棚、掃除具入室名札、薬品棚、掃除具入室名札、薬品棚、掃除具入室名札、薬品棚、掃除具入室名札、薬品棚、掃除具入室名札、薬品棚、掃除具入室名札、薬品棚、掃除具入、吊りカーテンレール、布団棚、吊りカーテンレール、布団棚、吊りカーテンレール、布団棚、吊りカーテンレール、布団棚、吊りカーテンレール、布団棚、吊りカーテンレール、布団棚、吊りカーテンレール、布団棚

壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

流し台、足洗い場流し台、足洗い場流し台、足洗い場流し台、足洗い場流し台、足洗い場流し台、足洗い場流し台、足洗い場

室名室名室名室名室名室名室名

天井天井天井天井天井天井天井
下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木 仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

床シート巻上げ　H=100床シート巻上げ　H=100床シート巻上げ　H=100床シート巻上げ　H=100床シート巻上げ　H=100床シート巻上げ　H=100床シート巻上げ　H=100

壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装壁　：(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板目透し張り+EPG塗装

下地下地下地下地下地下地下地

壁壁壁壁壁壁壁

保健室トイレ保健室トイレ保健室トイレ保健室トイレ保健室トイレ保健室トイレ保健室トイレ

乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板乾式二重床組+t15耐水構造用合板＋t12耐水合板

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート(ﾄｲﾚ用)仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上
床床床床床床床

下地下地下地下地下地下地下地

シャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニットシャワーユニット

新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装新設壁：LGS100下地+(ｱ)12.5強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ+(ｱ)6ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

A面A面A面A面A面A面A面

洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場洗し台(BL型)、洗濯機パン(設備工事)、掲示板、足洗場

既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用

RCRCRCRCRCRCRC

D面D面D面D面D面D面D面

柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型

RCRCRCRCRCRCRC

D面D面D面D面D面D面D面 展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向 B面B面B面B面B面B面B面

C面C面C面C面C面C面C面

A面A面A面A面A面A面A面

325325325325325325325 335335335335335335335

918918918918918918918 1,1001,1001,1001,1001,1001,1001,100

50505050505050
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薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)

掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)

学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)

掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)

壁：RC既存下地調整壁：RC既存下地調整壁：RC既存下地調整壁：RC既存下地調整壁：RC既存下地調整壁：RC既存下地調整壁：RC既存下地調整
　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上　 (ｱ)9.5PB(直張工法)下地の上
　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り

1,8951,8951,8951,8951,8951,8951,895

洗濯パン(設備工事)洗濯パン(設備工事)洗濯パン(設備工事)洗濯パン(設備工事)洗濯パン(設備工事)洗濯パン(設備工事)洗濯パン(設備工事)

(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=50

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角

(側溝は埋設型枠で暗渠にする)(側溝は埋設型枠で暗渠にする)(側溝は埋設型枠で暗渠にする)(側溝は埋設型枠で暗渠にする)(側溝は埋設型枠で暗渠にする)(側溝は埋設型枠で暗渠にする)(側溝は埋設型枠で暗渠にする)

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁：木木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB
　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装　  (ｱ)6.0ケイカル板+EPG塗装

掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)

布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)

LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設) LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)LGS壁(新設)

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ

壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上壁：LGS下地+(ｱ)9.5PBの上
　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り　　珪藻土塗り

壁：LGS下地壁：LGS下地壁：LGS下地壁：LGS下地壁：LGS下地壁：LGS下地壁：LGS下地
+(ｱ)9.5PB+EPG+(ｱ)9.5PB+EPG+(ｱ)9.5PB+EPG+(ｱ)9.5PB+EPG+(ｱ)9.5PB+EPG+(ｱ)9.5PB+EPG+(ｱ)9.5PB+EPG

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

X1X1X1X1X1X1X1 X2X2X2X2X2X2X2 X3X3X3X3X3X3X3

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室 主事室主事室主事室主事室主事室主事室主事室

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

足洗い場立上り(新設)足洗い場立上り(新設)足洗い場立上り(新設)足洗い場立上り(新設)足洗い場立上り(新設)足洗い場立上り(新設)足洗い場立上り(新設)
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320320320320320320320 3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710 320320320320320320320 320320320320320320320 320320320320320320320

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

7457457457457457457452,1102,1102,1102,1102,1102,1102,110 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800 100100100100100100100 1,5001,5001,5001,5001,5001,5001,500 100100100100100100100 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800

5,3005,3005,3005,3005,3005,3005,300

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
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薬品棚(撤去)薬品棚(撤去)薬品棚(撤去)薬品棚(撤去)薬品棚(撤去)薬品棚(撤去)薬品棚(撤去)

掃除棚(撤去)掃除棚(撤去)掃除棚(撤去)掃除棚(撤去)掃除棚(撤去)掃除棚(撤去)掃除棚(撤去)

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(既存利用)

掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)

壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地
　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)

(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)(ｱ)2 ｽﾃﾝﾚｽ見切り W=35(撤去)
(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)(ｱ)2.8 複合塩ﾋﾞｼｰﾄ(撤去)

洗濯パン(撤去)洗濯パン(撤去)洗濯パン(撤去)洗濯パン(撤去)洗濯パン(撤去)洗濯パン(撤去)洗濯パン(撤去)

流し台L750(撤去)流し台L750(撤去)流し台L750(撤去)流し台L750(撤去)流し台L750(撤去)流し台L750(撤去)流し台L750(撤去)

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ沓摺(撤去)

ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ50角(撤去)

足洗い場立上り(撤去)足洗い場立上り(撤去)足洗い場立上り(撤去)足洗い場立上り(撤去)足洗い場立上り(撤去)足洗い場立上り(撤去)足洗い場立上り(撤去)

床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)
　 (ｱ)12構造用合板+　 (ｱ)12構造用合板+　 (ｱ)12構造用合板+　 (ｱ)12構造用合板+　 (ｱ)12構造用合板+　 (ｱ)12構造用合板+　 (ｱ)12構造用合板+
　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)　 (ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)

壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地壁：木胴縁下地
　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)　 (ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)

掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ

学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

X3X3X3X3X3X3X3X2X2X2X2X2X2X2
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45
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鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

保健室(1階)平面詳細図(改修保健室(1階)平面詳細図(改修保健室(1階)平面詳細図(改修保健室(1階)平面詳細図(改修保健室(1階)平面詳細図(改修保健室(1階)平面詳細図(改修保健室(1階)平面詳細図(改修
前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)

A-60A-60A-60A-60A-60A-60A-60

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

流し台L1200(BL型)流し台L1200(BL型)流し台L1200(BL型)流し台L1200(BL型)流し台L1200(BL型)流し台L1200(BL型)流し台L1200(BL型)

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ(張替)
枠SOP塗替枠SOP塗替枠SOP塗替枠SOP塗替枠SOP塗替枠SOP塗替枠SOP塗替

LGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PBLGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PBLGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PBLGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PBLGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PBLGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PBLGS(W=65)+(ｱ)9.5耐水PB

既存木下地既存木下地既存木下地既存木下地既存木下地既存木下地既存木下地
(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
(24㎏/m3)充填(24㎏/m3)充填(24㎏/m3)充填(24㎏/m3)充填(24㎏/m3)充填(24㎏/m3)充填(24㎏/m3)充填

(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼、一部タイル張り

(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上
　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼　 (ｱ)2.0ビニル床シート貼

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 木製巾木OP塗装(下地調整材共撤去) 



(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

展開図　保健室(改修後)展開図　保健室(改修後)展開図　保健室(改修後)展開図　保健室(改修後)展開図　保健室(改修後)展開図　保健室(改修後)展開図　保健室(改修後)

展開図　保健室(改修前)展開図　保健室(改修前)展開図　保健室(改修前)展開図　保健室(改修前)展開図　保健室(改修前)展開図　保健室(改修前)展開図　保健室(改修前)
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00流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000 BBBBBBB

D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)

布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)布団収納棚(新設)

AAAAAAA

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

面台面台面台面台面台面台面台

一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り
(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)
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4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 111111122222223333333

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り一部タイル張り
(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)
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1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)
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4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 333333322222221111111 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

団収納棚(新設)団収納棚(新設)団収納棚(新設)団収納棚(新設)団収納棚(新設)団収納棚(新設)団収納棚(新設)

掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設)掃除用具入(新設) 薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)薬品棚(新設)

　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装　 +(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室 A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室 D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

AAAAAAA BBBBBBB7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

1
,
05

0
1
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0
1
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0
1
,
05

0
1
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05

0
1
,
05

0
1
,
05

0

床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)
  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+
  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)

111111122222223333333 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)

  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)
  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）
掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

ホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボードホワイトボード
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1,3271,3271,3271,3271,3271,3271,327 3,6603,6603,6603,6603,6603,6603,660

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000 AAAAAAABBBBBBB

（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）（撤去）

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)

  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)
  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

保健室保健室保健室保健室保健室保健室保健室

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

22222221111111

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)

A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)

  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)  (ア)15集成材フローリング貼(撤去)
  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+  (ア)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)吊りｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)

学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)学校間仕切(撤去)
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3333333

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

保健室(1階)展開図(改修前･改保健室(1階)展開図(改修前･改保健室(1階)展開図(改修前･改保健室(1階)展開図(改修前･改保健室(1階)展開図(改修前･改保健室(1階)展開図(改修前･改保健室(1階)展開図(改修前･改
修後)修後)修後)修後)修後)修後)修後)

A-61A-61A-61A-61A-61A-61A-61

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設 ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼

(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼(ｱ)2.0ビニル床シート貼
(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB壁：LGS100+(ｱ)12.5強化PB

W1200W1200W1200W1200W1200W1200W1200

(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

(張替え・枠塗替え)(張替え・枠塗替え)(張替え・枠塗替え)(張替え・枠塗替え)(張替え・枠塗替え)(張替え・枠塗替え)(張替え・枠塗替え)
平面ホワイトボード平面ホワイトボード平面ホワイトボード平面ホワイトボード平面ホワイトボード平面ホワイトボード平面ホワイトボード

　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 



　　改修後　主事室(1階)　平面詳細図　　改修前　主事室(1階)　平面詳細図

D面

C面

B面

A面

展開方向

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)、杉柾ﾌﾟﾘﾝﾄﾍﾞﾆｱ(撤去)

梁型

展開 下地

RC

W
A面

B面

(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(間仕切共撤去)

仕上

W 木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)

RC

天井

主事室

C面

壁

壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

壁　：木胴縁新設下地+(ｱ)12.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)

新設

流用
行事黒板

行事黒板

展開 下地

RC

仕上

室名

下地

仕上

LGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

既存下地調整の上EPG塗装

主事室

梁型

天井

壁　：LGS(W=100)下地新設+(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装
A面

壁

ｶｰﾃﾝBOX

室名札、掃除具入、ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ･流し台W1200･ｺﾝﾛ台W750(BLﾀｲﾌﾟ)壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

和室 RC･W 木胴縁下地,ﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ下地ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り,ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去),一部ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り

　　  (ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

壁　：既存下地調整の上、EPG塗装

仕上

水切り棚W1200、面台、吊戸棚、ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝBOX

既存流用

RC

D面

柱型

W 木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装(木胴縁共撤去)

仕上

下地
床

仕上

ﾓﾙﾀﾙ+木製床組下地(撤去)

巾木

撤去備考

D面

巾木 ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75
室名札、ｽﾃﾝﾚｽ水切棚、ｽﾃﾝﾚｽｺﾝﾛ台、ｽﾃﾝﾚｽ流台、吊戸棚、ｽﾃﾝﾚｽﾌｰﾄﾞ、 下地

床
仕上 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼

既存下地調整

柱型 RC

備品

備考

W

B面

RC

RC

C面

室名

下地

仕上

LGS(撤去)

展開方向D面

C面

B面

A面

水切り棚W1200(新設)

行事黒板張替え

X3 X4

主事室

LGS下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5

木胴縁新設下地+
(ｱ)12.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板

4,350

+EPG塗装

RC下地調整
＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5(直張り工法)
＋ｹｲ酸カルシウム板t6.0＋EPG

1,305

ｱﾙﾐ製建具(新設)

＋EPG塗装
既存下地調整の上

7
,
00

0
2
,1

0
0

85 630 1,870 30 30420 1,800 1,945

1
,9

5
0

＋ｹｲ酸カルシウム板t9.5＋EPG

1,745

320 3,710 320320 120

掃除用具入れ(新設)

4,350 1,770

3,
7
00

3
,
30

0

7
,
00

0
2
,1

0
0

2,475 840 2,720

3,710 320 320 1,450

ﾀﾀﾐ敷込(撤去)
(ｱ)15積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(撤去)

(ｱ)2 ビニル床シート
(撤去)

間仕切(撤去)

学校間仕切(撤去)

320

間仕切(撤去)

X4X3

防災盤等(撤去)

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ・流し台・ガス台(撤去)

主事室
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前･改修後)
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流し台(BLﾀｲﾌﾟ)W1200(新設)
ｺﾝﾛ台(BLﾀｲﾌﾟ)W750(新設)

(ｱ)2.0ビニル床シート貼
(新設)

(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

既存ｹｲｶﾙ板EPG塗替

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去)   耐震補強部:LGS下地+ｹｲｶﾙt8+t8

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 耐震補強部：t8+t8ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 +EPG塗替え

塗床、一部ﾀﾀﾐ敷込、(ｱ)15積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ（撤去）

塗床(撤去)

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 、100角ﾀｲﾙ(撤去)、畳寄(撤去)



▼CH

▼FL

展開図　主事室(改修後)

展開図　主事室(改修前)

▼CH

▼FL

A B7,000

7,000

天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

行事黒板
(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)

掃除用具入(新設)

木胴縁新設下地+
(ｱ)12.5PB+(ｱ)9.5ｹｲｶﾙ板
+EPG塗装

主事室 D(改修後) 1:100主事室 C(改修後)

4,350

1:100

4 34,350

天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)
ｱﾙﾐ製建具(新設)

t8+t8ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 +EPG

B A7,000

7,000

天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

床:既存下地調整・(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ･流し台･ｺﾝﾛ台(BLﾀｲﾌﾟ)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ新設

ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

W1200W750

水切棚
L=1200

W1200

RC下地調整
＋石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9.5(直張り工法)
＋ｹｲ酸カルシウム板t6.0＋EPG

主事室 B(改修後)

W750

1:100主事室 A(改修後) 1:100

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

LGS間仕切新設
LGS+(ｱ)12.5強化PB
+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG

床:既存下地調整

水切棚

3 44,350

4,350

2,
8
50

天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

防災盤等(撤去)

主事室 D(改修前) 1:100

A B
7,000

7,000

2,760

1
,2

6
0

2,
2
30

行事黒板(既存一時撤去)

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

間仕切壁(撤去)

木胴縁下地
(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
(撤去)

C(改修前) 1:100

4 3

4,350

4,350

タタミ(撤去)

32
5

2
,3

00

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

床組撤去

杉柾ﾌﾟﾘﾝﾄﾍﾞﾆｱ(撤去)

ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ(撤去)

主事室

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

床組撤去

杉柾ﾌﾟﾘﾝﾄﾍﾞﾆｱ(撤去)

流し台・ガス台撤去

ｼﾞｭﾗｸｻﾃﾝ吹付(撤去)

主事室 B(改修前) 1:100

1,
8
00

タタミ(撤去)

B A7,000

7,000

32
5

5
00

タイル撤去

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去
吊り戸棚撤去

1:100

4,350 43

タイル撤去

学校間仕切撤去

ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ撤去

面台撤去

4,350

3,
0
50

防災盤等(撤去)

主事室 A(改修前)

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)
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主事室(1階)展開図(改修前･改
修後)
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塗床(撤去) 塗床(撤去) 塗床(撤去) 塗床(撤去)



ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)ｽﾃﾝﾚｽ流し(新設)

    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設

　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　　　改修後　昇降口(X6?8)　平面詳細図昇降口(X6?8)　平面詳細図昇降口(X6?8)　平面詳細図昇降口(X6?8)　平面詳細図昇降口(X6?8)　平面詳細図昇降口(X6?8)　平面詳細図昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図　　改修前　昇降口(X6?8)　平面詳細図

展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

C面C面C面C面C面C面C面

B面B面B面B面B面B面B面

A面A面A面A面A面A面A面

D面D面D面D面D面D面D面

RCRCRCRCRCRCRC

RCRCRCRCRCRCRC

B面B面B面B面B面B面B面

RCRCRCRCRCRCRC

備考備考備考備考備考備考備考

備品備品備品備品備品備品備品

RCRCRCRCRCRCRC柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型

既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張、一部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設、ﾓﾙﾀﾙ下地の上100角ﾀｲﾙ張仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上
床床床床床床床

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上 ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木ﾋﾞﾆﾙ巾木

D面D面D面D面D面D面D面

備考備考備考備考備考備考備考 撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

展開展開展開展開展開展開展開

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上
床床床床床床床

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

RCRCRCRCRCRCRC

柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型

D面D面D面D面D面D面D面

RCRCRCRCRCRCRC

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装
A面A面A面A面A面A面A面

壁壁壁壁壁壁壁

下足入、スチール傘立て下足入、スチール傘立て下足入、スチール傘立て下足入、スチール傘立て下足入、スチール傘立て下足入、スチール傘立て下足入、スチール傘立て

下足箱、傘立て、掲示板下足箱、傘立て、掲示板下足箱、傘立て、掲示板下足箱、傘立て、掲示板下足箱、傘立て、掲示板下足箱、傘立て、掲示板下足箱、傘立て、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板

壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装

天井天井天井天井天井天井天井

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃) (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) (ｱ)9.5化粧PB(準不燃) 

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

室名室名室名室名室名室名室名

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

RCRCRCRCRCRCRC

下地下地下地下地下地下地下地

流用流用流用流用流用流用流用

新設新設新設新設新設新設新設

壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板壁　：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上EPG塗装、掲示板

壁壁壁壁壁壁壁

C面C面C面C面C面C面C面 RCRCRCRCRCRCRC

RCRCRCRCRCRCRC

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

B面B面B面B面B面B面B面

A面A面A面A面A面A面A面
RCRCRCRCRCRCRC

下地下地下地下地下地下地下地展開展開展開展開展開展開展開

天井天井天井天井天井天井天井

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

室名室名室名室名室名室名室名

C面C面C面C面C面C面C面

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

D面D面D面D面D面D面D面 展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

A面A面A面A面A面A面A面

B面B面B面B面B面B面B面

C面C面C面C面C面C面C面

面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)

壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)

壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)壁：掲示板(新設)

X6X6X6X6X6X6X6 X7X7X7X7X7X7X7 X8X8X8X8X8X8X8

倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫倉庫

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

PSPSPSPSPSPSPS
PSPSPSPSPSPSPS
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GL+300GL+300GL+300GL+300GL+300GL+300GL+300

GL+145GL+145GL+145GL+145GL+145GL+145GL+145

GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0GL±0

GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135 GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135GL+135
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ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設) ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)ｱﾙﾐ製建具(新設)

足洗い場(新設)足洗い場(新設)足洗い場(新設)足洗い場(新設)足洗い場(新設)足洗い場(新設)足洗い場(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)

100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)

GL+300GL+300GL+300GL+300GL+300GL+300GL+300

320320320320320320320 3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710 320320320320320320320 320320320320320320320 3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710 320320320320320320320
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下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上
　　　+EPG塗装(新設)　　　+EPG塗装(新設)　　　+EPG塗装(新設)　　　+EPG塗装(新設)　　　+EPG塗装(新設)　　　+EPG塗装(新設)　　　+EPG塗装(新設)

ｽﾃﾝﾚｽ床見切ｽﾃﾝﾚｽ床見切ｽﾃﾝﾚｽ床見切ｽﾃﾝﾚｽ床見切ｽﾃﾝﾚｽ床見切ｽﾃﾝﾚｽ床見切ｽﾃﾝﾚｽ床見切
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上
　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)

4,2504,2504,2504,2504,2504,2504,250 3003003003003003003001,8301,8301,8301,8301,8301,8301,8301,8191,8191,8191,8191,8191,8191,819300300300300300300300
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4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)

X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

PSPSPSPSPSPSPS

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)
45角ﾀｲﾙ45角ﾀｲﾙ45角ﾀｲﾙ45角ﾀｲﾙ45角ﾀｲﾙ45角ﾀｲﾙ45角ﾀｲﾙ

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)
上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)
上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研

(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)
上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研

下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)

ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)

45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去) 足洗い場(撤去)足洗い場(撤去)足洗い場(撤去)足洗い場(撤去)足洗い場(撤去)足洗い場(撤去)足洗い場(撤去)
ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存
ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)

ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ枠既存
ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ(撤去)

面台(撤去)面台(撤去)面台(撤去)面台(撤去)面台(撤去)面台(撤去)面台(撤去)

(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)
掃除用流し(撤去)掃除用流し(撤去)掃除用流し(撤去)掃除用流し(撤去)掃除用流し(撤去)掃除用流し(撤去)掃除用流し(撤去)

(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)(SUS製、ﾀｲﾙ貼り)
手洗い(撤去)手洗い(撤去)手洗い(撤去)手洗い(撤去)手洗い(撤去)手洗い(撤去)手洗い(撤去)

AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)AEP塗装(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押えﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)

下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)

下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)下足箱(撤去)

足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)

足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)

足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)足拭きﾏｯﾄ(撤去)

傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)
傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)

傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)

傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)傘立て(撤去)

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

昇降口(X6-8)平面詳細図(改修昇降口(X6-8)平面詳細図(改修昇降口(X6-8)平面詳細図(改修昇降口(X6-8)平面詳細図(改修昇降口(X6-8)平面詳細図(改修昇降口(X6-8)平面詳細図(改修昇降口(X6-8)平面詳細図(改修
前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)前･改修後)

A-64A-64A-64A-64A-64A-64A-64

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,
1:2001:2001:2001:2001:2001:2001:200

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱下足箱
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上
床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整

床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整床：既存下地調整
(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

廊下廊下廊下廊下廊下廊下廊下

    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設    (ｱ)2.0防滑性ビニル床シート新設

SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設SUSマット(枠共)新設
1800×6001800×6001800×6001800×6001800×6001800×6001800×600

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去) 塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)

ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地

45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)45角ﾀｲﾙ(下地共撤去)、一部塗床(撤去)

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、45角ﾀｲﾙ(撤去)

掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ掃除具入れ
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)



下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

展開図　昇降口(改修後)展開図　昇降口(改修後)展開図　昇降口(改修後)展開図　昇降口(改修後)展開図　昇降口(改修後)展開図　昇降口(改修後)展開図　昇降口(改修後)

展開図　昇降口(改修前)展開図　昇降口(改修前)展開図　昇降口(改修前)展開図　昇降口(改修前)展開図　昇降口(改修前)展開図　昇降口(改修前)展開図　昇降口(改修前)

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

AAAAAAA BBBBBBB7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

6,3356,3356,3356,3356,3356,3356,335

下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設

傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設

アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設

ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上
　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設

天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm

壁：掲示板壁：掲示板壁：掲示板壁：掲示板壁：掲示板壁：掲示板壁：掲示板

100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)100角磁器ﾀｲﾙ(新設)

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

8888888 7777777 66666664,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て
新設新設新設新設新設新設新設

傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て傘立て
新設新設新設新設新設新設新設

アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設 アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ下地調整の上
　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

BBBBBBB AAAAAAA7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

1
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40
1
,2

40
1
,2

40
1
,2

40
1
,2

40
1
,2

40
1
,2

40

6,3356,3356,3356,3356,3356,3356,335

下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設

傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設傘立て新設

アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設アルミ建具新設

ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)ｽﾃﾝﾚｽ床見切(新設)

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上
　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)　　+EPG塗装(新設)

    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設

天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

6666666 7777777 88888884,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700
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0
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0
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0
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0

2,
60

0
2,

60
0

2,
60

0 下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設 下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設下足箱新設

    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設    防滑性ビニル床シート新設

壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上壁：既存ﾓﾙﾀﾙ・下地調整の上

天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm天井: LGS下地化粧PB厚9.5mm

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

AAAAAAA BBBBBBB7, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 000

7, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 000

下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去

傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去) 上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研
(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

8888888 7777777 66666664,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去 アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去アルミ建具撤去

45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去) 傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)

傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)傘入れ(撤去)

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

BBBBBBB AAAAAAA7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

11
0

下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去

傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去傘立て撤去

45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)45角ﾀｲﾙ(撤去)

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研上框人造石研
(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)(撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)ｱﾙﾐｻｯｼ(撤去)

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

6666666 7777777 88888884,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700
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0

下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去 下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去

下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去下足箱撤去

　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)　 (撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口昇降口 A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

昇降口(X6-8)展開図(改修前･改昇降口(X6-8)展開図(改修前･改昇降口(X6-8)展開図(改修前･改昇降口(X6-8)展開図(改修前･改昇降口(X6-8)展開図(改修前･改昇降口(X6-8)展開図(改修前･改昇降口(X6-8)展開図(改修前･改
修後)修後)修後)修後)修後)修後)修後)

A-65A-65A-65A-65A-65A-65A-65
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　　改修後　1･3･4階　普通教室(X1?12)　平面詳細図　　改修前　1･3･4階　普通教室(X1?12)　平面詳細図
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鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

普通教室(1･3･4階X1ー12)　平
面詳細図(改修前･改修後)

A-66

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事
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(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(木目調)　1階は(ｱ)5.0ｱﾝﾀﾞｰﾚｲｼｰﾄの上

A面梁：LGS下地＋PBt9.5＋EPG

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 
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腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地

教師用ロッカー(新設)教師用ロッカー(新設)教師用ロッカー(新設)教師用ロッカー(新設)教師用ロッカー(新設)教師用ロッカー(新設)教師用ロッカー(新設) 74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
0

74
01,4001,4001,4001,4001,4001,4001,400

9
409
40

9
40

9
40 9
40

9
40

9
40

6,2156,2156,2156,2156,2156,2156,215

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
8888888999999910101010101010

640640640640640640640

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

額縁下壁見切縁額縁下壁見切縁額縁下壁見切縁額縁下壁見切縁額縁下壁見切縁額縁下壁見切縁額縁下壁見切縁

ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

掃除用具入れ新設掃除用具入れ新設掃除用具入れ新設掃除用具入れ新設掃除用具入れ新設掃除用具入れ新設掃除用具入れ新設
SOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替え

額縁額縁額縁額縁額縁額縁額縁ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽｱﾀｯﾁﾒﾝﾄﾍﾟｱｶﾞﾗｽ

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)
天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX新設

SOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替えSOP塗替え
落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり

　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装
腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地

掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)

1,
8
95

1,
8
95

1,
8
95

1,
8
95

1,
8
95

1,
8
95

1,
8
95

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

6,3356,3356,3356,3356,3356,3356,335

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
AAAAAAABBBBBBB

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
ｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOXｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOXｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOXｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOXｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOXｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOXｱﾙﾐｶｰﾃﾝBOX

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)
床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)
天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+
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学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)
掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)

児童用ロッカー(新設)児童用ロッカー(新設)児童用ロッカー(新設)児童用ロッカー(新設)児童用ロッカー(新設)児童用ロッカー(新設)児童用ロッカー(新設)

5,7355,7355,7355,7355,7355,7355,735
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7
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1
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7
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1
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7
0ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設

普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室 A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

8888888 9999999 10101010101010
4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

2,
8
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2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地腰壁:木胴縁新設下地
　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装　　(ｱ)12杉板CL塗装

学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設

天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+天井:LGS下地+
(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

曲面黒板張替え曲面黒板張替え曲面黒板張替え曲面黒板張替え曲面黒板張替え曲面黒板張替え曲面黒板張替え

児童用ﾛｯｶｰ新設児童用ﾛｯｶｰ新設児童用ﾛｯｶｰ新設児童用ﾛｯｶｰ新設児童用ﾛｯｶｰ新設児童用ﾛｯｶｰ新設児童用ﾛｯｶｰ新設

掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設

掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設
(ｱ)12杉板CL塗装(ｱ)12杉板CL塗装(ｱ)12杉板CL塗装(ｱ)12杉板CL塗装(ｱ)12杉板CL塗装(ｱ)12杉板CL塗装(ｱ)12杉板CL塗装

壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

3
03
0

3
0

3
0 3
0

3
0

3
0

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
BBBBBBB

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)(一時撤去、復旧・張替え・枠塗替え)
曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板曲面黒板

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去

3,6603,6603,6603,6603,6603,6603,660
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23
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1
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23

0
1
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23

0
1
,
23

0

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)
天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)

教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去

地図掛ﾚｰﾙ撤去地図掛ﾚｰﾙ撤去地図掛ﾚｰﾙ撤去地図掛ﾚｰﾙ撤去地図掛ﾚｰﾙ撤去地図掛ﾚｰﾙ撤去地図掛ﾚｰﾙ撤去

AAAAAAA
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8888888999999910101010101010

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

　　AEP塗装(撤去)　　AEP塗装(撤去)　　AEP塗装(撤去)　　AEP塗装(撤去)　　AEP塗装(撤去)　　AEP塗装(撤去)　　AEP塗装(撤去)
壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)
落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり

   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去

　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)
天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)

教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去教師用ﾛｯｶｰ撤去
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AAAAAAA

生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去生徒用ﾛｯｶｰ撤去

　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)
天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
BBBBBBB

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
8888888

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)

9999999 10101010101010

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室普通教室

学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)
曲面黒板一時撤去曲面黒板一時撤去曲面黒板一時撤去曲面黒板一時撤去曲面黒板一時撤去曲面黒板一時撤去曲面黒板一時撤去

   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去

　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)　　(ｱ)9吸音ﾃｯｸｽ貼(撤去)
天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)天井:LGS下地(撤去)

地図掛けﾚｰﾙ撤去地図掛けﾚｰﾙ撤去地図掛けﾚｰﾙ撤去地図掛けﾚｰﾙ撤去地図掛けﾚｰﾙ撤去地図掛けﾚｰﾙ撤去地図掛けﾚｰﾙ撤去
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8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

普通教室  展開図(改修前･改修普通教室  展開図(改修前･改修普通教室  展開図(改修前･改修普通教室  展開図(改修前･改修普通教室  展開図(改修前･改修普通教室  展開図(改修前･改修普通教室  展開図(改修前･改修
後)後)後)後)後)後)後)

A-67A-67A-67A-67A-67A-67A-67

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ新設



　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修後　職員室・放送室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図　　改修前　図書室　平面詳細図
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0

2
,1

0
0

X5X5X5X5X5X5X5

3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710

　(寒冷紗裏打)　(寒冷紗裏打)　(寒冷紗裏打)　(寒冷紗裏打)　(寒冷紗裏打)　(寒冷紗裏打)　(寒冷紗裏打)

　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁
壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋

)))))))

廊下側：掲示板新設廊下側：掲示板新設廊下側：掲示板新設廊下側：掲示板新設廊下側：掲示板新設廊下側：掲示板新設廊下側：掲示板新設

掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)

ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCLｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCLｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCLｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCLｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCLｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCLｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁+有孔シナ合板厚9mmCL
壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋壁:LGS下地＋強化石膏ボードt12.5＋

)))))))※GWt50充填(寒冷紗裏打※GWt50充填(寒冷紗裏打※GWt50充填(寒冷紗裏打※GWt50充填(寒冷紗裏打※GWt50充填(寒冷紗裏打※GWt50充填(寒冷紗裏打※GWt50充填(寒冷紗裏打
+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL+有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL
壁:木胴縁下地新設壁:木胴縁下地新設壁:木胴縁下地新設壁:木胴縁下地新設壁:木胴縁下地新設壁:木胴縁下地新設壁:木胴縁下地新設

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼
床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

2
,4

15
2
,4

15
2
,4

15
2
,4

15
2
,4

15
2
,4

15
2
,4

15

3,8503,8503,8503,8503,8503,8503,850

放送室放送室放送室放送室放送室放送室放送室

500500500500500500500

500500500500500500500

4204204204204204204201101101101101101101102525252525252593093093093093093093025252525252525

展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向D面D面D面D面D面D面D面 B面B面B面B面B面B面B面

A面A面A面A面A面A面A面

C面C面C面C面C面C面C面

既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木 ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
床床床床床床床

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼

既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)
備品備品備品備品備品備品備品

新設新設新設新設新設新設新設

流用流用流用流用流用流用流用
落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装

放送室放送室放送室放送室放送室放送室放送室

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁壁壁

室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木 木製巾木 H=90＋CL木製巾木 H=90＋CL木製巾木 H=90＋CL木製巾木 H=90＋CL木製巾木 H=90＋CL木製巾木 H=90＋CL木製巾木 H=90＋CL仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
床床床床床床床

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼

既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整

B面B面B面B面B面B面B面

C面C面C面C面C面C面C面

A面A面A面A面A面A面A面

WWWWWWW

RCRCRCRCRCRCRC

RCRCRCRCRCRCRC

RCRCRCRCRCRCRC 壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL

壁　：壁　：壁　：壁　：壁　：壁　：壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL

※※※※※※※(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打(GW厚50mm充填)、寒冷沙裏打

仕上（放送室）仕上（放送室）仕上（放送室）仕上（放送室）仕上（放送室）仕上（放送室）仕上（放送室）展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地

壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL壁　：木胴縁下地新設、有孔シナ合板厚9mm目透し張の上CL

壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL壁　：LGS65下地＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5＋けい酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋木胴縁＋有孔ｼﾅ合板CL

PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張PB厚9.5mmの上、岩綿吸音板厚9mm張

D面D面D面D面D面D面D面

既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用

RCRCRCRCRCRCRC

D面D面D面D面D面D面D面

柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型

RCRCRCRCRCRCRC 木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
床床床床床床床

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)ﾓﾙﾀﾙコテ押え(撤去)

木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)木製床組下地(撤去)

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
備考備考備考備考備考備考備考

(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)(ｱ)12構造用合板+(ｱ)15集成材フローリング貼(撤去)、一部タタミ敷(撤去)

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地

RCRCRCRCRCRCRC

WWWWWWW
A面A面A面A面A面A面A面

B面B面B面B面B面B面B面

(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

RCRCRCRCRCRCRC 木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)

RCRCRCRCRCRCRC

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室

C面C面C面C面C面C面C面

壁壁壁壁壁壁壁

曲面黒板、落下防止手すり曲面黒板、落下防止手すり曲面黒板、落下防止手すり曲面黒板、落下防止手すり曲面黒板、落下防止手すり曲面黒板、落下防止手すり曲面黒板、落下防止手すり

窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ窓下棚、カーテンBOX、掃除用具入れ

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、天井点検口(450角)、平面行事黒板、書棚

柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型 RCRCRCRCRCRCRC

備品備品備品備品備品備品備品

新設新設新設新設新設新設新設

流用流用流用流用流用流用流用
落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地 仕上（職員室）仕上（職員室）仕上（職員室）仕上（職員室）仕上（職員室）仕上（職員室）仕上（職員室）

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装

職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁壁壁

室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ室名札、掃除用具入れ、流し台(BLﾀｲﾌﾟ)、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

D面D面D面D面D面D面D面 RCRCRCRCRCRCRC

B面B面B面B面B面B面B面

RCRCRCRCRCRCRC

RC･WRC･WRC･WRC･WRC･WRC･WRC･W

C面C面C面C面C面C面C面 壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装

壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁　：LGS65下地＋石膏ボードt9.5

RCRCRCRCRCRCRC 壁　：既存下地調整の上、EP塗装壁　：既存下地調整の上、EP塗装壁　：既存下地調整の上、EP塗装壁　：既存下地調整の上、EP塗装壁　：既存下地調整の上、EP塗装壁　：既存下地調整の上、EP塗装壁　：既存下地調整の上、EP塗装A面A面A面A面A面A面A面

壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装

A面A面A面A面A面A面A面

B面B面B面B面B面B面B面

C面C面C面C面C面C面C面

D面D面D面D面D面D面D面 展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向

3,8053,8053,8053,8053,8053,8053,805 545545545545545545545

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
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平面行事黒板新設平面行事黒板新設平面行事黒板新設平面行事黒板新設平面行事黒板新設平面行事黒板新設平面行事黒板新設
3,000×1,2303,000×1,2303,000×1,2303,000×1,2303,000×1,2303,000×1,2303,000×1,230

掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)

学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)

流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)流し台(BLﾀｲﾌﾟ)(新設)
W1200(上部水切り棚）W1200(上部水切り棚）W1200(上部水切り棚）W1200(上部水切り棚）W1200(上部水切り棚）W1200(上部水切り棚）W1200(上部水切り棚）

室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5壁:LGS65下地＋石膏ボードt9.5

壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)
　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)　　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(新設)

壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB壁:木胴縁新設下地+(ｱ)9.5PB
+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板+EPG塗装

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え 手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

オープン棚新設オープン棚新設オープン棚新設オープン棚新設オープン棚新設オープン棚新設オープン棚新設

下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装

柱：下地調整の上EP塗装柱：下地調整の上EP塗装柱：下地調整の上EP塗装柱：下地調整の上EP塗装柱：下地調整の上EP塗装柱：下地調整の上EP塗装柱：下地調整の上EP塗装

X1X1X1X1X1X1X1 X2X2X2X2X2X2X2 X3X3X3X3X3X3X3 X4X4X4X4X4X4X4

職員室職員室職員室職員室職員室職員室職員室

320320320320320320320 3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710 320320320320320320320 4,0304,0304,0304,0304,0304,0304,030 320320320320320320320

下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装下地調整の上EP塗装

X5X5X5X5X5X5X5X4X4X4X4X4X4X4X3X3X3X3X3X3X3X2X2X2X2X2X2X2X1X1X1X1X1X1X1

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

320320320320320320320

(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)
落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり

(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)
落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり

落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710

　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)
壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去 窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去 窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去

学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去

学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去

　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)
床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)

(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)
落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去

窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去窓下棚撤去
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3203203203203203203203,7103,7103,7103,7103,7103,7103,7103203203203203203203203203203203203203203203,7103,7103,7103,7103,7103,7103,7103203203203203203203203203203203203203203203,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710320320320320320320320320320320320320320320

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

(X1-X5)図書室　職員室　放送(X1-X5)図書室　職員室　放送(X1-X5)図書室　職員室　放送(X1-X5)図書室　職員室　放送(X1-X5)図書室　職員室　放送(X1-X5)図書室　職員室　放送(X1-X5)図書室　職員室　放送
室  平面詳細図(改修前･改修室  平面詳細図(改修前･改修室  平面詳細図(改修前･改修室  平面詳細図(改修前･改修室  平面詳細図(改修前･改修室  平面詳細図(改修前･改修室  平面詳細図(改修前･改修

後)後)後)後)後)後)後) A-68A-68A-68A-68A-68A-68A-68

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

（設備工事）（設備工事）（設備工事）（設備工事）（設備工事）（設備工事）（設備工事）
防災盤防災盤防災盤防災盤防災盤防災盤防災盤

※GWt100充填(寒冷紗裏打)※GWt100充填(寒冷紗裏打)※GWt100充填(寒冷紗裏打)※GWt100充填(寒冷紗裏打)※GWt100充填(寒冷紗裏打)※GWt100充填(寒冷紗裏打)※GWt100充填(寒冷紗裏打)

　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填　+有孔シナ合板厚9mmCL※GWt100充填

木製戸(新設)木製戸(新設)木製戸(新設)木製戸(新設)木製戸(新設)木製戸(新設)木製戸(新設)

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 



▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

展開図　図書室(改修前)展開図　図書室(改修前)展開図　図書室(改修前)展開図　図書室(改修前)展開図　図書室(改修前)展開図　図書室(改修前)展開図　図書室(改修前)

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

)))))))木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去(((((((
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+

掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去

9,1009,1009,1009,1009,1009,1009,100

2,1002,1002,1002,1002,1002,1002,1007,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000 CCCCCCCBBBBBBB

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

AAAAAAA

床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室

　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)
壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去

落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)
梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)

窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去 窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去 窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室 C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

5555555 4444444 3333333 2222222 11111114,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

17,40017,40017,40017,40017,40017,40017,400
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床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
(((((((木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去)))))))

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
(((((((木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去)))))))

天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)

梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

AAAAAAA7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

9,1009,1009,1009,1009,1009,1009,100
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床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)
   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
(((((((木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去)))))))

床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)

CCCCCCC BBBBBBB

学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去

2,1002,1002,1002,1002,1002,1002,100

梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え梁型:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)

窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去窓下書棚撤去

図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室 B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)
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   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+   (ｱ)12構造用合板+
   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)   (ｱ)15集成材ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ貼(撤去)

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

1111111 2222222 3333333 4444444 55555554,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)図書室図書室図書室図書室図書室図書室図書室
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　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)　 畳寄せ(撤去)
床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)床:ﾀﾀﾐ(撤去)

床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)床:木製床組下地(撤去)

17,40017,40017,40017,40017,40017,40017,400

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)天井:(ｱ)吸音ﾗﾃｯｸｽ貼(撤去)

学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去

木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去(((((((
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

)))))))木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去木胴縁共撤去(((((((
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

)))))))

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

(X1-X5)図書室  展開図(改修(X1-X5)図書室  展開図(改修(X1-X5)図書室  展開図(改修(X1-X5)図書室  展開図(改修(X1-X5)図書室  展開図(改修(X1-X5)図書室  展開図(改修(X1-X5)図書室  展開図(改修
前)前)前)前)前)前)前)

A-69A-69A-69A-69A-69A-69A-69

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装
(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)(下地調整材共撤去)

　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装
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※立上りﾌﾞﾛｯｸ上※立上りﾌﾞﾛｯｸ上※立上りﾌﾞﾛｯｸ上※立上りﾌﾞﾛｯｸ上※立上りﾌﾞﾛｯｸ上※立上りﾌﾞﾛｯｸ上※立上りﾌﾞﾛｯｸ上
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ　100角ﾀｲﾙ　100角ﾀｲﾙ　100角ﾀｲﾙ　100角ﾀｲﾙ　100角ﾀｲﾙ　100角ﾀｲﾙ　100角ﾀｲﾙ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

点検口点検口点検口点検口点検口点検口点検口
新設新設新設新設新設新設新設
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ﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea トイレ(1階X6-7)　平面詳細図トイレ(1階X6-7)　平面詳細図トイレ(1階X6-7)　平面詳細図トイレ(1階X6-7)　平面詳細図トイレ(1階X6-7)　平面詳細図トイレ(1階X6-7)　平面詳細図トイレ(1階X6-7)　平面詳細図 A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,
1:501:501:501:501:501:501:50(改修前･改修後)(改修前･改修後)(改修前･改修後)(改修前･改修後)(改修前･改修後)(改修前･改修後)(改修前･改修後)

A-71A-71A-71A-71A-71A-71A-71一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠

t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225

H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900

H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900

　　仕上表：男子・女子トイレ　　仕上表：男子・女子トイレ　　仕上表：男子・女子トイレ　　仕上表：男子・女子トイレ　　仕上表：男子・女子トイレ　　仕上表：男子・女子トイレ　　仕上表：男子・女子トイレ

既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去床床床床床床床
※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ

(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ※下地※下地※下地※下地※下地※下地※下地

乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地

防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張

PS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のまま

100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)

100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、腰壁腰壁腰壁腰壁腰壁腰壁腰壁

RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填

面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張

壁壁壁壁壁壁壁

RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填

PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後

廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁 天井高天井高天井高天井高天井高天井高天井高既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去天井天井天井天井天井天井天井
(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)※※※※※※※

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製 2,6002,6002,6002,6002,6002,6002,600
撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)

PS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RC

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝ備考備考備考備考備考備考備考

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)
　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60

面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)

棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　

掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ

ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗

男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15

　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張

既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP塗

下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去

　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40

床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）

既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ( )(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去ﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰ
面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去
掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去
手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去
床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)

三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL

型　式型　式型　式型　式型　式型　式型　式

仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ仕上げ

金　物金　物金　物金　物金　物金　物金　物

トイレブース（巾木タイプ H60）トイレブース（巾木タイプ H60）トイレブース（巾木タイプ H60）トイレブース（巾木タイプ H60）トイレブース（巾木タイプ H60）トイレブース（巾木タイプ H60）トイレブース（巾木タイプ H60）

芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板芯材:ﾍﾟｰﾊﾟｰｺｱ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ厚9 表面材:高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,ｱﾙﾐ笠木(ｷｬｯﾌﾟ付),SUS巾木､ｱﾙﾐｱｰﾙｴｯｼﾞ,表示付ｽﾗｲﾄﾞﾗｯﾁ錠,
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星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,A3:1:100,
1:501:501:501:501:501:501:50

SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠
t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225t25 W225

H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900

H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900H=1900

乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)乾式二重床(ﾌﾘｰﾌﾛｱ同等品)

(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ(ｱ)15均しﾓﾙﾀﾙ ｳﾚﾀﾝ樹脂防水(ｱ)20保護ﾓﾙﾀﾙ※下地※下地※下地※下地※下地※下地※下地
※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ※既存ﾀｲﾙ:45口ﾀｲﾙ

既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去既設ﾀｲﾙ(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去

耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15下地

防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)(ｱ)2張

仕上げ表：男子・女子トイレ仕上げ表：男子・女子トイレ仕上げ表：男子・女子トイレ仕上げ表：男子・女子トイレ仕上げ表：男子・女子トイレ仕上げ表：男子・女子トイレ仕上げ表：男子・女子トイレ

廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁廻り縁

間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地

RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地

壁壁壁壁壁壁壁

間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地間仕切壁:LGS(W100) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地

RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5(直張工法)下地

腰壁腰壁腰壁腰壁腰壁腰壁腰壁

PS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RCPS:既存RC

PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後PS:解体撤去後

天井天井天井天井天井天井天井

撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地撤去後LGS(19形)下地

100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後100角ﾀｲﾙ張(下地ﾓﾙﾀﾙ共)撤去後

ﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

床床床床床床床

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

備考備考備考備考備考備考備考

既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去既存撤去：ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え、AEP(外部用)塗撤去

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)※※※※※※※
既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去

PS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のままPS:既設床（ﾓﾙﾀﾙ）のまま

面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地面台下:LGS(W65) 耐水合板(ｱ)12下地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(H=100)
新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ新設壁下地の上防滑性・抗菌性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻上げ

棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　棚板(ﾒﾗﾐﾝ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(ｱ)25)　

掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ

面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)面台(ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ)

ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗ｻｯｼ木製額縁25×85(取替)SOP塗

　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60　　　　　　　　　　　　　　　巾木ﾀｲﾌﾟH60
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(男女ﾌﾞｰｽ,掃除用具入,隔て壁共)

　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張　 LGS(65) 耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張高強度ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板(ｱ)3張

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填ｸﾞﾗｽｳｰﾙ(ｱ)100(24kg/m3)充填

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6張 EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5張(準不燃)

100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、100角ﾀｲﾙ（ﾓﾙﾀﾙ塗及びCB壁ﾓﾙﾀﾙ塗）撤去後、

塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製塩ﾋﾞ製 2,6002,6002,6002,6002,6002,6002,600

天井高天井高天井高天井高天井高天井高天井高

男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15男子ﾄｲﾚ小便器前:耐水合板(ｱ)12 + 構造用合板(ｱ)15

　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張　　　　　　　　下地 汚垂石(ｱ)10程度抗菌大判ﾀｲﾙ張

下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去下地調整材撤去後、 ﾓﾙﾀﾙ塗撤去

三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL三方枠：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)1.5×25×225 HL

床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40床見切り：ｽﾃﾝﾚｽSUS304(ｱ)2.0 HL W＝40

床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)床点検口450角(1階)
手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去手洗い撤去
掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去掃除用具入撤去
面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ)撤去

)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去)(男女ﾌﾞｰｽ)撤去ﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾃﾗｿﾞｰﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ(
既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去既存撤去

床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）床下点検口 600角（1階のみ）



▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

展開図　トイレ(改修後)展開図　トイレ(改修後)展開図　トイレ(改修後)展開図　トイレ(改修後)展開図　トイレ(改修後)展開図　トイレ(改修後)展開図　トイレ(改修後)

展開図　トイレ(改修前)展開図　トイレ(改修前)展開図　トイレ(改修前)展開図　トイレ(改修前)展開図　トイレ(改修前)展開図　トイレ(改修前)展開図　トイレ(改修前)

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

700700700700700700700360360360360360360360

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100トイレ男子D(改修後)トイレ男子D(改修後)トイレ男子D(改修後)トイレ男子D(改修後)トイレ男子D(改修後)トイレ男子D(改修後)トイレ男子D(改修後)

汚垂石汚垂石汚垂石汚垂石汚垂石汚垂石汚垂石

面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0
面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0

       
+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)
間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼
床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)

面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ

天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード

350350350350350350350700700700700700700700700700700700700700700

　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)
天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード
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トイレ女子B(改修後)トイレ女子B(改修後)トイレ女子B(改修後)トイレ女子B(改修後)トイレ女子B(改修後)トイレ女子B(改修後)トイレ女子B(改修後)

面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ面台:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ

　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0　　　　不燃化粧板(ｱ)3.0
面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ面台下:高強度ﾒﾗﾐﾝ

       

+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)
耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
間仕切壁:間仕切壁:間仕切壁:間仕切壁:間仕切壁:間仕切壁:間仕切壁:

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼
床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0
　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5
　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地
　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0
　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)

CCCCCCC

DDDDDDD

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性
　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼

壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地

C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)

95959595959595532532532532532532532
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3
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1
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3
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1
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3
00

天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード
　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼

壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5下地
　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 +けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0
　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ掃除用具ﾊﾟｲﾌﾟ

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5壁:RC壁:耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(ｱ)9.5
　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地　 (直張工法)下地

　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)　 +EPG塗(塩ﾋﾞ出隅縁)

DDDDDDD

B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

CCCCCCC7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

1
1
0

天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード
　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)

　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0　 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板(ｱ)6.0

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性
　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼

間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6間仕切壁:耐水PB(ｱ)9.5+ｹｲｶﾙ板(ｱ)6
+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)+EPG塗装(塩ビ出隅縁)

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ
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1,3031,3031,3031,3031,3031,3031,303

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

115115115115115115115141141141141141141141

155155155155155155155

天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード天井:化粧石膏ボード
　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)　　 (ｱ)9.5張(準不燃)

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ ﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽﾄｲﾚﾌﾞｰｽ

床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性床:(ｱ)2.0防滑性･抗菌性
　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ(ﾄｲﾚ用)貼
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面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)

上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去
ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去

壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)

天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

DDDDDDD

CCCCCCC

　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去

　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)

壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)壁:PS RC壁(解体撤去)

床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)

扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼

壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え+AEP塗装(撤去)
腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去面台(ﾃﾗｿﾞｰﾀｲﾙ)撤去

床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ

　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)

DDDDDDD

CCCCCCC
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼

4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000

1,4301,4301,4301,4301,4301,4301,430 40404040404040 960960960960960960960 40404040404040 1,5301,5301,5301,5301,5301,5301,530
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天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼天井:(ｱ)9吸音テックス貼
　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)　　　(撤去)

壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙｺﾃ押え

腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)腰壁:100角ﾀｲﾙ(撤去)

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ撤去

ﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ
上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去上部4mm型ｶﾞﾗｽ撤去

床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)床:45角ﾀｲﾙ(撤去)

トイレトイレトイレトイレトイレトイレトイレ A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

トイレ　展開図(改修前･改修トイレ　展開図(改修前･改修トイレ　展開図(改修前･改修トイレ　展開図(改修前･改修トイレ　展開図(改修前･改修トイレ　展開図(改修前･改修トイレ　展開図(改修前･改修
後)後)後)後)後)後)後)

A-73A-73A-73A-73A-73A-73A-73

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠
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　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 　+AEP塗装(下地調整材共撤去) 

SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠SUS製三方枠
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棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ棚板t=25ポリ合板ﾌﾗｯｼｭ



　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修後　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図　　改修前　事務室　平面詳細図

B面B面B面B面B面B面B面

A面A面A面A面A面A面A面

展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向D面D面D面D面D面D面D面

C面C面C面C面C面C面C面

床床床床床床床
仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼

既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整既存下地調整

柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型 RCRCRCRCRCRCRC

備品備品備品備品備品備品備品

備考備考備考備考備考備考備考

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)LGS(撤去)

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地

RCRCRCRCRCRCRC

WWWWWWW

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

A面A面A面A面A面A面A面

B面B面B面B面B面B面B面

(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

WWWWWWW

RCRCRCRCRCRCRC

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

C面C面C面C面C面C面C面

壁壁壁壁壁壁壁

新設新設新設新設新設新設新設

流用流用流用流用流用流用流用
行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)

落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

行事黒板、落下防止手すり行事黒板、落下防止手すり行事黒板、落下防止手すり行事黒板、落下防止手すり行事黒板、落下防止手すり行事黒板、落下防止手すり行事黒板、落下防止手すり

展開展開展開展開展開展開展開 下地下地下地下地下地下地下地 仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

室名室名室名室名室名室名室名

下地下地下地下地下地下地下地

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

LGSLGSLGSLGSLGSLGSLGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

天井天井天井天井天井天井天井

壁壁壁壁壁壁壁

室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、掃除用具入れ

室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚室名札、掃除用具入れ、掲示板、面台、洗面器(設備工事)、書棚

(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(間仕切共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)

D面D面D面D面D面D面D面

B面B面B面B面B面B面B面

RCRCRCRCRCRCRC

WWWWWWW

C面C面C面C面C面C面C面 壁　：既存下地調整の上EPG塗装壁　：既存下地調整の上EPG塗装壁　：既存下地調整の上EPG塗装壁　：既存下地調整の上EPG塗装壁　：既存下地調整の上EPG塗装壁　：既存下地調整の上EPG塗装壁　：既存下地調整の上EPG塗装

壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装壁　：石膏ボードt9.5直貼り工法の上EPG塗装

RCRCRCRCRCRCRC

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装壁　：LGS下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装
A面A面A面A面A面A面A面

壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)壁　：木胴縁新設下地,(ｱ)9.5PB+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装(GW充填)

既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装既存下地調整の上EPG塗装

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用既存流用

RCRCRCRCRCRCRC

D面D面D面D面D面D面D面

柱型柱型柱型柱型柱型柱型柱型

RCRCRCRCRCRCRC 木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)木胴縁下地,(ｱ)5.5ラワンベニヤOP塗装(木胴縁共撤去)

仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地
床床床床床床床

RCRCRCRCRCRCRC

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木

撤去撤去撤去撤去撤去撤去撤去
備考備考備考備考備考備考備考

巾木巾木巾木巾木巾木巾木巾木 ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75ﾋﾞﾆｰﾙ巾木 H=75仕上仕上仕上仕上仕上仕上仕上

下地下地下地下地下地下地下地

B面B面B面B面B面B面B面

A面A面A面A面A面A面A面

展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向展開方向D面D面D面D面D面D面D面

C面C面C面C面C面C面C面

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設

壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)
　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装　+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装

柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)柱:既存下地調整の上EPG塗装(新設)
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1,2001,2001,2001,2001,2001,2001,200

LGS壁新設LGS壁新設LGS壁新設LGS壁新設LGS壁新設LGS壁新設LGS壁新設

掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)

扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)

面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)

40404040404040

行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)

PSPSPSPSPSPSPS

X7X7X7X7X7X7X7X6X6X6X6X6X6X6

PSPSPSPSPSPSPS 1,4471,4471,4471,4471,4471,4471,447

1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 1,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000

645645645645645645645 89589589589589589589570707070707070 40404040404040 1,8001,8001,8001,8001,8001,8001,800 100100100100100100100

学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)学校間仕切(新設)
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4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

360360360360360360360 3,6303,6303,6303,6303,6303,6303,630 360360360360360360360

室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設室名札新設

掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

320320320320320320320 3,7103,7103,7103,7103,7103,7103,710 320320320320320320320

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350
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学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去学校間仕切撤去

掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去

床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地

行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去
(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり
(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)

面台撤去面台撤去面台撤去面台撤去面台撤去面台撤去面台撤去

洗面台撤去洗面台撤去洗面台撤去洗面台撤去洗面台撤去洗面台撤去洗面台撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去掃除用具入れ撤去

　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)　 AEP塗装(撤去)

X6X6X6X6X6X6X6

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

PSPSPSPSPSPSPS

掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去

X7X7X7X7X7X7X7

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

事務室  平面詳細図(改修前･改事務室  平面詳細図(改修前･改事務室  平面詳細図(改修前･改事務室  平面詳細図(改修前･改事務室  平面詳細図(改修前･改事務室  平面詳細図(改修前･改事務室  平面詳細図(改修前･改
修後)修後)修後)修後)修後)修後)修後)

A-74A-74A-74A-74A-74A-74A-74

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫 冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫冷蔵庫

SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台
(BLﾀｲﾌﾟW1000)(BLﾀｲﾌﾟW1000)(BLﾀｲﾌﾟW1000)(BLﾀｲﾌﾟW1000)(BLﾀｲﾌﾟW1000)(BLﾀｲﾌﾟW1000)(BLﾀｲﾌﾟW1000)
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事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)

塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)塗床(撤去)

ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) 



▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

展開図　事務室(改修後)展開図　事務室(改修後)展開図　事務室(改修後)展開図　事務室(改修後)展開図　事務室(改修後)展開図　事務室(改修後)展開図　事務室(改修後)

展開図　事務室(改修前)展開図　事務室(改修前)展開図　事務室(改修前)展開図　事務室(改修前)展開図　事務室(改修前)展開図　事務室(改修前)展開図　事務室(改修前)

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼
床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)
天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地

壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装壁:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装

新設新設新設新設新設新設新設
掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板

(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)
掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ掃除用具入れ

(枠塗替え)(枠塗替え)(枠塗替え)(枠塗替え)(枠塗替え)(枠塗替え)(枠塗替え)
行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,2151,2151,2151,2151,2151,2151,2153,0603,0603,0603,0603,0603,0603,060

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

1,3301,3301,3301,3301,3301,3301,330

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
BBBBBBB

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75

AAAAAAA

掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板掲示板
新設新設新設新設新設新設新設

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)

4, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 350

4, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 350

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75

壁:既存下地調整の上壁:既存下地調整の上壁:既存下地調整の上壁:既存下地調整の上壁:既存下地調整の上壁:既存下地調整の上壁:既存下地調整の上
　EPG塗装　EPG塗装　EPG塗装　EPG塗装　EPG塗装　EPG塗装　EPG塗装

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

7777777 6666666
7, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 000

7, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 0007, 000

面台面台面台面台面台面台面台
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)

扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装+(ｱ)6.0ｹｲｶﾙ板EPG塗装

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75巾木:ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=75

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

BBBBBBB AAAAAAA

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設)掃除用具入れ(新設) 面台面台面台面台面台面台面台
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設

学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設学校間仕切新設

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

6666666 7777777
4, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 350

4, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 3504, 350
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0
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0
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0

2
,
8
5
0

2
,
8
5
0

行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)
掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)掲示板(新設)

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)
壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去) 掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)掲示板(撤去)

落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)

仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)
天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)

床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地

行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
BBBBBBB

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

AAAAAAA

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室

仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)

行事黒板(一時撤去)行事黒板(一時撤去)行事黒板(一時撤去)行事黒板(一時撤去)行事黒板(一時撤去)行事黒板(一時撤去)行事黒板(一時撤去)
掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）

床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)

6666666

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え

落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)落下防止手すり(塗替え)

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

7777777

仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)

BBBBBBB AAAAAAA
7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装
　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)　 (間仕切共撤去)

面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去面台・ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去

扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前)B(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装梁型：モルタル金コテ押えAEP塗装

　 (木胴縁共撤去)　 (木胴縁共撤去)　 (木胴縁共撤去)　 (木胴縁共撤去)　 (木胴縁共撤去)　 (木胴縁共撤去)　 (木胴縁共撤去)

事務室事務室事務室事務室事務室事務室事務室 A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前)A(改修前) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装壁:(ｱ)5.5ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔOP塗装

6666666 7777777
4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

3
03
0

3
0

3
0 3
0

3
0

3
0

3
,
05

0
3
,
05

0
3
,
05

0
3
,
05

0
3
,
05

0
3
,
05

0
3
,
05

0

行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)行事黒板(枠塗替え)
掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）掲示板(撤去）

床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地床:(ｱ)ﾓﾙﾀﾙ下地

天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)天井：LGS下地(撤去)
仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)仕上：(ア)9吸音テックス貼(撤去)

鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea株式会社ixrea

吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司吉田 浩司

一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第一級建築士　第 号号号号号号号331861331861331861331861331861331861331861

事務室　展開図(改修前･改修事務室　展開図(改修前･改修事務室　展開図(改修前･改修事務室　展開図(改修前･改修事務室　展開図(改修前･改修事務室　展開図(改修前･改修事務室　展開図(改修前･改修
後)後)後)後)後)後)後)

A-75A-75A-75A-75A-75A-75A-75

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100A3:1:100

ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ

壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB

SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台SUS流し台
(BLﾀｲﾌﾟL=1000)(BLﾀｲﾌﾟL=1000)(BLﾀｲﾌﾟL=1000)(BLﾀｲﾌﾟL=1000)(BLﾀｲﾌﾟL=1000)(BLﾀｲﾌﾟL=1000)(BLﾀｲﾌﾟL=1000)

流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設流し台(BL型)新設

W1200W1200W1200W1200W1200W1200W1200

(下地調整材共撤去) (下地調整材共撤去) (下地調整材共撤去) (下地調整材共撤去) (下地調整材共撤去) (下地調整材共撤去) (下地調整材共撤去) 
　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装　 AEP塗装

　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去) 　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去) 　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去) 　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)　+塗床(撤去)

　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 　　　　　　(下地調整材共撤去) 



　　改修後　校長室　平面詳細図　　改修前　校長室　平面詳細図

A面

B面

C面

展開方向D面

ｱﾙﾐ製ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ、ｼﾝｸﾞﾙｶｰﾃﾝﾚｰﾙ、壁に木製額受(校長写真用)

既存流用

RC

D面

柱型

W

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

仕上

下地
床

仕上

巾木

撤去
備考

巾木 木製巾木 H=90 CL塗装仕上

下地
床

仕上 (ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床シート貼(木目調)

柱型

既存下地調整

RC

備品

備考

室名

下地

仕上

LGS(撤去)

(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

梁型

天井

展開 下地

RC

W
A面

B面

(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼(間仕切共撤去)

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼

仕上

RC

RC

校長室

C面

壁

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼、学校間仕切

新設

流用
落下防止手すり(塗替え)

行事黒板、落下防止手すり

展開 下地 仕上

室名

下地

仕上

LGS

(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)

既存下地調整の上EPG塗装

校長室

梁型

天井

壁

室名札、掲示板、面台、カーテンBOX、棚、掃除容疑入れ、ロッカー

室名札、校長室棚、掲示板、面台、洗面器(設備工事)

D面 W

RC

RC

C面

RC
W

LGS

壁　：下地調整の上EPG塗装

A面

木胴縁下地,(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼(木胴縁共撤去)、一部100角ﾀｲﾙ(撤去)

(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼(間仕切共撤去)

壁　：(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装

腰壁：木胴縁新設下地,(ｱ)12杉板CL塗装

柱型 RC 下地調整の上EPG塗装

腰壁 木胴縁新設下地,(ｱ)12杉板CL塗装

LGS下地+強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5+ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t9.5＋EPG塗装

B面

B面

A面

展開方向D面

C面

扉(新設)

室名札新設

手摺SOP塗替え

床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

掲示板新設

腰壁:木胴縁新設+(ｱ)12杉板CL塗装
(GW充填)

柱・梁:下地調整の上EPG塗装

+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装

校長室棚(新設)

柱:(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装(新設)

1,610

　　　　　　 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t6.0＋EPG塗装

腰壁:木胴縁新設+(ｱ)12杉板CL塗装

LGS壁(新設):LGS＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5

　　　　　 (廊下側は掲示板設置)
LGS壁

(新設)

X7 X9

廊下

事務室 校長室 印刷室

PS

40

壁:木胴縁新設

X8

冷
蔵

庫

4,350 4,350

300 3,730 320 3,730320 300

7
,0

0
0

2
,1

0
0

895 1,800 40

学校間仕切(新設)

840 1,610 40 1,800 40 440

行事黒板
(一時撤去、復旧・枠塗替え)

掃除用具入れ(新設)

学校間仕切(新設)

面台
(新設)

洗面器
(設備工事)

4,350 4,350

320 3,710 320 320 3,710 320

7,
00

0
2
,
10

0

学校間仕切撤去

掲示板撤去

棚撤去行事黒板一時撤去
(復旧・張替え・枠塗替え)

壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
(木胴縁共撤去)

壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
(木胴縁共撤去)

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
　 の上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼(撤去)

落下防止手すり

面台撤去

洗面台撤去

学校間仕切撤去

掃除用具入れ撤去

扉撤去

扉撤去

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
　 の上ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼(撤去)

廊下

床:ﾓﾙﾀﾙ下地

X9X8X7

校長室

(塗替え)

鹿児島市建設局建築部建築課

一級建築士事務所　知事登録 第 1-30-69 号

株式会社ixrea

吉田 浩司

一級建築士　第 号331861

校長室　平面詳細図(改修前･改
修後)

A-76

星峯西小学校校舎1号棟長寿命化改良その他本体工事

A3:1:100

壁:LGS下地W100新設+(ｱ)12.5PB+EPG塗装

壁塞ぎ(新設):LGS65＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12.5

 

壁　：LGSW100新設,(ｱ)12.5PB+EPG塗装 行事黒板(一時撤去、復旧・枠塗替え)

　　　　　　ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板t6.0＋EPG塗装

ﾓﾙﾀﾙ金コテ押えAEP塗装(下地調整材共撤去) 

塗床(撤去)

　+塗床(撤去)

ﾓﾙﾀﾙ下地

ﾓﾙﾀﾙコテ押えAEP(下地調整材共撤去) 



▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

展開図　校長室(改修後)展開図　校長室(改修後)展開図　校長室(改修後)展開図　校長室(改修後)展開図　校長室(改修後)展開図　校長室(改修後)展開図　校長室(改修後)

展開図　校長室(改修前)展開図　校長室(改修前)展開図　校長室(改修前)展開図　校長室(改修前)展開図　校長室(改修前)展開図　校長室(改修前)展開図　校長室(改修前)

▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH▼CH

▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL▼FL

掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設掲示板新設

壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装壁:木胴縁新設+(ｱ)9.5PB+EPG塗装

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)
天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地

(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)(一時撤去、復旧・枠塗替え)
行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板行事黒板

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

3,6603,6603,6603,6603,6603,6603,660780780780780780780780

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000
BBBBBBBAAAAAAA

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)D(改修後)校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室

(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)扉(新設)

　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装
腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設

腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)C(改修後)

　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装

校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室

　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装

+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

9999999 8888888 7777777
4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地

腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

柱:下地調整の上EPG塗装柱:下地調整の上EPG塗装柱:下地調整の上EPG塗装柱:下地調整の上EPG塗装柱:下地調整の上EPG塗装柱:下地調整の上EPG塗装柱:下地調整の上EPG塗装

校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)校長室棚(新設)

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

BBBBBBB AAAAAAA

B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)B(改修後)

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

4,7504,7504,7504,7504,7504,7504,750

1,
90

0
1,

90
0

1,
90

0
1,

90
0

1,
90

0
1,

90
0

1,
90

0

面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)面台(新設)

洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器
(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室

梁型梁型梁型梁型梁型梁型梁型

ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)

壁塞ぎ(新設)壁塞ぎ(新設)壁塞ぎ(新設)壁塞ぎ(新設)壁塞ぎ(新設)壁塞ぎ(新設)壁塞ぎ(新設)
+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装+(ｱ)9.5PB(直張工法)+EPG塗装
壁:木胴縁新設壁:木胴縁新設壁:木胴縁新設壁:木胴縁新設壁:木胴縁新設壁:木胴縁新設壁:木胴縁新設

手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え手摺SOP塗替え

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

2,
8
50

面台面台面台面台面台面台面台
(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)(新設)

洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器洗面器
(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)(設備工事)

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地
+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)+(ｱ)9.5化粧PB(準不燃)(新設)

床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整床:既存下地調整
(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)(ｱ)2.0ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ貼(木目調)

　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装　　+(ｱ)12杉板CL塗装

LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)

柱:下地調整の上EPG塗装(新設)柱:下地調整の上EPG塗装(新設)柱:下地調整の上EPG塗装(新設)柱:下地調整の上EPG塗装(新設)柱:下地調整の上EPG塗装(新設)柱:下地調整の上EPG塗装(新設)柱:下地調整の上EPG塗装(新設)

LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)LGS間仕切(新設)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)ﾗｲﾆﾝｸﾞ(新設)

校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室 A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後)A(改修後) 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100

腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設腰壁:木胴縁新設

7777777 8888888 9999999
4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

3
03
0

3
0

3
0 3
0

3
0

3
0

1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)D(改修前)校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去扉撤去

　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)
天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地

(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)
落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり

(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)(復旧・張替え・枠塗替え)

BBBBBBB

行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去行事黒板一時撤去

AAAAAAA

床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地

掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去掲示板撤去

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

1,
2
60

3,6603,6603,6603,6603,6603,6603,660

7,0007,0007,0007,0007,0007,0007,000

(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)(木胴縁共撤去)

校長室校長室校長室校長室校長室校長室校長室 1:1001:1001:1001:1001:1001:1001:100C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)C(改修前)

9999999 8888888 7777777
4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350 4,3504,3504,3504,3504,3504,3504,350

8,7008,7008,7008,7008,7008,7008,700

床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地床:ﾓﾙﾀﾙ下地

壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼壁:(ｱ)5.5ﾍﾞﾆﾔの上ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり落下防止手すり
(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)(塗替え)

校長室棚撤去校長室棚撤去校長室棚撤去校長室棚撤去校長室棚撤去校長室棚撤去校長室棚撤去

天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地天井:LGS下地
　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)　　(ｱ)9吸音テックス貼(撤去)

壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え壁:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾃ押え
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