
書類番号　第　　　号　　　　　　 　　 　　 　

TEL  設備課 099-216-1421

令和７年度

建 築 設 備 電気第一
課 長

機械第一
係係 長 照 査 係 係 長 照 査部 長

見積用閲覧書（参考）

鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事



１．工　　事　　名 鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

２．工　事　場　所 鹿児島市与次郎二丁目３番１号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 鹿児島市民文化ホール  (2)  (3)  (4)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造一部

鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・鉄骨造

地上５階地下１階建

19,822.93㎡

（改修面積　1,163.37㎡）

５．施　工　理　由

市民文化ホール施設整備事業に基づく空気調和その他設備改修工事。

６．そ の 他

・「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」を適用しています。

構　　造

階　　数

延べ面積

令和9年6月25日

工事区分

（機械設備 改修　T=21.1）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事
1

式
計

共通費

共通仮設費
1

式
現場管理費

1
式

一般管理費等
1

式
計

産廃税相当額
1

式

工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費
1

式



鹿児島市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事
1

式
計



鹿児島市

機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

鹿児島市民文化ホール
1

式
計



鹿児島市

機械設備工事 科目別内訳 4
鹿児島市民文化ホール

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備
1

式
換気設備

1
式

自動制御設備
1

式
撤去工事

1
式

電気設備
1

式
発生材処理

1
式

計



鹿児島市

機械設備工事 中科目別内訳 5
鹿児島市民文化ホール

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備 機器設備

1
式

空気調和設備 ダクト設備

1
式

空気調和設備 配管設備

1
式

計

換気設備

1
式

計

自動制御設備

1
式

計

撤去工事

1
式

撤去工事 アスベスト除去

1
式

計

電気設備 動力幹線

1
式

電気設備 動力分岐

1
式

電気設備 電灯分岐

1
式

計

機械設備工事  中科目別内訳
鹿児島市民文化ホール

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

発生材処理

1
式

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 6
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-211 冷房能力：352㎾ 風量：35,000CMH 見積

機外静圧：550Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-212 冷房能力：356㎾ 風量：30,000CMH 見積

機外静圧：590Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-213 冷房能力：356㎾ 風量：30,000CMH 見積

機外静圧：690Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内垂直型 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-241含む
AC-241 冷房能力：85㎾ 風量：8,000CMH 見積

機外静圧：610Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-221 冷房能力：254㎾ 風量：25,000CMH 見積

機外静圧：610Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-222 冷房能力：157㎾ 風量：15,000CMH 見積

機外静圧：610Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-223 冷房能力：157㎾ 風量：15,000CMH 見積

機外静圧：660Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-232 冷房能力：81㎾ 風量：8,200CMH 見積

機外静圧：560Pa 分割搬入・現地

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

組立・試運転調整費含む
1

台
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内垂直型
AC-242 冷房能力：33㎾ 風量：4,500CMH 見積

機外静圧：610Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-201 冷房能力：276㎾ 風量：21,000CMH 見積

機外静圧：950Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-202 冷房能力：276㎾ 風量：21,000CMH 見積

機外静圧：950Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 屋内水平型
AC-203 冷房能力：276㎾ 風量：21,000CMH 見積

機外静圧：950Pa 分割搬入・現地
組立・試運転調整費含む

1
台

全熱交換機ﾕﾆｯﾄ 回転式 21,000CMH
EVU-201 機外静圧：530Pa 分割搬入・現地 1 見積

組立・試運転調整費含む 台
全熱交換機ﾕﾆｯﾄ 回転式 21,000CMH
EVU-202 機外静圧：530Pa 分割搬入・現地 1 見積

組立・試運転調整費含む 台
全熱交換機ﾕﾆｯﾄ 回転式 21,000CMH
EVU-203 機外静圧：530Pa 分割搬入・現地 1 見積

組立・試運転調整費含む 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 天吊（ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ） 耐重塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房：14.0㎾ 暖房：16.0㎾ 見積
PAC-1-1 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、分岐管

含む
1

台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 天吊（ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ） 耐重塩害仕様
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房：14.0㎾ 暖房：16.0㎾ 見積
PAC-1-2 ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、分岐管



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 7
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

含む
1

台
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟ 床置形 冷専 ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ
ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 冷房：14.0㎾、ﾘﾓｺﾝ本体付 1 見積
PAC-255 台
防振吊金具

16
個

【搬入費】

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
機器撤去時含む 50 建物05P809、積資05P285

日
搬入費 複数搬入 100㎏/m3未満
(揚重機除く) 14

ｔ
搬入費 複数搬入 200㎏/m3未満
(揚重機除く) 15.2

ｔ
搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満
(揚重機除く) 12

ｔ
搬入費 複数搬入 400㎏/m3未満
(揚重機除く) 0.5

ｔ
機器搬出入やぐら

1 見積
式

【室外機基礎】

根切り(人力)

1
ｍ3

砂利地業 切込み砕石(再生)
0.2

ｍ3

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

型枠 一般用
2

㎡
型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

2
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ人力打設
0.4

ｍ3
床コンクリート直 金ごて 直均し仕上げ
均し 仕上げ 2

㎡
鉄筋 D10

7
㎏

【養生費等】

1階通路床養生費 図面参照
参考養生面積：369m2 1 見積

式
1階通路壁養生費 図面参照

参考養生面積：178m2 1 見積
式

5階通路床養生費 図面参照
参考養生面積：189m2 1 見積

式
5階通路壁養生費 図面参照

参考養生面積：78m2 1 見積
式

EVかご内床養生費 図面参照
参考養生面積：4m2 1 見積

式
EVかご内壁養生費 図面参照

参考養生面積：13m2 1 見積
式

機器搬入ﾌﾞﾛｯｸ部 図面参照
解体復旧費 1 見積

式
ﾏｼﾝﾊｯﾁ解体復旧費 図面参照

1 見積
式



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 8
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

第一ホール
【総合調整費】 第二ホール分

主機械室内機器 空 調 5,000m2以下
調整 1

式

文字標識等 空 調 2,000m2
1

式

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ﾀﾞｸﾄ】

ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ 5
(低圧ﾀﾞｸﾄ) ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ 12
(低圧ﾀﾞｸﾄ) ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ 91
(低圧ﾀﾞｸﾄ) ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ 16
(低圧ﾀﾞｸﾄ) ㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用) 7

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) 13

㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用) 20

㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

91
ｍ

【ﾀﾞﾝﾊﾟｰ】

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300 250
1

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 450 300

1
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 500 400
1

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 550 500

1
個



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 9
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600 400
1

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700 400

1
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800 350
1

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800 400

1
個

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 850 250
1

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900 700

9
個

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300×250
1 見積

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 450×300

1 見積
個

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 550×500
1 見積

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700×400

1 見積
個

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800×350
1 見積

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900×700

6 見積
個

【ﾀﾞｸﾄ付属品】

風量測定口

60
個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

温度計 ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
26

個

【保温】

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 104
保温厚25 ㎡

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
銅きっ甲金網 保温厚50 14

㎡
消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 12
㎡

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ｴﾙﾎﾞ
ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 14

㎡
ﾀﾞｸﾄ 塗装 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出

27
㎡

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 10
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【配管】

冷温水・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 40A 18

ｍ
冷温水・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 50A 44

ｍ
冷温水・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 65A 建物05P656

歩掛：配管用炭素鋼鋼管（
黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

82
ｍ

冷温水・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 80A 建物05P656

歩掛：配管用炭素鋼鋼管（
黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合

25
ｍ

給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 20A 44
(SGP-VB) ｍ
排水・配管用 ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) 33

ｍ
排水・配管用 ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) 19

ｍ

冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 厚10mm以上 86

ｍ
冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 厚10mm以上 86

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 6
(VP) ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 19
(VP) ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

形鋼振れ止め支持 ﾄﾞﾚﾝ管
費 1

式

【配管付属品】

二方弁 25A
1 建物05P751、積資05P893

個
二方弁 40A

4 建物05P751、積資05P893
個

二方弁 50A
7 建物05P751、積資05P893

個
青銅仕切弁 10K(ねじ) 25A

1
個

青銅仕切弁 10K(ねじ) 40A
7

個
青銅仕切弁 10K(ねじ) 50A

13
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
18

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A

9
個

仕切弁 5K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) 12

個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 40A

1
個

Y形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 50A
2

個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 65A

6
個



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 11
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

Y形ｽﾄﾚｰﾅ 10K 80A
3

個
温度計 ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形

24
個

流量計

12 見積
個

【保温】

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 18
40A ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 44
50A ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 82
65A ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 25
80A ｍ

冷温水用弁類保温 ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 24
65A 個

冷温水用弁類保温 ﾛｯｸｳｰﾙ
屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 12
80A 個

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 44
20A ｍ

排水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 33
20A ｍ

排水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 19
32A ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

保温化粧ｹｰｽ φ100
(樹脂製) 9

ｍ
保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm 25A
ｰ) 6

ｍ
保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm 40A
ｰ) 19

ｍ

【配線】

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 86
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 86

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 18
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)
3

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 2

個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 250㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2
配管用貫通口) か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 250㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 7
配管用貫通口) か所
配管分岐 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 40A 保温有
(樹脂管類) (VP) 1

か所



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 12
鹿児島市民文化ホール 空気調和設備 配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 換気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

空調換気扇 天井埋込形
HEU-1-1 風量：300CMH 機外静圧：80Pa 2 見積

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ含む 台

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) 16

ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) 9

ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C
ﾋﾟｯﾄ・天井 16

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

6
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 2

個

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 13
鹿児島市民文化ホール 自動制御設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

自動制御機器

1 見積
式

盤関係

1 見積
式

調整費

1 見積
式

計装工事

1 見積
式

諸経費

1 見積
式

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【機器】

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-211 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-211含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-212 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-212含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-213 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-213含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-241 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-241含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-221 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-221含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-222 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-222含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-223 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-223含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-231 ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-231含む 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-232 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-242 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-201 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-202 1 見積
撤去 台

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
AC-203 1 見積
撤去 台

全熱交換ﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
EVU-201 1 見積
撤去 台



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 14
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

全熱交換ﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
EVU-202 1 見積
撤去 台

全熱交換ﾕﾆｯﾄ 解体・搬出
EVU-203 1 見積
撤去 台

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ 床置 14kW
ｰｼﾞｴｱｺﾝ PAC-255 1
撤去 台

冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力 14kw
1 見積

台
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力 14kw
費 1 見積

台 処分費

【配管】

冷温水・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 40A 31
撤去 ｍ

冷温水・配管用 ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 50A 37
撤去 ｍ

冷温水・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 65A 40 歩掛：配管用炭素鋼鋼管（
撤去 ｍ 黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合相当

冷温水・配管用 ﾌﾗﾝｼﾞ接合
炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 80A 25 歩掛：配管用炭素鋼鋼管（
撤去 ｍ 黒）ﾌﾗﾝｼﾞ接合相当

給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ ねじ接合 機械室・便所
鋼管(SGP-VB) 20A 34
撤去 ｍ

排水・配管用 ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) 30
撤去 ｍ

排水・配管用 ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) 14
撤去 ｍ

冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 厚10mm以上 11
撤去 ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 厚10mm以上 11
撤去 ｍ

【配管付属品】

仕切弁 65A
撤去 18

個
仕切弁 80A
撤去 9

個
ｽﾄﾚｰﾅｰ 65A
撤去 6

個
ｽﾄﾚｰﾅｰ 80A
撤去 3

個
配管切断 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) 14
･手間のみ か所
配管切断 配管切断 40A 保温有
(鋼管類) 3
･手間のみ か所
配管切断 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) 2
･手間のみ か所
配管切断 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) 14
･手間のみ か所
配管切断 配管切断 80A 保温有
(鋼管類) 8
･手間のみ か所
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 20A

2 見積
か所 歩掛:一般弁類(片側)

ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A
4 見積

か所 歩掛:一般弁類(片側)
ｷｬｯﾌﾟ止め 50

1 見積
か所 歩掛:一般弁類(片側)



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 15
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【ﾀﾞｸﾄ】

長方形ﾀﾞｸﾄ t=0.5
撤去 35

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ t=0.6
撤去 17

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ t=0.8
撤去 110

㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ t=1.0
撤去 14

㎡
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞

10
㎡

【ﾀﾞｸﾄ付属品】

たわみ継手
撤去 104

ｍ
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 0.1㎡以下
撤去 2

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 0.5㎡以下
撤去 9

個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1.0㎡以下
撤去 9

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 0.1㎡以下
撤去 2

個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 0.5㎡以下
撤去 5

個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 1.0㎡以下
撤去 7

個

【保温撤去】

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 31

40A ｍ
冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 37

50A ｍ
冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40

65A ｍ
冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25

80A ｍ
給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 34

20A ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
撤去 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 124

保温厚25 ㎡

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 16
鹿児島市民文化ホール 撤去工事 アスベスト除去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【石綿含有 手ばらし
保温材除去】

石綿含有保温材撤 湿潤化 配管部切断
去 1 見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 密閉処理、整理清掃、真空掃除機、

半面形防塵ﾏｽｸ、隔離用ｼｰﾄ養生、 1 見積
その他消耗品 式

【石綿含有 切断等 天井材
成形板等除去】

天井材撤去 湿潤化 石綿含有建材
切断 1 見積

式
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ 凹凸内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 4
(DR) ㎡
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 2
か所

軽量鉄骨天井開口 19形(屋内) 450× 450㎜程度
部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2

か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 整理清掃、真空掃除機、半面形防塵

ﾏｽｸ、区画用ｼｰﾄ養生、その他消耗品 1 見積
式

【石綿含有 穿孔 壁材等
成形板等除去】

成形板等穿孔 湿潤化 石綿含有建材
1 見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、

その他消耗品 1 見積
式

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 撤去工事 アスベスト除去

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【石綿含有 手ばらし
成形板等除去】 ダクトフランジ部、たわみ継手部

空調フランジ部等 湿潤化 石綿含有建材
撤去 手ばらし ダクト部切断 1 見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、

その他消耗品 1 見積
式

【石綿含有 手ばらし
成形板等除去】 配管フランジ部

配管フランジ部撤 石綿含有建材
去 手ばらし 配管部切断 1 見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、

その他消耗品 1 見積
式

石綿作業主任者

8 見積
人

計



鹿児島市

機械設備工事 細目別内訳 17
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【盤類】

一般動力盤No.2 電気室
改修 図面参照 1 見積

式
非常動力盤 電気室
改修 図面参照 1 見積

式

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 123

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 84

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 100mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 354

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 150mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 117

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 200mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 285

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 38mm2- 3C 管内

25
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 38mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
6

ｍ
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C 管内

21
ｍ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
6

ｍ
既設開閉器 一般動力盤No.1
接続費 MCCB3P225AF/225AT 1

か所
既設開閉器 一般動力盤No.1
接続費 MCCB3P400AF/300AT 1

か所

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

既設開閉器 一般動力盤No.1
接続費 MCCB3P400AF/350AT 1

か所
既設開閉器 一般動力盤No.2
接続費 MCCB3P225AF/175AT 1

か所
既設開閉器 一般動力盤No.2
接続費 MCCB3P225AF/200AT 2

か所
既設開閉器 非常動力盤
接続費 MCCB3P100AF/100AT 1

か所

【足場】

ｼｬﾌﾄ内足場 掛払い手間
29

㎡
仮設材運搬
(ｼｬﾌﾄ内足場) 29

㎡

【撤去】

600V絶縁電線 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 123

ｍ
600V絶縁電線 60mm2 × 1本 再使用しない
撤去 84

ｍ
600V絶縁電線 80mm2 × 1本 再使用しない
撤去 201 歩掛：IV60mm2

ｍ
600V絶縁電線 100mm2 × 1本 再使用しない
撤去 154

ｍ
600V絶縁電線 150mm2 × 1本 再使用しない
撤去 117

ｍ
600V絶縁電線 200mm2 × 1本 再使用しない
撤去 285

ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 22mm2-3C 管内
撤去 21
（再使用しない） ｍ
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機械設備工事 細目別内訳 18
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力幹線

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 22mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 6
（再使用しない） ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 50mm2-3C 管内
撤去 25 歩掛：FP38mm2-3C
（再使用しない） ｍ
FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 50mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 6 歩掛：FP38mm2-3C
（再使用しない） ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【盤類】

動力制御盤 図面参照
CM-B1A改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
CM-B1C改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
AM-1A改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
CM-1E改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
CM-5A改修 1 見積

式
動力制御盤 図面参照
CM-5B改修 1 見積

式
空調手元開閉器盤 EV機械室
改修 図面参照 1 見積

式

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 1,028

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 99

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 160

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 107

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 528

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 328

ｍ
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機械設備工事 細目別内訳 19
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 223

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C 管内

13
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C 管内
27

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

29
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C
管内 172

ｍ
導入線

29
ｍ

【電線管】

厚鋼電線管 (28) 露出(塗装無)
（溶融亜鉛メッキ 3
仕上） ｍ
ねじなし電線管 露出配管 19㎜
(E) 106

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 25㎜
(E) 119

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 31㎜
(E) 117

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 39㎜
(E) 52

ｍ
ねじなし電線管 露出配管 51㎜
(E) 45

ｍ
ねじなし電線管 隠ぺい配管 63㎜
(E) 1

ｍ
金属製可とう電線 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) 20

か所

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

金属製可とう電線 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) 12

か所
金属製可とう電線 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) 10

か所
金属製可とう電線 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) 3

か所
金属製可とう電線 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) 5

か所

【電線管付属品】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200× 200× 150
（金属製） 屋内用（鋼製） 2

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300× 300× 200
（金属製） 屋内用（鋼製） 1

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 400× 400× 300
（金属製） 屋内用（鋼製） 3

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200× 200× 150
（金属製） 屋外防水用（SUS製) 1

個
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G28
(厚鋼電線管) 1

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E19
(ねじなし電線管) 22

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E25
(ねじなし電線管) 4

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E31
(ねじなし電線管) 18

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E39
(ねじなし電線管) 4

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E51
(ねじなし電線管) 8

か所
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機械設備工事 細目別内訳 20
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

電動機結線 直入始動方式
31

台
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) L=150
（材料費） 2 見積

個

【はつり】

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1
配管用貫通口) か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1
配管用貫通口) か所

【撤去】

動力制御盤 屋内壁掛型 鋼板製
撤去 1
（再使用しない） 面
600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 1,546

ｍ
600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 14

ｍ
600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 334

ｍ
600V絶縁電線 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 319

ｍ
600V絶縁電線 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 808

ｍ
600V絶縁電線 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 498

ｍ
600V絶縁電線 30mm2 × 1本 再使用しない
撤去 369 歩掛：IV22mm2

ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C 管内
撤去 14
(再使用しない) ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 電気設備 動力分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ねじなし電線管 (E19) 再使用しない
撤去 63

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない
撤去 116

ｍ
ねじなし電線管 (E31) 再使用しない
撤去 37

ｍ
ねじなし電線管 (E39) 再使用しない
撤去 46

ｍ
ねじなし電線管 (E51) 再使用しない
撤去 79

ｍ
ﾒﾀﾙﾓｰﾙ C型
撤去 2
（再使用しない） ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 150× 150× 100
（再使用しない） 屋内用（鋼製） 1

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 200× 200× 100
（再使用しない） 屋内用（鋼製） 1

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 200× 200× 400
（再使用しない） 屋内用（鋼製） 3

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 350× 350× 350
（再使用しない） 屋内用（鋼製） 1

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 400× 400× 400
（再使用しない） 屋内用（鋼製） 1

個
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 再使用しない

12
個

計
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機械設備工事 細目別内訳 21
鹿児島市民文化ホール 電気設備 電灯分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【盤類】

電灯分電盤 図面参照
AL-1A改修 1 見積

式

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 918

ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ 2.0㎜- 3C 管内

3
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 17
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

【電線管】

ねじなし電線管 露出配管 19㎜
(E) 306

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 隠ぺい・埋込配管 22㎜
(VE) 1

ｍ

【電線管付属品】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200× 200× 150
（金属製） 屋内用（鋼製） 1

個
金属製 E19 2方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 69 物価05P577 積算05P691

個
金属製 E19 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 26 物価05P577 積算05P691

個
金属製 E19 4方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 4 物価05P577 積算05P691

個
合成樹脂製 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1
付) 個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 電気設備 電灯分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E19
(ねじなし電線管) 153

か所

【はつり】

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1
配管用貫通口) か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 200mm程度 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1
配管用貫通口) か所

【撤去】

600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 370

ｍ
600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 60

ｍ
ねじなし電線管 (E19) 再使用しない
撤去 123

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない
撤去 15

ｍ
位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 再使用しない

29
個

計
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機械設備工事 細目別内訳 22
鹿児島市民文化ホール 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

【石綿含有
保温材】

発生材処分費 廃石綿
管理型処分場 1 見積
参考：都城市 ｍ3 処分費

発生材運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
人力積込 廃石綿 1 見積

ｍ3

【石綿含有
成形板等】

発生材処分費 石綿含有産業廃棄物
安定型処分場 7 見積
参考：㈱創友環境開発 ｍ3 処分費

発生材運搬費 石綿成型廃棄物等
4t積級 7
15.0km ｍ3

廃棄物処分費

6 見積
参考:㈱創友環境開発 ｍ3 処分費

同上運搬費 4t積級
6

15.0㎞ ｍ3

再生処理費 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
電気設備分含む 5
参考:㈱三純建設 ｍ3 処分費

同上運搬費 4t積級
電気設備分含む 5
6.8㎞ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄くず
電気設備分含む 52,694 物価05P795

kg

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島市民文化ホール 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 冷媒用銅管
6 見積

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 １号銅線

ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む 1,389 物価05P797
電気設備分 kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費 4t積級 鉄くず
電気設備分含む 321
2.5㎞ ｍ3

計
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共通仮設費(積上) 明細 23

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

仮囲い 設置・撤去・供用1日賃料・基本料
修理費含む 24
仮囲鉄板 H=2.0m 12か月 ｍ

仮囲い運搬 H=2.0m
24

ｍ
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W=6.0m×H1.8m 12か月

1 建築施工単価春P107
か所

ｸﾚｰﾝ据付部養生費 図面参照
（荷捌き部含む） 参考養生面積：540m2 1 見積

式
微量PCB成分分析 電気設備分
費 3 見積

検体
計

産廃税相当額  明細

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

産廃税相当額

1
式

計



№1/6
工事名：鹿児島市民文化ホール空気調和その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

機械設備工事

鹿児島市民文化ホール／空気調和設備／機器設備

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-211

屋内水平型

冷房能力：352㎾　風量：35,000CMH

機外静圧：550Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 76,800,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-212

屋内水平型

冷房能力：356㎾　風量：30,000CMH

機外静圧：590Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 68,500,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-213

屋内水平型

冷房能力：356㎾　風量：30,000CMH

機外静圧：690Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 69,800,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-241

屋内垂直型　ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-241含む

冷房能力：85㎾　風量：8,000CMH

機外静圧：610Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 26,200,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-221

屋内水平型

冷房能力：254㎾　風量：25,000CMH

機外静圧：610Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 64,100,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-222

屋内水平型

冷房能力：157㎾　風量：15,000CMH

機外静圧：610Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 47,900,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-223

屋内水平型

冷房能力：157㎾　風量：15,000CMH

機外静圧：660Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 48,100,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-232

屋内水平型

冷房能力：81㎾　風量：8,200CMH

機外静圧：560Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 24,200,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-242

屋内垂直型

冷房能力：33㎾　風量：4,500CMH

機外静圧：610Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 20,400,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-201

屋内水平型

冷房能力：276㎾　風量：21,000CMH

機外静圧：950Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 43,800,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-202

屋内水平型

冷房能力：276㎾　風量：21,000CMH

機外静圧：950Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 43,800,000

材料のみ

ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-203

屋内水平型

冷房能力：276㎾　風量：21,000CMH

機外静圧：950Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 43,800,000

材料のみ
全熱交換機ﾕﾆｯﾄ

EVU-201

回転式　21,000CMH

機外静圧：530Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 55,500,000

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙
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材料のみ
全熱交換機ﾕﾆｯﾄ

EVU-202

回転式　21,000CMH

機外静圧：530Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 55,500,000

材料のみ
全熱交換機ﾕﾆｯﾄ

EVU-203

回転式　21,000CMH

機外静圧：530Pa　分割搬入・現地

組立・試運転調整費含む

台 55,500,000

材料のみ

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

PAC-1-1

天吊（ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ）　耐重塩害仕様

冷房：14.0㎾　暖房：16.0㎾

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、分岐管

含む

台 1,500,000

材料のみ

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

PAC-1-2

天吊（ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ）　耐重塩害仕様

冷房：14.0㎾　暖房：16.0㎾

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ、分岐管

含む

台 1,500,000

材料のみ
空冷式ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟ

ｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ

PAC-255

床置形　冷専　ﾍﾟｱﾀｲﾌﾟ

冷房：14.0㎾、ﾘﾓｺﾝ本体付 台 1,200,000

材工共
機器搬出入やぐら

式 2,480,000

材工共
1階通路床養生費 図面参照


参考養生面積：369m2 式 1,170,000

材工共
1階通路壁養生費 図面参照


参考養生面積：178m2 式 538,000

材工共
5階通路床養生費 図面参照


参考養生面積：189m2 式 739,000

材工共
5階通路壁養生費 図面参照


参考養生面積：78m2 式 346,000

材工共
EVかご内床養生費 図面参照


参考養生面積：4m2 式 60,400

材工共
EVかご内壁養生費 図面参照


参考養生面積：13m2 式 68,400

材工共
機器搬入ﾌﾞﾛｯｸ部

解体復旧費

図面参照
式 535,000

材工共
ﾏｼﾝﾊｯﾁ解体復旧費 図面参照

式 1,110,000

鹿児島市民文化ホール／空気調和設備／ダクト設備

材料のみ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 300×250

個 11,300

材料のみ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 450×300

個 13,800

材料のみ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 550×500

個 21,100
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材料のみ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 700×400

個 19,700

材料のみ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800×350

個 22,900

材料のみ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ 900×700

個 34,700

鹿児島市民文化ホール／空気調和設備／配管設備

材料のみ
流量計

個 61,600

鹿児島市民文化ホール／換気設備

材料のみ
空調換気扇

HEU-1-1

天井埋込形

風量：300CMH　機外静圧：80Pa

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ含む

台 213,000

鹿児島市民文化ホール／自動制御設備

材工共
自動制御機器

式 7,440,000

材工共
盤関係

式 10,900,000

材工共
調整費

式 3,660,000

材工共
計装工事

式 23,600,000

材工共
諸経費

式 6,840,000

鹿児島市民文化ホール／撤去工事

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-211

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-211含む 台 2,020,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-212

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-212含む 台 2,010,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-213

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-213含む 台 2,010,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-241

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-241含む 台 1,410,000
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手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-221

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-221含む 台 2,020,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-222

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-222含む 台 1,710,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-223

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-223含む 台 1,710,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-231

 撤去

解体・搬出

ﾚﾀﾝﾌｧﾝFR-231含む 台 735,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-232

 撤去

解体・搬出
台 1,020,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-242

 撤去

解体・搬出
台 1,020,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-201

 撤去

解体・搬出
台 1,720,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-202

 撤去

解体・搬出
台 1,720,000

手間代のみ
ｴｱｰﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ

AC-203

 撤去

解体・搬出
台 1,720,000

手間代のみ
全熱交換ﾕﾆｯﾄ

EVU-201

 撤去

解体・搬出
台 1,370,000

手間代のみ
全熱交換ﾕﾆｯﾄ

EVU-202

 撤去

解体・搬出
台 1,370,000

手間代のみ
全熱交換ﾕﾆｯﾄ

EVU-203

 撤去

解体・搬出
台 1,370,000

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力　14kw

台 51,800

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ破壊処理

費

冷房能力　14kw
台 2,160

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 20A

か所 300

材料のみ
ﾌﾟﾗｸﾞ止め 40A

か所 600

材料のみ
ｷｬｯﾌﾟ止め 50

か所 240

鹿児島市民文化ホール／撤去工事／アスベスト除去
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材工共
石綿含有保温材撤

去

湿潤化　配管部切断
式 345,150

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 密閉処理、整理清掃、真空掃除機、


半面形防塵ﾏｽｸ、隔離用ｼｰﾄ養生、

その他消耗品

式 102,420

材工共
天井材撤去 湿潤化　石綿含有建材


切断 式 19,400

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 整理清掃、真空掃除機、半面形防塵


ﾏｽｸ、区画用ｼｰﾄ養生、その他消耗品 式 43,440

材工共
成形板等穿孔 湿潤化　石綿含有建材

式 31,320

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、


その他消耗品 式 22,900

材工共
空調フランジ部等

撤去

湿潤化　石綿含有建材

手ばらし　ダクト部切断 式 720,270

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、


その他消耗品 式 118,400

材工共
配管フランジ部撤

去

石綿含有建材

手ばらし　配管部切断 式 274,500

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、


その他消耗品 式 65,900

手間代のみ
石綿作業主任者

人 24,300

鹿児島市民文化ホール／電気設備／動力幹線

材工共
一般動力盤No.2

改修

電気室

図面参照 式 261,000

材工共
非常動力盤

改修

電気室

図面参照 式 261,000

鹿児島市民文化ホール／電気設備／動力分岐

材工共
動力制御盤

CM-B1A改修

図面参照
式 996,000

材工共
動力制御盤

CM-B1C改修

図面参照
式 934,000

材工共
動力制御盤

AM-1A改修

図面参照
式 414,000
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材工共
動力制御盤

CM-1E改修

図面参照
式 440,000

材工共
動力制御盤

CM-5A改修

図面参照
式 875,000

材工共
動力制御盤

CM-5B改修

図面参照
式 532,000

材工共
空調手元開閉器盤

改修

EV機械室

図面参照 式 221,000

材料のみ
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式)

（材料費）

L=150
個 1,550

鹿児島市民文化ホール／電気設備／電灯分岐

材工共
電灯分電盤

AL-1A改修

図面参照
式 188,000

鹿児島市民文化ホール／発生材処理

手間代のみ
発生材処分費 廃石綿


管理型処分場

参考：都城市

ｍ3 45,000

手間代のみ
発生材運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級


人力積込     廃石綿 ｍ3 36,000

手間代のみ
発生材処分費 石綿含有産業廃棄物


安定型処分場

参考：㈱創友環境開発

ｍ3 20,000

手間代のみ
廃棄物処分費 参考:㈱創友環境開発

ｍ3 7,000

手間代のみ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 冷媒用銅管

kg ▲ 500

共通仮設費（積上）

材工共
ｸﾚｰﾝ据付部養生費

（荷捌き部含む）

図面参照

参考養生面積：540m2 式 2,840,000

材工共
微量PCB成分分析

費

電気設備分
検体 17,300

以下余白


