
書類番号　第　　　号　　　　　　 　　 　　 　

TEL  設備課 216-1421

見積用閲覧書（参考）

鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

部 長 課 長
機械第一

係係 長 照 査 係 係 長 照 査

令和７年度

建 築 設 備 電気第一



１．工　　事　　名 鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

２．工　事　場　所 鹿児島市池之上町２０番５７号

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 23号棟  (2) 27号棟  (3) 53号棟  (4)

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造

4階建 4階建 4階建

冷暖房面積 冷暖房面積 冷暖房面積

933㎡ 344㎡ 95㎡

５．施　工　理　由

高等学校、中学校空調設備整備事業に基づく、冷暖房設備改修工事。（１９室）

６．そ　の　他

　機器等の調達遅延を含め、受注者の責めによらない事由により、工程に影響が生じる

場合には、工事の一時中止や工期延長について発注者と協議すること。

　なお、工事を全面的に一時中止している期間は、監理技術者等の専任を要しない期間とする。

令和8年2月25日

工事区分

（機械設備 改修　T=5.6） （機械設備 改修　T=5.6） （機械設備 改修　T=5.6）

構　　造

階　　数

延べ面積

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

直接工事費      

機械設備工事    
1   

式
計

共通費          

共通仮設費      
1   

式
現場管理費      

1   
式

一般管理費等    
1   

式
計

産廃税相当額    
1   

式

工事価格        
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          
1   

式



鹿児島市

工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

機械設備工事    
1   

式
計



鹿児島市

機械設備工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中
学校            1   
(23号棟)        式
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中
学校            1   
(27号棟)        式
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中
学校            1   
(53号棟)        式

計



鹿児島市

機械設備工事　科目別内訳 4
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備（１）
1   

式
冷暖房設備（２）

1   
式

ガス設備        
1   

式
冷暖房電気設備  

1   
式

電灯設備        
1   

式
自動火災報知設備

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　中科目別内訳 5
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備（１） 機器設備        

1   
式

冷暖房設備（１） 配管設備        

1   
式

計

冷暖房設備（２）

1   
式

計

ガス設備        都市ガス設備    

1   
式

計

冷暖房電気設備  

1   
式

計

電灯設備        

1   
式

計

自動火災報知設備

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 6
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機      
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 22.4kW,標準仕様      1   見積
GHP  5M         都市ガス　臭気低減機能付き      台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機      
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 35.5kW,標準仕様      1   見積
GHP  7M         都市ガス　臭気低減機能付き      台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機      
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 71.0kW,標準仕様      2   見積
GHP  10M        都市ガス　臭気低減機能付き      台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 3.6kW                5   見積
天吊型　36型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 4.5kW                3   見積
天吊型　45型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 5.6kW                4   見積
天吊型　56型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 8.0kW                2   見積
天吊型　80型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 9.0kW                8   見積
天吊型　90型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力：11.2kW                2   見積
天吊型 112型    台

防振吊金具      
96   

個

高機能リモコン  
13   見積

個
分岐管          

20   見積
個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【撤去】        

室外機          GHP　35.5kW以下                 
(撤去)          1   

台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機撤去   
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 7.1kW                2   
天吊型　71型    台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：4.0㎾                  1   
ACP-1　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：7.1㎾                  1   
ACP-2　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：7.1㎾                  1   
ACP-3　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ                         
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-4　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ                         
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-5　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ                         
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-6　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ                         
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-7　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ                         
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-8　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ                         
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-9　撤去     組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：7.1㎾                  1   
ACP-10　撤去    組



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 7
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【室外機基礎】  

路面切削        ｺﾝｸﾘｰﾄ 15cm                     
16   

ｍ
舗装取り壊し    ｺﾝｸﾘｰﾄ                          

1   
ｍ3

差筋ｱﾝｶｰ        D10                             
18   建施夏P300 建ｺｽ夏P273

本
目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 壁                     

2   
㎡

目あらし        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床                     
7   

㎡
根切り(人力)    

2   
ｍ3

砂利地業        切込み砕石(再生)                
1   

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      

0.3 
ｍ3

型枠            一般用                          
4   

㎡
型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

4   
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ          生ｺﾝ人力打設                    
2   

ｍ3
床コンクリート直 金ごて 直均し仕上げ             
均し　仕上げ    8   

㎡
接着系ｱﾝｶｰ      D13                             

12   物価07P71　積算07P72
本

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

鉄筋            D10                             
53   

㎏

【機器搬入費】  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付                 
23号棟搬入用                    1   物価07P809,積算07P285

日
搬入費          複数搬入 300㎏/m3未満           
(揚重機除く)    2.9 

ｔ

【機器搬出費】  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ      25t吊　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付                 
23号棟・27号棟搬出用(電気設備工 1   物価07P809,積算07P285
事含む)                         日

搬出費          複数搬出 300㎏/m3未満           
(揚重機除く)    0.7 
(撤去用)        ｔ

【冷媒ｶﾞｽ       
回収費】        

冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　4.0kw                 
1   見積

台
冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　7.1kw                 

3   見積
台

冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　14.0kw                
6   見積

台



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 8
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【冷媒ｶﾞｽ       
破壊処理費】    

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　4.0kw                 
費              1   見積

台 処分費
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　7.1kw                 
費              3   見積

台 処分費
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　14.0kw                
費              6   見積

台 処分費

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      51   

ｍ
冷媒用           9.52外径(  3/8B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      125   

ｍ
冷媒用          12.7 外径(  1/2B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      10   

ｍ
冷媒用          19.05外径(  3/4B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      25   

ｍ
冷媒用          12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      51   

ｍ
冷媒用          15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      98   

ｍ
冷媒用          19.05外径(  3/4B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      19   

ｍ
冷媒用          22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      8   

ｍ
冷媒用          25.4 外径(1    B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      6   

ｍ
冷媒用          28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      4   

ｍ
冷媒用          31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      25   

ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      77   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      59   
(VP)            ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  33   

ｍ



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 9
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

耐熱性硬質      屋内一般        30A             
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管   4   
(HTVP)          ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管支持費    振れ止め用                      

1   
式

配管用防虫網     40A                            
3   

個

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修     
3   見積

か所
ｶﾞﾗｽ撤去        

1   
㎡

防火区画貫通処理 100A                            
22   

か所

【電源線･操作線 
】              

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 287   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      270   
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    
管内                            57   

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      107   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    
管内                            20   

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     

14   
ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      
附属品          9   

個
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           
附属品          9   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         150×  150×  100              
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             2   

個
金属製           (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等             
可とう電線管(F) 1   
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)    ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  300  屋内型      
（樹脂製）      4   

個

【冷媒管保温費】

保温化粧ｹｰｽ     140 × 80                       
(樹脂製)        4   

ｍ
保温化粧ｹｰｽ     φ120                           
(樹脂製)        46   

ｍ

【ﾄﾞﾚﾝ管保温費】

保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm  25A                 
ｰ)              77   

ｍ
保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm  40A                 
ｰ)              54   

ｍ
排水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2        14   
 40A                            ｍ



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 10
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾄﾞﾚﾝ管塗装費】

配管用          露 出     40A                   
炭素鋼鋼管(白管) 25   
塗装            ｍ

【外部足場】    手すり先行枠組                  
運搬費含                        

枠組本足場      建枠 600×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 22   

基本料、修理費含む　12m未満     ㎡
枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×1枚  
(手すり先行方式) 掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 288   

基本料、修理費含む　12m未満     ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 28   

基本料、修理費含む              ｍ
金網式養生枠    掛払い手間、賃料(存置期間30日)、

基本料、修理費含む              47   
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 318   
基本料、修理費含む              ㎡

【天井足場】    

内部仕上足場    掛払い手間                      
脚立足場                        26   
階高4.0m以下           -        ㎡

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   26   
脚立足場)       ㎡

【天井補修費】  

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

天井材撤去      
(再取付あり)    26   

㎡
天井材再取付    

26   
㎡

【天井点検口】  

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
450角                           20   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 20   

か所

【ｺｱ抜き】      

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  63㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   18   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜  75㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   3   
配管用貫通口)   か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   20   
配管用貫通口)   か所

【撤去】        

配管用炭素鋼鋼管 屋内一般　40A                   
　SGP白         5   
(撤去)          ｍ



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 11
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

硬質塩化ビニル管 屋内一般　25A                   
　VP            132   
(撤去)          ｍ

冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管             6.4外径(  1/4B)                9   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管             9.5外径(  3/8B)                215   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管            12.7外径(  1/2B)                16   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管            15.9外径(  5/8B)                215   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管            25.4外径(1    B)                7   
(撤去)          ｍ
一般配管用      圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合                  
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       屋内一般        50SU            19   
(撤去)          ｍ

保温化粧ｹｰｽ     100×70                         
(樹脂製)        106   
(撤去)          ｍ
保温化粧ｹｰｽ     φ120                           
(樹脂製)        54   
(撤去)          ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去     ｶﾞﾗｽ相当                        
2   

㎡
ｶﾞﾗｽ改修        

6   見積
か所

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 
7   

ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C 管内                  

204   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 204   

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    

管内                            125   
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      75   

ｍ

【ｽｸﾗｯﾌﾟ控除】  27号棟、53号棟含む              

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      冷媒用銅管                      
184   見積

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず                          

電気設備分含む                  3,020   物価07P795
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ｽﾃﾝﾚｽ18-8                       
69   物価07P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      １号銅線                        

ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む                 76   物価07P797
電気設備分                      kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    4t積級　鉄くず                  
電気設備分含む                  12   
7.1㎞                           ｍ3

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 12
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（２）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌｪﾝｽ工事        
1   見積

式

【塗装工事】    電気設備分含む                  

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
素地B種                         54   

㎡
高圧洗浄        

54   建築施工夏P469
㎡

【外壁調査】    27号棟、53号棟含む              

外壁調査・図面作 防水工                          
成              2   

人

【廃棄物処分】  27号棟、53号棟含む              

再生処理費      ｺﾝｸﾘｰﾄ塊                        
5   

参考:㈲千代森工業               ｍ3 処分費
同上運搬費      4t積級                          

5   
4.1㎞　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当         ｍ3

再生処理費      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                        
1   

参考:㈲千代森工業               ｍ3 処分費
同上運搬費      4t積級                          

1   
4.1㎞　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当         ｍ3

廃棄物処分費    
電気設備分含む                  1   見積
参考:㈱創友環境開発             ｍ3 処分費

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房設備（２）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

同上運搬費      4t積級                          
1   

19.5㎞                          ｍ3

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 13
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 32A                             
ｰ管)            5   見積

ｍ
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 25A                             
ｰ管)            3   見積

ｍ
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 20A                             
ｰ管)            8   見積

ｍ
強化ｶﾞｽﾎｰｽ      接続1ｍ以下                     

20A                             4   見積
か所

PE管            25A                             
1   見積

ｍ
PE管            50A                             

5   見積
ｍ

PE管            75A                             
BOX共                           46   見積

ｍ
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ       

4   見積
個

ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ     20A                             
4   見積

個
埋設PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 75A                             

1   見積
個

PC絶縁継手      25A                             
2   見積

個
ｽﾃﾝ門型架台     めがね石付                      

L220×H220mm                    1   見積
個

ｽﾃﾝ立管ﾊﾞﾝﾄﾞ    20A                             
8   見積

個
ｽﾃﾝ支持金具     50A以下                         

8   見積
個

標示ﾃｰﾌﾟ        
55   見積

ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

標示ｼｰﾄ         
55   見積

ｍ
標示ﾋﾟﾝｷｬｯﾂｱｲ   

9   見積
個

HGM-Iｿｹｯﾄ       32A(両ﾒｶ)                       
1   見積

個
露出配管撤去    32A                             

5   見積
ｍ

露出配管撤去    20A                             
2   見積

ｍ
埋設配管撤去    32A                             

20   見積
ｍ

ｶﾞｽ管塗装       50A以下                         
2   見積

ｍ
防食ﾃｰﾌﾟ巻      32A                             

1   見積
ｍ

活管分岐        80×80(鋼管取出)                
1   見積

か所
既設配管切断    50A以下                         

13   見積
か所

掘削埋め戻し    
16   見積

ｍ3
ｶﾞｽ栓撤去       

1   見積
個

舗装切断        ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下                  
97   見積

ｍ
舗装切断        ｺﾝｸﾘｰﾄ15㎝以下                  

114   見積
ｍ

舗装破砕        ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下                  
24   見積

㎡



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 14
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

舗装破砕        ｺﾝｸﾘｰﾄ15㎝以下                  
28   見積

㎡
舗装復旧        ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下                  

24   見積
㎡

舗装復旧        ｺﾝｸﾘｰﾄ15㎝以下                  
4   見積

㎡
ﾊﾟｰｼﾞ作業費     

1   見積
式

白線引き        
1   見積

式
諸経費          

1   見積
式

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【盤類】        

GHP分電盤(4W)   図面参照                        
1   

面
盤改修          図面参照                        
GHP分電盤(8W)   1   

式
盤結線費        図面参照                        
GHP分電盤(8W)   1   

面

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 　2mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 26   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 27   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C 管内                 

26   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       38mm2- 2C 管内                 
7   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       38mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井           

20   
ｍ

導入線(FEP内)   
57   

ｍ

【電線管類】    

厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 28   
仕上）          ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 15
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管       (36) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 8   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (70) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 1   
仕上）          ｍ
金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 4   

か所

【電線管付属品】

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G22                             
(厚鋼電線管)    6   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G36                             
(厚鋼電線管)    1   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G70                             
(厚鋼電線管)    1   

か所
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) L=150                           
（材料費）      4   見積

個
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) L=300                           
（材料費）      4   見積

個

【撤去】        

中学生用空調動力 再使用しない                    
盤              1   
撤去            面
手元開閉器盤    再使用しない                    
撤去            1   

面
600V絶縁電線    2.0㎜  × 1本 再使用しない      
撤去            128   

ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

600V絶縁電線      2mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            5   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            9   

ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 2C 管内                 
撤去            5   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 3C 管内                 
撤去            69   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 3C ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ内            
撤去            46   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 3C 天井・ｺﾛｶﾞｼ          
撤去            118   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
撤去            14   
(再使用しない)  ｍ
EM-CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 管内                     
撤去            1   
(再使用しない)  ｍ
EM-CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD)             
撤去            57   
(再使用しない)  ｍ
厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            
撤去            9   

ｍ
厚鋼電線管       (G70)  再使用しない            
撤去            1   

ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない                 
電線管          14   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         150×  150×  150              
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             1   
撤去            再使用しない                    個

計
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機械設備工事　細目別内訳 16
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 電灯設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【照明器具】    

照明器具        FL40W×2                        
移設            2   

個

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 2   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

【電線管付属品】

合成樹脂製      中四角 浅型         D44         
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 1   
付)             個

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟) 自動火災報知設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【機器類】      

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器   定温式                          
移設            1   

個
分布型感知器    
(空気管式)      25   
撤去再取付      ｍ

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      1   

ｍ

【電線管付属品】

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ 刻印共               
(金属製)        1   

個
【天井材】      

天井材取外し    455 × 910 × 9.5t              
1   

枚
天井材再取付    455 × 910 × 9.5t              

1   
枚

計



鹿児島市

機械設備工事　科目別内訳 17
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備（１）
1   

式
冷暖房設備（２）

1   
式

ガス設備        
1   

式
冷暖房電気設備  

1   
式

自動火災報知設備
1   

式
計



鹿児島市

機械設備工事　中科目別内訳 18
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備（１） 機器設備        

1   
式

冷暖房設備（１） 配管設備        

1   
式

計

冷暖房設備（２）

1   
式

計

ガス設備        都市ガス設備    

1   
式

計

冷暖房電気設備  

1   
式

計

自動火災報知設備

1   
式

計



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 19
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機      
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 45.0kW,標準仕様      1   見積
GHP  8M         都市ガス　臭気低減機能付き      台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機       
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 3.6kW                3   見積
天吊型　36型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機       
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 4.5kW                5   見積
天吊型　45型    台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機       
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 5.6kW                1   見積
天吊型　56型    台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機       
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 3.6kW                1   見積
天カセ型　36型  台

防振吊金具      
40   

個

高機能リモコン  
5   見積

個
分岐管          

9   見積
個

集中ﾘﾓｺﾝ        ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ                         
1   

個

【撤去】        

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

室外機          GHP　28kW以下                   
(撤去)          1   

台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機撤去   
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 7.1kW                2   
天吊型　71型    台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：14.0㎾                 1   
ACP-14　撤去    組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：3.6㎾                  1   
ACP-15　撤去    組

【撤去後保管】  

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：7.1㎾                  1   
ACP-12　撤去    撤去後保管                      組
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹ ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ                       
ｰｼﾞｴｱｺﾝ         冷房能力：12.5㎾                 1   
ACP-13　撤去    撤去後保管                      組

【機器搬入費】  

搬入費          複数搬入 300㎏/m3未満           
0.8 

ｔ

【機器搬出費】  

搬出費          複数搬出 300㎏/m3未満           
(揚重機除く)    0.1 
(撤去用)        ｔ
搬出費          複数搬出 400㎏/m3未満           
(揚重機除く)    0.4 
(撤去用)        ｔ



鹿児島市

機械設備工事　細目別内訳 20
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【冷媒ｶﾞｽ       
回収費】        

冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　3.6kw                 
1   見積

台
冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　14.0kw                

2   見積
台

【冷媒ｶﾞｽ       
破壊処理費】    

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　3.6kw                 
費              1   見積

台 処分費
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　14.0kw                
費              2   見積

台 処分費

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      72   

ｍ
冷媒用           9.52外径(  3/8B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      31   

ｍ
冷媒用          12.7 外径(  1/2B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      8   

ｍ
冷媒用          12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      72   

ｍ
冷媒用          15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      27   

ｍ
冷媒用          22.22外径(  7/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      4   

ｍ
冷媒用          28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      8   

ｍ

排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        25A    
炭素鋼鋼管(白)  4   

ｍ
排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  3   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      4   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      30   
(VP)            ｍ
耐熱性硬質      屋内一般        30A             
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管   1   
(HTVP)          ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管支持費    振れ止め用                      

1   
式

配管用防虫網     40A                            
1   

個
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機械設備工事　細目別内訳 21
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修     
3   見積

か所
ｶﾞﾗｽ撤去        

1   
㎡

防火区画貫通処理 100A                            
3   

か所

【電源線･操作線 
】              

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 199   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    

管内                            187   
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    
管内                            43   

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      8   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     
2   

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      
附属品          2   

個
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           
附属品          1   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  300  屋内型      
（樹脂製）      1   

個

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【冷媒管保温費】

保温化粧ｹｰｽ     100 × 70                       
(樹脂製)        46   

ｍ
保温化粧ｹｰｽ     φ120                           
(樹脂製)        16   

ｍ

【ﾄﾞﾚﾝ管保温費】

保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm  25A                 
ｰ)              2   

ｍ
排水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2        6   
 25A                            ｍ

排水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         
屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2        30   
 40A                            ｍ

【ﾄﾞﾚﾝ管塗装費】

配管用          露 出     40A                   
炭素鋼鋼管(白管) 3   
塗装            ｍ

【外部足場】    手すり先行枠組                  
運搬費含                        

枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) (22m未満)、掛払い手間、賃料(存置

期間60日)、基本料、運搬費、修理 
費含む                          

440   
㎡
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機械設備工事　細目別内訳 22
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間、賃料(存置期間60日)、 48   

基本料、運搬費、修理費含む      ｍ
金網式養生枠    掛払い手間、賃料(存置期間60日)、

基本料、運搬費、修理費含む      96   
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 489   
基本料、修理費含む              ㎡

【天井足場】    

内部仕上足場    掛払い手間                      
脚立足場                        25   
階高4.0m以下           -        ㎡

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   25   
脚立足場)       ㎡

【天井補修費】  

天井材撤去      
(再取付あり)    46   

㎡
天井材再取付    

46   
㎡

【天井点検口】  

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
450角                           6   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   

か所

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｺｱ抜き】      

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜                
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる   5   
配管用貫通口)   か所

【撤去】        

硬質塩化ビニル管 屋内一般　25A                   
　VP            18   
(撤去)          ｍ
硬質塩化ビニル管 屋内一般　40A                   
　VP            13   
(撤去)          ｍ

冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管             6.4外径(  1/4B)                14   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管             9.5外径(  3/8B)                89   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管            12.7外径(  1/2B)                14   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管            15.9外径(  5/8B)                89   
(撤去)          ｍ
一般配管用      圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合                  
ｽﾃﾝﾚｽ鋼管       屋内一般        50SU            16   
(撤去)          ｍ

保温化粧ｹｰｽ     100×70                         
(樹脂製)        51   
(撤去)          ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 23
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

保温化粧ｹｰｽ     φ120                           
(樹脂製)        37   
(撤去)          ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去     ｶﾞﾗｽ相当                        
2   

㎡
ﾓﾙﾀﾙ            普 通                           

0.1 
㎡

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 3C 管内                 
9   

ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ     2.0㎜- 3C 管内                  

79   
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 79   

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    

管内                            38   
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      40   

ｍ

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（２）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【撤去】        

冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管             9.5外径(  3/8B)                6   
(撤去)          ｍ
冷媒・断熱材被覆 屋内一般                        
銅管            15.9外径(  5/8B)                6   
(撤去)          ｍ
硬質塩化ビニル管 屋内一般　40A                   
　VP            10   
(撤去)          ｍ

【防水工事】    電気設備分含む                  

塗膜防水        X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系   平面   
表面塗装ﾒｰｶｰ標準色              0.1 

㎡

【塗装工事】    

ＥＰ塗り        ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  
素地B種                         15   

㎡
高圧洗浄        

15   建築施工夏P469
㎡

【石綿含有      穿孔　外壁等                    
　仕上塗材除去】

石綿含有仕上塗材 集塵装置付電動工具　石綿含有建材
穿孔            1   見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、     

その他消耗品                    1   見積
式
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機械設備工事　細目別内訳 24
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房設備（２）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【石綿含有      コア抜き　外壁等                
　仕上塗材除去】

石綿含有仕上塗材 集塵装置付電動工具　石綿含有建材
除去            1   見積

式
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、     

その他消耗品                    1   見積
式

石綿作業主任者  
1   見積

人

【石綿含有      
　　　成形板等】

発生材処分費    石綿含有産業廃棄物              
安定型処分場                    0.1 見積
参考：㈱フタマタ開発（川上）    ｍ3 処分費

撤去材運搬      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             
人力積込     石こうﾎﾞｰﾄﾞ類      0.1 
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 80A                             
ｰ管)            1   見積

ｍ
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 20A                             
ｰ管)            4   見積

ｍ
強化ｶﾞｽﾎｰｽ      接続1ｍ以下                     

20A                             1   見積
か所

PE管            25A                             
5   見積

ｍ
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ       

1   見積
個

ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ     20A                             
1   見積

個
PC絶縁継手      20A                             

1   見積
個

ｽﾃﾝ立管ﾊﾞﾝﾄﾞ    20A                             
2   見積

個
ﾒｰﾀｰ支持ｱﾝｸﾞﾙｽﾃﾝ

1   見積
式

ｽﾃﾝ支持金具     50A以下                         
2   見積

個
標示ﾃｰﾌﾟ        

6   見積
ｍ

標示ｼｰﾄ         
6   見積

ｍ
ﾒｰﾀｰ取付費      40号                            

1   見積
個 貸与品

ﾒｰﾀｰ撤去        25号                            
1   見積

個
露出配管撤去    80A                             

1   見積
ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 25
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

露出配管撤去    20A                             
2   見積

ｍ
ｶﾞｽ管塗装       80A                             

1   見積
ｍ

ｶﾞｽ管塗装       50A以下                         
1   見積

ｍ
既設配管切断    50A以下                         

2   見積
か所

掘削埋め戻し    
3   見積

ｍ3
ｶﾞｽ栓撤去       

1   見積
個

ﾊﾟｰｼﾞ作業費     
1   見積

式
諸経費          

1   見積
式

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【盤類】        

盤改修          図面参照                        
GHP分電盤(8S)   1   見積

式
盤結線費        図面参照                        
GHP分電盤(8S)   1   

面

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 　2mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 4   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 　2mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 10   
(FEP内)         ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C 管内                 

4   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)         
10   

ｍ

【電線管類】    

厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 4   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (22) 地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)          
（溶融亜鉛メッキ 2   
仕上）          ｍ
金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 1   

か所
波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     20   

ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 26
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【電線管付属品】

FEP管            (30)  異種管接続材             
附属品          4   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         200×  200×  200              
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             2   

個
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G22                             
(厚鋼電線管)    6   

か所

【地中線路】    

地中埋設標      ｺﾝｸﾘｰﾄ製                        
2   

個
埋設標識ｼｰﾄ     2倍長(W)150                     

10   
ｍ

【土工】        

根切り(人力)    
2   

ｍ3
埋戻し          人 力 根切り土                  

-                               2   
ｍ3

【撤去】        

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

GHP分電盤       図面参照                        
撤去            再使用しない                    1   

面
600V絶縁電線      2mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            1   

ｍ
600V絶縁電線      2mm2 × 1本 再使用しない      
(FEP内) 撤去    13   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      
撤去            11   

ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 2C 管内                 
撤去            1   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)         
撤去            13   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 3C 管内                 
撤去            30   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
撤去            13   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 4C 管内                 
撤去            73   
(再使用しない)  ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ         5.5mm2- 4C 管内                 
撤去再敷設      20   

ｍ
EM-CET(CVT)ｹｰﾌﾞﾙ  22mm2 管内                     
撤去            11   
(再使用しない)  ｍ
厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            
撤去            30   

ｍ
厚鋼電線管       (G28)  再使用しない            
撤去            22   

ｍ
厚鋼電線管       (G42)  再使用しない            
撤去            11   

ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない                 
電線管          13   
(PF管､CD管)撤去 ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 27
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管              再使用しない                    1   
撤去            ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  200              
（金属製）       屋外防水用（SUS製)             2   
撤去            再使用しない                    個
天井材取外し    455 × 910 × 9.5t              

2   
枚

天井材再取付    455 × 910 × 9.5t              
2   

枚
高所作業車損料  作業床高 22.0m                  

積載荷重200kg 定員2名           1   
日

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟) 自動火災報知設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【機器類】      

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器   差動式                          
移設            1   

個

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   4C                    
ﾋﾟｯﾄ・天井                      3   

ｍ

【電線管付属品】

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ      丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ 刻印共               
(金属製)        1   

個

【天井材】      

天井材取外し    455 × 910 × 9.5t              
1   

枚
天井材再取付    455 × 910 × 9.5t              

1   
枚

計
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機械設備工事　科目別内訳 28
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備（１）
1   

式
冷暖房設備（２）

1   
式

ガス設備        
1   

式
冷暖房電気設備  

1   
式

計
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機械設備工事　中科目別内訳 29
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単位 金　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備（１） 機器設備        

1   
式

冷暖房設備（１） 配管設備        

1   
式

計

冷暖房設備（２）

1   
式

計

ガス設備        都市ガス設備    

1   
式

計

冷暖房電気設備  

1   
式

計
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機械設備工事　細目別内訳 30
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機      
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 14.0kW,標準仕様      1   見積
GHP  3M         都市ガス　臭気低減機能付き      台

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付
ｴｱｺﾝ            冷房能力： 4.5kW                3   見積
天吊型　45型    台

防振吊金具      
12   

個

高機能リモコン  
1   見積

個
分岐管          

2   見積
個

【室外機基礎】  

路面切削        ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下                 
6   

ｍ
舗装取り壊し    ｱｽﾌｧﾙﾄ                          

0.3 
ｍ3

根切り(人力)    
0.2 

ｍ3
砂利地業        切込み砕石(再生)                

0.1 
ｍ3

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（１） 機器設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      
0.1 

ｍ3
型枠            一般用                          

1   
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            
1   

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ          生ｺﾝ人力打設                    

0.2 
ｍ3

床コンクリート直 金ごて 直均し仕上げ             
均し　仕上げ    2   

㎡
接着系ｱﾝｶｰ      D13                             

4   物価07P71　積算07P72
本

鉄筋            D10                             
10   

㎏

【機器搬入費】  

搬入費          複数搬入 400㎏/m3未満           
0.4 

ｔ

計
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機械設備工事　細目別内訳 31
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

冷媒用           6.35外径(  1/4B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      8   

ｍ
冷媒用           9.52外径(  3/8B) 液管          
断熱材被覆銅管  厚10mm以上                      24   

ｍ
冷媒用          12.7 外径(  1/2B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      8   

ｍ
冷媒用          15.88外径(  5/8B) ｶﾞｽ管         
断熱材被覆銅管  厚20mm以上                      24   

ｍ

排水・配管用    ねじ接合 屋内一般        40A    
炭素鋼鋼管(白)  13   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        25A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   
(VP)            ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      13   
(VP)            ｍ
耐熱性硬質      屋内一般        30A             
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管   1   
(HTVP)          ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管支持費    振れ止め用                      

1   
式

配管用防虫網     40A                            
1   

個

【電源線･操作線 
】              

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井            
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 36   
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ   1.25mm2-  2C                    

管内                            34   
ｍ

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    
管内                            2   

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ      1.2 ㎜-   2C                    

ﾋﾟｯﾄ・天井                      19   
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)                     
2   

ｍ
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ      
附属品          1   

個
1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ           
附属品          1   

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ         300×  300×  300  屋内型      
（樹脂製）      1   

個

【冷媒管保温費】

保温化粧ｹｰｽ     100 × 70                       
(樹脂製)        1   

ｍ
保温化粧ｹｰｽ     φ120                           
(樹脂製)        14   

ｍ

【ﾄﾞﾚﾝ管保温費】

保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm  25A                 
ｰ)              7   

ｍ
保温ﾁｭｰﾌﾞ(ﾗｲﾄｶﾊﾞ 保温厚10mm  40A                 
ｰ)              13   

ｍ
排水管 保温     ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ                         

屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ2        1   
 40A                            ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 32
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ﾄﾞﾚﾝ管塗装費】

配管用          露 出     40A                   
炭素鋼鋼管(白管) 12   
塗装            ｍ

【外部足場】    手すり先行枠組                  
運搬費含                        

枠組本足場      建枠1200×1700    布枠500×2枚  
(手すり先行方式) (22m未満)、掛払い手間、賃料(存置

期間60日)、基本料、運搬費、修理 
費含む                          

62   
㎡

安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間、賃料(存置期間60日)、 8   

基本料、運搬費、修理費含む      ｍ
金網式養生枠    掛払い手間、賃料(存置期間60日)、

基本料、運搬費、修理費含む      16   
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
掛払い手間、賃料(存置期間30日)、 74   
基本料、修理費含む              ㎡

【天井足場】    

内部仕上足場    掛払い手間                      
脚立足場                        3   
階高4.0m以下           -        ㎡

仮設材運搬      平家建                          
(内部仕上足場   3   
脚立足場)       ㎡

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（１） 配管設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【天井補修費】  

天井材撤去      
(再取付あり)    3   

㎡
天井材再取付    

3   
㎡

【天井点検口】  

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     
450角                           8   

か所
軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     
開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 8   

か所

計
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機械設備工事　細目別内訳 33
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房設備（２）

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾌｪﾝｽ工事        
1   見積

式

計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外埋設配管(ｱｲﾎ 32A                             
ﾞﾘｰ管)          1   見積

ｍ
屋外埋設配管(ｱｲﾎ 25A                             
ﾞﾘｰ管)          1   見積

ｍ
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 20A                             
ｰ管)            1   見積

ｍ
強化ｶﾞｽﾎｰｽ      接続1ｍ以下                     

20A                             1   見積
か所

検圧ﾌﾟﾗｸﾞ       
1   見積

個
ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ     20A                             

1   見積
個

PC絶縁継手      20A                             
1   見積

個
ｽﾃﾝ支持金具     50A以下                         

1   見積
個

標示ﾋﾟﾝｷｬｯﾂｱｲ   
1   見積

個
PLSMｿｹｯﾄ        32A                             

2   見積
個

埋設配管撤去    32A                             
1   見積

ｍ
ｶﾞｽ管塗装       50A以下                         

1   見積
ｍ

防食ﾃｰﾌﾟ巻      32A                             
1   見積

ｍ
既設配管切断    50A以下                         

2   見積
か所

掘削埋め戻し    
1   見積

ｍ3
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機械設備工事　細目別内訳 34
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) ガス設備 都市ガス設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

舗装切断        ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下                  
5   見積

ｍ
舗装破砕        ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下                  

1   見積
㎡

舗装復旧        ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下                  
1   見積

㎡
ﾊﾟｰｼﾞ作業費     

1   見積
式

諸経費          
1   見積

式
計

機械設備工事  細目別内訳
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【盤類】        

GHP分電盤（2W） 図面参照                        
1   

面
盤改修          図面参照                        
LS-12           1   見積

式

【電線・ｹｰﾌﾞﾙ】 

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 　2mm2                          
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 5   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 9   

ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜                           
ﾝ絶縁電線(EM-IE) 19   
(PF管内)        ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      3.5mm2- 2C 管内                 

5   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C 管内                 
9   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD)         

19   
ｍ

【電線管類】    

厚鋼電線管       (22) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 5   
仕上）          ｍ
厚鋼電線管       (28) 露出(塗装無)              
（溶融亜鉛メッキ 8   
仕上）          ｍ
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機械設備工事　細目別内訳 35
鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟) 冷暖房電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

金属製可とう電線  24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 1   

か所
金属製可とう電線  30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水           
管(電動機等接続) 1   

か所

【電線管付属品】

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G22                             
(厚鋼電線管)    2   

か所
電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G28                             
(厚鋼電線管)    1   

か所
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) L=150                           
（材料費）      5   見積

個

計
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産廃税相当額　明細 36

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

産廃税          
1   

式
計
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工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)/冷暖房設備（１）/機器設備

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
GHP  5M

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機 
冷房能力： 22.4kW,標準仕様 
都市ガス　臭気低減機能付き

台 1,960,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
GHP  7M

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機 
冷房能力： 35.5kW,標準仕様 
都市ガス　臭気低減機能付き

台 2,550,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
GHP  10M

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機 
冷房能力： 71.0kW,標準仕様 
都市ガス　臭気低減機能付き

台 3,700,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　36型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力： 3.6kW 台 221,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　45型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力： 4.5kW 台 224,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　56型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力： 5.6kW 台 225,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　80型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力： 8.0kW 台 266,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　90型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力： 9.0kW 台 248,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型 112型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力：11.2kW 台 298,000

材料のみ
高機能リモコン

個 18,400

材料のみ
分岐管

個 3,150

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力　4.0kw

台 41,200

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力　7.1kw

台 44,700

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力　14.0kw

台 51,800

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費

冷房能力　4.0kw
台 780

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費

冷房能力　7.1kw
台 1,250

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費

冷房能力　14.0kw
台 2,160

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙
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工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)/冷暖房設備（１）/配管設備

材工共
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修

か所 34,600

材工共
ｶﾞﾗｽ改修

か所 23,500

手間代のみ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 冷媒用銅管

kg ▲ 500

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)/冷暖房設備（２）

材工共
ﾌｪﾝｽ工事

式 196,840

手間代のみ
廃棄物処分費 電気設備分含む 

参考:㈱創友環境開発 ｍ3 7,000

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)/都市ガス設備

材工共
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 
ｰ管)

32A
ｍ 5,807

材工共
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 
ｰ管)

25A
ｍ 4,910

材工共
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 
ｰ管)

20A
ｍ 4,308

材工共
強化ｶﾞｽﾎｰｽ 接続1ｍ以下 

20A か所 8,594

材工共
PE管 25A

ｍ 3,377

材工共
PE管 50A

ｍ 6,272

材工共
PE管 75A 

BOX共 ｍ 10,012

材工共
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ

個 980

材工共
ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 20A

個 2,666

材工共
埋設PEﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 75A

個 67,210
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工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材工共
PC絶縁継手 25A

個 1,949

材工共
ｽﾃﾝ門型架台 めがね石付 

L220×H220mm 個 14,210

材工共
ｽﾃﾝ立管ﾊﾞﾝﾄﾞ 20A

個 2,079

材工共
ｽﾃﾝ支持金具 50A以下

個 6,750

材工共
標示ﾃｰﾌﾟ

ｍ 44

材工共
標示ｼｰﾄ

ｍ 158

材工共
標示ﾋﾟﾝｷｬｯﾂｱｲ

個 312

材工共
HGM-Iｿｹｯﾄ 32A(両ﾒｶ)

個 5,433

材工共
露出配管撤去 32A

ｍ 1,349

材工共
露出配管撤去 20A

ｍ 1,040

材工共
埋設配管撤去 32A

ｍ 730

材工共
ｶﾞｽ管塗装 50A以下

ｍ 1,473

材工共
防食ﾃｰﾌﾟ巻 32A

ｍ 686

材工共
活管分岐 80×80(鋼管取出)

か所 30,645

材工共
既設配管切断 50A以下

か所 2,053

材工共
掘削埋め戻し

ｍ3 5,540

材工共
ｶﾞｽ栓撤去

個 365

材工共
舗装切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下

ｍ 400
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工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材工共
舗装切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ15㎝以下

ｍ 900

材工共
舗装破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下

㎡ 2,700

材工共
舗装破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ15㎝以下

㎡ 4,140

材工共
舗装復旧 ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下

㎡ 7,570

材工共
舗装復旧 ｺﾝｸﾘｰﾄ15㎝以下

㎡ 7,910

材工共
ﾊﾟｰｼﾞ作業費

式 10,300

材工共
白線引き

式 40,000

材工共
諸経費

式 233,537

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(23号棟)/冷暖房電気設備

材料のみ
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) 
（材料費）

L=150
個 1,550

材料のみ
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) 
（材料費）

L=300
個 2,420

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)/冷暖房設備（１）/機器設備

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
GHP  8M

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機 
冷房能力： 45.0kW,標準仕様 
都市ガス　臭気低減機能付き

台 2,810,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　36型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機 
冷房能力： 3.6kW 台 203,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　45型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機 
冷房能力： 4.5kW 台 206,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　56型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機 
冷房能力： 5.6kW 台 207,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天カセ型　36型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機 
冷房能力： 3.6kW 台 231,000

材料のみ
高機能リモコン

個 18,400
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工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材料のみ
分岐管

個 3,150

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力　3.6kw

台 41,200

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ回収費 冷房能力　14.0kw

台 51,800

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費

冷房能力　3.6kw
台 780

手間代のみ
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費

冷房能力　14.0kw
台 2,160

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)/冷暖房設備（１）/配管設備

材工共
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ改修

か所 34,600

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)/冷暖房設備（２）

材工共
石綿含有仕上塗材 
穿孔

集塵装置付電動工具　石綿含有建材
式 9,180

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、 

その他消耗品 式 23,350

材工共
石綿含有仕上塗材 
除去

集塵装置付電動工具　石綿含有建材
式 12,600

材工共
ｱｽﾍﾞｽﾄ安全衛生等 真空掃除機、半面形防塵ﾏｽｸ、 

その他消耗品 式 31,820

手間代のみ
石綿作業主任者

人 24,300

手間代のみ
発生材処分費 石綿含有産業廃棄物 

安定型処分場 
参考：㈱フタマタ開発（川上）

ｍ3 150,000

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)/都市ガス設備

材工共
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 
ｰ管)

80A
ｍ 14,852

材工共
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 
ｰ管)

20A
ｍ 4,308

材工共
強化ｶﾞｽﾎｰｽ 接続1ｍ以下 

20A か所 8,594



№6/8
工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材工共
PE管 25A

ｍ 3,377

材工共
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ

個 980

材工共
ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 20A

個 2,666

材工共
PC絶縁継手 20A

個 1,560

材工共
ｽﾃﾝ立管ﾊﾞﾝﾄﾞ 20A

個 2,079

材工共
ﾒｰﾀｰ支持ｱﾝｸﾞﾙｽﾃﾝ

式 14,160

材工共
ｽﾃﾝ支持金具 50A以下

個 6,750

材工共
標示ﾃｰﾌﾟ

ｍ 44

材工共
標示ｼｰﾄ

ｍ 158

材工共
ﾒｰﾀｰ取付費 40号

個 2,532

材工共
ﾒｰﾀｰ撤去 25号

個 758

材工共
露出配管撤去 80A

ｍ 2,673

材工共
露出配管撤去 20A

ｍ 1,040

材工共
ｶﾞｽ管塗装 80A

ｍ 1,908

材工共
ｶﾞｽ管塗装 50A以下

ｍ 1,473

材工共
既設配管切断 50A以下

か所 2,053

材工共
掘削埋め戻し

ｍ3 5,540

材工共
ｶﾞｽ栓撤去

個 365
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工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材工共
ﾊﾟｰｼﾞ作業費

式 10,300

材工共
諸経費

式 22,142

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(27号棟)/冷暖房電気設備

材工共
盤改修 
GHP分電盤(8S)

図面参照
式 107,000

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟)/冷暖房設備（１）/機器設備

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
GHP  3M

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　 室外機 
冷房能力： 14.0kW,標準仕様 
都市ガス　臭気低減機能付き

台 1,190,000

材料のみ
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ 
ｴｱｺﾝ 
天吊型　45型

異能力ﾏﾙﾁ　　　　　室内機　DUP付 
冷房能力： 4.5kW 台 224,000

材料のみ
高機能リモコン

個 18,400

材料のみ
分岐管

個 3,150

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟)/冷暖房設備（１）/配管設備

材工共
ﾌｪﾝｽ工事

式 183,780

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟)/都市ガス設備

材工共
屋外埋設配管(ｱｲﾎ 
ﾞﾘｰ管)

32A
ｍ 5,370

材工共
屋外埋設配管(ｱｲﾎ 
ﾞﾘｰ管)

25A
ｍ 4,590

材工共
屋外露出管(ｱｲﾎﾞﾘ 
ｰ管)

20A
ｍ 4,308

材工共
強化ｶﾞｽﾎｰｽ 接続1ｍ以下 

20A か所 8,594

材工共
検圧ﾌﾟﾗｸﾞ

個 980

材工共
ﾐﾆﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 20A

個 2,666



№8/8
工事名：鹿児島玉龍高等学校ほか1校冷暖房その他設備改修工事

注 意 事 項

工　種 分　類 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【参考資料】見積単価一覧表

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙

材工共
PC絶縁継手 20A

個 1,560

材工共
ｽﾃﾝ支持金具 50A以下

個 6,750

材工共
標示ﾋﾟﾝｷｬｯﾂｱｲ

個 312

材工共
PLSMｿｹｯﾄ 32A

個 4,391

材工共
埋設配管撤去 32A

ｍ 730

材工共
ｶﾞｽ管塗装 50A以下

ｍ 1,473

材工共
防食ﾃｰﾌﾟ巻 32A

ｍ 686

材工共
既設配管切断 50A以下

か所 2,053

材工共
掘削埋め戻し

ｍ3 5,540

材工共
舗装切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下

ｍ 400

材工共
舗装破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下

㎡ 2,700

材工共
舗装復旧 ｱｽﾌｧﾙﾄ10㎝以下

㎡ 7,570

材工共
ﾊﾟｰｼﾞ作業費

式 10,300

材工共
諸経費

式 11,852

機械設備工事/鹿児島玉龍高等学校・鹿児島玉龍中学校(53号棟)/冷暖房電気設備

材工共
盤改修 
LS-12

図面参照
式 107,000

材料のみ
管枕 (ｺﾞﾑﾍﾞｰｽ式) 
（材料費）

L=150
個 1,550

以下余白


