
設計図書等に関する質疑応答書 武岡住宅１０１号棟新築本体工事 （別紙）

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量

遣方            一 般                           21.50

㎡

墨出し          一 般  S造                      21.50

外部廊下                        ㎡

養生            一 般  S造                      21.50

外部廊下                        ㎡

整理清掃        一 般  S造                      21.50

後片付け        外部廊下                        ㎡

外部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         21.50

脚立足場　階高4.0m以下　平家用   ㎡

仮設材運搬      平家建                          21.50

(内部仕上足場脚立足場)  ㎡

根切り          つぼ掘り及び布掘り              15.41

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     ｍ3

床付け          つぼ，布掘り                    8.15

㎡

埋戻し(B種)     11.88

ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     2.56

ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              2.46

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　21-15-20 基礎 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              2.76

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 土間 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              0.25

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 捨て ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         5.22

工作物の基礎程度　S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         0.25

-                    S15～S18   ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                13.94

擁壁、囲障の基礎等 -            ㎡

型枠            捨てｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠                0.90

㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            14.84

㎡

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D10㎜        119.75

kg

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D13㎜        205.41

kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      312.65

Kg

鉄筋運搬費      312.65

Kg

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      -8.75

Kg

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて　直均し仕上げ            23.01

     ㎡

目地切          6.45

ｍ

根巻き          φ150　H=50                     7.00

ＶＰ管          か所

同上            φ150　H=50                     7.00

ﾓﾙﾀﾙ充填        か所

■自転車置場A躯体 



設計図書等に関する質疑応答書 武岡住宅１０１号棟新築本体工事 （別紙）

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量

遣方            一 般                           10.75

㎡

墨出し          一 般  S造                      10.75

外部廊下                        ㎡

養生            一 般  S造                      10.75

外部廊下                        ㎡

整理清掃        一 般  S造                      10.75

後片付け        外部廊下                        ㎡

外部仕上足場    RC造標準日数 修理費含む         10.75

脚立足場　階高4.0m以下　平家用 ㎡

仮設材運搬      平家建                          10.75

(内部仕上足場脚立足場) ㎡

根切り          つぼ掘り及び布掘り              9.63

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     ｍ3

床付け          つぼ，布掘り                    5.09

㎡

埋戻し(B種)     7.44

ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     1.39

ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              1.52

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　21-15-20 基礎 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              1.47

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 土間 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              0.16

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 捨て ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         2.99

工作物の基礎程度　S15～S18 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         0.16

-                    S15～S18   ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                8.78

擁壁、囲障の基礎等 -            ㎡

型枠            捨てｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠                0.59

㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            9.37

㎡

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D10㎜        65.58

kg

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D13㎜        124.89

kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      183.15

Kg

鉄筋運搬費      183.15

Kg

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      -5.13

Kg

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて　直均し仕上げ            12.26

仕上げ          ㎡

目地切          2.15

ｍ

根巻き          φ150　H=50                     5.00

ＶＰ管          か所

同上            φ150　H=50                     5.00

ﾓﾙﾀﾙ充填        か所

■自転車置場B躯体 



設計図書等に関する質疑応答書 武岡住宅１０１号棟新築本体工事 （別紙）

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量

遣方            一 般                           14.40

㎡

墨出し          一 般  S造                      14.40

外部廊下                        ㎡

養生            一 般  S造                      14.40

外部廊下                        ㎡

整理清掃        一 般  S造                      14.40

後片付け        外部廊下                        ㎡

根切り          つぼ掘り及び布掘り              9.68

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     ｍ3

床付け          つぼ，布掘り                    17.45

㎡

埋戻し(B種)     4.78

ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     1.74

ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              2.75

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 基礎 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              1.16

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 躯体 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         3.91

工作物の基礎程度　S15～S18 ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                24.48

擁壁、囲障の基礎等 -            ㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            24.48

㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 19.24

㎡

型枠目地棒      化粧目地   幅20×深さ15         15.30

ｍ

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D10㎜        162.45

kg

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D13㎜        35.02

kg

鉄筋加工組立    小型構造物                      189.87

Kg

鉄筋運搬費      189.87

Kg

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      -5.31

Kg

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて　直均し仕上げ            14.16

仕上げ          ㎡

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ      金ごて  幅300以下               11.32

直均し仕上げ    ｍ

複層塗材 E      ｺﾝｸﾘｰﾄ面  凹凸状   吹付け       19.24

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回　下地調整費(C-1)共 ㎡

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             2.12

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) ｍ

■ｺﾞﾐ庫躯体



設計図書等に関する質疑応答書 武岡住宅１０１号棟新築本体工事 （別紙）

名　　　称 摘　　　　　　要 単位 数　量

遣方            一 般                           0.64

㎡

墨出し          一 般  S造                      0.64

外部廊下                        ㎡

養生            一 般  S造                      0.64

外部廊下                        ㎡

整理清掃        一 般  S造                      0.64

後片付け        外部廊下                        ㎡

根切り          つぼ掘り及び布掘り              1.29

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3                     ｍ3

床付け          つぼ，布掘り                    0.90

㎡

埋戻し(B種)     0.89

ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     0.09

ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              0.26

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 基礎 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              0.13

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 躯体 ｍ3

コンクリート    鹿児島①・鹿児島④              0.05

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｽﾗﾝﾌﾟ15)　18-15-20 捨て ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  小型構造物     人力打設         0.39

工作物の基礎程度　S15～S18   ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         0.05

-                    S15～S18   ｍ3

型枠            小型構造物用型枠                1.44

擁壁、囲障の基礎等 -            ㎡

型枠            捨てｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠                0.14

㎡

型枠運搬費      10ｔ車 30㎞程度 往復            1.58

㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 0.48

㎡

鉄筋            異形棒鋼(SD295A)   D13㎜        38.25

kg

鉄筋加工組立    RC壁式構造                      36.78

階高2.8ｍ程度      形状単純     kg

鉄筋運搬費      36.78

Kg

鋼材ｽｸﾗｯﾌﾟ      -1.03

Kg

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 金ごて　直均し仕上げ            0.64

          ㎡

■電気引込器盤基礎

※図面については図面番号A-62のＩ-05基礎詳細図をご参照ください。


