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見　積　用　閲　覧　書 設計担当課 設計

費目コード

年 月 日 図面 葉

サブ事業コード

支出科目 （款） （項） （目）

（事業名）

工事番号 地区

町コード

施行理由

前払金の有無 工　　期 日間 （ 年 月 日 まで） 設計者職氏名 印

0001

       北部清掃工場　埋立処分場係       

主査      宮脇　卓馬          

令和  　７  　８ ２９ 　２５

               

鹿児島市　犬迫町                                  

      

横井埋立処分場（2工区3期）整備工事【債務負担工事】          
              

　　　 令和 １０  　２ ２２有
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鹿　児　島　市                          

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

土工・・・・・・・・・1式                                   
法面工・・・・・・・・1式                                   
表流水排水工・・・・・1式                                   
地下水集排水管布設工・1式                                   
浸出水集排水工・・・・1式                                   
遮水工・・・・・・・・1式                                   
付帯工・・・・・・・・1式                                   
構造物撤去工・・・・・1式                                   
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頁0-0003

設計書総括情報

事　務　所　名 資源政策課

設　計　書　名 全体設計書

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系 A 公共

適用単価区分 1 実施単価

単価適用地区 01 鹿児島市①・鹿児島④

単 価 適 用 日 ０ 令和  ７年  ８月  １日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

前払率（％） ４０ ％
工種 廃棄物処理施設
施工地域 -
一般環境対策費 計上有り（B区分）
消費税税率 消費税税率：１０％
契約保証 金銭的保証を要す
週休２日補正 4週8休(週単位)(一般土木準用)

07-00000000000-10
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工 事 等 設 計 書



区　　　　分 算　　　　出　　　　根　　　　拠 率計上 積上げ

Ａ：直接工事費+スクラップ（対象費）　Ａ１：直接工事費

１．運搬費 Ｓ＝ 運搬費率×（Ａ＋Ｂ３）

Ｂ ２．準備費 Ｓ＝ 準備費率×Ａ+            円 

３．仮設費

共 ４．役務費

通 ５．技術管理費 Ｓ＝ Ａ×技術管理費率 限度額

仮 ６．営繕損料 Ｓ＝ （Ａ＋Ｂ１＋Ｂ２＋Ｂ３＋Ｂ４＋Ｂ５）×営繕損料率

設 ７．労務者輸送費 Ｓ＝ （Ａ＋Ｂ１＋Ｂ２＋Ｂ３＋Ｂ４＋Ｂ５）×労務者輸送費率 限度額

費 ８．安全費 Ｓ＝ （Ａ＋Ｂ１＋Ｂ２＋Ｂ３＋Ｂ４＋Ｂ５）×安全費率(区分Ｂ)

９．一般環境対策費 Ｓ＝ （Ａ1＋支給品費）×（111.4×（Ａ1＋支給品費）^-0.2334） 対象額限度額

Ｊ Ｋ

Ｃ 純工事費 直接工事費Ａ1＋共通仮設費Ｂ

Ｄ 現場管理費 (純工事費Ｃ+スクラップ費用－特殊製品額Ｉ×１／２）×週休二日補正×現場管理費率

Ｅ 工事原価 純工事費Ｃ＋現場管理費Ｄ

Ｆ 一般管理費 (工事原価Ｅ+スクラップ費用)×一般管理費率

Ｇ 契約保証費 (工事原価Ｅ+スクラップ費用)×補正値

工　事　費　計

Ｈ 消費税相当額 10%

合　　　　計

Ｉ 特殊製品額

※１ 平成１５年度廃棄物処理施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表による
※２ 週休二日補正については、建設局に準じて週単位（完全週休２日）の補正係数による
※３ 安全費については、平成１５年度廃棄物処理施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表に基づき間接工事費で計上

(共通仮設費率計上【１～８合計金額】×週休二日補正)+共通仮設費率計上【９金額】+積上げ金額
小　　　　計

間接工事費計算書(参考)

Ｂ=(Ｊ＋Ｋ)Ｊ Ｋ＋



特殊製品費
項番 単価 単価値 数量累計 単位 小数以下切捨て 単価名称
1 F0001 119.7000 個 アンカーベルト
2 F0002 5.0000 個 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手
3 F0003 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
4 F0004 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
5 F0005 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
6 F0006 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
7 F0007 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
8 F0008 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
9 F0009 5.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
10 F0010 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
11 F0011 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
12 F0012 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
13 F0013 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
14 F0014 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
15 F0015 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
16 F0016 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
17 F0017 2.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
18 F0018 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
19 F0019 1.0000 個 高耐圧ポリエチレンコルゲート管
20 F0020 6.0000 缶 滑剤　2kg
21 F0021 427.8660 ㎡ バンドシート
22 F0022 48.0000 組 アンカーベルト
23 F0023 44820.0000 ㎡ 保護マット
24 F0024 44820.0000 ㎡ 遮水シート
25 F0025 6310.0000 ㎡ ベントナイト系シート
26 F0026 16100.0000 ㎡ 遮光保護マット
27 F0031 345.0000 ｍ 既設シート
28 F0039 2.0000 箇所 SUSバンド
29 F0042 255.0000 ｍ ネットフェンス
30 T0035 81.2520 ㎡ 目地材
31 T0097 3354.4454 ㎡ 吸出防止材
32 W0001 16.0750 本 強化プラスチック複合管(FRPM管)
33 W0002 11.5600 個 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手
34 W0003 10.0000 個 排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手
35 W0005 37.0000 個 マンホール用足掛け金物
36 W0006 226.3000 ｍ エンドレスマット(耐圧型)　構造物用排水材
37 W0008 38.2500 ｍ 円形型枠
38 W0015 334.7000 ｍ 高密度ポリエチレン管300㎜
39 W0016 382.9000 ｍ 高密度ポリエチレン管250㎜
40 W0017 14.4500 本 硬質ポリ塩化ビニル管50㎜
41 W0018 10.0000 ｍ 高密度ポリエチレン管200㎜
42 W0019 240.0000 ｍ 角型じゃかごパネルタイプ
43 積上げ 10.0000 ｍ 止水板　CF200*5
44 積上げ 173.2000 ｍ 高密度ポリエチレン管200㎜
45 積上げ 225.2000 ｍ 高密度ポリエチレン管150㎜
46 積上げ 52.1000 ｍ 高耐圧ポリエチレンコルゲート管　φ600
49 積上げ 315.5000 ｍ 高耐圧ポリエチレンコルゲート管　φ300

円合計金額



頁 0 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊本工事費＊＊ X1000

土工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0001号表

法面工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0002号表

表流水排水工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0003号表

地下水集排水布設工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0004号表

浸出水集排水工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0005号表

遮水工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0006号表

付帯工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0007号表

構造物撤去工 Y2E000000

レベル１

         1     式 工種明細0008号表

07-00000000000-10 鹿 児 島 市
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頁 0 -0005

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊直接工事費＊＊

運搬費 Z0004

    式

建設機械運搬費 F0043

         1     式

    式

準備費 Z0005

    式

除草、集草、積込・運搬 V0001 070801

Ⅴ-1-②-5     ㎡ 施工内訳0-0120号表

    式

技術管理費 Z0006

    式

地盤の平板載荷試験 W0007

100KN以内

建設物価25.8月P866          1    箇所

    式

07-00000000000-10 鹿 児 島 市

13,810

本　工　事　費　内　訳　表



頁 0 -0006

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

営繕損料 Z0007

    式

    式

労務者輸送費 Z0008

    式

    式

安全費 Z0009

    式

交通誘導警備員Ｂ S2580 070801

配置人数：1人 A=2,B=1,C=0,D=1

    日 施工内訳0-0122号表

    式

一般環境対策費 Z0010

    式

    式

07-00000000000-10 鹿 児 島 市

本　工　事　費　内　訳　表
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頁 0 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

共通仮設費

    式

＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式

＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式

07-00000000000-10 鹿 児 島 市

本　工　事　費　内　訳　表
0007



頁 0 -0007-1

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

    式

＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額 算出式

対象額
率

    式

＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額 算出式

計 対象額
率

    式

請負工事費計

07-00000000000-10 鹿 児 島 市

本　工　事　費　内　訳　表



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0001号表　　

土工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
10,000m3以上50,000m3未満    ｍ３       49,000     

SQZ001     0 070801                                  

施工内訳0-0001号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
施工数量20,000m3未満，障害無し

    ｍ3           30     

SQZ004     0 070801                                  

施工内訳0-0002号表　　
不陸整正
補足材料無し

    ㎡         6,240     

SQ149      0 070801                                  

施工内訳0-0003号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3       27,200     

SQZ002     0 070801                                  

施工内訳0-0004号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離0.5km超1.0km以下，DID無し
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3       23,300     

SQZ002     0 070801                                  

施工内訳0-0005号表　　
整地（残土受入れ地での処理）

    ｍ3       27,200     

SQZ003     0 070801                                  

施工内訳0-0006号表　　
不陸整正
補足材料無し

    ㎡         6,680     

SQ149      0 070801                                  

施工内訳0-0003号表　　
盛土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
締固め有り，現場制約無し

    ㎡         2,800     

SQZ029     0 070801                                  

施工内訳0-0007号表　　
整地（残土受入れ地での処理）

    ｍ3       23,300     

SQZ003     0 070801                                  

施工内訳0-0006号表　　



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0001号表　　

土工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
不陸整正
補足材料無し

    ㎡         5,760     

SQ149      0 070801                                  

施工内訳0-0003号表　　
盛土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
締固め有り，現場制約無し

    ㎡         2,090     

SQZ029     0 070801                                  

施工内訳0-0007号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0002号表　　

法面工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
切土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
現場制約無し

    ㎡         5,090     

SQZ029     0 070801                                  

施工内訳0-0008号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0003号表　　

表流水排水工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表流水排水管布設工
 強化プラスチック複合管呼び径φ600㎜

材料・土工含む     ｍ            64.3   

V0005      0 070801                                  

施工内訳0-0009号表　　
法面排水管(底部)布設工
高密度ポリエチレン管300㎜
ダブル構造・無孔

    ｍ            20.6   

V0006      0 070801                                  

施工内訳0-0017号表　　
法面排水管(底部)布設工
高密度ポリエチレン管250㎜
ダブル構造・無孔

    ｍ           143.5   

V0007      0 070801                                  

施工内訳0-0021号表　　
法面小段排水管布設工
高密度ポリエチレン管250㎜
ダブル構造・無孔

    ｍ           239.4   

V0008      0 070801                                  

施工内訳0-0023号表　　
エア抜き管布設工
硬質ポリ塩化ビニル管50㎜　一般管VP

    ｍ            57.8   

V0009      0 070801                                  

施工内訳0-0027号表　　
エア抜き管接手
硬質ポリ塩化ビニル管50㎜
DV継手

    式             1     

V0010      0 070801                                  

施工内訳0-0030号表　　
小段排水桝
(1：2.0)

   箇所            2     

V0013      0 070801                                  

施工内訳0-0031号表　　
小段排水桝
(1：1.5)

   箇所           10     

V0014      0 070801                                  

施工内訳0-0033号表　　
表流水排水塔

   箇所            1     

V0011      0 070801                                  

施工内訳0-0034号表　　



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0003号表　　

表流水排水工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
管防護

    式             1     

V0012      0 070801                                  

施工内訳0-0042号表　　
パイプサポート支保工（小規模）
耐力　ｆ≦４０ｋＮ／ｍ２

  空ｍ３          29     

S1451      0 070801                                  

施工内訳0-0043号表　　
手摺先行型枠組足場
安全ネット必要

   掛㎡          120     

S1456      0 070801                                  

施工内訳0-0044号表　　
吹付法面取壊し
集積積込有り
人力施工

    ㎡            79     

SQZ031     0 070801                                  

施工内訳0-0045号表　　
殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)
運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し
機械積込

    ｍ3            4     

SQZ101     0 070801                                  

施工内訳0-0046号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

コンクリートガラ処分料　有筋
参考：㈱新留土木

    m3             4     

W0013       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0004号表　　

地下水集排水布設工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
地下水管布設工
高密度ポリエチレン管200㎜
ダブル構造・有孔
積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388     ｍ           173.2   

V0015      0 070801                                  

施工内訳0-0047号表　　
地下水管布設工
高密度ポリエチレン管150㎜
ダブル構造・有孔
積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388     ｍ           225.2   

V0016      0 070801                                  

施工内訳0-0053号表　　
法面背面排水材布設工
エンドレスマット(耐圧型)
EM-32TC　30×200

    ｍ           226.3   

V0017      0 070801                                  

施工内訳0-0056号表　　
吹付法面取壊し
集積積込有り
人力施工

    ㎡            21     

SQZ031     0 070801                                  

施工内訳0-0045号表　　
殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)
運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し
機械積込

    ｍ3            1.0   

SQZ101     0 070801                                  

施工内訳0-0046号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

コンクリートガラ処分料　有筋
参考：㈱新留土木

    m3             1.0   

W0013       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0005号表　　

浸出水集排水工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
浸出水集排水管布設工
高耐圧ポリエチレン管600㎜
直管　有孔管

    ｍ            52.1   

V0018      0 070801                                  

施工内訳0-0057号表　　
浸出水集排水管布設工
高耐圧ポリエチレン管600㎜
継手類

    ｍ             9.5   

V0019      0 070801                                  

施工内訳0-0061号表　　
浸出水集排水管材料
高耐圧ポリエチレン管600㎜
継手類

    式             1     

V0020      0 070801                                  

施工内訳0-0065号表　　
浸出水集排水管布設工
高耐圧ポリエチレン管300㎜
直管　有孔管

    ｍ           315.5   

V0021      0 070801                                  

施工内訳0-0066号表　　
浸出水集排水管布設工
高耐圧ポリエチレン管300㎜
継手類

    ｍ            27.7   

V0022      0 070801                                  

施工内訳0-0069号表　　
浸出水集排水管材料
高耐圧ポリエチレン管300㎜
継手類

    式             1     

V0023      0 070801                                  

施工内訳0-0073号表　　
浸出水集排水管布設工
高密度ポリエチレン管300㎜
ダブル構造・有孔

    ｍ           314.1   

V0024      0 070801                                  

施工内訳0-0074号表　　
バンドシート固定工
高密度ポリエチレン管300㎜

    ｍ           245.9   

V0025      0 070801                                  

施工内訳0-0075号表　　
小段固定工
300㎜　ステンレスサドル

   箇所           24     

V0026      0 070801                                  

施工内訳0-0076号表　　



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0005号表　　

浸出水集排水工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
竪型ガス抜き管
高密度ポリエチレン管200㎜
ダブル構造・有孔

   箇所            4     

V0027      0 070801                                  

施工内訳0-0077号表　　
竪型ガス抜き管
高密度ポリエチレン管200㎜
ダブル構造・有孔
ぐり石再利用    箇所            1     

V0054      0 070801                                  

施工内訳0-0081号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0006号表　　

遮水工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
底部遮水工材料

    ㎡         6,310     

V0028      0 070801                                  

施工内訳0-0083号表　　
底部遮水工施工

    ㎡         6,310     

V0029      0 070801                                  

施工内訳0-0084号表　　
既設シート
t=1.5㎜　W=200㎜

施工ロス・融着ロープ含む     ｍ           345     

F0031      0

既設シート施工費
t=1.5㎜　W=200㎜

検査費・諸雑費含     ｍ           345     

V0059      0 070801                                  

施工内訳0-0088号表　　
法面部遮水工材料

    ㎡        16,100     

V0030      0 070801                                  

施工内訳0-0089号表　　
法面部遮水工施工

    ㎡        16,100     

V0031      0 070801                                  

施工内訳0-0090号表　　
SUSバンド
 φ3800　L=12.5ｍ

   箇所            2     

V0049      0 070801                                  

施工内訳0-0092号表　　
シート固定工
1：2.0法面

    ｍ            97     

V0032      0 070801                                  

施工内訳0-0093号表　　
シート固定工
1：2.0法面　排水溝

    ｍ           195     

V0033      0 070801                                  

施工内訳0-0095号表　　



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0006号表　　

遮水工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
シート固定工
1：1.5法面

    ｍ           566     

V0034      0 070801                                  

施工内訳0-0096号表　　
シート固定工
1：1.5法面　排水溝

    ｍ           395     

V0035      0 070801                                  

施工内訳0-0097号表　　
シート固定工
天端部

    ｍ           253     

V0036      0 070801                                  

施工内訳0-0098号表　　
シート固定工
天端部（既設フェンス設置部）

    ｍ            90     

V0060      0 070801                                  

施工内訳0-0099号表　　
シート固定工
法尻部

    ｍ           174     

V0037      0 070801                                  

施工内訳0-0100号表　　
保護盛土
シラス

    m3         3,000     

V0038      0 070801                                  

施工内訳0-0101号表　　
保護盛土
フルイシラス

    m3         3,200     

V0039      0 070801                                  

施工内訳0-0104号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0007号表　　

付帯工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
フェンス設置工
 H=2000　忍返付　φ3.2*56

    ｍ           255     

V0051      0 070801                                  

施工内訳0-0105号表　　
フェンス設置工(撤去・再設置)
 H=2000　忍返付　φ3.2*56

    ｍ            90     

V0050      0 070801                                  

施工内訳0-0106号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0008号表　　

構造物撤去工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ             8     

SQZ185     0 070801                                  

施工内訳0-0107号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下，障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡           750     

SQZ184     0 070801                                  

施工内訳0-0108号表　　
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下，障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡           427     

SQZ184     0 070801                                  

施工内訳0-0109号表　　
吹付法面取壊し
集積積込有り
機械施工

    ㎡           198     

SQZ031     0 070801                                  

施工内訳0-0110号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３           74     

S7031      0 070801                                  

施工内訳0-0111号表　　
構造物とりこわし工
鉄筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３            4     

S7031      0 070801                                  

施工内訳0-0112号表　　
ぐり石再利用
150-200㎜
往復運搬費含む

    m3            13     

V0052      0 070801                                  

施工内訳0-0113号表　　
ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ           418     

S8408      0 070801                                  

施工内訳0-0115号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離1.5km超3.5km以下，DID無し
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

    ｍ3           80     

SQZ101     0 070801                                  

施工内訳0-0116号表　　



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0008号表　　

構造物撤去工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し
機械積込

    ｍ3           74     

SQZ101     0 070801                                  

施工内訳0-0117号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し
機械積込

    ｍ3            4     

SQZ101     0 070801                                  

施工内訳0-0118号表　　
殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)
運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し
機械積込

    ｍ3           10     

SQZ101     0 070801                                  

施工内訳0-0046号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t
DID無し　2.0km超4.0km以下

    ｔ             7.2   

SQZ207     0 070801                                  

施工内訳0-0119号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

アスファルトガラ処分料
参考：㈱鹿児島美掃

    m3            38     

W0011       

コンクリートガラ処分料　無筋
参考：㈱鹿児島美掃

    m3           116     

W0012       

コンクリートガラ処分料　有筋
参考：㈱三純建設

    m3             4     

W0014       

コンクリートガラ処分料　有筋
参考：㈱新留土木

    m3            10     

W0013       



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0008号表　　

構造物撤去工

Y2E000000  
レベル１

07-00000000000-10

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
共通仮設費、現場管理費、一般管理費対象外

                   1     

#0046      

スクラップ
H-1

建設物価25.8月P795     ｔ             0.51  

W0009       

200
スクラップ
H-3

建設物価25.8月P795     ｔ             6.7   

W0010       

200

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0022

07-00000000000-10

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
障害無し　                              　                                      10,000m3以上50,000m3未満                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    
                                        

ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス3次］
MC118P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0023

07-00000000000-10

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
障害無し　                              　                                      10,000m3以上50,000m3未満                       1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=5          10,000m3以上50,000m3未満                I=1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0024

07-00000000000-10

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0002号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

ブルドーザ賃料                          ブルドーザ［湿地］７ｔ
湿地・７ｔ級                            
                                        

T0452      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ   
                                        

質量１１～１２ｔ
T0475      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

07-00000000000-10

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0002号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          4.0m以上                                B=1          20,000m3未満                            
C=1          無し                                    D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

07-00000000000-10

不陸整正                                SQ149      施工内訳0-0003号表　　
補足材料無し                                                                                                                   1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排ガス２次　ブレード幅３．１ｍ          
                                        

       0.001   供用日  
MB031P     

                                        

1  

ロードローラ［マカダム］                
排ガス２次　質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ
                                        

       0.001   供用日  
MB610P     

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
８～２０ｔ                              
                                        

       0.001     日    
T0422      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2500      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.075     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          補足材料無し                            E=1          Ⅳ-1-①-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

07-00000000000-10

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0004号表　　
運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

07-00000000000-10

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0004号表　　
運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          無し                                    
E=3          0.3km超0.5km以下                        G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0029

07-00000000000-10

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離0.5km超1.0km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0030

07-00000000000-10

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離0.5km超1.0km以下，DID無し       積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=1          無し                                    
E=7          0.5km超1.0km以下                        G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

07-00000000000-10

整地（残土受入れ地での処理）            SQZ003     施工内訳0-0006号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

07-00000000000-10

整地（残土受入れ地での処理）            SQZ003     施工内訳0-0006号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

A=1          残土受入れ地での処理                    D=1          Ⅱ-1-②-20                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

07-00000000000-10

盛土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0007号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              締固め有り，現場制約無し                                                               1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

07-00000000000-10

盛土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0007号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              締固め有り，現場制約無し                                                               1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          盛土部                                  B=1          有り                                    
C=2          無し                                    D=2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E=1          Ⅱ-2-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

07-00000000000-10

切土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0008号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              現場制約無し                                                                           1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

07-00000000000-10

切土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0008号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              現場制約無し                                                                           1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          切土部                                  C=2          無し                                    
D=2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              E=1          Ⅱ-2-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

07-00000000000-10

表流水排水管布設工                      V0005      施工内訳0-0009号表　　
 強化プラスチック複合管呼び径φ600㎜                                             材料・土工含む                                10         ｍ    

強化プラスチック複合管                  
 呼び径φ600㎜                           
                                        

      10         ｍ    
V0002      施工内訳0-0010号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      53.6       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

      10         ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

小型構造物バックホウ打設                
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

      16.7       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0015号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

      33.9       m3    
SQZ016     施工内訳0-0016号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

07-00000000000-10

強化プラスチック複合管                  V0002      施工内訳0-0010号表　　
 呼び径φ600㎜                                                                                                                 10         ｍ    

強化プラスチック複合管(FRPM管)          
外圧1種管                               
内径600㎜                               

       2.5       本    
W0001      

積算資料25.8月P425建設物価25.8月P289    

   

強化プラスチック複合管布設工            
 呼び径φ600㎜                           
                                        

      10         ｍ    
V0003      施工内訳0-0011号表　　

R06下水道用設計標準歩掛P31 D-6-1        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

07-00000000000-10

強化プラスチック複合管布設工            V0003      施工内訳0-0011号表　　
 呼び径φ600㎜                                                                   R06下水道用設計標準歩掛P31 D-6-1              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.58      人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.58      人    
RA010      

                                        

1  

バックホウ運転（賃料）                  
クローラ型　山積0.28ｍ3、吊能力1.7ｔ吊  
排出ガス対策型(第2次基準値)             

       0.29      日    
V0004      施工内訳0-0012号表　　

R06下水道用設計標準歩掛P31 D-6-1        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         ％    
#01        

                                        

1  

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

07-00000000000-10

バックホウ運転（賃料）                  V0004      施工内訳0-0012号表　　
クローラ型　山積0.28ｍ3、吊能力1.7ｔ吊  排出ガス対策型(第2次基準値)             R06下水道用設計標準歩掛P31 D-6-1               1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ           
                                        

       1.5       日    
T0458      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      35         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

07-00000000000-10

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0013号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

07-00000000000-10

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0013号表　　
土砂，標準                              土留：無し，障害無し                                                                   1         ｍ3   

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=1          無し                                    D=1          無し                                    
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

07-00000000000-10

基面整正                                SQZ014     施工内訳0-0014号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

07-00000000000-10

小型構造物バックホウ打設                SQ102      施工内訳0-0015号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.123     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.162     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.093     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.081     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.061    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.061    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.370     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=12         バックホウ打設(-6.5≦H＜-1)             D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

07-00000000000-10

小型構造物バックホウ打設                SQ102      施工内訳0-0015号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

H=2          一般養生                                L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0016号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.５～０.６ｔ             
                                        

質量０.５～０．６ｔ
T0387      

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0016号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0016号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  D=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

07-00000000000-10

法面排水管(底部)布設工                  V0006      施工内訳0-0017号表　　
高密度ポリエチレン管300㎜               ダブル構造・無孔                                                                      10         ｍ    

高密度ポリエチレン管布設工300㎜         
                                        
                                        

      10         ｍ    
V0044      施工内訳0-0018号表　　

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      11.4       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       8.5       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       4.5       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m未満                        
                                        

       6         m3    
SQZ016     施工内訳0-0020号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

07-00000000000-10

高密度ポリエチレン管布設工300㎜         V0044      施工内訳0-0018号表　　
                                                                                積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388          10         ｍ    

高密度ポリエチレン管300㎜               
ダブル構造　有孔・無孔                  
                                        

      10         ｍ    
W0015      

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

高密度ポリエチレン管布設工300㎜         
切断・接手材料等含む                    
                                        

      10         ｍ    
F0033      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

07-00000000000-10

小型構造物人力打設                      SQ102      施工内訳0-0019号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.322     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.109     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.060    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.060    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=13         人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0020号表　　
最大埋戻幅1m未満                                                                                                               1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.４５ｍ3
超低騒音・排ガス2014年規制　山積0.45m3  
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス2014］
ME113P     

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0020号表　　
最大埋戻幅1m未満                                                                                                               1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=4          最大埋戻幅1m未満                        D=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

07-00000000000-10

法面排水管(底部)布設工                  V0007      施工内訳0-0021号表　　
高密度ポリエチレン管250㎜               ダブル構造・無孔                                                                      10         ｍ    

高密度ポリエチレン管布設工250㎜         
                                        
                                        

      10         ｍ    
V0045      施工内訳0-0022号表　　

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      10.4       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       8         ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       4.1       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m未満                        
                                        

       5.6       m3    
SQZ016     施工内訳0-0020号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

07-00000000000-10

高密度ポリエチレン管布設工250㎜         V0045      施工内訳0-0022号表　　
                                                                                積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388          10         ｍ    

高密度ポリエチレン管250㎜               
ダブル構造　有孔・無孔                  
                                        

      10         ｍ    
W0016      

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

高密度ポリエチレン管布設工250㎜         
切断・接手材料等含む                    
                                        

      10         ｍ    
F0034      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

07-00000000000-10

法面小段排水管布設工                    V0008      施工内訳0-0023号表　　
高密度ポリエチレン管250㎜               ダブル構造・無孔                                                                      10         ｍ    

高密度ポリエチレン管布設工250㎜         
                                        
                                        

      10         ｍ    
V0045      施工内訳0-0022号表　　

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

       6.2       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       8.5       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ２９５）                  
Ｄ１６～２５㎜                          
                                        

       0.03      ｔ    
T0604      

                                        

   

鉄筋設置                                
 管径φ250                               
                                        

       5        箇所   
V0043      施工内訳0-0024号表　　

                                        

   

アンカーベルト                          
250用　SUS　                            
                                        

       5         個    
F0001      

                                        

   

アンカーベルト設置                      
 管径φ250                               
                                        

       5         個    
V0042      施工内訳0-0025号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬有り              

       5.5       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

07-00000000000-10

鉄筋設置                                V0043      施工内訳0-0024号表　　
 管径φ250                                                                                                                      1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.076     人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

07-00000000000-10

アンカーベルト設置                      V0042      施工内訳0-0025号表　　
 管径φ250                                                                                                                      1         個    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.038     人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

07-00000000000-10

小型構造物人力打設                      SQ102      施工内訳0-0026号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬有り                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.452     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.109     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.060    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.060    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=2          小型構造物                              B=4          水平打設距離2m以下                      
C=13         人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=1          現場内小運搬有り                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

07-00000000000-10

エア抜き管布設工                        V0009      施工内訳0-0027号表　　
硬質ポリ塩化ビニル管50㎜　一般管VP                                                                                            10         ｍ    

硬質ポリ塩化ビニル管布設工50㎜          
                                        
                                        

      10         ｍ    
V0046      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手          
DV　ソケット　50㎜                      
                                        

       2         個    
W0002      

積算25.8月P830建設25.8月P696大③        

   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       0.2       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬有り              

       0.2       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

07-00000000000-10

硬質ポリ塩化ビニル管布設工50㎜          V0046      施工内訳0-0028号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

硬質ポリ塩化ビニル管50㎜                
一般管VP                                
                                        

       2.5       本    
W0017      

積算資料25.8月P815建設物価25.8月P688    

   

硬質ポリ塩化ビニル管布設工50㎜          
切断等含む                              
                                        

      10         ｍ    
F0035      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

07-00000000000-10

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0029号表　　
土砂，現場制約あり                                                                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=6          現場制約あり                            
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

07-00000000000-10

エア抜き管接手                          V0010      施工内訳0-0030号表　　
硬質ポリ塩化ビニル管50㎜                DV継手                                                                                 1         式    

排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手          
DV　60°エルボ                          
50㎜                                    

       5         個    
F0002      

                                        

   

排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手          
DV　90°エルボ                          
50㎜                                    

      10         個    
W0003      

積算資料25.8月P828建設物価25.8月P696大③

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

07-00000000000-10

小段排水桝                              V0013      施工内訳0-0031号表　　
(1：2.0)                                                                                                                       1        箇所   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       0.6       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.7       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       2.6       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0065

07-00000000000-10

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0032号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

07-00000000000-10

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0032号表　　
小型構造物                                                                                                                     1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=2          小型構造物                              
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

07-00000000000-10

小段排水桝                              V0014      施工内訳0-0033号表　　
(1：1.5)                                                                                                                       1        箇所   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       0.6       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.6       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       2.5       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

07-00000000000-10

表流水排水塔                            V0011      施工内訳0-0034号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          
打設量 10～100m3/日，一般養生           

      53         ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0035号表　　

圧送管追加距離 無し                     

   

コンクリート混和剤                      
防水剤　ウオータータイトB号             
1ｍ3あたり4.0リットル                   

     214      リットル 
W0004      

積算資料25.8月P203建設物価25.8月120     

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
                                        

     184         ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0036号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

      11         ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0037号表　　

                                        

   

基礎砕石                                
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下           
                                        

      18         ㎡    
SQ033      施工内訳0-0038号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    
１０ｔ未満                              

       0.51      ｔ    
S8400      施工内訳0-0039号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              
１０ｔ未満                              

       3.09      ｔ    
S8400      施工内訳0-0040号表　　

                                        

   

止水板                                  
CF　200×5                              
                                        

      10         ｍ    
SQ093      施工内訳0-0041号表　　

積算資料25.8月P537建設物価25.8月399     

   

マンホール用足掛け金物                  
アメニティステップ                      
RC40L-300                               

      37         個    
W0005      

積算資料25.8月P463建設物価25.8月324     

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

     240         ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

      23         ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                        

     190         m3    
SQZ016     施工内訳0-0016号表　　

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

07-00000000000-10

表流水排水塔                            V0011      施工内訳0-0034号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

07-00000000000-10

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0035号表　　
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し                            1         ｍ3   

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.093     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
２４－１２－２０（普通）                
                                        

       1.071    ｍ３   
T0939      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.550     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C=1          コンクリートポンプ車打設                D=14         24-12-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-00000000000-10

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0035号表　　
24-12-20(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生           圧送管追加距離 無し                            1         ｍ3   

H=2          一般養生                                I=1          圧送管追加距離 無し                     
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

07-00000000000-10

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0036号表　　
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                                                              1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0073

07-00000000000-10

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0036号表　　
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                                                              1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=3          鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0074

07-00000000000-10

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0037号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0075

07-00000000000-10

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0037号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

07-00000000000-10

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0038号表　　
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下                                                                                                  1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.008     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.019     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.007     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R1400      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.240    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.451     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=4          ｔ＝17.5cm超20.0cm以下                  B=2          RC-40                                   
D=1          Ⅱ-2-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-00000000000-10

鉄筋加工・組立（一般構造物）            S8400      施工内訳0-0039号表　　
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    １０ｔ未満                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.03      ｔ    
T0673      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=2          異形鉄筋　１３㎜　　　　　　　　　　　　 B=2          ＳＤ３４５                              
C=2          一般構造物                              D=2          １０ｔ未満                              
E=1          トンネル外作業                          F=1          法面作業でない                          
G=1          時間的制約なし                          H=1          通常時間帯                              
I=2          ５０ｔ未満                              J=1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K=1          水替なし又は災害査定                    L=1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

07-00000000000-10

鉄筋加工・組立（一般構造物）            S8400      施工内訳0-0040号表　　
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              １０ｔ未満                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１６～２５㎜                          
                                        

       1.03      ｔ    
T0674      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=3          異形鉄筋　１６～２５㎜　　　　　　　　　 B=2          ＳＤ３４５                              
C=2          一般構造物                              D=2          １０ｔ未満                              
E=1          トンネル外作業                          F=1          法面作業でない                          
G=1          時間的制約なし                          H=1          通常時間帯                              
I=2          ５０ｔ未満                              J=1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K=1          水替なし又は災害査定                    L=1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

07-00000000000-10

止水板                                  SQ093      施工内訳0-0041号表　　
CF　200×5                                                                      積算資料25.8月P537建設物価25.8月399            1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.048     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.014     人    
R2500      

                                        

1  

止水板                                  
       1.070     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          各種止水板（塩ビ製）                    B=           止水板 単価［円／ｍ］                   
C=1          Ⅱ-2-⑱-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

07-00000000000-10

管防護                                  V0012      施工内訳0-0042号表　　
                                                                                                                               1         式    

小型構造物バックホウ打設                
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       2.2       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0015号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       9         ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

07-00000000000-10

パイプサポート支保工（小規模）          S1451      施工内訳0-0043号表　　
耐力　ｆ≦４０ｋＮ／ｍ２                                                                                                     100       空ｍ３  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.9       人    
R2500      

                                        

 1 

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.3       人    
R3300      

                                        

 1 

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.5       人    
R0600      

                                        

 1 

普通作業員                              
                                        
                                        

       5.7       人    
R0200      

                                        

 1 

諸雑費率                                
                                        
                                        

      13.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100       空ｍ３  

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1       空ｍ３  

A=5          ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保(f≦40kN/m2):40空m3以下   B=1          Ⅱ-5-⑦-6                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

07-00000000000-10

手摺先行型枠組足場                      S1456      施工内訳0-0044号表　　
安全ネット必要                                                                                                               100        掛㎡   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.6       人    
R2500      

                                        

 1 

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8.5       人    
R0600      

                                        

 1 

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.3       人    
R0200      

                                        

 1 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.40      日    
T0405      

                                        

1  

諸雑費率                                
                                        
                                        

      31.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        掛㎡   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        掛㎡   

A=1          手摺先行型枠組足場                      B=2          安全ネット必要                          
C=1          Ⅱ-5-⑦-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

07-00000000000-10

吹付法面取壊し                          SQZ031     施工内訳0-0045号表　　
集積積込有り                            人力施工                                                                               1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.５ｍ3                            
                                        

山積０.５ｍ3
T0461      

法面工　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R0500      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

07-00000000000-10

吹付法面取壊し                          SQZ031     施工内訳0-0045号表　　
集積積込有り                            人力施工                                                                               1         ㎡    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          有り                                    B=1          人力施工                                
C=1          Ⅱ-2-①-30                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0085

07-00000000000-10

殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)          SQZ101     施工内訳0-0046号表　　
運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック賃料                      ダンプトラック
４ｔ積                                  
                                        

４ｔ積級
T0473      

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0086

07-00000000000-10

殻運搬吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)          SQZ101     施工内訳0-0046号表　　
運搬距離2.5km超3.5km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=4          吹付法面とりこわし(ﾓﾙﾀﾙ)                B=1          機械積込                                
C=1          無し                                    D=16         2.5km超3.5km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

07-00000000000-10

地下水管布設工                          V0015      施工内訳0-0047号表　　
高密度ポリエチレン管200㎜               ダブル構造・有孔                        積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388          10         ｍ    

暗渠排水管据付（複合）                  
                                        
単粒度砕石 30～20㎜ 43m3/100m           

      10         ｍ    
S1550      施工内訳0-0048号表　　

合繊不織布 t=10mm                       

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

       7.3       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       6         ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
上記以外(小規模)                        
土砂                                    

       2.5       m3    
SQZ016     施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

07-00000000000-10

暗渠排水管据付（複合）                  S1550      施工内訳0-0048号表　　
                                        単粒度砕石 30～20㎜ 43m3/100m           合繊不織布 t=10mm                            100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ200～400mm           
継手材料費有り                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0049号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

      43.00      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

     300.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=4          波・網状管 200～400mm                   
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=1          継手材料費有り                          
E=43         ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=300        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=1          合繊不織布 t=10mm                       
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

07-00000000000-10

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0049号表　　
 波状管及び網状管 φ200～400mm           継手材料費有り                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.003     人    
R2500      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.131     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=2          φ200～400mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=1          継手材料費有り                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-00000000000-10

フィルター材                            SQ065      施工内訳0-0050号表　　
単粒度砕石 30～20㎜                                                                                                            1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            
                                        

       0.042   供用日  
MA404P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.070     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0100      

                                        

1  

単粒度砕石（Ｓ－３０）                  
３０～２０㎜                            
                                        

       1.200    ｍ３   
T0519      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.373     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          単粒度砕石 30～20㎜                     C=1          Ⅱ-2-⑩-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

07-00000000000-10

吸出し防止材設置                        SQ091      施工内訳0-0051号表　　
合繊不織布 t=10mm                                                                                                              1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  

吸出防止材                              
合繊不織布　ｔ＝１０㎜                  
                                        

       1.080     ㎡    
T0097      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          合繊不織布 t=10mm                       C=1          Ⅱ-2-⑰-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0092

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0052号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0093

07-00000000000-10

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0052号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=5          上記以外(小規模)                        B=1          土砂                                    
D=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

07-00000000000-10

地下水管布設工                          V0016      施工内訳0-0053号表　　
高密度ポリエチレン管150㎜               ダブル構造・有孔                        積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388          10         ｍ    

暗渠排水管据付（複合）                  
                                        
単粒度砕石 30～20㎜ 36m3/100m           

      10         ｍ    
S1550      施工内訳0-0054号表　　

合繊不織布 t=10mm                       

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

       6.2       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

       5.5       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

埋戻し                                  
上記以外(小規模)                        
土砂                                    

       2.3       m3    
SQZ016     施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

07-00000000000-10

暗渠排水管据付（複合）                  S1550      施工内訳0-0054号表　　
                                        単粒度砕石 30～20㎜ 36m3/100m           合繊不織布 t=10mm                            100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ50～150mm            
継手材料費有り                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0055号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

      36.00      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

     270.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=3          波・網状管 50～150mm                    
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=1          継手材料費有り                          
E=36         ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=270        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=1          合繊不織布 t=10mm                       
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

07-00000000000-10

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0055号表　　
 波状管及び網状管 φ50～150mm            継手材料費有り                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.005     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.002     人    
R2500      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.030     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=1          φ50～150mm                             D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=1          継手材料費有り                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

07-00000000000-10

法面背面排水材布設工                    V0017      施工内訳0-0056号表　　
エンドレスマット(耐圧型)                EM-32TC　30×200                                                                       1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.028     人    
RA010      

                                        

   

エンドレスマット(耐圧型)　構造物用排水材
EM-32TC                                 
30×200                                 

       1         ｍ    
W0006      

建設物価25.8月P391                      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

07-00000000000-10

浸出水集排水管布設工                    V0018      施工内訳0-0057号表　　
高耐圧ポリエチレン管600㎜               直管　有孔管                                                                          10         ｍ    

暗渠排水管据付（複合）                  
                                        
単粒度砕石 30～20㎜ 190m3/100m          

      10         ｍ    
S1550      施工内訳0-0058号表　　

見積単価600㎜　30,800円/ｍ              

   

フィルター材                            
割ぐり石　150～50㎜　                   
                                        

      22         ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0060号表　　

積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      28.5       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

      42.4       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

07-00000000000-10

暗渠排水管据付（複合）                  S1550      施工内訳0-0058号表　　
                                        単粒度砕石 30～20㎜ 190m3/100m          見積単価600㎜　30,800円/ｍ                   100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ450～600mm           
継手材料費無し                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0059号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

     190.00      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

     576.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=5          波・網状管 450～600mm                   
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=2          継手材料費無し                          
E=190        ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=576        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=1          合繊不織布 t=10mm                       
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

07-00000000000-10

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0059号表　　
 波状管及び網状管 φ450～600mm           継手材料費無し                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.015     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R2500      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=3          φ450～600mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=2          継手材料費無し                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

07-00000000000-10

フィルター材                            SQ065      施工内訳0-0060号表　　
割ぐり石　150～50㎜　                                                           積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136           1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            
                                        

       0.042   供用日  
MA404P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.070     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0100      

                                        

1  

フィルター材                            
       1.200     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.373     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          各種ﾌｨﾙﾀｰ材                             B=           ﾌｨﾙﾀｰ材 単価［円／ｍ3］                 
C=1          Ⅱ-2-⑩-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

07-00000000000-10

浸出水集排水管布設工                    V0019      施工内訳0-0061号表　　
高耐圧ポリエチレン管600㎜               継手類                                                                                10         ｍ    

暗渠排水管据付（複合）                  
材料は別途計上                          
単粒度砕石 30～20㎜ 190m3/100m          

      10         ｍ    
S1550      施工内訳0-0062号表　　

合繊不織布 t=10mm                       

   

フィルター材                            
割ぐり石　　150～50㎜　                 
                                        

      22         ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0064号表　　

積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

      28.5       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

      42.4       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

07-00000000000-10

暗渠排水管据付（複合）                  S1550      施工内訳0-0062号表　　
材料は別途計上                          単粒度砕石 30～20㎜ 190m3/100m          合繊不織布 t=10mm                            100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ450～600mm           
継手材料費無し                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0063号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

     190.00      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

     576.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=5          波・網状管 450～600mm                   
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=2          継手材料費無し                          
E=190        ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=576        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=1          合繊不織布 t=10mm                       
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-00000000000-10

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0063号表　　
 波状管及び網状管 φ450～600mm           継手材料費無し                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.015     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.005     人    
R2500      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=3          φ450～600mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=2          継手材料費無し                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-00000000000-10

フィルター材                            SQ065      施工内訳0-0064号表　　
割ぐり石　　150～50㎜　                                                         積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136           1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            
                                        

       0.042   供用日  
MA404P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.070     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0100      

                                        

1  

フィルター材                            
       1.200     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.373     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          各種ﾌｨﾙﾀｰ材                             B=           ﾌｨﾙﾀｰ材 単価［円／ｍ3］                 
C=1          Ⅱ-2-⑩-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

07-00000000000-10

浸出水集排水管材料                      V0020      施工内訳0-0065号表　　
高耐圧ポリエチレン管600㎜               継手類                                                                                 1         式    

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
600㎜　45°エルボ　NR                   
1070×720                               

       1         個    
F0003      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
600㎜　60°異径Yチーズ　600NR×300NC    
1050×1150×1000                        

       1         個    
F0004      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
600㎜　特殊60°異径Yチーズ　600NR×300NC
1050×1150×1350                        

       1         個    
F0005      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
600㎜　60°エルボ　NR                   
1070×720                               

       1         個    
F0006      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
600㎜　異径ソケット　600NR×300NC       
1040×518                               

       1         個    
F0007      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

07-00000000000-10

浸出水集排水管布設工                    V0021      施工内訳0-0066号表　　
高耐圧ポリエチレン管300㎜               直管　有孔管                                                                          10         ｍ    

暗渠排水管据付（複合）                  
                                        
単粒度砕石 30～20㎜ 90m3/100m           

      10         ｍ    
S1550      施工内訳0-0067号表　　

見積単価300㎜　16,620円/ｍ              

   

フィルター材                            
割ぐり石　150～50㎜　                   
                                        

       8         ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0060号表　　

積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

       6.9       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

      28.3       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

07-00000000000-10

暗渠排水管据付（複合）                  S1550      施工内訳0-0067号表　　
                                        単粒度砕石 30～20㎜ 90m3/100m           見積単価300㎜　16,620円/ｍ                   100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ200～400mm           
継手材料費無し                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0068号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

      90.00      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

     441.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=4          波・網状管 200～400mm                   
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=2          継手材料費無し                          
E=90         ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=441        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=1          合繊不織布 t=10mm                       
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

07-00000000000-10

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0068号表　　
 波状管及び網状管 φ200～400mm           継手材料費無し                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.003     人    
R2500      

                                        

1  

暗渠排水管                              
       1.010     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=2          φ200～400mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=2          継手材料費無し                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

07-00000000000-10

浸出水集排水管布設工                    V0022      施工内訳0-0069号表　　
高耐圧ポリエチレン管300㎜               継手類                                                                                10         ｍ    

暗渠排水管据付（複合）                  
材料は別途計上                          
単粒度砕石 30～20㎜ 90m3/100m           

      10         ｍ    
S1550      施工内訳0-0070号表　　

合繊不織布 t=10mm                       

   

フィルター材                            
割ぐり石　150～50㎜                     
                                        

       8         ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0072号表　　

積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136    

   

床掘り                                  
土砂，標準                              
土留：無し，障害無し                    

       6.9       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0013号表　　

                                        

   

基面整正                                
                                        
                                        

      28.3       ㎡    
SQZ014     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

07-00000000000-10

暗渠排水管据付（複合）                  S1550      施工内訳0-0070号表　　
材料は別途計上                          単粒度砕石 30～20㎜ 90m3/100m           合繊不織布 t=10mm                            100         ｍ    

暗渠排水管据付                          
 波状管及び網状管 φ200～400mm           
継手材料費無し                          

     100.00      ｍ    
SQ064      施工内訳0-0071号表　　

                                        

   

フィルター材                            
単粒度砕石 30～20㎜                     
                                        

      90.00      ｍ3   
SQ065      施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

     441.00      ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=4          波・網状管 200～400mm                   
C=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               D=2          継手材料費無し                          
E=90         ﾌｨﾙﾀｰ材設計数量（m3／100m）             F=441        吸出防止材設計数量（㎡／100m）          
H=3          単粒度砕石 30～20㎜                     J=1          合繊不織布 t=10mm                       
L=1          Ⅱ-2-⑩-12,14,Ⅱ-2-⑰-1                 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

07-00000000000-10

暗渠排水管据付                          SQ064      施工内訳0-0071号表　　
 波状管及び網状管 φ200～400mm           継手材料費無し                                                                         1         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.008     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.003     人    
R2500      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          据付                                    B=2          波状管及び網状管                        
 C=2          φ200～400mm                            D=           暗渠排水管 単価［円／ｍ］               
E=2          継手材料費無し                          F=1          Ⅱ-2-⑩-12                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

07-00000000000-10

フィルター材                            SQ065      施工内訳0-0072号表　　
割ぐり石　150～50㎜                                                             積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136           1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス１次　山積０．４５ｍ３            
                                        

       0.042   供用日  
MA404P     

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.070     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.030     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R1400      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.010     人    
R0100      

                                        

1  

フィルター材                            
       1.200     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.373     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          各種ﾌｨﾙﾀｰ材                             B=           ﾌｨﾙﾀｰ材 単価［円／ｍ3］                 
C=1          Ⅱ-2-⑩-14                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

07-00000000000-10

浸出水集排水管材料                      V0023      施工内訳0-0073号表　　
高耐圧ポリエチレン管300㎜               継手類                                                                                 1         式    

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　75°Yチーズ　NR×NC              
650×700×800                           

       1         個    
F0008      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　異径チーズ　300NR×NDM200NC      
650×450×600                           

       5         個    
F0009      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　25°エルボ　NR                   
790×570                                

       1         個    
F0010      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　89°Yチーズ　NR×NC              
650×450×500                           

       1         個    
F0011      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　特殊71°エルボNR                 
790×1290                               

       1         個    
F0012      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　特殊84°　Yチーズ°NR×NC        
650×450×956                           

       1         個    
F0013      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　特殊チーズ°CR×CR×NC           
602×650×500                           

       1         個    
F0014      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　21°エルボ　NR                   
790×570                                

       1         個    
F0015      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　特殊63°　Yチーズ°NR×NC        
650×700×915                           

       1         個    
F0016      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　チーズ　NR×NC                   
650×450×500                           

       2         個    
F0017      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　63°Yチーズ　NR×NC              
650×700×800                           

       1         個    
F0018      

                                        

   

高耐圧ポリエチレンコルゲート管          
300㎜　63°Yチーズ　NR×NC              
650×700×1340                          

       1         個    
F0019      

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

07-00000000000-10

浸出水集排水管材料                      V0023      施工内訳0-0073号表　　
高耐圧ポリエチレン管300㎜               継手類                                                                                 1         式    

滑剤　2kg                               
                                        
                                        

       6         缶    
F0020      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

07-00000000000-10

浸出水集排水管布設工                    V0024      施工内訳0-0074号表　　
高密度ポリエチレン管300㎜               ダブル構造・有孔                                                                      10         ｍ    

高密度ポリエチレン管300㎜               
ダブル構造　有孔・無孔                  
                                        

      10         ｍ    
W0015      

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

高密度ポリエチレン管布設工300㎜         
切断・接手材料等含む                    
                                        

      10         ｍ    
F0033      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

07-00000000000-10

バンドシート固定工                      V0025      施工内訳0-0075号表　　
高密度ポリエチレン管300㎜                                                                                                     10         ｍ    

バンドシート                            
低密度ポリエチレンシート　t=1.5㎜       
                                        

      17.4       ㎡    
F0021      

                                        

   

法面シート施工費                        
バンドシート　W-1500　T-1.5             
                                        

      17.4       ㎡    
F0036      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

07-00000000000-10

小段固定工                              V0026      施工内訳0-0076号表　　
300㎜　ステンレスサドル                                                                                                        1        箇所   

アンカーベルト                          
300㎜用　ステンレスサドル               
 アンカー　φ16*350㎜　2本含む           

       2         組    
F0022      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.067     人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

07-00000000000-10

竪型ガス抜き管                          V0027      施工内訳0-0077号表　　
高密度ポリエチレン管200㎜               ダブル構造・有孔                                                                       1        箇所   

高密度ポリエチレン管布設工200㎜         
                                        
                                        

       2         ｍ    
V0047      施工内訳0-0078号表　　

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

ふとんかご設置                          
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝        
                                        

      48         ｍ    
V0048      施工内訳0-0079号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

      22         ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

割りぐり石                              
200-150㎜                               
                                        

       1.4       ｍ3   
W0014      

積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136    

   

床掘り                                  
土砂，上記以外(小規模)                  
                                        

       4.3       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0080号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

07-00000000000-10

高密度ポリエチレン管布設工200㎜         V0047      施工内訳0-0078号表　　
                                                                                積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388          10         ｍ    

高密度ポリエチレン管200㎜               
ダブル構造　有孔・無孔                  
                                        

      10         ｍ    
W0018      

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

高密度ポリエチレン管布設工200㎜         
切断・接手材料等含む                    
                                        

      10         ｍ    
F0037      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

07-00000000000-10

ふとんかご設置                          V0048      施工内訳0-0079号表　　
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝                                                                                               1         ｍ    

角型じゃかごパネルタイプ                
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝        
                                        

       1         ｍ    
W0019      

積算資料25.8月P484                      

   

ふとんかご設置                          
                                        
                                        

       1         ｍ    
F0038      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

割詰石（鉄線籠用）                      
１５～２０㎝                            
                                        

       0.46     ｍ３   
T0528      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0122

07-00000000000-10

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0080号表　　
土砂，上記以外(小規模)                                                                                                         1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0123

07-00000000000-10

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0080号表　　
土砂，上記以外(小規模)                                                                                                         1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

07-00000000000-10

竪型ガス抜き管                          V0054      施工内訳0-0081号表　　
高密度ポリエチレン管200㎜               ダブル構造・有孔                        ぐり石再利用                                   1        箇所   

高密度ポリエチレン管布設工200㎜         
                                        
                                        

       2         ｍ    
V0047      施工内訳0-0078号表　　

積算資料25.8月P521建設物価25.8月P388    

   

ふとんかご設置                          
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝        
                                        

      20         ｍ    
V0048      施工内訳0-0079号表　　

                                        

   

ふとんかご設置                          
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝        
ぐり石再利用                            

      28         ｍ    
V0053      施工内訳0-0082号表　　

                                        

   

吸出し防止材設置                        
合繊不織布 t=10mm                       
                                        

      22         ㎡    
SQ091      施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

割りぐり石                              
200-150㎜                               
                                        

       1.4       ｍ3   
W0014      

積算資料25.8月P197建設物価25.8月P136    

   

床掘り                                  
土砂，上記以外(小規模)                  
                                        

       4.3       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0080号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

07-00000000000-10

ふとんかご設置                          V0053      施工内訳0-0082号表　　
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝        ぐり石再利用                                                                           1         ｍ    

角型じゃかごパネルタイプ                
線形3.2㎜網目13㎝籠径40㎝幅120㎝        
                                        

       1         ｍ    
W0019      

積算資料25.8月P484                      

   

ふとんかご設置                          
                                        
                                        

       1         ｍ    
F0038      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

07-00000000000-10

底部遮水工材料                          V0028      施工内訳0-0083号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

保護マット                              
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
F0023      

15％ロス率含む                          

   

遮水シート                              
t=1.5㎜　LLDPE                          
                                        

       1         ㎡    
F0024      

15％ロス率・副資材含む                  

   

ベントナイト系シート                    
t=6.4㎜　ボルクレイマットCL             
                                        

       1         ㎡    
F0025      

15％ロス率・副資材含む                  

   

遮水シート                              
t=1.5㎜　LLDPE                          
                                        

       1         ㎡    
F0024      

15％ロス率・副資材含む                  

   

保護マット                              
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
F0023      

15％ロス率含む                          

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

07-00000000000-10

底部遮水工施工                          V0029      施工内訳0-0084号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

保護マット施工費                        
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
V0055      施工内訳0-0085号表　　

諸雑費含                                

   

遮水シート施工費                        
t=1.5㎜                                 
                                        

       1         ㎡    
V0056      施工内訳0-0086号表　　

検査費・諸雑費含                        

   

ベントナイト系シート施工費              
t=6.4㎜                                 
                                        

       1         ㎡    
V0057      施工内訳0-0087号表　　

諸雑費含                                

   

遮水シート施工費                        
t=1.5㎜                                 
                                        

       1         ㎡    
V0056      施工内訳0-0086号表　　

検査費・諸雑費含                        

   

保護マット施工費                        
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
V0055      施工内訳0-0085号表　　

諸雑費含                                

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

07-00000000000-10

保護マット施工費                        V0055      施工内訳0-0085号表　　
不織布　短繊維化維系　t=10㎜                                                    諸雑費含                                     100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.1       人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.2       人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.5       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費(機械費等)                        
保護マット施工費                        
                                        

     100         ㎡    
F0027      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

07-00000000000-10

遮水シート施工費                        V0056      施工内訳0-0086号表　　
t=1.5㎜                                                                         検査費・諸雑費含                             100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.5       人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       4         人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       5         人    
R0200      

                                        

   

諸雑費含む(機械費等)                    
遮水シート施工費                        
                                        

     100         ㎡    
F0028      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

07-00000000000-10

ベントナイト系シート施工費              V0057      施工内訳0-0087号表　　
t=6.4㎜                                                                         諸雑費含                                     100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.33      人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.66      人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.5       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費含む(機械費等)                    
ベントナイト系シート施工費              
                                        

     100         ㎡    
F0029      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

07-00000000000-10

既設シート施工費                        V0059      施工内訳0-0088号表　　
t=1.5㎜　W=200㎜                                                                検査費・諸雑費含                              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.25      人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       2.7       人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.3       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費含む(機械費等)                    
既設シート施工費                        
                                        

      10         ｍ    
F0032      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

07-00000000000-10

法面部遮水工材料                        V0030      施工内訳0-0089号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

遮光保護マット                          
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
F0026      

15％ロス率含む                          

   

遮水シート                              
t=1.5㎜　LLDPE                          
                                        

       1         ㎡    
F0024      

15％ロス率・副資材含む                  

   

保護マット                              
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
F0023      

15％ロス率含む                          

   

遮水シート                              
t=1.5㎜　LLDPE                          
                                        

       1         ㎡    
F0024      

15％ロス率・副資材含む                  

   

保護マット                              
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
F0023      

15％ロス率含む                          

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

07-00000000000-10

法面部遮水工施工                        V0031      施工内訳0-0090号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

遮光保護マット施工費                    
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
V0058      施工内訳0-0091号表　　

諸雑費含                                

   

遮水シート施工費                        
t=1.5㎜                                 
                                        

       1         ㎡    
V0056      施工内訳0-0086号表　　

検査費・諸雑費含                        

   

保護マット施工費                        
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
V0055      施工内訳0-0085号表　　

諸雑費含                                

   

遮水シート施工費                        
t=1.5㎜                                 
                                        

       1         ㎡    
V0056      施工内訳0-0086号表　　

検査費・諸雑費含                        

   

保護マット施工費                        
不織布　短繊維化維系　t=10㎜            
                                        

       1         ㎡    
V0055      施工内訳0-0085号表　　

諸雑費含                                

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

07-00000000000-10

遮光保護マット施工費                    V0058      施工内訳0-0091号表　　
不織布　短繊維化維系　t=10㎜                                                    諸雑費含                                     100         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.2       人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.8       人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.5       人    
R0200      

                                        

   

諸雑費(機械費等)                        
保護マット施工費                        
                                        

     100         ㎡    
F0027      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

07-00000000000-10

SUSバンド                               V0049      施工内訳0-0092号表　　
 φ3800　L=12.5ｍ                                                                                                               1        箇所   

SUSバンド                               
 φ3800　L=12.5ｍ                        
                                        

       1        箇所   
F0039      

                                        

   

SUSバンド施工費                         
 φ3800　L=12.5ｍ                        
                                        

       1        箇所   
F0040      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

07-00000000000-10

シート固定工                            V0032      施工内訳0-0093号表　　
1：2.0法面                                                                                                                    10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬有り              

       5.7       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       1.5       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.5       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       3.2       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

07-00000000000-10

目地板                                  SQ092      施工内訳0-0094号表　　
30m2未満                                瀝青繊維質 ｔ=10mm                                                                     1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.076     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.022     人    
R2500      

                                        

1  

目地材                                  
歴青繊維質（厚１０㎜）                  
                                        

       1.220     ㎡    
T0035      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          30m2未満                                B=3          瀝青繊維質 ｔ=10mm                      
D=1          Ⅱ-2-⑱-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

07-00000000000-10

シート固定工                            V0033      施工内訳0-0095号表　　
1：2.0法面　排水溝                                                                                                            10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬有り              

       5.1       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       7.4       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.4       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       3.2       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

07-00000000000-10

シート固定工                            V0034      施工内訳0-0096号表　　
1：1.5法面                                                                                                                    10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬有り              

       4.8       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       1.4       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.4       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       3.0       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

07-00000000000-10

シート固定工                            V0035      施工内訳0-0097号表　　
1：1.5法面　排水溝                                                                                                            10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬有り              

       4.4       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       7.4       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.4       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，現場制約あり                      
                                        

       3.0       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

07-00000000000-10

シート固定工                            V0036      施工内訳0-0098号表　　
天端部                                                                                                                        10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       3         ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       0.3       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.3       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，上記以外(小規模)                  
                                        

       3         ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0080号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

07-00000000000-10

シート固定工                            V0060      施工内訳0-0099号表　　
天端部（既設フェンス設置部）                                                                                                  10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       2.9       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       0.3       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.3       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，上記以外(小規模)                  
                                        

       3         ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0080号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

07-00000000000-10

シート固定工                            V0037      施工内訳0-0100号表　　
法尻部                                                                                                                        10         ｍ    

小型構造物人力打設                      
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       2.6       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

一般型枠                                
小型構造物                              
                                        

       0.3       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0032号表　　

                                        

   

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質 ｔ=10mm                      

       0.3       ㎡    
SQ092      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

床掘り                                  
土砂，上記以外(小規模)                  
                                        

       2.6       ｍ3   
SQZ012     施工内訳0-0080号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

07-00000000000-10

保護盛土                                V0038      施工内訳0-0101号表　　
シラス                                                                                                                       100         m3    

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        

     106        ｍ３   
SQZ007     施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

土砂運搬(標準)                          
運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し       
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)        

     106         ｍ3   
SQZ002     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

路床盛土                                
施工幅員4.0m以上                        
施工数量20,000m3未満，障害無し          

     100         ｍ3   
SQZ005     施工内訳0-0103号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0145

07-00000000000-10

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0102号表　　
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
排ガス2014年規制　山積０．８ｍ３        
                                        

クローラ型［標準型・排ガス2014年］
ME406P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0146

07-00000000000-10

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0102号表　　
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=1          土量50,000m3未満                        
C=1          Ⅱ-1-②-27                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0147

07-00000000000-10

路床盛土                                SQZ005     施工内訳0-0103号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

ブルドーザ賃料                          ブルドーザ［湿地］７ｔ
湿地・７ｔ級                            
                                        

T0452      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ   
                                        

質量１１～１２ｔ
T0475      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0148

07-00000000000-10

路床盛土                                SQZ005     施工内訳0-0103号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          4.0m以上                                B=1          20,000m3未満                            
C=1          無し                                    D=1          Ⅱ-1-②-24                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

07-00000000000-10

保護盛土                                V0039      施工内訳0-0104号表　　
フルイシラス                                                                                                                 100         m3    

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        

     106        ｍ３   
SQZ007     施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

粒径処理                                
粒径処理率　40-45％以下                 
                                        

     106         m3    
F0041      

4週8休(週単位)補正適用                  

   

土砂運搬(標準)                          
運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し       
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)        

     106         ｍ3   
SQZ002     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

路床盛土                                
施工幅員4.0m以上                        
施工数量20,000m3未満，障害無し          

     100         ｍ3   
SQZ005     施工内訳0-0103号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         m3    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

07-00000000000-10

フェンス設置工                          V0051      施工内訳0-0105号表　　
 H=2000　忍返付　φ3.2*56                                                                                                      10         ｍ    

ネットフェンス                          
 H-2000　曲忍返付　φ3.2*56              
                                        

      10         ｍ    
F0042      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.1       人    
R0200      

                                        

   

円形型枠                                
内径75　2.6×4000                       
フジボイド                              

       1.5       ｍ    
W0008      

積算資料25.8月P221建設物価25.8月P173    

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

07-00000000000-10

フェンス設置工(撤去・再設置)            V0050      施工内訳0-0106号表　　
 H=2000　忍返付　φ3.2*56                                                                                                      10         ｍ    

普通作業員                              
                                        
                                        

       4.525     人    
R0200      

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0152

07-00000000000-10

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0107号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0153

07-00000000000-10

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0107号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0154

07-00000000000-10

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0107号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0155

07-00000000000-10

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0108号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0156

07-00000000000-10

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0108号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0157

07-00000000000-10

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0109号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0158

07-00000000000-10

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0109号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0159

07-00000000000-10

吹付法面取壊し                          SQZ031     施工内訳0-0110号表　　
集積積込有り                            機械施工                                                                               1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.５ｍ3                            
                                        

山積０.５ｍ3
T0461      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0160

07-00000000000-10

吹付法面取壊し                          SQZ031     施工内訳0-0110号表　　
集積積込有り                            機械施工                                                                               1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          有り                                    B=2          機械施工                                
C=1          Ⅱ-2-①-30                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

07-00000000000-10

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0111号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC191      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=1          無筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=1          昼間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

07-00000000000-10

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0112号表　　
鉄筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　鉄筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC211      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=2          鉄筋構造物                              B=1          機械施工                                
C=1          不要                                    D=1          昼間単価                                
E=1          無し                                    F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

07-00000000000-10

ぐり石再利用                            V0052      施工内訳0-0113号表　　
150-200㎜                               往復運搬費含む                                                                         1         m3    

積込（ルーズ）                          
岩塊･玉石                               
土量50,000m3未満                        

       2        ｍ３   
SQZ007     施工内訳0-0114号表　　

                                        

   

土砂運搬(標準)                          
運搬距離0.3km超0.5km以下，DID無し       
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)        

       2         ｍ3   
SQZ002     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0164

07-00000000000-10

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0114号表　　
岩塊･玉石                               土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
排ガス2014年規制　山積０．８ｍ３        
                                        

クローラ型［標準型・排ガス2014年］
ME406P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0165

07-00000000000-10

積込（ルーズ）                          SQZ007     施工内訳0-0114号表　　
岩塊･玉石                               土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

A=2          岩塊･玉石                               B=1          土量50,000m3未満                        
C=1          Ⅱ-1-②-27                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

07-00000000000-10

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　 S8408      施工内訳0-0115号表　　
ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ｍ    

　　（ガードレール撤去延長）　　　　　　
     100         ｍ    

           

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=4          ＧＲ－Ｃ－４Ｅ（土中建込み用）          B=1          標準の場合                              
C=1          標準の場合                              D=1          Ⅵ-2-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0167

07-00000000000-10

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0116号表　　
運搬距離1.5km超3.5km以下，DID無し       機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0168

07-00000000000-10

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0116号表　　
運搬距離1.5km超3.5km以下，DID無し       機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=1          無し                                    D=15         1.5km超3.5km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0169

07-00000000000-10

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0117号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0170

07-00000000000-10

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0117号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=1          無し                                    D=25         3.3km超5.7km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0171

07-00000000000-10

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0118号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0172

07-00000000000-10

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0118号表　　
運搬距離3.3km超5.7km以下，DID無し       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=1          無し                                    D=25         3.3km超5.7km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0173

07-00000000000-10

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0119号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        DID無し　2.0km超4.0km以下                                                              1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］4～4.5t級 2.9ｔ
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

M1203P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0174

07-00000000000-10

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0119号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        DID無し　2.0km超4.0km以下                                                              1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)4～4.5t級､吊能力2.9t        B=1          無し                                    
C=4          2.0km超4.0km以下                        D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

07-00000000000-10

除草、集草、積込・運搬                  V0001      施工内訳0-0120号表　　
                                                                                Ⅴ-1-②-5                                   1000         ㎡    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.49      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.9       人    
R0100      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.1       人    
RA010      

                                        

1  

軽作業員　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.07      人    
R0300      

                                        

1  

草刈機［肩掛式］                        
カッター径２５５ｍｍ                    
                                        

       0.9       日    
M7552      

                                        

1  

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
２ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.6       ｈ    
S0010      施工内訳0-0121号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      11         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176

07-00000000000-10

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　 S0010      施工内訳0-0121号表　　
２ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
２ｔ積級                                
                                        

       1        時間   
M1002      

                                        

   

ダンプトラックタイヤ損耗費              
2～3t積級                               
良好                                    

       1        時間   
MS020      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.500     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1500      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=1          ２ｔ積級                                B=11         補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C=1          良好（舗装道）　　　　　　　　　　　　　 D=4          潮待割増なし　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177

07-00000000000-10

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0122号表　　
配置人数：1人                                                                                                                  1         日    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       1.00      人    
R2580      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=1          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



0 0178

07-00000000000-10

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      アンカーベルト
250用　SUS　

個                 3,500    200

F0002      排水用硬質ポリ塩化ビニル管接手
DV　60°エルボ
50㎜

個                 1,530    200

F0003      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
600㎜　45°エルボ　NR
1070×720

個               367,000    200

F0004      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
600㎜　60°異径Yチーズ　600NR×300NC
1050×1150×1000

個               435,000    200

F0005      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
600㎜　特殊60°異径Yチーズ　600NR×300NC
1050×1150×1350

個               516,000    200

F0006      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
600㎜　60°エルボ　NR
1070×720

個               370,000    200

F0007      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
600㎜　異径ソケット　600NR×300NC
1040×518

個               524,000    200

F0008      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　75°Yチーズ　NR×NC
650×700×800

個               344,000    200

F0009      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　異径チーズ　300NR×NDM200NC
650×450×600

個               222,000    200

F0010      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　25°エルボ　NR
790×570

個               147,000    200

F0011      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　89°Yチーズ　NR×NC
650×450×500

個               291,000    200

F0012      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　特殊71°エルボNR
790×1290

個               151,000    200



0 0179

07-00000000000-10

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0013      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　特殊84°　Yチーズ°NR×NC
650×450×956

個               342,000    200

F0014      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　特殊チーズ°CR×CR×NC
602×650×500

個               273,000    200

F0015      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　21°エルボ　NR
790×570

個               147,000    200

F0016      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　特殊63°　Yチーズ°NR×NC
650×700×915

個               312,000    200

F0017      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　チーズ　NR×NC
650×450×500

個               254,000    200

F0018      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　63°Yチーズ　NR×NC
650×700×800

個               312,000    200

F0019      高耐圧ポリエチレンコルゲート管
300㎜　63°Yチーズ　NR×NC
650×700×1340

個               312,000    200

F0020      滑剤　2kg 缶                 6,000    200

F0021      バンドシート
低密度ポリエチレンシート　t=1.5㎜

㎡                 3,480    200

F0022      アンカーベルト
300㎜用　ステンレスサドル
 アンカー　φ16*350㎜　2本含む

組                 7,400    200

F0023      保護マット
不織布　短繊維化維系　t=10㎜

㎡                   670    200

F0024      遮水シート
t=1.5㎜　LLDPE

㎡                 3,200    200
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F0025      ベントナイト系シート
t=6.4㎜　ボルクレイマットCL

㎡                 4,620    200

F0026      遮光保護マット
不織布　短繊維化維系　t=10㎜

㎡                 2,190    200

F0027      諸雑費(機械費等)
保護マット施工費

㎡                    40    

F0028      諸雑費含む(機械費等)
遮水シート施工費

㎡                   150    

F0029      諸雑費含む(機械費等)
ベントナイト系シート施工費

㎡                   220    

F0031      既設シート
t=1.5㎜　W=200㎜

ｍ                 2,840    200

F0032      諸雑費含む(機械費等)
既設シート施工費

ｍ                   950    

F0033      高密度ポリエチレン管布設工300㎜
切断・接手材料等含む

ｍ                 1,170    

F0034      高密度ポリエチレン管布設工250㎜
切断・接手材料等含む

ｍ                   960    

F0035      硬質ポリ塩化ビニル管布設工50㎜
切断等含む

ｍ                   350    

F0036      法面シート施工費
バンドシート　W-1500　T-1.5

㎡                 2,340    

F0037      高密度ポリエチレン管布設工200㎜
切断・接手材料等含む

ｍ                   770    
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F0038      ふとんかご設置 ｍ                 6,800    

F0039      SUSバンド
 φ3800　L=12.5ｍ

箇所              23,700    200

F0040      SUSバンド施工費
 φ3800　L=12.5ｍ

箇所               5,000    

F0041      粒径処理
粒径処理率　40-45％以下

m3                 4,195    

F0042      ネットフェンス
 H-2000　曲忍返付　φ3.2*56

ｍ                13,800    200

F0043      建設機械運搬費 式               400,000    


