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頁 -

部
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長

係

長

照

査

設

計

見　積　用　閲　覧　書 設計担当課 設計

費目コード

年 月 日 図面 葉

サブ事業コード

支出科目 （款） （項） （目）

（事業名）

工事番号 地区

町コード

施行理由

前払金の有無 工　　期 日間 （ 年 月 日 まで） 設計者職氏名 印

0001

         河川港湾課　河川港湾係         

主任      村田　純孝          

令和  　７  　９ １２ 　２０

               

鹿児島市　喜入前之浜町                            

      

普通河川鈴川改良工事（その１）                              
              

　　　 令和  　８  　９ ３０有

07-00000000000-40

0



鹿　児　島　市                          

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

護岸工　　Ｌ＝６３m（導流堤工L=５０ｍ、消波工L=１３ｍ）　   
　土　工　　１式　　　消波工　　　　１式                    
　導流堤工　１式　　　仮設工　　　　１式                    
　基礎工　　１式　　　構造物撤去工　１式                    
　根固め工　１式　　　付帯設備工　　１式                    
                                                            
排水工　　　L＝１０ｍ                                       
　土工　　　１式　　　排水構造物工　１式                    
                                                            
                                                            
                                                            

07-00000000000-40

0



鹿　児　島　市                          

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0003

河川港湾課              

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ７年  ９月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
港漁海上輸送補正        
週休２日補正            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
３６　　海岸（港湾漁港）                          
１３　　その他影響無し                            
０５　　計上有り（海岸工事）                      
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０１　　補正無                                    
０５　　4週8休(港湾・漁港)                        
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

07-00000000000-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

護岸工
レベル１

          
          

Y1271      

土工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2J010000  

工種明細0001号表　　
導流堤工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2A58      

工種明細0002号表　　
基礎工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2A06      

工種明細0003号表　　
根固め工

レベル２

         1     
          
    式    

Y01100000  

工種明細0004号表　　
消波工

レベル２

         1     
          
    式    

Y1F0Q0000  

工種明細0005号表　　
仮設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y060L0000  

工種明細0006号表　　
構造物撤去工

レベル２

         1     
          
    式    

Y0B100000  

工種明細0007号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
付帯設備工　　　　　　　　　　　　　　　

レベル２

         1     
          
    式    

Y212X      

工種明細0008号表　　
排水工

レベル１
          
          

Y1321      

土工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2J010000  

工種明細0009号表　　
排水構造物工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2332      

工種明細0010号表　　
＊＊直接工事費＊＊

運搬費

    式    

Z0004      

鋼材の運搬費（往復）
製品長：１２ｍ以内
片道運搬距離（28.8）㎞

         1         式    

S2502      0 070901                                      
A=製品長：１２ｍ以内,B=片道運搬距離（㎞
）,C=運搬質量（ｔ）,D=その他の諸料金（円
A=4,B=28.8,C=135.6,D=,E=1,F=2,G=1       
                                        

施工内訳0-0058号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

鋼矢板Ⅲ型        135.6       ｔ    

S1903      0 070901                                      
A=基地～現場～基地,B=Ⅰ-2-②-17         
                                        
A=3,B=1                                 
                                        

施工内訳0-0059号表　　
現場環境改善費

    式    

Z0010      



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0007

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0001号表　　

土工

Y2J010000  
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３        2,300     

SQZ001     0 070901                                  

施工内訳0-0001号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
施工数量20,000m3未満，障害無し

    ｍ3        1,400     

SQZ004     0 070901                                  

施工内訳0-0002号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

    ｍ3           60     

SQZ004     0 070901                                  

施工内訳0-0003号表　　
路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満

    ｍ3           40     

SQZ004     0 070901                                  

施工内訳0-0004号表　　
整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）
標準(10,000m3未満) 障害無し

    ｍ3        1,600     

SQZ003     0 070901                                  

施工内訳0-0005号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0002号表　　

導流堤工

Y2A58      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
コンクリ－ト打設工
場所打コンクリート工（陸上：無筋）
高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）

   ｍ３          460     

S8475      0 070901                                  

施工内訳0-0006号表　　
鋼製型枠組立組外（場所打コンクリート工）
陸上施工
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊

    ㎡           360     

S8720      0 070901                                  

施工内訳0-0008号表　　
目地板
30m2以上
瀝青質 ｔ=10mm

    ㎡            59     

SQ092      0 070901                                  

施工内訳0-0010号表　　
防砂目地板　取付　　　　　　　　　　　　
陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ            16     

S8711      0 070901                                  

施工内訳0-0011号表　　
鋼製枠組足場　架払工
場所打コンクリート工
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊

    ㎡           330     

S8472      0 070901                                  

施工内訳0-0012号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0003号表　　

基礎工

Y2A06      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
捨石投入（200kg）
200kg(0.5m)
作業半径9m以下

    m3           282     

V1000      0 070901                                  

施工内訳0-0013号表　　
捨石投入（10～100kg）
10～100kg(0.2～0.4m)
作業半径9m以下

    m3           425     

V1100      0 070901                                  

施工内訳0-0015号表　　
捨石本均し（±　５㎝）陸上
２００㎏／個以上
陸上作業
目潰材：F1100     ㎡           200     

SP057      0 070901                                  

施工内訳0-0016号表　　
捨石荒均し（±３０㎝）陸上
２００㎏／個以上
陸上作業

    ㎡           400     

SP057      0 070901                                  

施工内訳0-0018号表　　
防砂シート敷設工
陸上施工

    ㎡           725     

S8712      0 070901                                  

施工内訳0-0019号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0004号表　　

根固め工

Y01100000  
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
陸上運搬　仮置　　　　　　　　　　　　　
被覆ブロック
質量（４．５t以下）
星ヶ峯団地調整池→施工ヤード     個           177     

SP121      0 070901                                  

施工内訳0-0020号表　　
陸上据付（１スイング）
被覆ブロック（据付）
質量（2）ｔ

    個           177     

SP117      0 070901                                  

施工内訳0-0023号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0005号表　　

消波工

Y1F0Q0000  
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３           60     

SQZ001     0 070901                                  

施工内訳0-0001号表　　
異形ブロック製作
消波ブロック
実質量2ｔ

    個            74     

SP350      0 070901                                  

施工内訳0-0024号表　　
ブロック横持ち
異形ブロック
質量（４．５t以下）

    個            74     

SP118      0 070901                                  

施工内訳0-0025号表　　
陸上乱積（１スイング）
異形ブロック（乱積）
質量（2）ｔ

    個            74     

SP117      0 070901                                  

施工内訳0-0026号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0006号表　　

仮設工

Y060L0000  
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
油圧式圧入引抜機据付・解体
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）
鋼矢板　Ⅲ型

    回             1     

S1929      0 070901                                  

施工内訳0-0027号表　　
油圧式圧入引抜機据付・解体
引抜き
鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型

    回             1     

S1929      0 070901                                  

施工内訳0-0030号表　　
鋼矢板賃料
普通鋼矢板　３型　補助工法なし
使用回数1回　供用日数108日

     t           135.6   

S1906      0 070901                                  

施工内訳0-0031号表　　
鋼矢板油圧圧入工（単独施工）
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長7ｍ

    枚           226     

S1928      0 070901                                  

施工内訳0-0032号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長7ｍ

    枚           226     

S1928      0 070901                                  

施工内訳0-0033号表　　
締切排水工
常時排水　水替日数79日
排水量0～40m3/h未満　1箇所

    式             1     

S2561      0 070901                                  

施工内訳0-0034号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0007号表　　

構造物撤去工

Y0B100000  
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
ＧＲ－Ｂ－２Ｂ（コンクリート建込み用）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ             3     

S8408      0 070901                                  

施工内訳0-0040号表　　
構造物とりこわし工
鉄筋構造物　人力施工

   ｍ３            2     

S7031      0 070901                                  

施工内訳0-0041号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し
機械積込
井上産業（株）     ｍ3            2     

SQZ101     0 070901                                  

施工内訳0-0042号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID有り　20.0km超23.5km以下
ガードレール(鉄スクラップ)     ｔ             0.06  

SQZ207     0 070901                                  

施工内訳0-0043号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      

産業廃棄物受入料金
コンクリート塊（有筋）

井上産業（有）     m3             2     

W1100       

*共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外*

          

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

鉄スクラップ
ヘビーH3、ガードレール

建物2025.9月P795      t             0.06  

W0001       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0008号表　　

付帯設備工　　　　　　　　　　　　　　　

Y212X      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ガードレール
Gr-B-2B-2

    式             1     

V2000      0 070901                                  

施工内訳0-0044号表　　
車止め
W750×H800

    基             4     

V2100      0 070901                                  

施工内訳0-0047号表　　
波返し工

    式             1     

V2200      0 070901                                  

施工内訳0-0049号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0009号表　　

土工

Y2J010000  
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）
標準(10,000m3未満) 障害無し

    ｍ3          450     

SQZ003     0 070901                                  

施工内訳0-0005号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0010号表　　

排水構造物工

Y2332      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
自由勾配側溝（縦断用・暗渠タイプ）
縦断用1000×2000
L=10.12m

    式             1     

V3000      0 070901                                  

施工内訳0-0054号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0018

07-00000000000-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    
                                        

ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス3次］
MC118P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

07-00000000000-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0001号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             I=1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0020

07-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0002号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

ブルドーザ賃料                          ブルドーザ［湿地］７ｔ
湿地・７ｔ級                            
                                        

T0452      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（土工用）［ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]
土工用・ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型，１１～１２ｔ   
                                        

質量１１～１２ｔ
T0475      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0021

07-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0002号表　　
施工幅員4.0m以上                        施工数量20,000m3未満，障害無し                                                         1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=3          4.0m以上                                B=1          20,000m3未満                            
C=1          無し                                    D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0022

07-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0003号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満                                                                                                       1         ｍ3   

バックホウ賃料（後方超小旋回）          バックホウ　クローラ型
山積０.２８ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.２８ｍ3
T0472      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

質量３～４ｔ
T0431      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0023

07-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0003号表　　
施工幅員2.5m以上4.0m未満                                                                                                       1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=2          2.5m以上4.0m未満                        D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0024

07-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0004号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.８～１.１ｔ             
                                        

質量０.８～１.１ｔ
T0388      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

07-00000000000-40

路体(築堤)盛土                          SQZ004     施工内訳0-0004号表　　
施工幅員2.5m未満                                                                                                               1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          2.5m未満                                D=1          Ⅱ-1-②-22                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

07-00000000000-40

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）                    SQZ003     施工内訳0-0005号表　　
標準(10,000m3未満) 障害無し                                                                                                    1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

07-00000000000-40

整地（敷均し(ﾙｰｽﾞ)）                    SQZ003     施工内訳0-0005号表　　
標準(10,000m3未満) 障害無し                                                                                                    1         ｍ3   

A=2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            B=1          標準(10,000m3未満)                      
C=1          無し                                    D=1          Ⅱ-1-②-20                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

07-00000000000-40

コンクリ－ト打設工                      S8475      施工内訳0-0006号表　　
場所打コンクリート工（陸上：無筋）      高炉セメント（Ｂ）（１８－４０－８）                                                  10        ｍ３   

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

      10.3       ｍ3   
S1401      施工内訳0-0007号表　　

                                        

   

コンクリート打設工（上部工）陸上        
ポンプ車（ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む）              
                                        

      10        ｍ３   
T8975      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=7          場所打コンクリート工（陸上：無筋）      B=1          ポンプ車打設                            
C=3          高炉セメント（Ｂ）                      D=2          １８－４０                              
E=2          スランプ（　８　㎝）                    G=2          日当たり５０ｍ３未満                    
H=1          3-4.1-30,3-4.2-11,3-5-29,3-6-26･27･29   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

07-00000000000-40

生コン単価（高炉セメントＢ）            S1401      施工内訳0-0007号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

07-00000000000-40

鋼製型枠組立組外（場所打コンクリート工） S8720      施工内訳0-0008号表　　
陸上施工                                Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                                                             100         ㎡    

鋼製型枠（重力式上部工）                
クレーン抜き                            
                                        

     100         ㎡    
T8917      

市場単価                                

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       2.0       日    
SP855      施工内訳0-0009号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=5          鋼製型枠（場所打コンクリート工）        B=1          陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　
C=2          Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                F=1          3-6-12,3-6-19                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

07-00000000000-40

ラフテレーンクレーン賃料                SP855      施工内訳0-0009号表　　
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊                                                                                                   1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0403      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=20         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油）１６．０ｔ                B=0          運転時間（Ｈ）                          
C=1          単-34                                   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

07-00000000000-40

目地板                                  SQ092      施工内訳0-0010号表　　
30m2以上                                瀝青質 ｔ=10mm                                                                         1         ㎡    

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.076     人    
R0200      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.022     人    
R2500      

                                        

1  

目地材                                  
歴青質（エラスタイト等）１０㎜          
                                        

       1.110     ㎡    
T0041      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          30m2以上                                B=2          瀝青質 ｔ=10mm                          
D=1          Ⅱ-2-⑱-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

07-00000000000-40

防砂目地板　取付　　　　　　　　　　　　 S8711      施工内訳0-0011号表　　
陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ｍ    

防砂板                                  
厚5.0㎜、塩化ビニル製                   
                                        

     103.00      ㎡    
T7554      

                                        

   

鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＰＬ６.０㎜                             
                                        

     660.00      ㎏    
T6199      

                                        

   

防砂目地板取付                          
陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     100.00      ｍ    
T9641      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          3-9-7                                   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

07-00000000000-40

鋼製枠組足場　架払工                    S8472      施工内訳0-0012号表　　
場所打コンクリート工                    Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                                                             100         ㎡    

枠組足場（上部工製作　重力式）          
クレーン抜き                            
                                        

     100         ㎡    
T8940      

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       0.8       日    
SP855      施工内訳0-0009号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=6          場所打コンクリート工                    D=2          ポンプ車打設                            
E=2          Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                H=1          3-4.1-24,3-4.2-7,3-5-25,3-6-11,3-6-17   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

07-00000000000-40

捨石投入（200kg）                       V1000      施工内訳0-0013号表　　
200kg(0.5m)                             作業半径9m以下                                                                         1         m3    

捨石                                    
最大作業半径9m以下                      
                                        

       1         ｍ3   
SQZ318     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

捨石                                    
200kg(0.5m)                             
ロス率0.21                              

       1.21      m3    
F1000      

見積単価                                

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

07-00000000000-40

捨石                                    SQZ318     施工内訳0-0014号表　　
最大作業半径9m以下                                                                                                             1         ｍ3   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB406P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

07-00000000000-40

捨石                                    SQZ318     施工内訳0-0014号表　　
最大作業半径9m以下                                                                                                             1         ｍ3   

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          9m以下                                  B=1          Ⅲ-1-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

07-00000000000-40

捨石投入（10～100kg）                   V1100      施工内訳0-0015号表　　
10～100kg(0.2～0.4m)                    作業半径9m以下                                                                         1         m3    

捨石                                    
最大作業半径9m以下                      
                                        

       1         ｍ3   
SQZ318     施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

捨石                                    
10～100kg(0.2～0.4m)                    
ロス率0.21                              

       1.21      m3    
F1100      

見積単価                                

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         m3    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

07-00000000000-40

捨石本均し（±　５㎝）陸上              SP057      施工内訳0-0016号表　　
２００㎏／個以上                        陸上作業                                目潰材：F1100                                  1         ㎡    

目潰石                                  
      15        ｍ３   

           

                                        

1  
                                        
                                        

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       8.0       日    
SP868      施工内訳0-0017号表　　

                                        

1  

石工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.0       人    
R0700      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

      36.2       人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          捨石本均し（±５㎝）                    B=2          ２００㎏／個以上                        
C=9          １０００㎡未満                          D=1          潮待ち部以外                            
F=3          目潰石　大きさ(厚さ)１５㎝              G=1          陸上作業                                
H=1          ＢＨ　クローラ型山積０．８ｍ３          K=           目潰石（捨石10～100kg）の単価           
L=1          3-3-20                                  



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

07-00000000000-40

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　 SP868      施工内訳0-0017号表　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
                                        

       5.80     時間   
MB406      

                                        

   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
                                        

       1.50      日    
MB406      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      87         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=4          クローラ型　山積０．８ｍ３              B=11         岩石補正なし                            
C=1          一般地域及び低騒音地域                  D=4          排出ガス対策型（第2次基準値）           
E=1          単-37                                   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

07-00000000000-40

捨石荒均し（±３０㎝）陸上              SP057      施工内訳0-0018号表　　
２００㎏／個以上                        陸上作業                                                                               1         ㎡    

バックホウ運転費　　　　　　　　　　　　
クローラ型　山積０．８ｍ３　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       3.9       日    
SP868      施工内訳0-0017号表　　

                                        

1  

石工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.9       人    
R0700      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

      17.4       人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=3          捨石荒均し（±３０㎝）                  B=2          ２００㎏／個以上                        
C=9          １０００㎡未満                          D=1          潮待ち部以外                            
G=1          陸上作業                                H=1          ＢＨ　クローラ型山積０．８ｍ３          
L=1          3-3-20                                  



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

07-00000000000-40

防砂シート敷設工                        S8712      施工内訳0-0019号表　　
陸上施工                                                                                                                       1         ㎡    

防砂シート                              
ポリエステル製不織布，厚５㎜以上        
                                        

     568.00      ㎡    
T7533      

                                        

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　１６．０ｔ吊            
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0009号表　　

                                        

1  

防砂シート敷設（陸上）                  
クレーン抜き                            
                                        

     516.00      ㎡    
T9651      

市場単価                                

   

＊　１　㎡　当り　＊                    
                                        
                                        

    ㎡    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          陸上施工　　　　　　　　　　　　　　　　 B=2          Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）１６ｔ吊                
C=1          １０ｍ未満                              D=1          3-9-18                                  



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

07-00000000000-40

陸上運搬　仮置　　　　　　　　　　　　　 SP121      施工内訳0-0020号表　　
被覆ブロック                            質量（４．５t以下）                     星ヶ峯団地調整池→施工ヤード                   1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

積込用クレーン                          

1  

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

据付・仮置用クレーン                    

1  

トラック運転費　　　　　　　　　　　　　
１１ｔ積　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      30         日    
SP860      施工内訳0-0022号表　　

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       4         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.5       ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り　＊                    
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A=6          被覆ブロック　　　　　　　　　　　　　　 B=10         ４．５t以下                             
C=1          積込－運搬－仮置                        D=1          陸上又は水上⇔陸上又は水上              
G=29.7       片道運搬距離(往復平均距離)（㎞/片道）   H=5          運搬車両１台のブロック積載個数（個/台） 
I=1          標準規格　車両                          J=1          標準規格クレーン使用                    
K=1          標準規格クレーン使用                    M=1          3-4.2-22,3-5-16,3-5-34,3-8-16           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

07-00000000000-40

ラフテレーンクレーン賃料                SP855      施工内訳0-0021号表　　
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                                                                                                       1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0405      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=22         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油）２５ｔ                    B=0          運転時間（Ｈ）                          
C=1          単-34                                   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

07-00000000000-40

トラック運転費　　　　　　　　　　　　　 SP860      施工内訳0-0022号表　　
１１ｔ積　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      47         Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1500      

                                        

   

トラック［普通型］                      
１０～１１ｔ積                          
                                        

       4.70      ｈ    
M1111      

運転                                    

   

トラック［普通型］                      
１０～１１ｔ積                          
                                        

       1.13      日    
M1111      

供用                                    

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=3          １１ｔ積　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          単-35                                   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

07-00000000000-40

陸上据付（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0023号表　　
被覆ブロック（据付）                    質量（2）ｔ                                                                            1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A=5          陸上施工                                B=10         被覆ブロック（据付）                    
C=2          ブロック質量（ｔ）                      D=1          ウインチ移動　なし                      
E=1          陸上又は水上⇔陸上又は水上              H=1          標準規格クレーン使用                    
K=1          3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

07-00000000000-40

異形ブロック製作                        SP350      施工内訳0-0024号表　　
消波ブロック                            実質量2ｔ                                                                             10         個    

生コン単価（高炉セメントＢ）            
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       8.68      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0007号表　　

                                        

   

消波根固ブロック用鋼製型枠賃料          
１０ｔ未満                              
                                        

      60.20      ㎡    
T0331      

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　１０㎜          
     113.12      ㎏    

           

                                        

   
                                        
                                        

鉄筋加工組立                            
     110.90      ㎏    

           

                                        

   
                                        
                                        

型枠工                                  
ブロック質量　２．５ｔ以下              
クレーン抜き                            

      60.20      ㎡    
T8919      

                                        

   

コンクリート打設工                      
異形ブロック製作工                      
ブロック質量　２．５ｔ以下              

       8.59     ｍ３   
T8981      

                                        

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       0.30      日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       0.32      日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         個    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

B=1          消波ブロック　　　　　　　　　　　　　　 C=1          施工数量５０個以上                      
D=2          ブロック実質量［ｔ／個］                F=0.859      コンクリート量［ｍ3／個］               
G=1          １８　－４０－８高炉Ｂ                  I=6.02       型枠量［㎡／個］                        
J=1          標準クレ－ンを使用                      K=2          １０ｔ未満                              
L=2          ５０ｔ未満                              M=11.09      異形鉄筋（SD345）１０㎜［㎏／個］       
N=0          異形鉄筋（SD345）１３㎜［㎏／個］       O=0          異形鉄筋（SD345）１６～２５㎜［㎏／個］ 



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

07-00000000000-40

異形ブロック製作                        SP350      施工内訳0-0024号表　　
消波ブロック                            実質量2ｔ                                                                             10         個    

P=0          異形鉄筋（SD345）２９～３２㎜［㎏／個］ Q=0          異形鉄筋（SD345）３５㎜［㎏／個］       
R=0          異形鉄筋（SD345）３８㎜［㎏／個］       S=0          異形鉄筋（SD345）４１㎜［㎏／個］       
T=0          異形鉄筋（SD345）５１㎜［㎏／個］       U=0          普通丸鋼１３～３２mm［㎏／個］          
V=1          吊鉄筋を使用しない                      Z=1          標準クレーンを使用                      
27=1          製作転置をする場合                      30=1          3-8-6                                   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

07-00000000000-40

ブロック横持ち                          SP118      施工内訳0-0025号表　　
異形ブロック                            質量（４．５t以下）                                                                    1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1         日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A=2          異形ブロック　　　　　　　　　　　　　　 B=10         ４．５t以下                             
C=1          標準規格クレーン使用                    D=1          3-4.2-20,3-5-15,3-5-33,3-8-14           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

07-00000000000-40

陸上乱積（１スイング）                  SP117      施工内訳0-0026号表　　
異形ブロック（乱積）                    質量（2）ｔ                                                                            1         個    

ラフテレーンクレーン賃料                
油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
SP855      施工内訳0-0021号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R0600      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       3         人    
R0200      

                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       0.50      ％    
#01        

                                        

   

＊　１　個　当り                        
                                        
                                        

    個    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A=5          陸上施工                                B=2          異形ブロック（乱積）                    
C=2          ブロック質量（ｔ）                      D=1          ウインチ移動　なし                      
E=1          陸上又は水上⇔陸上又は水上              H=1          標準規格クレーン使用                    
K=1          3-4.2-19,3-5-15,3-5-32,3-8-13           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

07-00000000000-40

油圧式圧入引抜機据付・解体              S1929      施工内訳0-0027号表　　
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  鋼矢板　Ⅲ型                                                                           1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.29      人    
R0100      

                                        

   

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.58      人    
R0600      

                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.25      日    
SA194      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.30      日    
SA027      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A=1          圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
D=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

07-00000000000-40

油圧式杭圧入引抜機運転費                SA194      施工内訳0-0028号表　　
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ                                                                                                 1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     132.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
排ガス2014年規制　圧８００／引９００ｋＮ
                                        

       1.46    供用日  
ME192      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=1          普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          B=132        燃料消費量（Ｌ）                        
C=1.46       機械損料（供用日）                      D=4          排出ガス対策型（2014年規制）            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

07-00000000000-40

クレーン車運転費                        SA027      施工内訳0-0029号表　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                                                                                                       1         日    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス３次　２５ｔ吊                    
                                        

       1.46    供用日  
MC050      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      95.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=43         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                B=1          運転手数（人）                          
C=95         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.46       機械損料（供用日数）                    
E=4          排ガス対策型（３次基準値）              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

07-00000000000-40

油圧式圧入引抜機据付・解体              S1929      施工内訳0-0030号表　　
引抜き                                  鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型                                                               1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.19      人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.19      人    
R0100      

                                        

   

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.39      人    
R0600      

                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.13      日    
SA194      施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.19      日    
SA027      施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A=4          引抜き                                  B=11         鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型                
D=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

07-00000000000-40

鋼矢板賃料                              S1906      施工内訳0-0031号表　　
普通鋼矢板　３型　補助工法なし          使用回数1回　供用日数108日                                                             1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=2          普通鋼矢板　３型                        B=1          使用回数　（回）                        
C=108        供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

07-00000000000-40

鋼矢板油圧圧入工（単独施工）            S1928      施工内訳0-0032号表　　
鋼矢板　Ⅲ型                            圧入・引抜き長7ｍ                                                                     10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.36      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.36      人    
R0100      

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.71      人    
R0600      

                                        

1  

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.36      日    
SA194      施工内訳0-0028号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.36      日    
SA027      施工内訳0-0029号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
C=7          最大Ｎ値                                D=7          圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E=1          継施工なし又は引抜きの場合              G=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

07-00000000000-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0033号表　　
鋼矢板　Ⅲ型                            圧入・引抜き長7ｍ                                                                     10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.21      人    
R2500      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.21      人    
R0100      

                                        

1  

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.42      人    
R0600      

                                        

1  

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.21      日    
SA194      施工内訳0-0028号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.21      日    
SA027      施工内訳0-0029号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.20      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=4          引抜き                                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
D=7          圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準) E=1          継施工なし又は引抜きの場合              
G=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

07-00000000000-40

締切排水工                              S2561      施工内訳0-0034号表　　
常時排水　水替日数79日                  排水量0～40m3/h未満　1箇所                                                             1         式    

♪ポンプ運転                            
口径×台（１５０　×　１）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      79         日    
S2562      施工内訳0-0035号表　　

                                        

   

♪ポンプ設置撤去費                      
                                        
                                        

       1        箇所   
S2563      施工内訳0-0038号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=1          常時排水　　　　　　　　　　　　　　　　 C=1          排水量0～40m3/h未満                     
E=79         水替日数                                F=1          設置・撤去箇所数                        
G=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

07-00000000000-40

♪ポンプ運転                            S2562      施工内訳0-0035号表　　
口径×台（１５０　×　１）　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.17      人    
R0100      

                                        

1  

工事用水中ポンプ運転                    
口径×台（１５０　×　１）　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.00      日    
SA562      施工内訳0-0036号表　　

                                        

1  

発動発電機運転費（賃料）　　　　　　　　
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　２５kVA　　　　　　　 
　　　　　　　　　　                    

       1.00      日    
SA061      施工内訳0-0037号表　　

                                        

1  

　　諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=1          常時排水　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          排水量０～４０ｍ３／ｈ未満              
C=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

07-00000000000-40

工事用水中ポンプ運転                    SA562      施工内訳0-0036号表　　
口径×台（１５０　×　１）　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

工事用水中ポンプ賃料                    
口径１５０㎜，揚程１５ｍ                
                                        

       1.10      日    
T0466      

                                        

   

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=1          常時排水　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          排水量０～４０ｍ３／ｈ未満              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

07-00000000000-40

発動発電機運転費（賃料）　　　　　　　　 SA061      施工内訳0-0037号表　　
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　２５kVA　　　　　　　 　　　　　　　　　　                                                                   1         日    

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，２５kVA               
                                        

       1.10    供用日  
T0366      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      67.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=8          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動　２５kVA               C=1.1        賃料供用日数                            
D=67         燃料消費数量                            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

07-00000000000-40

♪ポンプ設置撤去費                      S2563      施工内訳0-0038号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R2500      

                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.10      人    
R0100      

                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.00      人    
R0200      

                                        

   

バックホウ運転費（賃料）                
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  
                                        

       0.50      日    
SA740      施工内訳0-0039号表　　

                                        

   

　　諸雑費                              
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=1          Ⅱ-5-⑧-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

07-00000000000-40

バックホウ運転費（賃料）                SA740      施工内訳0-0039号表　　
クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）                                                                                         1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       1.16    供用日  
T0439      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      65.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          クローラ型山積０．８ｍ３（クレーン付）  B=1          特殊運転手（人）                        
C=65         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.16       機械賃料（供用日数）                    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

07-00000000000-40

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　 S8408      施工内訳0-0040号表　　
ＧＲ－Ｂ－２Ｂ（コンクリート建込み用）　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ｍ    

　　（ガードレール撤去延長）　　　　　　
     100         ｍ    

           

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=12         ＧＲ－Ｂ－２Ｂ（コンクリート建込み用）  B=1          標準の場合                              
C=1          標準の場合                              D=1          Ⅵ-2-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

07-00000000000-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0041号表　　
鉄筋構造物　人力施工                                                                                                         100        ｍ３   

構造物とりこわし工　鉄筋構造物［手間］  
人力施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC221      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=2          鉄筋構造物                              B=2          人力施工                                
D=1          昼間単価                                E=1          無し                                    
F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

07-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0042号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し       機械積込                                井上産業（株）                                 1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

07-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0042号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID無し       機械積込                                井上産業（株）                                 1         ｍ3   

A=2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=1          無し                                    D=34         5.7km超8.0km以下                        
E=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0068

07-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0043号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID有り　20.0km超23.5km以下             ガードレール(鉄スクラップ)                     1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ級 ２.９ｔ
２ｔ級　２．９ｔ吊                      
                                        

M1205P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

07-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0043号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID有り　20.0km超23.5km以下             ガードレール(鉄スクラップ)                     1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             B=2          有り                                    
C=17         20.0km超23.5km以下                      D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

07-00000000000-40

ガードレール                            V2000      施工内訳0-0044号表　　
Gr-B-2B-2                                                                                                                      1         式    

ガードレール設置工（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）        
ＧＲ－Ｂ－２Ｂ                          
亜鉛メッキ仕上げ                        

       5         ｍ    
S8406      施工内訳0-0045号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              
１０ｔ未満                              

       0.02      ｔ    
S8400      施工内訳0-0046号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-00000000000-40

ガードレール設置工（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）        S8406      施工内訳0-0045号表　　
ＧＲ－Ｂ－２Ｂ                          亜鉛メッキ仕上げ                                                                     100         ｍ    

　　（ガードレール）　　　　　　　　　　
     100         ｍ    

           

市場単価　　　　　　　　　　　　　　　　

   
                                        
                                        

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          ＧＲ－Ｂ－２Ｂ                          B=2          亜鉛メッキ仕上げ                        
C=3          ２１ｍ未満                              D=1          標準の場合                              
E=1          標準の場合                              F=1          標準の場合                              
G=1          加算なし                                H=1          加算なし                                
I=1          Ⅵ-2-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

07-00000000000-40

鉄筋加工・組立（一般構造物）            S8400      施工内訳0-0046号表　　
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              １０ｔ未満                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１６～２５㎜                          
                                        

       1.03      ｔ    
T0674      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=3          異形鉄筋　１６～２５㎜　　　　　　　　　 B=2          ＳＤ３４５                              
C=2          一般構造物                              D=2          １０ｔ未満                              
E=1          トンネル外作業                          F=1          法面作業でない                          
G=1          時間的制約なし                          H=1          通常時間帯                              
I=2          ５０ｔ未満                              J=1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K=1          水替なし又は災害査定                    L=1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-00000000000-40

車止め                                  V2100      施工内訳0-0047号表　　
W750×H800                                                                                                                     1         基    

車止め                                  
W750×H800                              
 φ60.5（t3.0）                          

       1         基    
F2100      

                                        

   

普通作業員                              
設置手間                                
1基当たり                               

       0.25      人    
R0200      

                                        

   

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）  
削孔径180mm以上200mm以下                
削孔深さ200mm以上400mm以下              

       2         孔    
SQZ413     施工内訳0-0048号表　　

1基当たり2カ所                          

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0074

07-00000000000-40

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）  SQZ413     施工内訳0-0048号表　　
削孔径180mm以上200mm以下                削孔深さ200mm以上400mm以下              1基当たり2カ所                                 1         孔    

コンクリート穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]  コンクリート穿孔機［電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ］
 [簡易仕様型］最大穿孔径 φ25cm          
                                        

 簡易仕様型　最大削穿孔径φ２５ｃｍ
M2800P     

発動発電機賃料                          発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，3.0kVA                  
                                        

３ｋＶＡ
T0342      

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0075

07-00000000000-40

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）  SQZ413     施工内訳0-0048号表　　
削孔径180mm以上200mm以下                削孔深さ200mm以上400mm以下              1基当たり2カ所                                 1         孔    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

ダイヤモンドビット（ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔用）       ダイヤモンドビット　φ２０４ｍｍ
外径２０４.０㎜                         
                                        

T0127      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0076

07-00000000000-40

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）  SQZ413     施工内訳0-0048号表　　
削孔径180mm以上200mm以下                削孔深さ200mm以上400mm以下              1基当たり2カ所                                 1         孔    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=9          180mm以上200mm以下                      B=6          200mm以上400mm以下                      
C=1          Ⅱ-2-⑮-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-00000000000-40

波返し工                                V2200      施工内訳0-0049号表　　
                                                                                                                               1         式    

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

       1.9       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
                                        

       1.6       ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0051号表　　

                                        

   

無筋・鉄筋構造物人力打設                
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生，現場内小運搬無し              

       0.9       ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

鉄筋加工・組立（一般構造物）            
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              
１０ｔ未満                              

       0.006     ｔ    
S8400      施工内訳0-0046号表　　

                                        

   

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    
削孔深さ30mm以上200mm未満               
                                        

       6         孔    
SQZ411     施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

樹脂カプセル                            
ARケミカルセッター                      
SUPER LL AP、AP-16                      

       6         本    
W2200      

建物2025.9月P71、積算2025.9月P72        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0078

07-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0050号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0079

07-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0050号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0080

07-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0051号表　　
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                                                              1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

07-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0051号表　　
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                                                              1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=3          鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0052号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.155     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.079     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2500      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

07-00000000000-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SQZ411     施工内訳0-0053号表　　
削孔深さ30mm以上200mm未満                                                                                                      1         孔    

発動発電機賃料                          発動発電機［ガソリンエンジン駆動］
ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動，2.0kVA                  
                                        

２ｋＶＡ
T0341      

その他[電動ハンマドリル]                電動ハンマドリル
 穴あけ能力　φ３８ｍｍ～４０ｍｍ        
                                        

 穴あけ能力φ４０ｍｍ
M9504P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

07-00000000000-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SQZ411     施工内訳0-0053号表　　
削孔深さ30mm以上200mm未満                                                                                                      1         孔    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0085

07-00000000000-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SQZ411     施工内訳0-0053号表　　
削孔深さ30mm以上200mm未満                                                                                                      1         孔    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          30mm以上200mm未満                       B=1          Ⅱ-2-⑮-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

07-00000000000-40

自由勾配側溝（縦断用・暗渠タイプ）      V3000      施工内訳0-0054号表　　
縦断用1000×2000                        L=10.12m                                                                               1         式    

自由勾配側溝設置（縦断用）              
Ｂ×Ｈ　※直接入力                      
再生砕石 RC-40，基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40      

      10.12      ｍ    
S7012      施工内訳0-0055号表　　

側溝単価：F3000                         

   

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       0.51      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0057号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

07-00000000000-40

自由勾配側溝設置（縦断用）              S7012      施工内訳0-0055号表　　
Ｂ×Ｈ　※直接入力                      再生砕石 RC-40，基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40      側溝単価：F3000                               10         ｍ    

自由勾配側溝　L=2000［手間］            
2000㎏を超え2900㎏／個以下              
時間的制約　無し　　　昼間単価          

      10.00      ｍ    
TB461      

                                        

   

自由勾配側溝                            
       4.98      個    

           

                                        

   
                                        
                                        

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       2.52     ｍ３   
T9106      

                                        

   

基礎コンクリート                        
強度（１８　－４０）                    
スランプ（　８　㎝）                    

       2.67      ｍ3   
S1401      施工内訳0-0056号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          縦断用                                  B=1          側溝単価 実数入力                       
C=3          2,000を超え2,900㎏／個以下              D=           側溝 単価（円／個・2ｍ）                
E=1          再生砕石 RC-40                          G=2.1        基礎砕石 数量（ｍ3／10ｍ）              
H=2.52       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（ｍ3／10ｍ）            I=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ 数量（ｍ3／10ｍ）            
J=1          昼間単価                                K=1          無し                                    
L=1          Ⅵ-1-⑥-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

07-00000000000-40

基礎コンクリート                        S1401      施工内訳0-0056号表　　
強度（１８　－４０）                    スランプ（　８　㎝）                                                                   1         ｍ3   

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.0      ｍ３   
T0922      

                                        

   

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.0      ｍ３   
T0900      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          高炉セメント（Ｂ）　　　　　　　　　　　 B=2          強度（１８　－４０）　　　　　　　　　　
C=2          スランプ（　８　㎝）　　　　　　　　　　 D=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          SQ102      施工内訳0-0057号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.123     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.135     人    
R0200      

                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

1  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.083     人    
R2500      

                                        

1  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.081     人    
R1400      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0921      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.358     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 D=11         18- 8-20                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          SQ102      施工内訳0-0057号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

H=2          一般養生                                L=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

07-00000000000-40

鋼材の運搬費（往復）                    S2502      施工内訳0-0058号表　　
製品長：１２ｍ以内                      片道運搬距離（28.8）㎞                                                                 1         式    

鋼材の運搬費                            
       2         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=4          製品長：１２ｍ以内                      B=28.8       片道運搬距離（㎞）                      
C=135.6      運搬質量（ｔ）                          D=           その他の諸料金（円）＠                  
E=1          運賃割増なし                            F=2          往復（持込み・持出し）                  
G=1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

07-00000000000-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0059号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                    鋼矢板Ⅲ型                                     1         ｔ    

仮設材　基地積込・現場取卸              
（鋼矢板・Ｈ型鋼・覆工板等）            
                                        

       1.00      ｔ    
K2000      

                                        

   

仮設材　現場積込・基地取卸              
（鋼矢板・Ｈ型鋼・覆工板等）            
                                        

       1.00      ｔ    
K2001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=3          基地～現場～基地　　　　　　　　　　　　 B=1          Ⅰ-2-②-17                              



0 0093

07-00000000000-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F1000      捨石
200kg(0.5m)
ロス率0.21

m3                 7,960    

F1100      捨石
10～100kg(0.2～0.4m)
ロス率0.21

m3                 7,360    

F2100      車止め
W750×H800
 φ60.5（t3.0）

基                73,100    

F3000      自由勾配側溝
縦断用暗渠タイプ
1000×2000、L2000

個               281,000    


