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頁 -
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（事業名）
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町コード

施行理由

前払金の有無 工　　期 日間 （ 年 月 日 まで） 設計者職氏名 印

0001

         道路建設課　道路第一係         

主任      時任　大輔          

令和  　７ １０  　８ 　１２

               

鹿児島市　甲突町                                  

      

城南線電線共同溝設置工事（その１０）                        
              

　　　      　８ １１ １３有

07-00000000000-40

0



鹿　児　島　市                          

工　　　事　　　概　　　要

起債対象設計額 円 （ ） 道路格付けコード

この工事は鹿児島県制定の土木工事共通仕様書および特記仕様書により施工しなければならない。

頁 -0002

　城南線　L=５９．５ｍ                                      
                                                            
泥水式推進工　　内径９００㎜　推進管Ｅ形　ＪＡ－５０　Ⅰ種  
　　　　　　　　Ｌ＝４２．７４ｍ                            
推進管路工　　　一式                                        
管路工　　　　　一式                                        
立坑工　　　　　一式                                        
付帯工　　　　　一式                                        
仮設工　　　　　一式                                        
                                                            
                                                            

07-00000000000-40

0



鹿　児　島　市                          

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0003

道路建設課              

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ７年１０月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
週休２日補正            
ＩＣＴ３次元管理        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
３５　　Ｃ・Ｃ－ＢＯＸ                            
０１　　市街地(DID)現道4工種                      
０１　　計上有り（市街地）                        
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０６　　4週8休(週単位)(一般土木)                  
０１　　なし                                      
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

07-00000000000-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

泥水式推進工
レベル１

         1     
          
    式    

Y1001      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0001号表　　
推進管路工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1002      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0011号表　　
管路工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1003      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0014号表　　
立坑工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1004      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0015号表　　
付帯工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1005      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0028号表　　
付帯工（昼間）

レベル１

         1     
          
    式    

Y1006      
A=3                                     
                                        
A=時間的制約（1.14割増）                
                                        

工種明細0029号表　　
仮設工

レベル１

         1     
          
    式    

Y1014      
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0030号表　　
仮設工（昼間）

レベル１

         1     
          
    式    

Y1015      

工種明細0031号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0005

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊

運搬費

    式    

Z0004      

仮設材運搬費

          
    式    

YZ4040000  

鋼材の運搬費（片道）
製品長：１２ｍ以内
片道運搬距離（2）㎞

         1         式    

S2502      0 071001                                      
A=製品長：１２ｍ以内,B=片道運搬距離（㎞
）,C=運搬質量（ｔ）,D=その他の諸料金（円
A=4,B=2.0,C=109.7,D=,E=1,F=1,G=1        
                                        

施工内訳0-0128号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

       109.7       ｔ    

S1903      0 071001                                      
A=基地（積込）～現場（取卸）,B=Ⅰ-2-②-1
7                                       
A=1,B=1                                 
                                        

施工内訳0-0129号表　　
鋼材の運搬費（片道）
製品長：１２ｍ以内
片道運搬距離（2）㎞

         1         式    

S2502      0 071001                                      
A=製品長：１２ｍ以内,B=片道運搬距離（㎞
）,C=運搬質量（ｔ）,D=その他の諸料金（円
A=4,B=2.0,C=104.7,D=,E=1,F=1,G=1        
                                        

施工内訳0-0130号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

       104.7       ｔ    

S1903      0 071001                                      
A=現場（積込）～基地（取卸）,B=Ⅰ-2-②-1
7                                       
A=2,B=1                                 
                                        

施工内訳0-0131号表　　
重建設機械分解・組立・輸送（往復）
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ　0.4m3以上0.6m3以下

         1         式    

S2410      0 071001                                      
A=分解・組立・輸送（往復）,B=船運賃（円
／片道）＠,C=バックホウ系（超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は
A=1,B=,C=2,E=3,P=1                      
                                        

施工内訳0-0132号表　　
技術管理費

    式    

Z0006      



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0006

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
水素イオン濃度(pH)

R7.10積資P922,建物P857全国         20        検体   

W3001          

土質試験費

          
    式    

YZ6010000  

＊現場管理費・一般管理費対象外＊

          

#0048      

原位置試験
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ12m×2箇所,標準貫入試験
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定,物理試験3種,断面図作成

         1         式    

F1001      0    

 
現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0007

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0008

07-00000000000-40 鹿　児　島　市                          

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0001号表　　

泥水式推進工

Y1001      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進工法用鉄筋コンクリート管
 φ900×2430mm（E形JA-50Ⅰ種）標準管
埋込みカラー付き

    本            18     

FA001      0

管推進工
レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      

工種明細0002号表　　
管布設工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      

工種明細0003号表　　
仮設備工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      

工種明細0004号表　　
通信・換気設備工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      

工種明細0005号表　　
注入設備工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2004      

工種明細0006号表　　
送・排泥設備工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2005      

工種明細0007号表　　
泥水処理設備工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2006      

工種明細0008号表　　
推進水替工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2007      

工種明細0009号表　　



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0001号表　　

泥水式推進工

Y1001      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設電力設備工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2008      

工種明細0010号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0002号表　　

管推進工

Y2001      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
切刃坑内作業工

    ｍ            42.7   

VB101      0 071001                                  

施工内訳0-0001号表　　
坑外作業工

    ｍ            42.7   

VB102      0 071001                                  

施工内訳0-0002号表　　
裏込注入工
泥水式

    ｍ            42.7   

VB103      0 071001                                  

施工内訳0-0003号表　　
目地モルタル工

   箇所           17     

VB104      0 071001                                  

施工内訳0-0005号表　　
機械器具損料
管推進工

    式             1     

VB105      0 071001                                  

施工内訳0-0007号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0003号表　　

管布設工

Y2001      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
立坑内管布設工

    ｍ             1     

VB106      0 071001                                  

施工内訳0-0008号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0004号表　　

仮設備工

Y2002      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
支圧壁工
泥水式推進工

   箇所            1     

VB301      0 071001                                  

施工内訳0-0009号表　　
発進抗口工

   箇所            1     

VB302      0 071001                                  

施工内訳0-0013号表　　
到達抗口工

   箇所            1     

VB303      0 071001                                  

施工内訳0-0016号表　　
推進用機器据付撤去工

   箇所            1     

VB305      0 071001                                  

施工内訳0-0017号表　　
掘進機発進用受台

   箇所            1     

VB306      0 071001                                  

施工内訳0-0018号表　　
掘進機引上用受台

   箇所            1     

VB307      0 071001                                  

施工内訳0-0023号表　　
推進機据付工

    台             1     

VB308      0 071001                                  

施工内訳0-0025号表　　
推進機搬出工

    台             1     

VB309      0 071001                                  

施工内訳0-0026号表　　
鏡切り工

   箇所            1     

VB310      0 071001                                  

施工内訳0-0027号表　　



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0004号表　　

仮設備工

Y2002      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
掘進機ビット補修

見積     ｍ            42.7   

VB320      0 071001                                  

施工内訳0-0030号表　　
坑外コンクリート塊搬出工

    ｍ3            9     

VB311      0 071001                                  

施工内訳0-0031号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3            9     

SQZ101     0 071001                                  

施工内訳0-0032号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

産業廃棄物受入料（見積）

夜間22：00以降
    ｔ            21     

F0002      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0005号表　　

通信・換気設備工

Y2003      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
通信配線設備工

    式             1     

VTUUSIN01  0 071001                                  

施工内訳0-0033号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0006号表　　

注入設備工

Y2004      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
注入設備工

   箇所            1     

VB312      0 071001                                  

施工内訳0-0034号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0007号表　　

送・排泥設備工

Y2005      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
送排泥管設置撤去工

    式             1     

VB401      0 071001                                  

施工内訳0-0035号表　　
送泥ポンプ据付撤去工

    台             1     

VB402      0 071001                                  

施工内訳0-0036号表　　
排泥ポンプ据付撤去工

    台             1     

VB403      0 071001                                  

施工内訳0-0037号表　　
計測機器類設置撤去工

   箇所            1     

VB404      0 071001                                  

施工内訳0-0038号表　　
機械器具損料
送排泥設備工

    式             1     

VB405      0 071001                                  

施工内訳0-0039号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0008号表　　

泥水処理設備工

Y2006      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
泥水処理装置据付撤去工

    式             1     

VB501      0 071001                                  

施工内訳0-0040号表　　
処理設備付帯作業工

    式             1     

VB502      0 071001                                  

施工内訳0-0043号表　　
作業泥

    式             1     

VB503      0 071001                                  

施工内訳0-0044号表　　
機械器具損料
泥水処理設備工

    式             1     

VB504      0 071001                                  

施工内訳0-0045号表　　
土砂運搬(小規模)
運搬距離15.0km超24.0km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)

    ｍ3            8     

SQZ002     0 071001                                  

施工内訳0-0046号表　　
汚泥処分工

    ｍ3           87     

VB505      0 071001                                  

施工内訳0-0047号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      
A=1,B=1,C=2                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

建設発生土受入料（見積）

夜間22：00以降
    ｍ3            8     

F0001      0

産業廃棄物受入料
泥水
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
(参考）カゴシマロック(株)     ｍ3           87     

W1001       



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0008号表　　

泥水処理設備工

Y2006      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0009号表　　

推進水替工

Y2007      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進用水替工

    式             1     

VB601      0 071001                                  

施工内訳0-0049号表　　
立坑築造水替工
発進立坑

    式             1     

VB602      0 071001                                  

施工内訳0-0051号表　　
立坑築造水替工
到達立坑

    式             1     

VB603      0 071001                                  

施工内訳0-0055号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0010号表　　

仮設電力設備工

Y2008      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発動発電機運転
200kVA

    日            12     

VKDEN01    0 071001                                  

施工内訳0-0056号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0011号表　　

推進管路工

Y1002      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進管路工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2001      

工種明細0012号表　　
充填工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      

工種明細0013号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0012号表　　

推進管路工

Y2001      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
台車組立及び配管

推進管路工
見積     ｍ            43.4   

VB711      0 071001                                  

施工内訳0-0057号表　　
台車引込
地上から立坑内への荷下ろし含む
推進管路工
見積     ｍ            43.4   

VB712      0 071001                                  

施工内訳0-0058号表　　
レール設置

推進管路工
見積     ｍ            46.7   

VB713      0 071001                                  

施工内訳0-0060号表　　
レール撤去

推進管路工
見積     ｍ             3.0   

VB714      0 071001                                  

施工内訳0-0061号表　　
推進管路工（材料費）

    式             1     

VB701      0 071001                                  

施工内訳0-0062号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0013号表　　

充填工

Y2002      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
材料費
エアミルク　V=21.8m3　8%ﾛｽ込み
充填工
見積     式             1     

VB801      0 071001                                  

施工内訳0-0063号表　　
運搬費

充填工
見積     式             1     

VB802      0 071001                                  

施工内訳0-0064号表　　
機械損料費

充填工
見積     式             1     

VB803      0 071001                                  

施工内訳0-0065号表　　
機械組立解体費

充填工
見積     式             1     

VB804      0 071001                                  

施工内訳0-0066号表　　
施工費

充填工
見積     式             1     

VB805      0 071001                                  

施工内訳0-0067号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0014号表　　

管路工

Y1003      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
電力管路

レベル２
          
          

Y2002      

管路材設置（電線共同溝工）
埋設部,単管設置
 強化可とう管（SFEP管）φ150
R7.10積資P.698、建物P575全国②     ｍ            50     

SQ199      0 071001                                  

施工内訳0-0068号表　　 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ同
管路材設置（電線共同溝工）
埋設部,単管設置
 強化可とう管（SFEP管）φ100
R7.10積資P.698、建物P575全国②     ｍ           101     

SQ199      0 071001                                  

施工内訳0-0069号表　　 ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ同
管路付属工

レベル２
          
          

Y2003      

異種管継手
 強化可とう管(SFEP管)用φ150
ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ　同等品以上
R7.10建物P575     組             6     

W2001       

異種管継手
 強化可とう管(SFEP管)φ100
ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ　同等品以上
R7.10積資P698,建物P575全国②     組            12     

W2002       

リード線（見積）
φ6

    ｍ           545     

F2001      0

埋設標識シート
150㎜*50m 2倍 水抜き無
C.C.BOX用
R7.10積資P754,建物P629全国②ｍ換算     ｍ           118     

W3003       

埋戻し・締固め（電線共同溝工）
中埋砂

    ｍ3           10     

SQZ195     0 071001                                  

施工内訳0-0070号表　　



工 種 明 細 表 0 0026
工種明細0014号表　　

管路工

Y1003      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0027
工種明細0015号表　　

立坑工

Y1004      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発進立坑工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2002      

工種明細0016号表　　
到達立坑工

レベル２

         1     
          
    式    

Y2003      

工種明細0022号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0028
工種明細0016号表　　

発進立坑工

Y2002      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土工

         1     
          
    式    

Y3003      

工種明細0017号表　　
土留工

         1     
          
    式    

Y3004      

工種明細0018号表　　
立抗基礎工

         1     
          
    式    

Y3004      

工種明細0019号表　　
路面覆工

         1     
          
    式    

Y3005      

工種明細0020号表　　
地盤改良工

         1     
          
    式    

Y3006      

工種明細0021号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0029
工種明細0017号表　　

土工

Y3003      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３           40     

SQZ001     0 071001                                  

施工内訳0-0071号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

    m3            30     

SQZ016     0 071001                                  

施工内訳0-0072号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3           10     

SQZ002     0 071001                                  

施工内訳0-0073号表　　
床掘り
土砂，標準
土留：切梁腹起式，障害有り

    ｍ3          110     

SQZ012     0 071001                                  

施工内訳0-0074号表　　
床掘り
土砂，掘削深さ5m超20m以下
土留：切梁腹起式，障害有り

    ｍ3           40     

SQZ012     0 071001                                  

施工内訳0-0075号表　　
掘削補助機械搬入搬出

    回             1     

SQZ013     0 071001                                  

施工内訳0-0076号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

    m3           130     

SQZ016     0 071001                                  

施工内訳0-0072号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3            1     

SQZ002     0 071001                                  

施工内訳0-0073号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      



工 種 明 細 表 0 0030
工種明細0017号表　　

土工

Y3003      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
建設発生土受入料（見積）

夜間22：00以降
    ｍ3           10     

F0001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0031
工種明細0018号表　　

土留工

Y3004      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
油圧式圧入引抜機据付・解体
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）
鋼矢板　Ⅲ型

    回             1     

S1929      0 071001                                  

施工内訳0-0077号表　　
油圧式圧入引抜機据付・解体
引抜き
鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型

    回             1     

S1929      0 071001                                  

施工内訳0-0080号表　　
鋼矢板油圧圧入工（単独施工）
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長8.5ｍ

    枚            58     

S1928      0 071001                                  

施工内訳0-0081号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長8.5ｍ

    枚            54     

S1928      0 071001                                  

施工内訳0-0082号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長3.56ｍ

    枚             4     

S1928      0 071001                                  

施工内訳0-0083号表　　
鋼矢板賃料
普通鋼矢板　３型　補助工法なし
使用回数1回　供用日数75日

     t            29.2   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0084号表　　
ガス切断工　　　　　　　　　　　　　　　
鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   箇所            4     

S1718      0 071001                                  

施工内訳0-0085号表　　
仮設鋼材費（部分埋設）　　　　　　　　　
Ｕ形鋼矢板　Ⅲ型　中古品
Ｌ＝9ｍ

    枚             4     

S1707      0 071001                                  

施工内訳0-0086号表　　
切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　
作業能力　６．１ｔ／　日

    ｔ             8.9   

S1950      0 071001                                  

施工内訳0-0019号表　　



工 種 明 細 表 0 0032
工種明細0018号表　　

土留工

Y3004      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　
作業能力　１０．２ｔ／　日

    ｔ             8.9   

S1950      0 071001                                  

施工内訳0-0021号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし
使用回数1回　供用日数45日

     t             8.9   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0087号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID有り　3.0km超5.0km以下

    ｔ             1.1   

SQZ207     0 071001                                  

施工内訳0-0088号表　　
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t

    ｔ             1.1   

SQZ208     0 071001                                  

施工内訳0-0089号表　　
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

          

#0046      

スクラップ（マイナス計上）
ヘビーＨ１

R7.10建設物価P795、積算資料なし     ｔ             1.1   

W9001       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0033
工種明細0019号表　　

立抗基礎工

Y3004      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
一般養生，現場内小運搬無し

    ｍ3            5     

SQ102      0 071001                                  

施工内訳0-0090号表　　
基礎砕石
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下

    ㎡            27     

SQ033      0 071001                                  

施工内訳0-0091号表　　
生コンクリート夜間割増費（見積）

    ｍ3            5     

FCOW300    0

夜間セット料割増（見積）

    回             1     

FCOW600    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0034
工種明細0020号表　　

路面覆工

Y3005      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
覆工板・覆工板受桁　設置工
作業能力　３４㎡／　日

    ㎡            36     

S1952      0 071001                                  

施工内訳0-0092号表　　
覆工板・覆工板受桁　撤去工
作業能力　５６㎡／　日

    ㎡            36     

S1952      0 071001                                  

施工内訳0-0093号表　　
基礎砕石
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下

    ㎡             9     

SQ033      0 071001                                  

施工内訳0-0091号表　　
覆工板（補強型）賃料
鋼製 滑り止め(補強型)
使用回数1回　供用月数2.3月

    ㎡            36     

S1907      0 071001                                  

施工内訳0-0094号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし
使用回数1回　供用日数70日

     t             2.2   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0095号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし
使用回数1回　供用日数70日

     t             1.7   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0096号表　　
山留用副部材賃料

    式             1     

S1909      0 071001                                  

施工内訳0-0097号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0035
工種明細0021号表　　

地盤改良工

Y3006      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
薬液注入工
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型
発進立坑（抗口部）

    本            20     

V9001      0 071001                                  

施工内訳0-0098号表　　
薬液注入工
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型
発進立坑（底部）

    本            27     

V9002      0 071001                                  

施工内訳0-0103号表　　
注入設備据付・解体工(地上)
二重管ストレーナ工法

   現場            1     

V9901      0 071001                                  

施工内訳0-0104号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0036
工種明細0022号表　　

到達立坑工

Y2003      
レベル２

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土工

         1     
          
    式    

Y3003      

工種明細0023号表　　
土留工

         1     
          
    式    

Y3004      

工種明細0024号表　　
立抗基礎工

         1     
          
    式    

Y3004      

工種明細0025号表　　
路面覆工

         1     
          
    式    

Y3005      

工種明細0026号表　　
地盤改良工

         1     
          
    式    

Y3006      

工種明細0027号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0037
工種明細0023号表　　

土工

Y3003      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３           40     

SQZ001     0 071001                                  

施工内訳0-0071号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

    m3            30     

SQZ016     0 071001                                  

施工内訳0-0072号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3           10     

SQZ002     0 071001                                  

施工内訳0-0073号表　　
床掘り
土砂，標準
土留：切梁腹起式，障害有り

    ｍ3          110     

SQZ012     0 071001                                  

施工内訳0-0074号表　　
床掘り
土砂，掘削深さ5m超20m以下
土留：切梁腹起式，障害有り

    ｍ3           40     

SQZ012     0 071001                                  

施工内訳0-0075号表　　
掘削補助機械搬入搬出

    回             1     

SQZ013     0 071001                                  

施工内訳0-0076号表　　
埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

    m3           130     

SQZ016     0 071001                                  

施工内訳0-0072号表　　
土砂運搬(標準)
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り
積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

    ｍ3            1     

SQZ002     0 071001                                  

施工内訳0-0073号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      



工 種 明 細 表 0 0038
工種明細0023号表　　

土工

Y3003      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
建設発生土受入料（見積）

夜間22：00以降
    ｍ3           10     

F0001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0039
工種明細0024号表　　

土留工

Y3004      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
油圧式圧入引抜機据付・解体
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）
鋼矢板　Ⅲ型

    回             1     

S1929      0 071001                                  

施工内訳0-0077号表　　
油圧式圧入引抜機据付・解体
引抜き
鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型

    回             1     

S1929      0 071001                                  

施工内訳0-0080号表　　
鋼矢板油圧圧入工（単独施工）
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長8.5ｍ

    枚            58     

S1928      0 071001                                  

施工内訳0-0081号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長8.5ｍ

    枚            54     

S1928      0 071001                                  

施工内訳0-0082号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅲ型
圧入・引抜き長3.56ｍ

    枚             4     

S1928      0 071001                                  

施工内訳0-0083号表　　
鋼矢板賃料
普通鋼矢板　３型　補助工法なし
使用回数1回　供用日数52日

     t            29     

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0106号表　　
ガス切断工　　　　　　　　　　　　　　　
鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   箇所            4     

S1718      0 071001                                  

施工内訳0-0085号表　　
仮設鋼材費（部分埋設）　　　　　　　　　
Ｕ形鋼矢板　Ⅲ型　中古品
Ｌ＝9ｍ

    枚             4     

S1707      0 071001                                  

施工内訳0-0086号表　　
切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　
作業能力　６．１ｔ／　日

    ｔ            11     

S1950      0 071001                                  

施工内訳0-0019号表　　



工 種 明 細 表 0 0040
工種明細0024号表　　

土留工

Y3004      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　
作業能力　１０．２ｔ／　日

    ｔ            11     

S1950      0 071001                                  

施工内訳0-0021号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし
使用回数1回　供用日数26日

     t             8.9   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0107号表　　
現場発生品及び支給品運搬
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t
DID有り　3.0km超5.0km以下

    ｔ             1.1   

SQZ207     0 071001                                  

施工内訳0-0088号表　　
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t

    ｔ             1.1   

SQZ208     0 071001                                  

施工内訳0-0089号表　　
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

          

#0046      

スクラップ（マイナス計上）
ヘビーＨ１

R7.10建設物価P795、積算資料なし     ｔ             1.1   

W9001       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0041
工種明細0025号表　　

立抗基礎工

Y3004      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物人力打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
一般養生，現場内小運搬無し

    ｍ3            5     

SQ102      0 071001                                  

施工内訳0-0090号表　　
基礎砕石
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下

    ㎡            27     

SQ033      0 071001                                  

施工内訳0-0091号表　　
生コンクリート夜間割増費（見積）

    ｍ3            5     

FCOW300    0

夜間セット料割増（見積）

    回             1     

FCOW600    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0042
工種明細0026号表　　

路面覆工

Y3005      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
覆工板・覆工板受桁　設置工
作業能力　３４㎡／　日

    ㎡            36     

S1952      0 071001                                  

施工内訳0-0092号表　　
覆工板・覆工板受桁　撤去工
作業能力　５６㎡／　日

    ㎡            36     

S1952      0 071001                                  

施工内訳0-0093号表　　
基礎砕石
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下

    ㎡             9     

SQ033      0 071001                                  

施工内訳0-0091号表　　
覆工板（補強型）賃料
鋼製 滑り止め(補強型)
使用回数1回　供用月数1.6月

    ㎡            36     

S1907      0 071001                                  

施工内訳0-0108号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし
使用回数1回　供用日数47日

     t             2.2   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0109号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし
使用回数1回　供用日数47日

     t             1.7   

S1906      0 071001                                  

施工内訳0-0110号表　　
山留用副部材賃料

    式             1     

S1909      0 071001                                  

施工内訳0-0111号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0043
工種明細0027号表　　

地盤改良工

Y3006      

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
薬液注入工
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型
到達立坑（抗口部）

    本            10     

V9003      0 071001                                  

施工内訳0-0112号表　　
薬液注入工
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型
到達立坑（底部）

    本            27     

V9004      0 071001                                  

施工内訳0-0113号表　　
注入設備移設
二重管ストレーナ工法

   現場            1     

V9902      0 071001                                  

施工内訳0-0114号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0044
工種明細0028号表　　

付帯工

Y1005      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下，障害等無し
振動騒音対策不要　積込作業有り

    ㎡           156     

SQZ184     0 071001                                  

施工内訳0-0115号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り
機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)

    ｍ3           11     

SQZ101     0 071001                                  

施工内訳0-0116号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      

産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）
産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
(参考）南生建設（株）NANSAYｱｽｺﾝ     ｔ            26     

W1001       

仮復旧工
レベル２

          
          

Y2001      

表層(車道･路肩部)W=3.0m超
ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            78     

SQ155      0 071001                                  

施工内訳0-0117号表　　
上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）
粒調砕石 M-30
２層施工

    ㎡            78     

SQ150      0 071001                                  

施工内訳0-0118号表　　
下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）
再生砕石 RC-40
１層施工

    ㎡            78     

SQ150      0 071001                                  

施工内訳0-0119号表　　
本復旧工

レベル２
          
          

Y2001      



工 種 明 細 表 0 0045
工種明細0028号表　　

付帯工

Y1005      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道･路肩部)W=3.0m超
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            78     

SQ155      0 071001                                  

施工内訳0-0120号表　　
基層(車道･路肩部)W=3.0m超
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)     ㎡            78     

SQ155      0 071001                                  

施工内訳0-0121号表　　
土砂掘削（上記以外(小規模)）
　
　
標準以外    ｍ３            5     

SQZ001     0 071001                                  

施工内訳0-0122号表　　
＊処分費（直工内）＊

          

#0042      

建設発生土受入料（見積）

夜間22：00以降
    ｍ3            5     

F0001      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0046
工種明細0029号表　　

付帯工（昼間）

Y1006      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ            54     

SQZ185     0 071001                                  

施工内訳0-0123号表　　
区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色
実線　施工幅　１５㎝

    ｍ            19     

S7001      0 071001                                  

施工内訳0-0124号表　　
区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色
矢印・記号・文字　施工幅　１５㎝換算

    ｍ             7     

S7001      0 071001                                  

施工内訳0-0125号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=3     時間的制約（1.14割増）



工 種 明 細 表 0 0047
工種明細0030号表　　

仮設工

Y1014      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：6人
交代要員：0人

    日            66     

S2580      0 071001                                  

施工内訳0-0126号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0048
工種明細0031号表　　

仮設工（昼間）

Y1015      
レベル１

07-00000000000-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ
配置人数（交代要員除く）：2人
交代要員：0人

    日             7     

S2580      0 071001                                  

施工内訳0-0127号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

07-00000000000-40

切刃坑内作業工                          VB101      施工内訳0-0001号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

トンネル世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2150      

                                        

1  

トンネル特殊工（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R1950      

                                        

1  

トンネル作業員（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2050      

                                        

1  

一体型滑剤                              
(参考)減摩剤　スムースエース            
                                        

     765.9       ㍑    
WKANKO     

R7.10建物P378全国①②                   

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       3         ％    
#01        

                                        

   

計                                      
                                        
                                        

    日    
+00        

（1日当り）                             

   

1ｍ当り                                 
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

計／推進日進量＝11.1(ｍ/日)             

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

07-00000000000-40

坑外作業工                              VB102      施工内訳0-0002号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.0       日    
T0490N     

                                        

   

計                                      
                                        
                                        

    日    
+00        

（1日当り）                             

   

1ｍ当り                                 
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

計／推進日進量＝11.1(ｍ/日)             

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

07-00000000000-40

裏込注入工                              VB103      施工内訳0-0003号表　　
泥水式                                                                                                                         1         ｍ    

トンネル世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2150      

                                        

1  

トンネル作業員（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R2050      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

1  

注入材料                                
混合済裏込材                            
                                        

   2,691         ㍑    
VTYUU001   施工内訳0-0004号表　　

1ｍ当り注入量×裏込日進量 69×39=2691   

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2         ％    
#01        

                                        

   

計                                      
                                        
                                        

    日    
+00        

（1日当り）                             

   

1ｍ当り                                 
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

計／裏込日進量＝39.0(ｍ/日)             

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

07-00000000000-40

注入材料                                VTYUU001   施工内訳0-0004号表　　
混合済裏込材                                                                    1ｍ当り注入量×裏込日進量 69×39=2691       1000         ㍑    

高炉Ｂセメント（袋物）                  
４ｔ～８ｔ                              
                                        

       0.5       ｔ    
T0806      

                                        

   

フライアッシュ                          
(参考)ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤 ﾌﾗｲｱｯｼｭ              
                                        

     250         ㎏    
WKANKO     

R7.10積資P203全国Ⅰ①②                 

   

ベントナイト(見積)                      
                                        
                                        

     100         ㎏    
F0052      

                                        

   

目詰材（見積）                          
                                        
                                        

       5         ㎏    
F0054      

                                        

   

分散剤                                  
(参考)AE減水剤 ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ70 標準型       
                                        

       4         ㍑    
WKANKO     

R7.10積資P200,建物P118全国①②          

   

水                                      
                                        
                                        

       0.7       ｍ3   
WSIZAI     

単価：0計上                             

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ㍑    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㍑    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

07-00000000000-40

目地モルタル工                          VB104      施工内訳0-0005号表　　
                                                                                                                             100        箇所   

トンネル世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.6       人    
R2150      

                                        

   

トンネル作業員（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      25.6       人    
R2050      

                                        

   

モルタル練（１：３）                    
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)         
                                        

       0.13      ｍ3   
SQ103      施工内訳0-0006号表　　

代用                                    

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        箇所   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

07-00000000000-40

モルタル練（１：３）                    SQ103      施工内訳0-0006号表　　
高炉(4～8t／工事)，Co用砂(小口)                                                 代用                                           1         ｍ3   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.201     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.910     人    
R2550      

                                        

1  

高炉Ｂセメント（袋物）                  
４ｔ～８ｔ                              
                                        

       0.530     ｔ    
T0806      

                                        

1  

Ｃｏ用砂（小口）                        
荒目・細目（洗い）                      
                                        

       1.048    ｍ３   
T0501      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ3   

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=3          １：３                                  B=1          高炉(4～8t／工事)                       
D=1          Co用砂(小口)                            E=1          全ての費用                              
F=1          Ⅱ-4-①-8                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

07-00000000000-40

機械器具損料                            VB105      施工内訳0-0007号表　　
管推進工                                                                                                                       1         式    

機械器具損料（見積）                    
管推進工                                
                                        

       1         式    
FSONRYOU01 

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

07-00000000000-40

立坑内管布設工                          VB106      施工内訳0-0008号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.86      人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.29      人    
R0250      

                                        

1  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.43      日    
T0405N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

07-00000000000-40

支圧壁工                                VB301      施工内訳0-0009号表　　
泥水式推進工                                                                                                                   1        箇所   

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
一般養生                                

       7.40      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0010号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

       8.00      ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工                    
                                        

       7.40     ｍ３   
S7031      施工内訳0-0012号表　　

                                        

   

生コンクリート夜間割増費（見積）        
                                        
                                        

       7.40      ｍ3   
FCOW300    

                                        

   

夜間セット料割増（見積）                
                                        
                                        

       1         回    
FCOW600    

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          SQ102      施工内訳0-0010号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.８ｍ3，吊能力２.９ｔ             
                                        

       0.123     日    
T0439      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.135     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.130     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.083     人    
R2550      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.081     人    
R1450      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.368     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=3          ﾊﾞｯｸﾎｳ打設(-6.5≦H＜-1)※水平距離2m以下 D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物バックホウ打設          SQ102      施工内訳0-0010号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生                                                                               1         ｍ3   

H=2          一般養生                                L=1          全ての費用                              
M=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0060

07-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0011号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工（夜間）                        型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3350      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0061

07-00000000000-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0011号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          一般型枠                                B=1          鉄筋･無筋構造物                         
C=1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

07-00000000000-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0012号表　　
無筋構造物　人力施工                                                                                                         100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
人力施工                                
時間的制約　無し　　夜間単価            

     100.00     ｍ３   
TC202      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A=1          無筋構造物                              B=2          人力施工                                
D=2          夜間単価                                E=1          無し                                    
F=1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

07-00000000000-40

発進抗口工                              VB302      施工内訳0-0013号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.30      人    
R0250      

                                        

   

発進坑口止め輪(止水器)(見積)            
呼び径900mm用                           
                                        

       1         組    
FHA0100    

                                        

   

鋼材溶接工                              
                                        
                                        

       4.5       ｍ    
VYOUS001   施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
打設量 10～100m3/日，一般養生           

       1.36      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0015号表　　

                                        

   

生コンクリート夜間割増費（見積）        
                                        
                                        

       1.36      ｍ3   
FCOW300    

                                        

   

夜間セット料割増（見積）                
                                        
                                        

       1         回    
FCOW600    

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

       5.77      ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工                    
                                        

       1.36     ｍ３   
S7031      施工内訳0-0012号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

07-00000000000-40

鋼材溶接工                              VYOUS001   施工内訳0-0014号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.010     人    
R2550      

                                        

   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.076     人    
R1350      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.021     人    
R0250      

                                        

   

電気溶接棒                              
(参考)軟鋼用 棒径4.0㎜ E4319            
                                        

       0.4       ㎏    
WKANKO     

R7.10積資P310全国①②,建物P784九州③    

1  

電気溶接機　交流アーク式(手動)          
電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ      
                                        

       0.076     日    
WKISON     

R6 機械損料P469[13欄]                   

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      30         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0015号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.093     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.027     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R2550      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1450      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.544     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C=1          コンクリートポンプ車打設                D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0015号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

H=2          一般養生                                I=1          圧送管追加距離 無し                     
L=1          全ての費用                              M=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

07-00000000000-40

到達抗口工                              VB303      施工内訳0-0016号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.30      人    
R0250      

                                        

   

到達坑口止め輪(止水器)(見積)            
呼び径900mm用                           
                                        

       1         組    
FHA0200    

                                        

   

鋼材溶接工                              
                                        
                                        

       4.8       ｍ    
VYOUS001   施工内訳0-0014号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

07-00000000000-40

推進用機器据付撤去工                    VB305      施工内訳0-0017号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       4.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       4.0       人    
R0250      

                                        

   

床板材                                  
矢板(松)                                
長3.6m 厚3～4.5㎝ 幅15㎝上              

       0.44      ｍ3   
WKANKO     

R7.10建物P157鹿児島②                   

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       2.0       日    
T0490N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

07-00000000000-40

掘進機発進用受台                        VB306      施工内訳0-0018号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　
作業能力　６．１ｔ／　日                
                                        

       0.95      ｔ    
S1950      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　
作業能力　１０．２ｔ／　日              
                                        

       0.95      ｔ    
S1950      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

Ｈ形鋼賃料                              
Ｈ形鋼　Ｈ－２５０　補助工法なし        
使用回数1回　供用日数21日               

       0.95       t    
S1906      施工内訳0-0022号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      15         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

07-00000000000-40

切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　 S1950      施工内訳0-0019号表　　
作業能力　６．１ｔ／　日                                                                                                      10         ｔ    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.70      日    
SA015      施工内訳0-0020号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.70      人    
R2550      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.20      人    
R0650      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.70      人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.70      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費率　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
C=1          火打ちブロックを使用しない              D=1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-00000000000-40

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　 SA015      施工内訳0-0020号表　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0405N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=36         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                C=0          運転日数（供用日／日）                  
D=4          潮待割増　なし                          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

07-00000000000-40

切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　 S1950      施工内訳0-0021号表　　
作業能力　１０．２ｔ／　日                                                                                                    10         ｔ    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.00      日    
SA015      施工内訳0-0020号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2550      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.90      人    
R0650      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費率　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       7.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=2          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
C=1          火打ちブロックを使用しない              D=1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0022号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－２５０　補助工法なし        使用回数1回　供用日数21日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=7          Ｈ形鋼　Ｈ－２５０                      B=1          使用回数　（回）                        
C=21         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

07-00000000000-40

掘進機引上用受台                        VB307      施工内訳0-0023号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　
作業能力　６．１ｔ／　日                
                                        

       1.30      ｔ    
S1950      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　
作業能力　１０．２ｔ／　日              
                                        

       1.30      ｔ    
S1950      施工内訳0-0021号表　　

                                        

   

Ｈ形鋼賃料                              
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        
使用回数1回　供用日数12日               

       1.30       t    
S1906      施工内訳0-0024号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      15         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0024号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数12日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=8          Ｈ形鋼　Ｈ－３００                      B=1          使用回数　（回）                        
C=12         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

07-00000000000-40

推進機据付工                            VB308      施工内訳0-0025号表　　
                                                                                                                               1         台    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       1.0       日    
T0403N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-00000000000-40

推進機搬出工                            VB309      施工内訳0-0026号表　　
                                                                                                                               1         台    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       1.0       日    
T0403N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

07-00000000000-40

鏡切り工                                VB310      施工内訳0-0027号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

鏡切り工（発進口）                      
                                        
                                        

       8.0       ｍ    
VKAGAMI01  施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

鏡切り工（到達口）                      
                                        
                                        

       8.0       ｍ    
VKAGAMI02  施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

07-00000000000-40

鏡切り工（発進口）                      VKAGAMI01  施工内訳0-0028号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R2550      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.059     人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.022     人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

07-00000000000-40

鏡切り工（到達口）                      VKAGAMI02  施工内訳0-0029号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R2550      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.059     人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.022     人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

07-00000000000-40

掘進機ビット補修                        VB320      施工内訳0-0030号表　　
                                                                                見積                                           1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R1350      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0250      

                                        

   

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      11.0      ｍ３   
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.5       ㎏    
T0075      

                                        

   

電気溶接棒                              
(参考)高張力鋼用 棒径4.0㎜ E6216        
                                        

       2.1       ㎏    
WKANKO     

R7.10積資P310全国①②,建物P784九州③    

   

電気溶接棒                              
(参考)高張力鋼用 棒径4.0㎜ E6216        
※硬化肉盛用                            

       0.42      ㎏    
WKANKO     

R7.10積資P310全国①②,建物P784九州③    

   

カッタービット                          
呼び径800～900                          
参考：推進工事用機械器具等基礎価格表    

      15         個    
WBIT01     

2025建設物価P9、積算資料P9              

   

外周カッタービット                      
呼び径800～900                          
参考：推進工事用機械器具等基礎価格表    

       2         個    
WBIT02     

2025建設物価P9、積算資料P9              

   

電気溶接機　交流アーク式(手動)          
電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ      
                                        

       0.6       日    
WKISON     

R6 機械損料P469[13欄]                   

   

計                                      
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

（350ｍ当り）                           

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

07-00000000000-40

掘進機ビット補修                        VB320      施工内訳0-0030号表　　
                                                                                見積                                           1         ｍ    

1ｍ当り                                 
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

計／土質A 350m,回                       

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

07-00000000000-40

坑外コンクリート塊搬出工                VB311      施工内訳0-0031号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1         日    
T0490N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

計                                      
                                        
                                        

    日    
+00        

（1日当り）                             

   

1ｍ3当り                                
                                        
                                        

    ｍ3   
+00        

計／日当りコンクリート塊搬出量＝9.0(ｍ3)

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

07-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0032号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0085

07-00000000000-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0032号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A=1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            B=1          機械積込                                
C=2          有り                                    D=34         5.7km超8.0km以下                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

07-00000000000-40

通信配線設備工                          VTUUSIN01  施工内訳0-0033号表　　
                                                                                                                               1         式    

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.2       人    
R0950      

                                        

   

電話機損料（1/3価格計上）               
(参考)単独ﾎﾞﾀﾝ電話機 ｵﾝﾌｯｸ・特番        
                                        

       3         台    
WKANKO     

R7.10建物P622 1/3価格                   

1  

通信用ビニル電線損料（1/2価格計上）     
(参考)ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ 0.4㎜ 10P         
                                        

     136.8       ｍ    
WKANKO     

R7.10積資P678全国② 1/2価格             

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      50         ％    
#01        

電話機・電線の50%                       

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

07-00000000000-40

注入設備工                              VB312      施工内訳0-0034号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R1350      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R0950      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.0       日    
T0490N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

07-00000000000-40

送排泥管設置撤去工                      VB401      施工内訳0-0035号表　　
                                                                                                                               1         式    

土木一般世話役（夜間）                  
設置・撤去                              
送泥管                                  

       2.34      人    
R2550      

                                        

   

土木一般世話役（夜間）                  
設置・撤去                              
排泥管                                  

       2.34      人    
R2550      

                                        

   

配管工（夜間）                          
設置・撤去                              
送泥管                                  

       4.34      人    
R3650      

                                        

   

配管工（夜間）                          
設置・撤去                              
排泥管                                  

       4.34      人    
R3650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
設置・撤去                              
送泥管                                  

       3.42      人    
R0250      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
設置・撤去                              
排泥管                                  

       3.42      人    
R0250      

                                        

   

送排泥管材損料（１）（見積）            
送排泥管路撤去工                        
                                        

       1         式    
FSONRYOUHA1

                                        

   

送排泥管材損料（２）（見積）            
送排泥管路撤去工                        
                                        

       1         式    
FSONRYOUHA2

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

07-00000000000-40

送泥ポンプ据付撤去工                    VB402      施工内訳0-0036号表　　
                                                                                                                               1         台    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

   

配管工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R3650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R0950      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.5       日    
T0490N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-00000000000-40

排泥ポンプ据付撤去工                    VB403      施工内訳0-0037号表　　
                                                                                                                               1         台    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

   

配管工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R3650      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R0950      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.5       日    
T0490N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

07-00000000000-40

計測機器類設置撤去工                    VB404      施工内訳0-0038号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R0950      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.5       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.0       日    
T0490N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

07-00000000000-40

機械器具損料                            VB405      施工内訳0-0039号表　　
送排泥設備工                                                                                                                   1         式    

機械器具損料（見積）                    
送排泥設備工                            
                                        

       1         式    
FSONRYOU02 

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

07-00000000000-40

泥水処理装置据付撤去工                  VB501      施工内訳0-0040号表　　
                                                                                                                               1         式    

ユニット式一次処理機据付撤去工          
2.0m3／min                              
                                        

       1         基    
VDEISUI01  施工内訳0-0041号表　　

                                        

   

水槽据付撤去工                          
20m3                                    
                                        

       2         槽    
VDEISUI02  施工内訳0-0042号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

07-00000000000-40

ユニット式一次処理機据付撤去工          VDEISUI01  施工内訳0-0041号表　　
2.0m3／min                                                                                                                     1         基    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.5       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0250      

                                        

   

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.5       人    
R0950      

                                        

   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R1350      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，２０ｔ吊                
                                        

       1.5       日    
T0492N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

07-00000000000-40

水槽据付撤去工                          VDEISUI02  施工内訳0-0042号表　　
20m3                                                                                                                           1         槽    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.0       人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.0       人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.5       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.0       日    
T0490N     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         槽    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

07-00000000000-40

処理設備付帯作業工                      VB502      施工内訳0-0043号表　　
                                                                                                                               1         式    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.5       人    
R2550      

                                        

1  

電工（夜間）                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.5       人    
R0950      

                                        

1  

配管工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.0       人    
R3650      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R1350      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.0       人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       4.0       人    
R0250      

                                        

1  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       2.5       日    
T0490N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

07-00000000000-40

作業泥                                  VB503      施工内訳0-0044号表　　
                                                                                                                               1         式    

粘土（見積）                            
                                        
                                        

       5.26      ｔ    
F0051      

                                        

   

ベントナイト(見積)                      
                                        
                                        

     876         ㎏    
F0052      

                                        

   

ＣＭＣ                                  
(参考)泥水調整剤 テルセローズ           
                                        

      59.7       ㎏    
WKANKO     

R7.10積資P535,建物P378全国①②          

   

水                                      
                                        
                                        

      58.0       ｍ3   
WSIZAI     

単価：0計上                             

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

07-00000000000-40

機械器具損料                            VB504      施工内訳0-0045号表　　
泥水処理設備工                                                                                                                 1         式    

機械器具損料（見積）                    
泥水処理設備工                          
                                        

       1         式    
FSONRYOU03 

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0099

07-00000000000-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0046号表　　
運搬距離15.0km超24.0km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                                                      1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック ２ｔ積級
２ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1002P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0100

07-00000000000-40

土砂運搬(小規模)                        SQZ002     施工内訳0-0046号表　　
運搬距離15.0km超24.0km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)                                                      1         ｍ3   

A=2          小規模                                  B=6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)             
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=51         15.0km超24.0km以下                      G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

07-00000000000-40

汚泥処分工                              VB505      施工内訳0-0047号表　　
                                                                                                                             100         ｍ3   

バキューム車運転工                      
                                        
                                        

       2.6       日    
VB506      施工内訳0-0048号表　　

見積                                    

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

07-00000000000-40

バキューム車運転工                      VB506      施工内訳0-0048号表　　
                                                                                見積                                           1         日    

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.33      人    
R1550      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      95         Ｌ    
T0002      

                                        

   

汚泥吸排車損料（見積）                  
8t車                                    
                                        

       1.63    供用日  
FBAQ01     

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

07-00000000000-40

推進用水替工                            VB601      施工内訳0-0049号表　　
                                                                                                                               1         式    

ポンプ運転工                            
作業時排水                              
発動発電機は別途計上                    

      12         日    
VPONPU01   施工内訳0-0050号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-00000000000-40

ポンプ運転工                            VPONPU01   施工内訳0-0050号表　　
作業時排水                              発動発電機は別途計上                                                                   1         日    

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.14      人    
R0150      

                                        

1  

工事用水中ポンプ賃料                    
口径１５０㎜，揚程１０ｍ                
                                        

       1.2       日    
T0465      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       3         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-00000000000-40

立坑築造水替工                          VB602      施工内訳0-0051号表　　
発進立坑                                                                                                                       1         式    

ポンプ運転工                            
常時排水                                
                                        

      26         日    
VPONPU02   施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

据付・撤去工                            
                                        
                                        

       1        現場   
VMIZUKAE   施工内訳0-0054号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

07-00000000000-40

ポンプ運転工                            VPONPU02   施工内訳0-0052号表　　
常時排水                                                                                                                       1         日    

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.17      人    
R0150      

                                        

1  

工事用水中ポンプ賃料                    
口径50㎜、0.7KW、揚程10ｍ               
長期割引有                              

       1.1       日    
WKANKO     

R7.10積資P283,建物P806九州①            

1  

発動発電機運転                          
5kVA                                    
                                        

       1.1       日    
VPONPU03   施工内訳0-0053号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

07-00000000000-40

発動発電機運転                          VPONPU03   施工内訳0-0053号表　　
5kVA                                                                                                                           1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      16.8       Ｌ    
T0002      

                                        

   

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，５kVA                 
                                        

       1.2       日    
T0361      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

07-00000000000-40

据付・撤去工                            VMIZUKAE   施工内訳0-0054号表　　
                                                                                                                               1        現場   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2550      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.2       人    
R0250      

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.6       日    
T0490N     

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        現場   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

07-00000000000-40

立坑築造水替工                          VB603      施工内訳0-0055号表　　
到達立坑                                                                                                                       1         式    

ポンプ運転工                            
常時排水                                
                                        

       7         日    
VPONPU02   施工内訳0-0052号表　　

                                        

   

据付・撤去工                            
                                        
                                        

       1        現場   
VMIZUKAE   施工内訳0-0054号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

07-00000000000-40

発動発電機運転                          VKDEN01    施工内訳0-0056号表　　
200kVA                                                                                                                         1         日    

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，２００kVA             
                                        

       1         日    
T0374      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     196.0       Ｌ    
T0002      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

07-00000000000-40

台車組立及び配管                        VB711      施工内訳0-0057号表　　
                                        推進管路工                              見積                                          10         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2         人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       5         人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      20         ％    
#01        

清掃、導通検査機械損料、運転経費        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

07-00000000000-40

台車引込                                VB712      施工内訳0-0058号表　　
地上から立坑内への荷下ろし含む          推進管路工                              見積                                          10         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0250      

                                        

1  

ラフテレーンクレーン(排対2次)           
油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊           
                                        

       0.5       日    
VB722      施工内訳0-0059号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

07-00000000000-40

ラフテレーンクレーン(排対2次)           VB722      施工内訳0-0059号表　　
油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊                                                                                                  1         日    

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R1450      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      84         Ｌ    
T0002      

                                        

   

ラフテレーンクレーン(排対2次)           
油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊           
                                        

       1       供用日  
WKISON     

R6 機械損料P167[15欄]                   

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

07-00000000000-40

レール設置                              VB713      施工内訳0-0060号表　　
                                        推進管路工                              見積                                          10         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2         ％    
#01        

清掃、導通検査機械損料、運転経費        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

07-00000000000-40

レール撤去                              VB714      施工内訳0-0061号表　　
                                        推進管路工                              見積                                          10         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.5       人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2         ％    
#01        

清掃、導通検査機械損料、運転経費        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

07-00000000000-40

推進管路工（材料費）                    VB701      施工内訳0-0062号表　　
                                                                                                                               1         式    

先頭台車（レール部品含む）（見積）      
SS400                                   
                                        

       1         台    
FKANRO01   

                                        

   

標準台車（レール部品含む）（見積）      
SS400                                   
                                        

      21         台    
FKANRO02   

                                        

   

 PFP管φ150 直管（見積）                 
L=2000                                  
                                        

      63         本    
FKANRO03   

                                        

   

 PFP管φ150 両差管（見積）               
L=2500                                  
                                        

       3         本    
FKANRO04   

                                        

   

 PFP管φ100 直管（見積）                 
L=2000                                  
                                        

     126         本    
FKANRO05   

                                        

   

 PFP管φ100 両差管（見積）               
L=2500                                  
                                        

       6         本    
FKANRO06   

                                        

   

運送費（工場～鹿児島市内）（見積）      
10t車                                   
                                        

       2         台    
FKANRO07   

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

07-00000000000-40

材料費                                  VB801      施工内訳0-0063号表　　
エアミルク　V=21.8m3　8%ﾛｽ込み          充填工                                  見積                                           1         式    

セメントミルク（見積）                  
C=929㎏　W=694㎏                        
                                        

       9         ｍ3   
FAIR001    

                                        

   

生コンクリート夜間割増費（見積）        
                                        
                                        

       9         ｍ3   
FCOW300    

                                        

   

夜間セット料割増（見積）                
                                        
                                        

       1         回    
FCOW600    

                                        

   

生コン車洗浄代（見積）                  
                                        
                                        

       2         台    
FAIR002    

                                        

   

起包剤                                  
ｼｰｶｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ707　同等品以上             
                                        

      30         ㎏    
WB801      

R7.10積資P202、建物P120全国①②         

   

雑材（見積）                            
バルブソケット類                        
                                        

       1         式    
FAIR003    

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

07-00000000000-40

運搬費                                  VB802      施工内訳0-0064号表　　
                                        充填工                                  見積                                           1         式    

機械搬入・搬出（見積）                  
４ｔ移動式クレーン                      
往復                                    

       2         回    
FAIR004    

                                        

   

機械搬入・搬出（見積）                  
２ｔ貨物                                
往復                                    

       2         回    
FAIR005    

                                        

   

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2         人    
R1550      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

07-00000000000-40

機械損料費                              VB803      施工内訳0-0065号表　　
                                        充填工                                  見積                                           1         式    

充填圧送機（見積）                      
                                        
                                        

       1         日    
FSONRYO11  

                                        

   

充填圧送機　供用日損料（見積）          
                                        
                                        

       1         日    
FSONRYO12  

                                        

   

自動発泡装置（見積）                    
380㍑                                   
                                        

       1         日    
FSONRYO13  

                                        

   

自動発泡装置　供用日損料（見積）        
380㍑                                   
                                        

       1         日    
FSONRYO14  

                                        

   

発電機（見積）                          
25kVA                                   
                                        

       1         日    
FSONRYO15  

                                        

   

発電機　供用日損料（見積）              
25kVA                                   
                                        

       1         日    
FSONRYO16  

                                        

   

コンプレッサー（見積）                  
20PS                                    
                                        

       1         日    
FSONRYO17  

                                        

   

コンプレッサー　供用日損料（見積）      
20PS                                    
                                        

       1         日    
FSONRYO18  

                                        

   

流量計（見積）                          
エアモルタル用                          
                                        

       1         日    
FSONRYO19  

                                        

   

流量計　供用日損料（見積）              
エアモルタル用                          
                                        

       1         日    
FSONRYO20  

                                        

   

ホッパー（見積）                        
                                        
                                        

       1         日    
FSONRYO21  

                                        

   

ホッパー　供用日損料（見積）            
                                        
                                        

       1         日    
FSONRYO22  

                                        

   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

07-00000000000-40

機械損料費                              VB803      施工内訳0-0065号表　　
                                        充填工                                  見積                                           1         式    

希釈タンク（見積）                      
500㍑                                   
                                        

       1         日    
FSONRYO23  

                                        

   

希釈タンク　供用日損料（見積）          
500㍑                                   
                                        

       1         日    
FSONRYO24  

                                        

   

耐圧送ホース（見積）                    
 φ50㎜　50m                             
                                        

      50         ｍ    
FSONRYO25  

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      20         Ｌ    
T0002      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

07-00000000000-40

機械組立解体費                          VB804      施工内訳0-0066号表　　
                                        充填工                                  見積                                           1         式    

充填機械（見積）                        
組立費                                  
                                        

       1         回    
FAIR006    

                                        

   

充填機械（見積）                        
解体費                                  
                                        

       1         回    
FAIR007    

                                        

   

配電工（見積）                          
配線・撤去                              
週休２日、夜間補正済                    

       1         式    
FAIR008    

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

07-00000000000-40

施工費                                  VB805      施工内訳0-0067号表　　
                                        充填工                                  見積                                           1         式    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2         人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1         人    
R0250      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123

07-00000000000-40

管路材設置（電線共同溝工）              SQ199      施工内訳0-0068号表　　
埋設部,単管設置                          強化可とう管（SFEP管）φ150             R7.10積資P.698、建物P575全国②                 1         ｍ    

ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ同等品以上

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.036     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.011     人    
R2550      

                                        

1  

管路材                                  
       1.050     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          埋設部                                  B=1          単管設置                                
C=           管路材 単価［円／ｍ］                   I=1          Ⅳ-4-②-9                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

07-00000000000-40

管路材設置（電線共同溝工）              SQ199      施工内訳0-0069号表　　
埋設部,単管設置                          強化可とう管（SFEP管）φ100             R7.10積資P.698、建物P575全国②                 1         ｍ    

ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ同等品以上

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.036     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.020     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.011     人    
R2550      

                                        

1  

管路材                                  
       1.050     ｍ    

           

                                        

1  
                                        
                                        

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=2          埋設部                                  B=1          単管設置                                
C=           管路材 単価［円／ｍ］                   I=1          Ⅳ-4-②-9                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0125

07-00000000000-40

埋戻し・締固め（電線共同溝工）          SQZ195     施工内訳0-0070号表　　
中埋砂                                                                                                                         1         ｍ3   

バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付）   バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.２８ｍ3　吊能力１.７ｔ           
                                        

超小旋回型 山積０.２８ｍ3 吊能力１．７ｔ
T0454      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0126

07-00000000000-40

埋戻し・締固め（電線共同溝工）          SQZ195     施工内訳0-0070号表　　
中埋砂                                                                                                                         1         ｍ3   

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 砂　再生砂
路盤用　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

T0522      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0127

07-00000000000-40

埋戻し・締固め（電線共同溝工）          SQZ195     施工内訳0-0070号表　　
中埋砂                                                                                                                         1         ｍ3   

A=2          中埋砂                                  B=1          Ⅳ-4-②-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0128

07-00000000000-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0071号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    
                                        

ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス3次］
MC118P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0129

07-00000000000-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0071号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C=2          押土無し                                D=1          障害無し                                
E=3          5,000m3未満                             I=1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0130

07-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0072号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

振動ローラ賃料                          振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］
ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式，０.５～０.６ｔ             
                                        

質量０.５～０．６ｔ
T0387      

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0131

07-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0072号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0132

07-00000000000-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0072号表　　
最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                                                         1         m3    

A=3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  E=1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0133

07-00000000000-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0073号表　　
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0134

07-00000000000-40

土砂運搬(標準)                          SQZ002     施工内訳0-0073号表　　
運搬距離14.0km超19.5km以下，DID有り     積込：ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)                                                       1         ｍ3   

A=1          標準                                    B=1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              
C=1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               D=2          有り                                    
F=48         14.0km超19.5km以下                      G=1          Ⅱ-1-②-13                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0135

07-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0074号表　　
土砂，標準                              土留：切梁腹起式，障害有り                                                             1         ｍ3   

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0136

07-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0074号表　　
土砂，標準                              土留：切梁腹起式，障害有り                                                             1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=1          標準                                    
C=4          切梁腹起式                              D=2          有り                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0137

07-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0075号表　　
土砂，掘削深さ5m超20m以下               土留：切梁腹起式，障害有り                                                             1         ｍ3   

ドラグライン及びクラムシェル            クラムシェル 平積０.４ｍ3
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式　０．４ｍ３       
                                        

油圧クラムシェル・テレスコピック式
M0622P     

小型バックホウ（クローラ型）[標準型]    小型バックホウ 山積０.０８ｍ3
排ガス１次　山積０．０８ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス１次］
MA407P     

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0138

07-00000000000-40

床掘り                                  SQZ012     施工内訳0-0075号表　　
土砂，掘削深さ5m超20m以下               土留：切梁腹起式，障害有り                                                             1         ｍ3   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          土砂                                    B=3          掘削深さ5m超20m以下                     
C=4          切梁腹起式                              D=2          有り                                    
F=1          Ⅱ-1-③-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0139

07-00000000000-40

掘削補助機械搬入搬出                    SQZ013     施工内訳0-0076号表　　
                                                                                                                               1         回    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引・深夜      ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

１６ｔ吊
T0403N     

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          Ⅱ-1-③-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

07-00000000000-40

油圧式圧入引抜機据付・解体              S1929      施工内訳0-0077号表　　
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  鋼矢板　Ⅲ型                                                                           1         回    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.29      人    
R0150      

                                        

   

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.58      人    
R0650      

                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.25      日    
SA194      施工内訳0-0078号表　　

                                        

   

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.30      日    
SA027      施工内訳0-0079号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A=1          圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
D=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

07-00000000000-40

油圧式杭圧入引抜機運転費                SA194      施工内訳0-0078号表　　
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ                                                                                                 1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     128.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
排ガス2014年規制　圧８００／引９００ｋＮ
                                        

       1.49    供用日  
ME192      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=1          普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          B=128        燃料消費量（Ｌ）                        
C=1.49       機械損料（供用日）                      D=4          排出ガス対策型（2014年規制）            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

07-00000000000-40

クレーン車運転費                        SA027      施工内訳0-0079号表　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                                                                                                       1         日    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス３次　２５ｔ吊                    
                                        

       1.49    供用日  
MC050      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      92.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=43         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                B=1          運転手数（人）                          
C=92         燃料消費量（Ｌ）                        D=1.49       機械損料（供用日数）                    
E=4          排ガス対策型（３次基準値）              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

07-00000000000-40

油圧式圧入引抜機据付・解体              S1929      施工内訳0-0080号表　　
引抜き                                  鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型                                                               1         回    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.19      人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.19      人    
R0150      

                                        

   

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.39      人    
R0650      

                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.13      日    
SA194      施工内訳0-0078号表　　

                                        

   

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.19      日    
SA027      施工内訳0-0079号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A=5          引抜き                                  B=13         鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型                
D=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

07-00000000000-40

鋼矢板油圧圧入工（単独施工）            S1928      施工内訳0-0081号表　　
鋼矢板　Ⅲ型                            圧入・引抜き長8.5ｍ                                                                   10         枚    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.37      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.37      人    
R0150      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.74      人    
R0650      

                                        

1  

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.37      日    
SA194      施工内訳0-0078号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.37      日    
SA027      施工内訳0-0079号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=1          圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
C=12         最大Ｎ値                                D=8.5        圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E=1          継施工なし又は引抜きの場合              G=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

07-00000000000-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0082号表　　
鋼矢板　Ⅲ型                            圧入・引抜き長8.5ｍ                                                                   10         枚    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.21      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.21      人    
R0150      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R0650      

                                        

1  

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.21      日    
SA194      施工内訳0-0078号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.21      日    
SA027      施工内訳0-0079号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=5          引抜き                                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
D=8.5        圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準) E=1          継施工なし又は引抜きの場合              
G=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

07-00000000000-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0083号表　　
鋼矢板　Ⅲ型                            圧入・引抜き長3.56ｍ                                                                  10         枚    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.18      人    
R2550      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.18      人    
R0150      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.36      人    
R0650      

                                        

1  

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.18      日    
SA194      施工内訳0-0078号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.18      日    
SA027      施工内訳0-0079号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=5          引抜き                                  B=2          鋼矢板　Ⅲ型                            
D=3.56       圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準) E=1          継施工なし又は引抜きの場合              
G=1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

07-00000000000-40

鋼矢板賃料                              S1906      施工内訳0-0084号表　　
普通鋼矢板　３型　補助工法なし          使用回数1回　供用日数75日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=2          普通鋼矢板　３型                        B=1          使用回数　（回）                        
C=75         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

07-00000000000-40

ガス切断工　　　　　　　　　　　　　　　 S1718      施工内訳0-0085号表　　
鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1        箇所   

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.13      人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.04      人    
R0250      

                                        

1  

酸素　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.63     ｍ３   
T0074      

                                        

   

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      ㎏    
T0075      

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

1  

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A=3          鋼矢板(Ⅱ～ⅤL,Ⅱw～Ⅳw,10H,25H)        B=1          Ⅱ-2-⑯-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

07-00000000000-40

仮設鋼材費（部分埋設）　　　　　　　　　 S1707      施工内訳0-0086号表　　
Ｕ形鋼矢板　Ⅲ型　中古品                Ｌ＝9ｍ                                                                                1         枚    

鋼材費（中古品）埋設部分                
       0.296     ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

鋼材費（中古品）撤去部分                
       0.244     ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A=2          　中古品　　　　　　　　　　　　　　　　 B=3          Ｕ形鋼矢板　Ⅲ型　　　　　　　　　　　　
C=1          鋼矢板ＳＹ２９５                        D=9          全体鋼材長さ（ｍ／枚）                  
E=4.06       撤去長さ（ｍ／枚）                      F=1          陸上12ｍ以下                            
H=1          公共単価                                



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0087号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数45日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=10         Ｈ形鋼　Ｈ－４００                      B=1          使用回数　（回）                        
C=45         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0151

07-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0088号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID有り　3.0km超5.0km以下                      1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ積 ２.９ｔ
２ｔ級　２．９ｔ吊                      
                                        

M1205P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0152

07-00000000000-40

現場発生品及び支給品運搬                SQZ207     施工内訳0-0088号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             DID有り　3.0km超5.0km以下                      1         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             B=2          有り                                    
C=5          3.0km超5.0km以下                        D=1          Ⅰ-2-③-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0153

07-00000000000-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SQZ208     施工内訳0-0089号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t                                                                                                    1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［ｸﾚｰﾝ装置付］２ｔ積 ２.９ｔ
２ｔ級　２．９ｔ吊                      
                                        

M1205P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

特殊作業員（夜間）                      特殊作業員
                                        
                                        

R0150      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0154

07-00000000000-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SQZ208     施工内訳0-0089号表　　
ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t                                                                                                    1         ｔ    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ付)2t級､吊能力2.9t             B=1          Ⅰ-2-③-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

07-00000000000-40

無筋・鉄筋構造物人力打設                SQ102      施工内訳0-0090号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          一般養生，現場内小運搬無し                                                             1         ｍ3   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.155     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.079     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     人    
R2550      

                                        

1  

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.070    ｍ３   
T0922      

                                        

1  

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.070    ｍ３   
T0900      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A=1          無筋・鉄筋構造物                        B=1          設計日打設量10m3/日未満                 
C=4          人力打設(-1≦H≦1)                      D=3          18- 8-40                                
E=2          高炉                                    G=1          小型車割増無し                          
H=2          一般養生                                J=2          現場内小運搬無し                        
L=1          全ての費用                              M=1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

07-00000000000-40

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0091号表　　
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下                                                                                                  1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.008     日    
T0456      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.019     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.007     人    
R0150      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R1450      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.240    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.451     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=4          ｔ＝17.5cm超20.0cm以下                  B=2          RC-40                                   
D=1          全ての費用                              E=1          Ⅱ-2-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

07-00000000000-40

覆工板・覆工板受桁　設置工              S1952      施工内訳0-0092号表　　
作業能力　３４㎡／　日                                                                                                       100         ㎡    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       2.90      日    
SA015      施工内訳0-0020号表　　

                                        

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.90      人    
R2550      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.60      人    
R0650      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.10      人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       5.10      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          ７００ｍ２以下                          
C=1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      D=1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158

07-00000000000-40

覆工板・覆工板受桁　撤去工              S1952      施工内訳0-0093号表　　
作業能力　５６㎡／　日                                                                                                       100         ㎡    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.80      日    
SA015      施工内訳0-0020号表　　

                                        

   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.80      人    
R2550      

                                        

1  

とび工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.70      人    
R0650      

                                        

1  

溶接工（夜間）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.30      人    
R1350      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.20      人    
R0250      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　 B=1          ７００ｍ２以下                          
C=1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      D=1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

07-00000000000-40

覆工板（補強型）賃料                    S1907      施工内訳0-0094号表　　
鋼製 滑り止め(補強型)                   使用回数1回　供用月数2.3月                                                             1         ㎡    

覆工板　賃料                            
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=8          鋼製 滑り止め(補強型)                   B=1          使用回数　（回）                        
C=2.3        供用月数　（月）（36ヶ月以内）          E=2          新品を指定しない                        
F=1          Ⅱ-5-⑥-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0095号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし        使用回数1回　供用日数70日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=9          Ｈ形鋼　Ｈ－３５０                      B=1          使用回数　（回）                        
C=70         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0096号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数70日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=8          Ｈ形鋼　Ｈ－３００                      B=1          使用回数　（回）                        
C=70         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

07-00000000000-40

山留用副部材賃料                        S1909      施工内訳0-0097号表　　
                                                                                                                               1         式    

副部材（Ａ）賃料                        
       1.96      ｔ    

           

調整材等                                

   
                                        
                                        

副部材（Ａ）修理費及び損耗費            
       1.96      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

副部材（Ｂ）                            
       0.36      ｔ    

           

ボルトナツト等                          

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=8.9        主部材質量（ｔ）                        B=1          使用回数　（回）                        
C=70         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          新品を指定しない場合　　　　　　　　　　
E=1          火打ちブロックを使用しない場合　　　　　 F=1          Ⅱ-5-⑥-3，4                            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

07-00000000000-40

薬液注入工                              V9001      施工内訳0-0098号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型    発進立坑（抗口部）                                                                     1         本    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.18      人    
R2550      

1/5.72×1                               

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.54      人    
R0150      

1/5.72×3                               

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.36      人    
R0250      

1/5.72×2                               

1  

注入材料                                
溶液型無機瞬結タイプ                    
                                        

   1,255         ㍑    
W0201      

R7.10積算P534,建物P378全国①②          

   

ボーリングマシン[油圧式]                
５．５ｋＷ級                            
                                        

       0.36      日    
WKISON     

1/5.72×2　　R6 機械損料P251[13欄]      

1  

薬液注入ポンプ                          
５～２０㍑／ｍｉｎ×２                  
                                        

       0.36      日    
WKISON     

1/5.72×2　　R6 機械損料P245[13欄]      

1  

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂礫土                                  

       1.05      ｍ    
V9014      施工内訳0-0099号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂質土                                  

       4.86      ｍ    
V9015      施工内訳0-0100号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
粘性土                                  

       0.85      ｍ    
V9016      施工内訳0-0101号表　　

                                        

   

注入材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
                                        

       1.255     kL    
V9018      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      22         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164

07-00000000000-40

削孔材料消耗量                          V9014      施工内訳0-0099号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)            砂礫土                                                                                 1         ｍ    

二重管ボーリングロッド                  
長3.0ｍ                                 
                                        

       0.05      ｍ    
W0202      

R7.10積資P309全国②                     

1  

メタルクラウン                          
シングル　径41㎜                        
                                        

       0.30      個    
W0203      

R7.10積資P309全国②                     

1  

グラウトモニタ                          
複相用　径40.5㎜                        
                                        

       0.005     個    
W0204      

R7.10積資P309全国②                     

1  

その他雑品                              
                                        
                                        

      11         ％    
#01        

計×11%                                 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165

07-00000000000-40

削孔材料消耗量                          V9015      施工内訳0-0100号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)            砂質土                                                                                 1         ｍ    

二重管ボーリングロッド                  
長3.0ｍ                                 
                                        

       0.03      ｍ    
W0202      

R7.10積資P309全国②                     

1  

メタルクラウン                          
シングル　径41㎜                        
                                        

       0.04      個    
W0203      

R7.10積資P309全国②                     

1  

グラウトモニタ                          
複相用　径40.5㎜                        
                                        

       0.003     個    
W0204      

R7.10積資P309全国②                     

1  

その他雑品                              
                                        
                                        

      17         ％    
#01        

計×17%                                 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

07-00000000000-40

削孔材料消耗量                          V9016      施工内訳0-0101号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)            粘性土                                                                                 1         ｍ    

二重管ボーリングロッド                  
長3.0ｍ                                 
                                        

       0.02      ｍ    
W0202      

R7.10積資P309全国②                     

1  

メタルクラウン                          
シングル　径41㎜                        
                                        

       0.03      個    
W0203      

R7.10積資P309全国②                     

1  

グラウトモニタ                          
複相用　径40.5㎜                        
                                        

       0.002     個    
W0204      

R7.10積資P309全国②                     

1  

その他雑品                              
                                        
                                        

      16         ％    
#01        

計×16%                                 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167

07-00000000000-40

注入材料消耗量                          V9018      施工内訳0-0102号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)                                                                                                   1         kL    

グラウトモニタ                          
複相用　径40.5㎜                        
                                        

       0.02      個    
W0204      

R7.10積資P309全国②                     

1  

注入ホース類                            
複相用　4.9MPa 径12㎜ 長50m×3本        
                                        

       0.005     組    
W0205      

R7.10積資P309全国②                     

1  

サクションホース                        
複相用　径38㎜ 長3.0m×3本              
                                        

       0.003     組    
W0206      

R7.10積資P309全国②                     

1  

その他雑品                              
                                        
                                        

      25         ％    
#01        

計×25%                                 

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         kL    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168

07-00000000000-40

薬液注入工                              V9002      施工内訳0-0103号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型    発進立坑（底部）                                                                       1         本    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      人    
R2550      

1/4.98×1                               

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.60      人    
R0150      

1/4.98×3                               

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.40      人    
R0250      

1/4.98×2                               

1  

注入材料                                
溶液型無機瞬結タイプ                    
                                        

   1,209         ㍑    
W0201      

R7.10積算P534,建物P378全国①②          

   

ボーリングマシン[油圧式]                
５．５ｋＷ級                            
                                        

       0.40      日    
WKISON     

1/4.98×2　　R6 機械損料P251[13欄]      

1  

薬液注入ポンプ                          
５～２０㍑／ｍｉｎ×２                  
                                        

       0.40      日    
WKISON     

1/4.98×2　　R6 機械損料P245[13欄]      

1  

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂礫土                                  

       1.05      ｍ    
V9014      施工内訳0-0099号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂質土                                  

       7.51      ｍ    
V9015      施工内訳0-0100号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
粘性土                                  

       0.85      ｍ    
V9016      施工内訳0-0101号表　　

                                        

   

注入材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
                                        

       1.209     kL    
V9018      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      22         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169

07-00000000000-40

注入設備据付・解体工(地上)              V9901      施工内訳0-0104号表　　
二重管ストレーナ工法                                                                                                           1        現場   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.20      人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       8.20      人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.40      人    
R0250      

                                        

   

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 
　　　　　　　　　　　　                

      13.0       ｈ    
S0012      施工内訳0-0105号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        現場   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170

07-00000000000-40

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　 S0012      施工内訳0-0105号表　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 　　　　　　　　　　　　                                                               1         ｈ    

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1        時間   
M1203      

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.300     Ｌ    
T0002      

                                        

   

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1450      

                                        

   

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A=2          ４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171

07-00000000000-40

鋼矢板賃料                              S1906      施工内訳0-0106号表　　
普通鋼矢板　３型　補助工法なし          使用回数1回　供用日数52日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=2          普通鋼矢板　３型                        B=1          使用回数　（回）                        
C=52         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0107号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数26日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=10         Ｈ形鋼　Ｈ－４００                      B=1          使用回数　（回）                        
C=26         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173

07-00000000000-40

覆工板（補強型）賃料                    S1907      施工内訳0-0108号表　　
鋼製 滑り止め(補強型)                   使用回数1回　供用月数1.6月                                                             1         ㎡    

覆工板　賃料                            
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=8          鋼製 滑り止め(補強型)                   B=1          使用回数　（回）                        
C=1.6        供用月数　（月）（36ヶ月以内）          E=2          新品を指定しない                        
F=1          Ⅱ-5-⑥-3                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0109号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし        使用回数1回　供用日数47日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=9          Ｈ形鋼　Ｈ－３５０                      B=1          使用回数　（回）                        
C=47         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

07-00000000000-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0110号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数47日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A=8          Ｈ形鋼　Ｈ－３００                      B=1          使用回数　（回）                        
C=47         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          補助工法なし                            
E=2          新品を指定しない                        P=1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176

07-00000000000-40

山留用副部材賃料                        S1909      施工内訳0-0111号表　　
                                                                                                                               1         式    

副部材（Ａ）賃料                        
       1.96      ｔ    

           

調整材等                                

   
                                        
                                        

副部材（Ａ）修理費及び損耗費            
       1.96      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

副部材（Ｂ）                            
       0.36      ｔ    

           

ボルトナツト等                          

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=8.9        主部材質量（ｔ）                        B=1          使用回数　（回）                        
C=47         供用日数　（日）（1080日以内）          D=2          新品を指定しない場合　　　　　　　　　　
E=1          火打ちブロックを使用しない場合　　　　　 F=1          Ⅱ-5-⑥-3，4                            



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177

07-00000000000-40

薬液注入工                              V9003      施工内訳0-0112号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型    到達立坑（抗口部）                                                                     1         本    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.18      人    
R2550      

1/5.87×1                               

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.53      人    
R0150      

1/5.87×3                               

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.35      人    
R0250      

1/5.87×2                               

1  

注入材料                                
溶液型無機瞬結タイプ                    
                                        

   1,202         ㍑    
W0201      

R7.10積算P534,建物P378全国①②          

   

ボーリングマシン[油圧式]                
５．５ｋＷ級                            
                                        

       0.35      日    
WKISON     

1/5.87×2　　R6 機械損料P251[13欄]      

1  

薬液注入ポンプ                          
５～２０㍑／ｍｉｎ×２                  
                                        

       0.35      日    
WKISON     

1/5.87×2　　R6 機械損料P245[13欄]      

1  

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂礫土                                  

       1.05      ｍ    
V9014      施工内訳0-0099号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂質土                                  

       4.86      ｍ    
V9015      施工内訳0-0100号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
粘性土                                  

       0.85      ｍ    
V9016      施工内訳0-0101号表　　

                                        

   

注入材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
                                        

       1.202     kL    
V9018      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      22         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

07-00000000000-40

薬液注入工                              V9004      施工内訳0-0113号表　　
二重管ストレーナ工法(複相式)　溶液型    到達立坑（底部）                                                                       1         本    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.20      人    
R2550      

1/4.96×1                               

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.60      人    
R0150      

1/4.96×3                               

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.40      人    
R0250      

1/4.96×2                               

1  

注入材料                                
溶液型無機瞬結タイプ                    
                                        

   1,209         ㍑    
W0201      

R7.10積算P534,建物P378全国①②          

   

ボーリングマシン[油圧式]                
５．５ｋＷ級                            
                                        

       0.40      日    
WKISON     

1/4.96×2　　R6 機械損料P251[13欄]      

1  

薬液注入ポンプ                          
５～２０㍑／ｍｉｎ×２                  
                                        

       0.40      日    
WKISON     

1/4.96×2　　R6 機械損料P245[13欄]      

1  

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂礫土                                  

       1.05      ｍ    
V9014      施工内訳0-0099号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
砂質土                                  

       7.61      ｍ    
V9015      施工内訳0-0100号表　　

                                        

   

削孔材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
粘性土                                  

       0.85      ｍ    
V9016      施工内訳0-0101号表　　

                                        

   

注入材料消耗量                          
二重管ストレーナ工法(複相式)            
                                        

       1.209     kL    
V9018      施工内訳0-0102号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      22         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0179

07-00000000000-40

注入設備移設                            V9902      施工内訳0-0114号表　　
二重管ストレーナ工法                                                                                                           1        現場   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.30      人    
R2550      

                                        

   

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       5.50      人    
R0150      

                                        

   

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.20      人    
R0250      

                                        

   

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 
　　　　　　　　　　　　                

       8.0       ｈ    
S0012      施工内訳0-0105号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        現場   



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0180

07-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0115号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

土木一般世話役（夜間）                  土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2550      

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

普通作業員（夜間）                      普通作業員
                                        
                                        

R0250      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0181

07-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0115号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策不要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          無し                                    
C=1          不要                                    D=1          15cm以下                                
F=1          有り                                    G=1          全ての費用                              
H=1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0182

07-00000000000-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0116号表　　
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り       機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）（夜間）                  運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1550      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0183

07-00000000000-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0116号表　　
運搬距離3.5km超6.0km以下，DID有り       機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)                                                1         ｍ3   

A=3          舗装版破砕                              B=3          機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) 
C=2          有り                                    D=26         3.5km超6.0km以下                        
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0184

07-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0117号表　　
ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し          As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅２.３～６.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0477      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.001     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R1450      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.084     ｔ    
T9111      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.065     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185

07-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0117号表　　
ｔ＝40ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 1.90～2.00ｔ/m3，散布無し          As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=40         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=4          W=3.0m超                                
E=12         粗粒度As(再生)                          G=6          締固め後密度 1.90～2.00ｔ/m3            
H=3          散布無し                                I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186

07-00000000000-40

上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） SQ150      施工内訳0-0118号表　　
粒調砕石 M-30                           ２層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回]  
超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３  
                                        

       0.009   供用日  
MC422P     

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.009     日    
T0431      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.016     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.010     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.011     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.007     人    
R2550      

                                        

1  

粒調砕石（Ｍ－３０）                    
                                        
                                        

       0.203    ｍ３   
T0511      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.247     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          情報ボックス工事・部分的補修            B=2          上層路盤                                
E=160        全仕上り厚［mm］                        G=7          粒調砕石 M-30                           
I=1          全ての費用                              J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187

07-00000000000-40

下層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） SQ150      施工内訳0-0119号表　　
再生砕石 RC-40                          １層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ（ｸﾛｰﾗ型）[後方超小旋回]  
超低騒音・排ガス３次　山積０．０９ｍ３  
                                        

       0.005   供用日  
MC422P     

                                        

1  

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.004     日    
T0431      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R1450      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0150      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.005     人    
R0250      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2550      

                                        

1  

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.190    ｍ３   
T9106      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.124     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=2          情報ボックス工事・部分的補修            B=1          下層路盤                                
D=150        全仕上り厚［mm］                        G=2          再生砕石 RC-40                          
I=1          全ての費用                              J=1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188

07-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0120号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅２.３～６.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0477      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.001     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R1450      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.064     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189

07-00000000000-40

表層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0120号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4             As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=3          表層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=4          W=3.0m超                                
E=3          密粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190

07-00000000000-40

基層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0121号表　　
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

アスファルトフィニッシャ賃料            
ホイール型，舗装幅２.３～６.０ｍ        
                                        

       0.001     日    
T0477      

                                        

1  

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.003     人    
R0250      

                                        

1  

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       0.001     人    
R0150      

                                        

1  

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R1450      

                                        

1  

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.000     人    
R2550      

                                        

1  

再生アスファルト混合物                  
粗粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9111      

                                        

1  

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.064     Ｌ    
T0002      

                                        

1  

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191

07-00000000000-40

基層(車道･路肩部)W=3.0m超               SQ155      施工内訳0-0121号表　　
ｔ＝50ｍｍ，粗粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(夜間工事)                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A=1          車道･路肩部                             B=1          基層                                    
C=50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  D=4          W=3.0m超                                
E=12         粗粒度As(再生)                          G=1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H=2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           I=2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J=2          夜間工事                                K=1          全ての費用                              
L=1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0192

07-00000000000-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0122号表　　
　                                      　                                      標準以外                                       1        ｍ３   

小型バックホウ（クローラ型）[標準型]    小型バックホウ 山積０.１３ｍ3
排ガス２次　山積０．１３ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB401P     

運転手（特殊）（夜間）                  運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1450      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0193

07-00000000000-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0122号表　　
　                                      　                                      標準以外                                       1        ｍ３   

A=1          土砂                                    B=5          上記以外(小規模)                        
E=8          標準以外                                I=1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0194

07-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0123号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（時間的制約 1.14）           特殊作業員
                                        
                                        

R0120      

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2520      

普通作業員（時間的制約 1.14）           普通作業員
                                        
                                        

R0220      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0195

07-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0123号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0196

07-00000000000-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0123号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A=1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            B=1          15cm以下                                
E=1          全ての費用                              F=1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197

07-00000000000-40

区画線（溶融式）設置工（手動）          S7001      施工内訳0-0124号表　　
線色：白色                              実線　施工幅　１５㎝                                                                1000         ｍ    

溶融式区画線（実線）[手間]              
１５ｃｍ                                
時間的制約　著しく受ける　　　昼間単価  

   1,000.00      ｍ    
TB005      

                                        

   

路面標示用塗料                          
3種1号 JIS K 5665 溶融　白              
                                        

     570.00      kg    
T7104      

JIS K 5665 3種                          

1  

ガラスビーズ                            
JIS R 3301 1号                          
                                        

      25.00      kg    
T7111      

JIS R 3301                              

1  

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25.00      kg    
T7110      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      40.00      Ｌ    
T0002      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=1          実線                                    B=1          白色                                    
C=1          施工幅　１５㎝　　　　　　　　　　　　　 D=1          塗布厚　１．５㎜                        
E=1          供用区間　　　　　　　　　　　　　　　　 F=1          排水性舗装でない場合                    
G=1          昼間単価                                H=3          著しく受ける                            
I=1          Ⅵ-1-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0198

07-00000000000-40

区画線（溶融式）設置工（手動）          S7001      施工内訳0-0125号表　　
線色：白色                              矢印・記号・文字　施工幅　１５㎝換算                                                1000         ｍ    

溶融式区画線（矢印･記号･文字）[手間]    
１５ｃｍ換算                            
時間的制約　著しく受ける　　　昼間単価  

   1,000.00      ｍ    
TB125      

                                        

   

路面標示用塗料                          
3種1号 JIS K 5665 溶融　白              
                                        

     570.00      kg    
T7104      

JIS K 5665 3種                          

1  

ガラスビーズ                            
JIS R 3301 1号                          
                                        

      25.00      kg    
T7111      

JIS R 3301                              

1  

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25.00      kg    
T7110      

                                        

1  

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     100.00      Ｌ    
T0002      

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A=4          矢印・記号・文字                        B=1          白色                                    
C=5          施工幅　１５㎝換算                      D=1          塗布厚　１．５㎜                        
E=1          供用区間　　　　　　　　　　　　　　　　 F=1          排水性舗装でない場合                    
G=1          昼間単価                                H=3          著しく受ける                            
I=1          Ⅵ-1-①-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0199

07-00000000000-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0126号表　　
配置人数（交代要員除く）：6人           交代要員：0人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ（夜間）                
                                        
                                        

       6.00      人    
R2585      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=6          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0200

07-00000000000-40

交通誘導警備員Ｂ                        S2580      施工内訳0-0127号表　　
配置人数（交代要員除く）：2人           交代要員：0人                                                                          1         日    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       2.00      人    
R2580      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A=2          交通誘導警備員Ｂ                        B=2          配置人数（交替要員除く）[人／日]        
C=0          交替要員[人／日]                        D=1          Ⅱ-5-21-1                               



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0201

07-00000000000-40

鋼材の運搬費（片道）                    S2502      施工内訳0-0128号表　　
製品長：１２ｍ以内                      片道運搬距離（2）㎞                                                                    1         式    

鋼材の運搬費                            
       1         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=4          製品長：１２ｍ以内                      B=2          片道運搬距離（㎞）                      
C=109.7      運搬質量（ｔ）                          D=           その他の諸料金（円）＠                  
E=1          運賃割増なし                            F=1          片道（持込み又は持出し）                
G=1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0202

07-00000000000-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0129号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                                                                   1         ｔ    

仮設材等積込取卸                        
       1.00      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=1          基地（積込）～現場（取卸）　　　　　　　 B=1          Ⅰ-2-②-17                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0203

07-00000000000-40

鋼材の運搬費（片道）                    S2502      施工内訳0-0130号表　　
製品長：１２ｍ以内                      片道運搬距離（2）㎞                                                                    1         式    

鋼材の運搬費                            
       1         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=4          製品長：１２ｍ以内                      B=2          片道運搬距離（㎞）                      
C=104.7      運搬質量（ｔ）                          D=           その他の諸料金（円）＠                  
E=1          運賃割増なし                            F=1          片道（持込み又は持出し）                
G=1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0204

07-00000000000-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0131号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                                                                   1         ｔ    

仮設材等積込取卸                        
       1.00      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A=2          現場（積込）～基地（取卸）　　　　　　　 B=1          Ⅰ-2-②-17                              



鹿　児　島　市                          

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0205

07-00000000000-40

重建設機械分解・組立・輸送（往復）      S2410      施工内訳0-0132号表　　
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ　0.4m3以上0.6m3以下                                                                                        1         式    

特殊作業員                              
                                        
                                        

       2.70      人    
R0100      

                                        

1  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.40      日    
T0405      

                                        

1  

運搬費等                                
                                        
                                        

     250.0       ％    
#01        

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A=1          分解・組立・輸送（往復）                B=           船運賃（円／片道）＠                    
C=2          バックホウ系（超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ型は除く）       E=3          油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ・ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ　0.4m3以上0.6m3以下
P=1          Ⅰ-2-②-20,22                           
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

F0001      建設発生土受入料（見積）

夜間22：00以降

ｍ3                2,340    

FA001      推進工法用鉄筋コンクリート管
 φ900×2430mm（E形JA-50Ⅰ種）標準管
埋込みカラー付き

本               211,000    

F0051      粘土（見積） ｔ                28,000    

F0052      ベントナイト(見積) ㎏                    58    

F0054      目詰材（見積） ㎏                   335    

FSONRYOU01 機械器具損料（見積）
管推進工

式             7,319,138    

FHA0100    発進坑口止め輪(止水器)(見積)
呼び径900mm用

組               347,000    

FHA0200    到達坑口止め輪(止水器)(見積)
呼び径900mm用

組               390,000    

FSONRYOU02 機械器具損料（見積）
送排泥設備工

式             1,125,110    

FSONRYOUHA1 送排泥管材損料（１）（見積）
送排泥管路撤去工

式                65,600    

FSONRYOUHA2 送排泥管材損料（２）（見積）
送排泥管路撤去工

式               790,950    

FCOW300    生コンクリート夜間割増費（見積） ｍ3                2,700    



0 0207

07-00000000000-40

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FCOW600    夜間セット料割増（見積） 回                81,000    

FSONRYOU03 機械器具損料（見積）
泥水処理設備工

式               917,116    

FKANRO01   先頭台車（レール部品含む）（見積）
SS400

台               360,000    

FKANRO02   標準台車（レール部品含む）（見積）
SS400

台               180,000    

FKANRO03    PFP管φ150 直管（見積）
L=2000

本                21,200    

FKANRO04    PFP管φ150 両差管（見積）
L=2500

本                31,800    

FKANRO05    PFP管φ100 直管（見積）
L=2000

本                18,000    

FKANRO06    PFP管φ100 両差管（見積）
L=2500

本                27,000    

FKANRO07   運送費（工場～鹿児島市内）（見積）
10t車

台               435,000    

FAIR001    セメントミルク（見積）
C=929㎏　W=694㎏

ｍ3               33,200    

FAIR002    生コン車洗浄代（見積） 台                15,000    

FAIR003    雑材（見積）
バルブソケット類

式                24,000    
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FAIR004    機械搬入・搬出（見積）
４ｔ移動式クレーン
往復

回                32,000    

FAIR005    機械搬入・搬出（見積）
２ｔ貨物
往復

回                24,000    

FSONRYO11  充填圧送機（見積） 日                20,000    

FSONRYO12  充填圧送機　供用日損料（見積） 日                 8,500    

FSONRYO13  自動発泡装置（見積）
380㍑

日                18,000    

FSONRYO14  自動発泡装置　供用日損料（見積）
380㍑

日                 6,000    

FSONRYO15  発電機（見積）
25kVA

日                 3,500    

FSONRYO16  発電機　供用日損料（見積）
25kVA

日                 2,500    

FSONRYO17  コンプレッサー（見積）
20PS

日                 2,200    

FSONRYO18  コンプレッサー　供用日損料（見積）
20PS

日                 1,050    

FSONRYO19  流量計（見積）
エアモルタル用

日                12,500    

FSONRYO20  流量計　供用日損料（見積）
エアモルタル用

日                 4,500    
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コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊
集計

集計
区分(0. 4. 8) (1. 5. 9) (2. 6) (3. 7)

FSONRYO21  ホッパー（見積） 日                 1,500    

FSONRYO22  ホッパー　供用日損料（見積） 日                   300    

FSONRYO23  希釈タンク（見積）
500㍑

日                   300    

FSONRYO24  希釈タンク　供用日損料（見積）
500㍑

日                   100    

FSONRYO25  耐圧送ホース（見積）
 φ50㎜　50m

ｍ                   300    

FAIR006    充填機械（見積）
組立費

回                25,000    

FAIR007    充填機械（見積）
解体費

回                25,000    

FAIR008    配電工（見積）
配線・撤去
週休２日、夜間補正済

式                 6,000    

F2001      リード線（見積）
φ6

ｍ                    79    

F1001      原位置試験
ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ12m×2箇所,標準貫入試験
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ検定,物理試験3種,断面図作成

式             3,173,000    

FBAQ01     汚泥吸排車損料（見積）
8t車

供用日            40,700    

F0002      産業廃棄物受入料（見積）

夜間22：00以降

ｔ                 1,900    
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コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊
集計

集計
区分

出現
位置

W0201 注入材料
溶液型無機瞬結タイプ R7.10積算P534,建物P378全国①②

㍑ 特単　　

W0202 二重管ボーリングロッド
長3.0ｍ R7.10積資P309全国②

ｍ 特単　　

W0203 メタルクラウン
シングル　径41㎜ R7.10積資P309全国②

個 特単　　

W0204 グラウトモニタ
複相用　径40.5㎜ R7.10積資P309全国②

個 特単　　

W0205 注入ホース類
複相用　4.9MPa 径12㎜ 長50m×3本 R7.10積資P309全国②

組 特単　　

W0206 サクションホース
複相用　径38㎜ 長3.0m×3本 R7.10積資P309全国②

組 特単　　

W1001 産業廃棄物受入料
アスファルト塊（掘削）

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
(参考）南生建設（株）NANSAYｱｽｺﾝ

ｔ 工事内訳

W1001 産業廃棄物受入料
泥水

産業廃棄物税上乗せ相当額を含む
(参考）カゴシマロック(株)

ｍ3 工事内訳

W2001 異種管継手
 強化可とう管(SFEP管)用φ150

ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ　同等品以上
R7.10建物P575

組 工事内訳

W2002 異種管継手
 強化可とう管(SFEP管)φ100

ｽｰﾊﾟｰｴﾌﾚｯｸｽ　同等品以上
R7.10積資P698,建物P575全国②

組 工事内訳

W3001 水素イオン濃度(pH)
R7.10積資P922,建物P857全国

検体 工事内訳

W3003 埋設標識シート
150㎜*50m 2倍 水抜き無

C.C.BOX用
R7.10積資P754,建物P629全国②ｍ換算

ｍ 工事内訳

W9001 スクラップ（マイナス計上）
ヘビーＨ１ R7.10建設物価P795、積算資料なし

ｔ 工事内訳

WB801 起包剤
ｼｰｶｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ707　同等品以上 R7.10積資P202、建物P120全国①②

㎏ 特単　　

WBIT01 カッタービット
呼び径800～900

参考：推進工事用機械器具等基礎価格表
2025建設物価P9、積算資料P9

個 特単　　

WBIT02 外周カッタービット
呼び径800～900

参考：推進工事用機械器具等基礎価格表
2025建設物価P9、積算資料P9

個 特単　　

WKANKO ＣＭＣ
(参考)泥水調整剤 テルセローズ R7.10積資P535,建物P378全国①②

㎏ 特単　　

WKANKO フライアッシュ
(参考)ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤 ﾌﾗｲｱｯｼｭ R7.10積資P203全国Ⅰ①②

㎏ 特単　　
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コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊
集計

集計
区分

出現
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WKANKO 一体型滑剤
(参考)減摩剤　スムースエース R7.10建物P378全国①②

㍑ 特単　　

WKANKO 工事用水中ポンプ賃料
口径50㎜、0.7KW、揚程10ｍ

長期割引有
R7.10積資P283,建物P806九州①

日 特単　　

WKANKO 床板材
矢板(松)

長3.6m 厚3～4.5㎝ 幅15㎝上
R7.10建物P157鹿児島②

ｍ3 特単　　

WKANKO 通信用ビニル電線損料（1/2価格計上）
(参考)ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ 0.4㎜ 10P R7.10積資P678全国② 1/2価格

ｍ 特単　　

WKANKO 電気溶接棒
(参考)高張力鋼用 棒径4.0㎜ E6216 R7.10積資P310全国①②,建物P784九州③

㎏ 特単　　

WKANKO 電気溶接棒
(参考)高張力鋼用 棒径4.0㎜ E6216

※硬化肉盛用
R7.10積資P310全国①②,建物P784九州③

㎏ 特単　　

WKANKO 電気溶接棒
(参考)軟鋼用 棒径4.0㎜ E4319 R7.10積資P310全国①②,建物P784九州③

㎏ 特単　　

WKANKO 電話機損料（1/3価格計上）
(参考)単独ﾎﾞﾀﾝ電話機 ｵﾝﾌｯｸ・特番 R7.10建物P622 1/3価格

台 特単　　

WKANKO 分散剤
(参考)AE減水剤 ｼｰｶﾎﾟｿﾞﾘｽ70 標準型 R7.10積資P200,建物P118全国①②

㍑ 特単　　

WKISON ボーリングマシン[油圧式]
５．５ｋＷ級 1/4.96×2　　R6 機械損料P251[13欄]

日 特単　　

WKISON ボーリングマシン[油圧式]
５．５ｋＷ級 1/4.98×2　　R6 機械損料P251[13欄]

日 特単　　

WKISON ボーリングマシン[油圧式]
５．５ｋＷ級 1/5.72×2　　R6 機械損料P251[13欄]

日 特単　　

WKISON ボーリングマシン[油圧式]
５．５ｋＷ級 1/5.87×2　　R6 機械損料P251[13欄]

日 特単　　

WKISON ラフテレーンクレーン(排対2次)
油圧伸縮ジブ型・吊上能力25t吊 R6 機械損料P167[15欄]

供用日 特単　　

WKISON 電気溶接機　交流アーク式(手動)
電撃防止器内蔵型　定格電流２５０Ａ R6 機械損料P469[13欄]

日 特単　　

WKISON 薬液注入ポンプ
５～２０㍑／ｍｉｎ×２ 1/4.96×2　　R6 機械損料P245[13欄]

日 特単　　

WKISON 薬液注入ポンプ
５～２０㍑／ｍｉｎ×２ 1/4.98×2　　R6 機械損料P245[13欄]

日 特単　　

WKISON 薬液注入ポンプ
５～２０㍑／ｍｉｎ×２ 1/5.72×2　　R6 機械損料P245[13欄]

日 特単　　
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WKISON 薬液注入ポンプ
５～２０㍑／ｍｉｎ×２ 1/5.87×2　　R6 機械損料P245[13欄]

日 特単　　

WSIZAI 水
単価：0計上

ｍ3 特単　　


