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121ケ922
兵働分右1/2

喜界島ふるさと物産
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延長 延長
L=7.9mL=7.9m

管路延長L=8.4m管路延長L=8.4m

数量総括表

工 種 単位

ｍ

ｍ

ｍ

式

泥水式推進工

管布設工

推進管路工

充填工

鉄筋コンクリート管 φ900 42.7

1.0

43.4

1.0

当初 変更

数量

管推進工

ｍ 100.8

立坑内管布設 （鉄筋コンクリート管 φ900）

ｍ 50.4

箇所 1.0

箇所 1.0

管推進工（鉄筋コンクリート管）φ900 L=42.7m , 管布設工 L=1.0m

泥水式推進工

推進管路工
推進管路工 L=43.4m , 充填工 N=1式

管路工

立坑工
発進立坑工 N=1式 , 到達立坑工 N=1式

強化可とう管(SFEP管) φ150 L=50.4m , 電力 強化可とう管(SFEP管) φ100 L=100.8m

付帯工
車道舗装 A=77.8m2

推進管路工 推進管内配管

管路工 電力 強化可とう管(SFEP管) φ150

強化可とう管(SFEP管) φ100

立坑工 鋼矢板Ⅲ型 幅3200×長8400mm

鋼矢板Ⅲ型 幅3200×長8400mm

発進立坑工

到達立坑工

付帯工 ｍ2 77.8車道舗装（仮復旧工） 表層t=40㎜ 上層路盤t=160㎜ 下層路盤t=150㎜

車道舗装（本復旧工） ｍ2 77.8表層t=50㎜ 基層t=50㎜

区画線設置工 ｍ 6.66線色：白色 矢印 施工幅15㎝換算

区画線設置工 ｍ 18.7実線 施工幅15㎝ 白

mailto:18@2.43
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既設埋設物凡例

上 水 道

下 水 道

雨 水 渠

送 電 線

配 電 線

ガ ス

Ｎ Ｔ Ｔ

名 称記 号

330x590x610

420x970x1200[Kﾌﾞﾛｯｸ2個付]

470x800x1000

区 分

電力系

1800x2100x4700

950×1500×2200
通信系

C.C.BOX凡例

950×1400×3000

500×1050×2000

1800x2100x4000

1400×1800×3000

機器用ハンドホール(LB用)

機器用ハンドホール(SWT用)

機器用ハンドホール(TR用)

A-3特マンホール

T-3(基点接続用)

T-2(横断用[歩道用])

T-4(一般接続用)

A-3マンホール

T-1(横断用)

600×900×1200

通信引込用ハンドホール

通信系

電力系

参画企業記号凡例

九州電力-高圧幹線

記号区 分 企 業 名

EH

N 西日本電信電話

Q QTnet

メンテナンス管TM

メンテナンス管EM

九州電力-光通信ケーブルEC2

九州電力-遠制ケーブルEC1

九州電力-低圧EL

九州電力-高圧分岐Eh

鹿児島県警(信号等)K

単管
63.0m

FA管φ150×1
45.9m

単管
43.7m

FA管φ150×1
37.0m

ボディ管φ200×1
37.0m

ボディ管φ200×1
45.9m

単管
29.8m

単管
44.9m

FA管φ150×1
13.0m

単管
66.5m

FA管φ150×1
44.9m

T連系-R5(建替柱:121ケ822)
Q=PVφ50×2

管路L=37.5m / 設備L=18.0m

T連系-R6(既設柱:沖之村幹16)
Q=PVφ75×2

管路L=33.1m / 設備L=19.7m

T連系-L8(既設柱:121ケ912・思案橋分2)
N=PVφ50×3 / Q=PVφ75×2
管路L=33.6m / 設備L=35.5m

T-4
RT-12

T-2T-4
RT-13

LB-L10 LB-L11

TR-L9

LB-L12

TR-L10

LE-06
A-3特MHA-3特MH

LE-05

FA管φ150×1
29.2m

Nφ50×2,Qφ50×1,TMφ50×1
17.3m

RT-11

SWT-L6

連系-EHφ150×1,EC1φ100×1,EMφ150×1(新設柱:清240立上)
92.9m

ELφ100×1
40.0m

ELφ100×1
7.1m

LB-L13

Ehφ100×1,EC1φ100×1
39.9m

Ehφ100×1
45.1m

Ehφ100×1
15.2m

ELφ100×1
16.4m

ELφ100×1
2.1m

RE-05
A-3特MHA-3MH A-3特MH

TR-R6TR-R5

RE-06RE-04

LB-R12 LB-R13

EM φ150×1
EC2φ100×1

12.3m

EC1φ150×1

11.9m

Ehφ100×1,EC1φ100×1
11.3m

連系-EHφ150×1,EC1φ100×1,EMφ150×1(建替柱:121ケ822)
39.5m

Ehφ100×1
30.4m

ELφ100×1
8.3m

EHφ150×2,Ehφ100×2,EC1φ100×2,EC2φ100×2,EMφ150×1
59.5m

連系-EC2φ100×2(既設柱:121ケ931)
68.7m

連系-EHφ150×1,EC1φ100×1,EMφ150×1(建替柱:121ケ921・沖之村幹L1 17)
30.8m

Ehφ100×1,EC1φ100×1,EMφ150×1
58.2m

LT-11

T-HH

Ehφ100×1,EC1φ100×1
37.6m

ELφ100×1
37.5m

ELφ100×1
2.3m

EC2φ100×1
40.2m

LB-R11

LT-12
T-4T-4

Ehφ100×1
17.0m

LT-13
T-1

電線共同溝計画平面図
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電線共同溝計画平面図（推進工）

（推進工）A1;S=1:250(A3;S=1:500)
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沖之村幹L1 17

121ケ922
兵働分右1/2

喜界島ふるさと物産

旅館 万作 侍倶楽部

ギャラリー畦地

鹿児島甲突郵便局
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L=18.7m

車道境界線（白 実線）W=15㎝

右折矢印（白 記号）15㎝換算数量L=6.6m

管路延長L=8.4m管路延長L=8.4m
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工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

推進工 一般図(1/2)
S=1:100

S=1:100

平 面 図

S=1:100
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既設埋設物凡例

上 水 道

下 水 道

雨 水 渠

送 電 線

配 電 線

ガ ス

Ｎ Ｔ Ｔ

名 称記 号

330x590x610

420x970x1200[Kﾌﾞﾛｯｸ2個付]

470x800x1000

区 分

電力系

1800x2100x4700

950×1500×2200
通信系

C.C.BOX凡例
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機器用ハンドホール(LB用)

機器用ハンドホール(SWT用)

機器用ハンドホール(TR用)

A-3特マンホール

T-3(基点接続用)

T-2(横断用[歩道用])
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推進工一般図(1/2)
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工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

推進工 一般図(2/2)
S=1:100
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推進工一般図(2/2)

S=1:100

断 面 図
(到達立坑；B-B)S=1:100
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断 面 図
(推進工；D-D)S=1:100

断 面 図
(推進工；C-C)
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推進工法用
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工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

推進工 発進立坑工構造図
S=1:50

5

推進工 発進立坑工構造図

土 留 工

腹 起 し

H - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1鋼 矢 板 Ⅲ 型

L = 9 . 0 0 m

S = 1 : 5 0
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覆工受桁
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推進設備配置図（参考）
S = 1 : 5 0
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路面覆工平面図土留工平面図

G.L.

側 面 図
Ａ-Ａ断面

断 面 図

G.L.

Ｂ-Ｂ断面
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覆工受桁
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3
0
0

3
0
0

175 175

9350

桁受
H-300×300×10×15

80 80

9160

3@3000=9000

1
5
0
0

覆工受桁
H-350×350×12×19

3200

2
0
03
0
0
3
5
0 2

0
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1
0
5
0

8
5
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6
4
1
0

80 4@1000=4000 80

4160

桁受
H-300×300×10×15

5
3
6
0

480

受桁基礎
RC-40

薬液注入工
注入率40.5%

薬液注入工
注入率40.5%
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6
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0
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0
0
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6
4
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0
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0

設計条件

kN/m210.0

三角形

断面計算用土圧

ランキン

6.410m

3.200mx8.400m

推進工 発進立坑

断面計算

安定計算

地表面上載荷重

水 圧

土 圧

地下水位

掘削深さ

掘削面積

対象構造物

GL-1.500m

仮 設 工 重 量 表

地下水位 GL-1.50ｍ
3
1
4
0

3
1
4
0

3@3000=9000

寸 法 単 位

Ⅲ 型 t

t

t

1 箇 所 あ た り

H - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1

3 1 . 3 2

6 . 5 2

単 位 質 量

0 . 0 6 0 t / m

1 本 当 た り 質 量 個 数 質 量

5 8

H - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1 0 . 2 0 0 t / m

0 . 2 0 0 t / m

4

4

0 . 5 4

1 . 6 3

0 . 4 3

L = 9 . 0 0 m

L = 8 . 1 5 m

L = 2 . 1 5 m 1 . 7 2

t4 0 . 2 2計

m 2

m 23 6 . 0 0計

H - 3 5 0 × 3 5 0 × 1 2 × 1 9

H - 3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 × 1 5

0 . 1 3 5 t / m

0 . 0 9 3 t / m

L = 4 . 1 6 m

L = 9 . 3 5 m

t3 . 9 8計

t2 . 2 440 . 5 6

t1 . 7 420 . 8 7

再 生 砕 石 t = 2 0 0 2 m 28 . 9 8L = 9 . 3 5 m W = 0 . 4 8 m A = 4 . 4 9 m 2

m 28 . 9 8

t7 . 2 0重 量

1 0 0 0 × 3 0 0 0 × 2 0 0 0 . 2 0 0 t / m 2 1 2-A = 3 . 0 0 m 2 3 6 . 0 0

部 材 名

鋼 矢 板

〃

腹 起 し

覆 工 板

覆 工 受 桁

桁 受

受 桁 基 礎

基 面 整 正

1 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 m 20 . 2 0 0 t / m 2 --A = 2 . 0 0 m 2 -

〃

tH - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1 0 . 2 0 0 t / m 20 . 3 3L = 1 . 6 5 m 0 . 6 6切 梁

対 象 土 質

範 囲 （ 面 積 ）

薬 液 注 入 工

範 囲 （ 体 積 ）

砂 質 土

A = 2 6 . 8 8 m 2

V = 8 0 . 6 4 m 3

Bor.
2 (R2)

GH = 2.02
m

dep
= 20.5

0m

土工

床堀（覆工部） 38.90*(1.05-0.10) 37.0 ｍ3

ｍ3

ｍ3

計算式 合計 単位工種

土工 数量表

注）※地質調査を実施していないため、上記仮設は想定である。
地質調査を予定しているため、調査結果を踏まえて検討する。

8
5
0
0

矢
板

引
抜

き

矢
板

撤
去

4
0
6
0

○発進抗口（存置）
GL=-4.610m以深を存置
GL=-4.610m以浅は切断し処分

4
6
1
0

床堀（立坑部）5m迄 26.88*(5.00-1.05) 106.2

ｍ3床堀（立坑部）5m超 26.88*(6.41-5.00) 37.9

埋戻（覆工部） 38.90*(1.05-0.35) 27.2 ｍ3

埋戻（立坑部） 26.88*(6.01-1.05)-4.78（保護砂控除） 128.5



工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

6

推進工 到達立坑工構造図

推進工 到達立坑工構造図
S=1:50

推進方向

土 留 工

腹 起 し

H - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1鋼 矢 板 Ⅲ 型

L = 9 . 0 0 m

S = 1 : 5 0

覆工板 1000×3000×200
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0
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0
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基礎砕石
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基礎コンクリート
18-8-40BB

基礎砕石
RC-40

基礎コンクリート
18-8-40BB

2
0
0 2
0
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0
0

覆工受桁
H-350×350×12×19

覆工板 1000×3000×200
(覆工板 1000×2000×200)
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覆工板 1000×3000×200

覆工板 1000×2000×200
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L=9.00m
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推進設備配置図（参考）
S = 1 : 5 0
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※ ｷ ﾘ ﾝ ｼ ﾞ ｬ ｯ ｷ ( 0 . 5 m ) 控 除

2250

掘進機

設計条件

kN/m210.0

三角形

断面計算用土圧

ランキン

6.510m

3.200mx8.400m

推進工 到達立坑

断面計算

安定計算

地表面上載荷重

水 圧

土 圧

地下水位

掘削深さ

掘削面積

対象構造物

GL-1.500m
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薬液注入工
注入率40.5%

薬液注入工
注入率40.5%
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仮 設 工 重 量 表

路面覆工平面図土留工平面図

G.L.

側 面 図
Ａ-Ａ断面

断 面 図

G.L.

Ｂ-Ｂ断面

Bor.
2 (R2)

GH = 2.02
m

dep
= 20.5

0m

対 象 土 質

範 囲 （ 面 積 ）

薬 液 注 入 工

範 囲 （ 体 積 ）

砂 質 土

A = 2 6 . 8 8 m 2

V = 8 0 . 6 4 m 3

寸 法 単 位

Ⅲ 型 t

t

t

1 箇 所 あ た り

H - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1

3 1 . 3 2

6 . 5 2

単 位 質 量

0 . 0 6 0 t / m

1 本 当 た り 質 量 個 数 質 量

5 8

H - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1 0 . 2 0 0 t / m

0 . 2 0 0 t / m

4

4

0 . 5 4

1 . 6 3

0 . 4 3

L = 9 . 0 0 m

L = 8 . 1 5 m

L = 2 . 1 5 m 1 . 7 2

t4 0 . 2 2計

m 2

m 23 6 . 0 0計

H - 3 5 0 × 3 5 0 × 1 2 × 1 9

H - 3 0 0 × 3 0 0 × 1 0 × 1 5

0 . 1 3 5 t / m

0 . 0 9 3 t / m

L = 4 . 1 6 m

L = 9 . 3 5 m

t3 . 9 8計

t2 . 2 440 . 5 6

t1 . 7 420 . 8 7

再 生 砕 石 t = 2 0 0 2 m 28 . 9 8L = 9 . 3 5 m W = 0 . 4 8 m A = 4 . 4 9 m 2

m 28 . 9 8

t7 . 2 0重 量

1 0 0 0 × 3 0 0 0 × 2 0 0 0 . 2 0 0 t / m 2 1 2-A = 3 . 0 0 m 2 3 6 . 0 0

部 材 名

鋼 矢 板

〃

腹 起 し

覆 工 板

覆 工 受 桁

桁 受

受 桁 基 礎

基 面 整 正

1 0 0 0 × 2 0 0 0 × 2 0 0 m 20 . 2 0 0 t / m 2 --A = 2 . 0 0 m 2 -

〃

tH - 4 0 0 × 4 0 0 × 1 3 × 2 1 0 . 2 0 0 t / m 20 . 3 3L = 1 . 6 5 m 0 . 6 6切 梁

8
5
0
0

矢
板

引
抜

き

矢
板

撤
去

4
0
6
04
6
1
0

○到達抗口（存置）
GL=-4.610m以深を存置
GL=-4.610m以浅は切断し処分

土工

床堀（覆工部） 38.11*(1.05-0.10) 36.2 ｍ3

ｍ3

ｍ3

計算式 合計 単位工種

土工 数量表

床堀（立坑部）5m迄 26.88*(5.00-1.05) 106.2

ｍ3床堀（立坑部）5m超 26.88*(6.51-5.00) 40.6

埋戻（覆工部） 38.11*(1.05-0.35) 26.7 ｍ3

埋戻（立坑部） 26.88*(6.11-1.05)-4.78（保護砂控除） 131.2

注）※地質調査を実施していないため、上記仮設は想定である。
地質調査を予定しているため、調査結果を踏まえて検討する。



工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039
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推進管路工詳細図

S = 1 : 1 0S = 1 : 1 0

9
0
0

推進工法用鉄筋コンクリート管
（1種）φ900

エアーミルク充填

(
3
1
2
)

2
2
9

2
1
1

(
台

車
移

動
時

高
さ

：
8
2
7
)

(
台

車
浮

上
時

高
さ

：
8
5
2
)

55°

300 300

705

3@200=600

300

720

830

7
9

(15
)

(
1
5
)

H
P
φ

9
0
0

Uバンド

管押さえ

鋼製クリート

先頭台車・標準台車

PFPφ100

PFPφ150

キャスターφ50

レール押さえ

六角ボルトM12×40L

(W,SW)

L75×75×6

75×t3.2×274L(寸切りボルトM12×105L)

□75×45×2.3

寸切りボルトM16×425L

(2N,W)

10.9強力ボルトM16×50L

(W,SW)

10.9強力ボルトM20×95L

(W,SW)

材質SCM435

材質SCM435

H100×100×6×8

許容荷重300daN(1ケ)

六角ボルト M12×35L (W)

90×90×9t

レール

本体打込み式めねじアンカーM12

管長10

配管ピッチ
隙間

六角ボルトM12×40L

テンションロッド

バックステー

(N,2W,SW)

□50×20×2.3

台車進行方向

(M12-4N,2W)

(ゴム板t5付)

(ゴム板t5付)

(ゴム板t5付)

372

(ゴム板t3付)

5

15

4

3

12

1 2

14

13

11

10

9

16

6

8

7

※エアーミルク注入用管の設置については，
発注者と協議の上，決定すること。

エアーミルク注入用管

PFPφ150

PFPφ100

推進管路工詳細図

半 数 左 右 勝 手 違 い

残 存 4 3 . 7 4 m ， 撤 去 3 . 0 0 m

予 備 1 2 含 む
本体打込式めねじアンカーM12

六角B.M12×35（W）

寸切りボルトM16×425(2N,W)

六角B.M12×40(W,SW)

10.9強力B.M20×95(W,SW)

V = 0 . 4 9 8 × 4 3 . 7 4

L = 1 8 @ 2 . 4 3 = 4 3 . 7 4 0
推 進 工 法 用
鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 管

215
215

1000 1000

215
215

1000 1000

215
215

2000 2000

24302430 24302430

2000 2000

レール（H100×100×6×8）レール押え(FB90×9)
M12オールアンカー

2430 2430

推進工法用鉄筋コンクリート管（1種）φ900 18@2430=43740

2430 2430

S = 1 : 5 0

※ レールの敷設割付については，
別途発注者と協議すること。

M 1 2 - 4 N ， 2 W 付

予 備 2 含 む

10.9強力B.M16×50(W,SW) 予 備 3 含 む

予 備 6 含 む

六角B.M12×40(N,2W,SW) 予 備 1 2 含 む

図 示 長 2 . 0 4 m

図 示 長 2 . 0 4 m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

20

21

30

31

6 @ 1 8

S = 1 : 1 0 0

発進立坑 到達立坑

推進管内管路 PFPφ150×3，PFPφ100×6 L=44240

2040

推進工法用鉄筋コンクリート管（1種）φ900 18@2430=43740

21@2010=42210 1200

43740

；撤去L=3000
レール（H100×100×6×8） レール（H100×100×6×8）；残存L=43740

レール（H100×100×6×8）；L=46740

両差直管

レール H100×100×6×8 テンションロッド
角型鋼管□50×20

標準台車

先頭台車

250250

20@(2000+10)=40200 2000

先頭台車1221 31
20 30

20 30

9

台車配管割付図

材 料 表
名 称 規 格 単 位

先 頭 台 車 台

個

1 箇 所 あ た り

管 押 さ え

1

数 量

S S 4 0 0

2 3

組4 6

本2 0

本1

個4 4

m4 6 . 7 4

組1 2 0

組4 6

材 質 備 考

Ｕ バ ン ド

テ ン シ ョ ン ロ ッ ド

テ ン シ ョ ン ロ ッ ド

バ ッ ク ス テ ー

P = 2 0 1 0

P = 1 2 0 0

S S 4 0 0

S S 4 0 0

S S 4 0 0

レ ー ル H 1 0 0 × 1 0 0 × 6 × 8 S S 4 0 0

S S 4 0 0

S S 4 0 0

m 32 1 . 8管 内 充 填 材 エ ア ー ミ ル ク

S S 4 0 0

S S 4 0 0

組2 3S C M 4 3 5

本1 8 . 01 種 φ 9 0 0 L = 2 4 3 0 ヒ ュ ー ム 管

標 準 台 車 台2 1S S 4 0 0

鋼 製 ク リ ー ト 個2 3S S 4 0 0

個1 0 8レ ー ル 押 さ え S S 4 0 0

組4 5S C M 4 3 5

組5 0S S 4 0 0

組1 0 0S S 4 0 0

本6 3P F P φ 1 5 0 2 . 0 m 直 管 P F P

本3P F P φ 1 5 0 2 . 5 m 両 差 管 P F P

本1 2 6P F P φ 1 0 0 2 . 0 m 直 管 P F P

本6P F P φ 1 0 0 2 . 5 m 両 差 管 P F P

架台詳細図推進管路工

【電力】PFP φ150×3
PFP φ100×6

φ150

φ100

【電力】PFP φ150×3
PFP φ100×6

レール固定詳細図

mailto:18@2.43


工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

支圧壁工平 面 図
S = 1 : 5 0 S = 1 : 5 0

支圧壁工

基礎砕石
RC-40

基礎コンクリート
18-8-40BB

2
0
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0
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側 面 図
S = 1 : 5 0

断 面 図
S = 1 : 5 0

発進坑口工
S = 1 : 5 0
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16001600

3200

1
5
1
0

▽ - 2 . 0 8

▽ - 1 . 5 8

125
400

800125

8400

5256950925

4
9
0

4
9
0

3
2
0
0

3
2
0
0

5
2
2
0

6
0
1
0

6
4
1
0

9
9
0

推 進 設 備 図
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定規 H-200×200×8×12

枕木 H-200×200×8×12
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推進設備図（参考）

▽ - 3 . 8 8

発進坑口工

3075 400 3475

反
力
板

元押ジャッキ
推
力
盤

押
輪

1.0箇所当り

名 称 規 格 計 算 式 数 量 単 位

基礎砕石 RC-40

＝

基礎コンクリート

1.36 m3

工 種

3.200×2.500×0.925

4.78 m37.475×3.200×0.200

8.400×3.200

7.475×3.200×0.200

支圧壁工 3.200×2.500×0.925 ＝ 7.400

＝ 1.36 m3

立坑基礎工

18-8-40BB

発 進 立 坑

平 面 図
S = 1 : 5 0

側 面 図
S = 1 : 5 0

▽ 2 . 1 3

▽ - 3 . 0 9

5
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2
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6
5
0

6
5
0

1
3
0
0

2
0
0 2
0
02
4
0

4
5
7
0

6
5
1
0 6
1
1
0

4
0
0

▽ - 3 . 9 8

4
9
0

4
9
0

3
2
0
0

3
2
0
0

5
0
0

1
2
2
0

5
0
0

2
2
2
0

125
400

700 2250 4401 400
125

8400

8400

到 達 立 坑

1
2
2
0

4
0
0

2
0
0

基礎コンクリート
18-8-40BB

基礎砕石
RC-40

2
0
0

4
0
0

コンクリート 18-8-40BB

型枠 無筋構造物

925 7475

8400

925 7475

8400

取壊し工 無筋構造物

26.88 m2

取壊し工 無筋構造物 4.78 m3

3.200×2.500 8.00 m2＝ 8.000

＝ 4.784

＝ 26.880

＝ 4.784

＝ 7.400

＝ 1.0

＝ 1.0

m3

m3

7.40

7.40

止水器

止水器

型枠

コンクリート

φ900(発進用)

φ900(到達用)

組1.0

組1.0

坑口工 無筋構造物 5.77 m2＝ 5.77

18-8-40BB 1.36

1.36取壊し工 無筋構造物

1.0箇所当り

名 称 規 格 計 算 式 数 量 単 位

基礎砕石 RC-40

基礎コンクリート

工 種

5.38 m38.400×3.200×0.200

8.400×3.200

8.400×3.200×0.200

立坑基礎工

18-8-40BB

26.88 m2

取壊し工 無筋構造物 5.38 m3＝ 5.376

＝ 26.880

＝ 5.376

8400

1
8
0

1
8
0
0

2250

2250

掘進機 掘進機

8400

▽ - 3 . 0 9

G.L. G.L.

発 進 立 坑 工 数 量 表 到 達 立 坑 工 数 量 表



工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

9

付帯工計画平面図
A1;S=1:250

付帯工計画平面図

3200×8400
発進立坑工 N=1箇所

L=42.74m
掘進延長

3200×8400
到達立坑工 N=1箇所

L=59.5m
施工延長

NO
.2
6+
14
.2

NO
.2
9+
13
.7

L=18@2.43=43.74m
管渠延長

(A3;S=1:500)

Y=-41775

量
1.97

(1.27)

仕 1.95

2.01

1.93

121ケ611
松方幹 L3 1

(0.50)

F 仕

1.96

雨水(1.62)

仕

(1.58)

2.03

1.90

(1.32)

4
00

落
蓋

側
溝

30
0 落

蓋
側

溝

(1.31)

(1.37)
121ケ701

1.93 (1.49)

(1.50)

(1.26)

4
0
0可

変
側

溝

4
0 0

可
変

側
溝

仕

1.96

(1.09)

(1.08)
(1.03)

(1.14)

雨水

仕
2.03 2.03

2.01 2.03

2.04
2.06

2.02
2.02

121ケ704
沖之村幹13

121ケ813
沖之村幹14

2.08

2.02 2.10

2.03

(1.39)

(1.38) (1.26)

400現

2.02

1.94

1.99

121ケ814
沖之村幹15

雨水

仕

雨水

仕

(1.52)
(1.58)

(1.52) (1.43)
(1.45)

F

仕
2.01

2.05 2.03
2.05

(0.47)

(0.49) (0.44)

車両感知器

(0.45)

(1.32)
(1.49)

(1.74)300可変側溝

2.05

2.00 2.00
1.87

2.09

U1
8
0

2.00

2.07

松方幹L3 D1

(1.86)

(1.80)

仕

F1.98

1.95

1.94 1.96
仕

(1.59)
(1.41)

1.82 1.85
(1.37)

300可変側溝

(1.58)

121ケ711
L4 1松方幹

(1.65)

121ケ827
松方幹 L5 1

雨水

BO
X
10

0
0×

9
0
0(0.71)

(0.69)

(0.96)

(1.28)

(0.94)

(0.99)

121ケ821
御薗分右1/1 121ケ822

御薗分1

1.91

1.94

(1.02)

(1.00)

(1.17)

(1.29)

1.81

1.83

仕

沖之村幹16

仕

1.90

1.88

仕

1.94

1.86

1.86

仕

121ケ921

(1.35)

1.99

2.16

支柱

雨水

仕

121ケ913
兵働分1 2.01

1.86
2.02

2.12
(1.30) (1.39)

(1.56)300落蓋側溝

(1.26)

400現

2.12

2.12

L500

L500

L500

(0.71)

(0.72)

(1.14)

仕

(1.31)

(1.33)

1.66

(0.75)

1.77

1.76

(0.79)

4
0 0

可
変

側
溝

121ケ911
思案橋分1

(0.76)

3
0
0 可

変
側

溝

(1.65)
(1.65) (1.64)

2.19

(1.74)

(1.74)

121ケ923
兵働分2

L500

2.13 2.35

(1.42)

(1.53)

(1.56) (1.62)

(1.40)

(1.53)
(1.54)

400現

(1.34)

(1.60)

(1.59)

(1.21)

250落蓋側溝

250落蓋側溝

121ケ812

車両感知器

(1.86)

(0.51)

ポール

(1.65)

(1.41)

40
0
可

変
側

溝

4
0
0可

変
側

溝

(1.46)

(1.35)

(1.35)

500現

沖之村幹L1 17

121ケ922
兵働分右1/2

喜界島ふるさと物産

旅館 万作 侍倶楽部

ギャラリー畦地

鹿児島甲突郵便局

旅館 吾妻

こうかマンション

城南交番

10E52

T-2

X=-
157

125

X=-
157

150

X=-
157

200

X=-
157

250

X=-
157

275

X=-
157

300

Y=-41700

Y=-41725

Y=-41775

Y=-41800

Y=-41800

Y=-41825

Y=-41825

Y=-41850

Y=-41875

Y=-41900

L2
L4
3

松方幹

IP.3

N
O.

24

N
O
.2

4
+ 5

. 0
0

NO
.
2 5

N
O
. 2

6

NO
. 2

6
+9

.
0 0

N
O
.2

7

N
O
.2

8

N
O
.2

8
+1

5.
0
0

N
O.

2
9

N
O.

3
0

N
O.

31

NO
.
32

雨-□1600×2200 DP=0.70

雨-□1400×800 DP=0.50

雨-□1400×800 DP=0.43

雨-□2900×1350 DP=0.38
雨-□2900×1500 DP=0.41

雨-□2900×1350 DP=0.34

雨-□2900×1350 DP=0.20

雨-□4000×1350 DP=0.15

雨-□
20
00×

120
0 DP

=0.
34

雨-□2000×1200 DP=0.18

雨-□2000×1200 DP=0.10

雨-□2000×1200 DP=0.06

DP=0.08

DP=0.07

DP=0.27

雨-□1600×2200 DP=0.37 雨-□1600×2200 DP=0.53

雨-φ700 DP=0.08 雨-φ700 DP=0.14 雨
-□

700×
700

DP=0.15

雨
-φ

700
DP=0.10

延長 延長
L=7.9mL=7.9m

管路延長L=8.4m管路延長L=8.4m

L=18.7m

車道境界線（白 実線）W=15㎝

右折矢印（白 記号）15㎝換算数量L=6.6m

取壊工

舗装版切断【昼間】 54.0 ｍ

計算式 合計 単位工種

数量計算書

27.0+27.0

舗装版破砕【夜間】 155.6 ｍ238.9+38.9+38.9(仮舗装)+38.9(仮舗装)

処分量【夜間】 10.9 ｍ30.1*(38.9+38.9)+0.04*(38.9+38.9)

舗装工

ｍ238.9+38.9 77.8

ｍ277.8

ｍ277.8

ｍ277.8

ｍ3

上層路盤工【夜間】t=16㎝ 38.9+38.9

仮舗装(車道)【夜間】W=3.0m超

38.9+38.9

38.9+38.9

掘削工【夜間】 2.33+2.33 4.6

As切断 L=27.0m
As面積 A=38.9m2
【夜間】

As切断 L=27.0m
As面積 A=38.9m2
【夜間】

下層路盤工【夜間】t=15㎝

本舗装(車道)【夜間】W=3.0m超

ｍ18.7

ｍ

18.7

区画線 矢印 15㎝換算 6.66 6.66

区画線 実線 施工幅15㎝

mailto:18@2.43


工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

設備配置参考図
S=1:250
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121ケ922
兵働分右1/2

喜界島ふるさと物産

ギャラリー畦地

鹿児島甲突郵便局

旅館 吾妻
こうかマンション

城南交番

10E52

T-2

L2
L4
3

松方幹

(1.65)

旅館 万作 侍倶楽部

旅館 万作 侍倶楽部

IP.3

N O
.
2 4

N
O
. 2

4
+ 5

.0
0

NO
.
25

N O
. 2

6

NO
.
27

NO
.
28

N
O.

2
8+

15
.
00

NO
.
29

NO
.
30

NO
.
31

N
O.

32

IP.3

N O
.
2 4

N
O
. 2

4
+ 5

.0
0

NO
.
25

N O
.
26

NO
.
27

NO
.
28

N
O.

2
8+

15
.
00

N
O.

29

N
O.

30

N
O.

31

N
O.

32

雨-□1600×2200 DP=0.70

雨-□1400×800 DP=0.50

雨-□1400×800 DP=0.43

雨-□2900×1350 DP=0.38
雨-□2900×1500 DP=0.41

雨-□2900×1350 DP=0.34

雨-□2900×1350 DP=0.20
雨-□4000×1350 DP=0.15

雨
-□

200
0×

12
00

DP=
0.
34

雨-□2000×1200 DP=0.10

雨-□2000×1200 DP=0.06

DP=0.08

DP=0.07

DP=0.27

雨-□1600×2200 DP=0.37 雨-□1600×2200 DP=0.53

雨-φ700 DP=0.08 雨-φ700 DP=0.14 雨
-□

700×
700

DP=0.15

資機材置場

推進管

25ｔ吊ラフター

油圧ユニット

掘削土運搬用ダンプ
推進管搬入用

10ｔトラック

3
0
0
0

＜施工時＞

＜休工時＞

設備配置参考図

雨-□1600×2200 DP=0.70

雨-□1400×800 DP=0.50

雨-□1400×800 DP=0.43

雨-□2900×1350 DP=0.38
雨-□2900×1500 DP=0.41

雨-□2900×1350 DP=0.34

雨-□2900×1350 DP=0.20
雨-□4000×1350 DP=0.15

雨
-□

20
00
×12

00
DP=

0.
34

雨-□2000×1200 DP=0.10

雨-□2000×1200 DP=0.06

DP=0.08

DP=0.07

DP=0.27

雨-□1600×2200 DP=0.37 雨-□1600×2200 DP=0.53

雨-φ700 DP=0.08 雨-φ700 DP=0.14 雨
-□

700×
700

DP=0.15

燃料発電機
水槽

作泥土材
・滑材

作泥土材
・滑材プラント

燃料発電機
水槽

作泥土材
・滑材

作泥土材
・滑材プラント

片側交互通行
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工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

標準掘削断面図(1/2) S=1:10

硬質塩化ビニル管(PV、VP) φ175以下

強化可とう管(SFEP)、難燃性可とう管(FEP)

歩道（一般部）

仮復旧

歩道（一般部）

本復旧

歩道（乗入Ⅱ種）

本復旧

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
0
0

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

4
5
0

▽FL

埋設表示シート

（ダブル）

舗
装

厚
35

0

車道

本復旧

車道

仮復旧

表 層(再生密粒度AS) t= 5cm

基 層(再生粗粒度AS) t= 5cm

上層路盤(M-30) t=10cm

下層路盤(RC-40) t=15cm

歩道（乗入Ⅱ種）

仮復旧

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
0
0

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

4
5
0

▽FL

埋設表示シート

（ダブル）

舗
装

厚
35

0

表 層(再生粗粒度AS) t= 3cm

歩道（乗入Ⅰ種）

本復旧

歩道（乗入Ⅰ種）

仮復旧

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
0
0

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

4
5
0

▽FL

舗
装

厚
35

0

表 層(再生密粒度AS) t= 5cm

基 層(再生粗粒度AS) t= 5cm

上層路盤(M-30) t=10cm

下層路盤(RC-40) t=15cm

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
0
0

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

4
5
0

▽FL

埋設表示シート

（ダブル）

舗
装

厚
35

0

表 層(再生粗粒度AS) t= 4cm

下層路盤(RC-40) t=15cm 1
0
0

1
0
0

埋設表示シート

（ダブル）

上層路盤(M-30) t=16cm

発生土 t=32cm

表 層(再生粗粒度AS) t= 3cm

発生土 t=11cm

埋戻（良質発生土）

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

舗
装

厚
14

0

埋戻

（再生砂）

埋設表示シート

（ダブル）

埋戻（良質発生土）

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
00

2
00

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

3
40

▽FL

埋設表示シート

（ダブル）

表 層(再生密粒度AS) t= 4cm

舗
装

厚
14

0

路盤工(RC-40) t=10cm

1
00

2
00

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

3
40

▽FL

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
0
0

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

40
0

▽FL

埋設表示シート

（ダブル）

舗
装

厚
3
00

表 層(再生密粒度AS) t= 5cm

上層路盤(M-30) t=10cm

下層路盤(RC-40) t=15cm

管 路

掘削幅

200 管路幅 200

w

w+400(600以上)

埋戻

（再生砂）

1
0
0

5
0

管
路

高
標

準
管

路
土

被
り

40
0

▽FL

埋設表示シート

（ダブル）

舗
装

厚
3
00

表 層(再生粗粒度AS) t= 3cm

発生土 t=27cm

標準掘削断面図（1/2）
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工 事 名

事 業 名

工事場所

図面種類

図面番号

鹿児島市 建設局 道路部 道路建設課

全 12 の 作成年月 令和7年10月

城南線電線共同溝設置工事（その１０）

無電柱化推進計画事業

鹿児島市 甲突町

三州技術コンサルタント株式会社
TEL 099-285-0039

発進（到達）立坑部

10
0

H
3

H
2

H
1

土
被

り
=
d

50
40

0

H
4

再生砂

計画舗装

発生土

基礎工砂

1370

200 970 200

EH

EC1

(S)FEP φ150x3

(S)FEP φ100x6

EM

EhEC2EC2

EC1

Eh

H4

(mm)

H3

(mm)

H2

(mm)

H1

(mm)

d

(mm)

車道 1001100～
4400

1450～
4750 100 250

仮復旧
(現況) (計画)

H

H

(mm)

2000～
5200

1m当り

埋戻 砂

床堀

車道

埋戻 発生土

管路控除 0.18m2FEP150:0.03m2*3,FEP100:0.015*6

1.370*(0.05+0.40+0.10)-0.18 0.57m3

EH

--

--

電力系管路断面図
電力系横断

<電力系横断>

電力系管路断面図 S=1:10

12

埋設表示シート

（ダブル）

1式当り

強化可とう管

SFEP管Φ150

工種

N=6(個)*2(箇所)

100.8m

6個

（立坑土工による）

（立坑土工による）

管路工 数量

備 考 数量

強化可とう管
SFEP管Φ100

異種管継手

SFEP管Φ150用

異種管継手
SFEP管Φ100用

117.6m970/150≒7 L=8.4*7*2(箇所)

リード線

φ6.0㎜

埋設標識シート
150㎜ 2倍 水抜無

L=8.40(m)*3(本)*2(箇所) ※発進及び到達部

L=8.40(m)*6(本)*2(箇所)

50.4m

N=3(個)*2(箇所)

12個

L=50.4+100.8+43.74*9 544.8m

9.5m3V=8.4*0.57*2(箇所)埋戻 砂


