
鹿児島市長　殿

所　　在　　地

商号又は名称

代表者　職　名 代表取締役

　　　　　 氏　名 ○○　○○

代理人　氏　名 ○○　○○

工  事  名

工事場所

割　合(％)

24%

20%

33%

20%

3%

100%

●●● 円）

●●● 円）

●●● 円）

●●● 円）

●●● 円）

　　　　　　　　（工事価格のうち、材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　（工事価格のうち、労務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　（工事価格のうち、法定福利費の事業主負担額　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　（工事価格のうち、建退共制度の掛金　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　（工事価格のうち、安全衛生経費　　　　　　　　　　　　　　　　　

工  事  価  格 13,700,000

△経費減額調整額

入札書記載金額 13,700,000

現 場 管 理 費 1,000,000

工  事  原  価 12,900,000

一般管理費計 800,000

直接工事費 9,900,000

共通仮設費計 2,000,000

純　工　事　費 11,900,000

型枠工事 3,200,000

鉄筋工事 2,000,000

防水工事 300,000

工     種     等 見　　積　　金　　額　　　（円）

直接仮設工事 2,400,000

コンクリート工事 2,000,000

鹿児島市○○町○○番○○号

令和○○年○月○○日

鹿児島市○○町○番○○号

株式会社○○建設

　※紙による代理人入札のみ　→

○○新築本体工事

工 事 費 内 訳 書

（記載方法）

・日付は応札日を記載すること。

・代理による紙入札の場合は、代理人氏名も記載すること。
・押印不要。
・工事名、工事場所は指名通知書又は公告文に基づき記載すること。

・「工種等」は、科目別内訳（直接仮設工事、コンクリート工事、型枠工事など）を記載すること。
・「割合」欄には直接工事費に対する工事ごとの割合（％）を記載すること。
・「工事価格」と「入札書記載金額」は、原則一致させること。どうしても調整が必要な場合には、「経費減額

調整額」欄で調整すること。
・「材料費、労務費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費」について、内数を

記載すること。

※以下の場合は、入札無効の対象となるので、十分注意すること。

・「入札書記載金額」と、実際の入札金額が著しく異なる場合。
・「日付」、「工事名」、「工事場所」などの記載内容に不備がある場合。
・積算の内訳を記載していない場合。


