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１．工　　事　　名 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

２．工　事　場　所 鹿児島市谷山中央四丁目4927番地

３．工　　　　　期 本工事の工期は、 迄とする。

４．工　事　概　要

 (1) 解体（建築）  (2) 解体（機械設備）  (3)  (4)

別館ほか7棟 別館ほか7棟

鉄筋コンクリート造ほか 鉄筋コンクリート造ほか

2階建ほか 2階建ほか

電気設備工事含む

約773㎡ 約773㎡

※「公共建築工事共通費積算基準（令和8年3月11日付け国営積第15号）」を適用しています。

※「公共建築工事標準単価積算基準（令和8年3月11日付け国営積第15号）」を適用しています。

※鹿児島県「営繕工事における「週休２日」工事実施要領（令和8年8月1日施行）」を適用しています。

※備考欄の歩掛根拠資料は、以下に示します。

「標準」　　公共建築工事標準単価積算基準（令和８年改定）　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部

「参考」　　公共建築工事積算研究会参考歩掛り（令和８年）　　　　　公共建築工事積算研究会

「協議会」　営繕積算システム等開発利用協議会歩掛り（令和８年版）　営繕積算システム等開発利用協議会

・電気設備工事の共通費の積算については、公共建築工事積算基準等資料　第３編　第１章　３　（１）　

ロ．に基づき算定している。

・機械設備工事の共通費の積算については、公共建築工事積算基準等資料　第３編　第１章　３　（１）　

イ．に基づき算定している。

○

階　　数

延べ面積

令和9年3月19日

工事区分

構　　造

（建築 新営　T=3.1） （機械設備 新営　T=3.1）

鹿児島市



鹿児島市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

解体工事 CK 直接工事費
1

式
計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費
1

式
現場管理費 KG 現場管理費

1
式

一般管理費等 KI 一般管理費等
1

式
計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格
1

式
消費税等相当額

1 消費税率 10 ％
式

工事費 KH 工事費
1

式



鹿児島市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP
1

式
機械設備工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

別館 WP
1

式
倉庫 WP

1
式

渡り廊下 WP
1

式
誘導員詰所 WP

1
式

駐輪場屋根(1) WP
1

式
駐輪場屋根(2) WP

1
式

駐輪場屋根(3) WP
1

式
誘導員日除け WP

1
式

住民票ボックス WP
1

式
電気設備工事 WP

1
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 4
別館

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
環境配慮 002

1
式

とりこわし 003
1

式
発生材処分 004

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 5
別館 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 12m未満 688

運搬共 設置期間：30日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 12m未満 38

運搬共 設置期間：30日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬共 設置期間：30日 114

ｍ
防音シート張り 運搬共 設置期間：24日

726
㎡

解体用 脚立足場 階高4.0m以下
内部足場 転用数2 303

運搬共 設置期間：24日 ㎡
解体用 運搬共 設置期間：24日
内部階段足場 5.8

㎡
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 2

往復
土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3
(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1

往復
計

建築工事  細目別内訳
別館 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

屋根 ｼｰﾄ防水 養生・清掃・廃棄物集積・
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材防水 運搬・処分共 作業者保護ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ 366 見積
層撤去 ・防護服等共 ㎡
立上り ｼｰﾄ防水 押え金物撤去共 養生・清
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材防水 掃・廃棄物集積・運搬・処分共 作 23.7 見積
層撤去 業者保護ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ・防護服等共 ㎡
外壁 吹付ﾀｲﾙ 養生・清掃・廃棄物集積・
石綿含有外装塗材 運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 149 見積
撤去 固化剤塗布共 ㎡
天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有 集積共 B0-284421 No.1 ※標準

撤去 1.9
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 6
別館 とりこわし 躯体

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 289
部 ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 54.1
コン ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 94.2
部 ｍ3
モルタル撤去 B1-000002 No.2 ※独自

69.7
ｍ3

地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

76.3
ｍ3

整地 床付け程度
372

㎡
計

建築工事  細目別内訳
別館 とりこわし 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

開口部とりこわし 金属製建具 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

54.6
㎡

屋上点検口撤去 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

0.9
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去

45.1 施工秋P479
㎡

ｽﾃﾝﾚｽﾏｯﾄ撤去 集積共 B1-000060 No.2 ※独自

1.1
㎡

縦樋撤去 白ｶﾞｽ管 φ100 集積共
39.3 施工秋P465

ｍ
天井下地撤去 下地 B1-000063 No.2 ※独自

1.9
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 7
別館 とりこわし 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 4.2
部 ｍ3
コンクリートブロ 圧砕機 標準 B1-000055 No.2 ※独自

ック取り壊し 0.7
ｍ3

内部造作撤去 集積共
608 見積

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 標準

165
㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 ※標準

撤去 10.3
㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 石綿含有 集積共 B0-288221 No.1 ※標準

9.9
㎡

壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 石綿含有 集積共 B0-284322 No.1 ※標準

110
㎡

天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 一重張り 石綿含有 B0-284421 No.1 ※標準

集積共 240
㎡

計

建築工事  細目別内訳
別館 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(産廃税) (コメント)

産業廃棄物税 最終処分場
参考：76.4ｔ 1 率対象外

式
産業廃棄物税 焼却施設

参考：2.1ｔ 1 率対象外
式

(発生材積込み) (コメント)

発生材積込み 機械
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 442 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

ﾓﾙﾀﾙ類 69.7 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
ｶﾞﾗｽ・陶磁器 1.1 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 6.2 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
木材(焼却施設) 3.9 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

木材(再資源化施設) 4.3 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 2.1 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

畳 0.7 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材（成形板） 3.3 施工秋P459

ｍ3
(発生材運搬) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、砕石類 518
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 8
別館 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾓﾙﾀﾙ類 69.7
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器類 1.1
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 6.2
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類（焼却） 3.9
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類（再資源化） 4.3
DID区間有り 19.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 2.1
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 畳 0.7
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石綿含有材（成形板） 3.3
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 29
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、砕石類
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 518 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ類

参考：創友環境開発㈱ 69.7 発生材処分費 見積
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
参考：創友環境開発㈱ 1.1 発生材処分費 見積

ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

参考：㈱三純建設 6.2 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 木材類 焼却施設
参考：㈱三純建設 3.9 発生材処分費

ｍ3

建築工事  細目別内訳
別館 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 木材類 再資源化施設
参考：㈱フタマタ開発 4.3 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

参考：㈱勝利商會 2.1 発生材処分費 見積
ｍ3

発生材処分 畳
参考：㈱勝利商會 0.7 発生材処分費 見積

ｍ3
発生材処分 石綿含有材（成形板）

参考：創友環境開発㈱ 3.3 発生材処分費 見積
ｍ3

(ｽｸﾗｯﾌﾟ) (コメント)

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄(H3)
30.9 物価10P795

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄(H4)

1.5 物価10P795
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鋳鉄
0.1 物価10P795

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ

318 物価10P795
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐ
424 物価10P797,積算10P77

kg
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 9
倉庫

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
とりこわし 003

1
式

発生材処分 004
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 10
倉庫 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満
運搬共 設置期間：30日 154

㎡
防音シート張り 運搬共 設置期間：24日

154
㎡

解体用 脚立足場 階高4.0m以下
内部足場 転用数2 42.1

運搬共 設置期間：24日 ㎡
計

建築工事  細目別内訳
倉庫 とりこわし 躯体

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 24.3
部 ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000057 No.2 独自

壊し（RC造）土間 3.3
コン ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 12.3
部 ｍ3
モルタル撤去 B1-000002 No.2 ※独自

6
ｍ3

地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

6.5
ｍ3

整地 床付け程度
24.3

㎡
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 11
倉庫 とりこわし 外部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

木造上屋解体 手こわし・機械併用 小屋組
（小屋組み） 24.3 施工秋P457

㎡
開口部とりこわし 金属製建具 集積共 B1-000061 No.2 ※独自

5.1
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去

2.4 施工秋P479
㎡

縦樋撤去 塩ﾋﾞ管 φ75 集積共
5.4 施工秋P465

ｍ
軒樋撤去 塩ﾋﾞ管 半丸φ150 集積共

6 施工秋P465
ｍ

計

建築工事  細目別内訳
倉庫 とりこわし 内部

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

内部造作撤去 集積共
48.6 見積

㎡
スチール棚撤去 集積・処分共

1 見積
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 12
倉庫 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(産廃税) (コメント)

産業廃棄物税 最終処分場
参考：7.2ｔ 1 率対象外

式
産業廃棄物税 焼却施設

参考：0.2ｔ 1 率対象外
式

(発生材積込み) (コメント)

発生材積込み 機械
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 39.9 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

ﾓﾙﾀﾙ類 6 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
ｶﾞﾗｽ・陶磁器・瓦 1 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.1 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
木材(焼却施設) 0.4 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

木材(再資源化施設) 5.2 施工秋P459
ｍ3

(発生材運搬) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、砕石類 46.4
DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾓﾙﾀﾙ類 6
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｶﾞﾗｽ・陶磁器・瓦類 1
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 0.1
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

建築工事  細目別内訳
倉庫 発生材処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類（焼却） 0.4
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類（再資源化） 5.2
DID区間有り 19.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 2.4
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、砕石類
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 46.4 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ類

参考：創友環境開発㈱ 6 発生材処分費 見積
ｍ3

発生材処分 ｶﾞﾗｽ･陶磁器類
参考：創友環境開発㈱ 1 発生材処分費 見積

ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

参考：㈱三純建設 0.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 木材類 焼却施設
参考：㈱三純建設 0.4 発生材処分費

ｍ3
発生材処分 木材類 再資源化施設

参考：㈱フタマタ開発 5.2 発生材処分費
ｍ3

(ｽｸﾗｯﾌﾟ) (コメント)

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄(H3)
2.7 物価10P795

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ

2.8 物価10P795
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐ
44.9 物価10P797,積算10P77

kg
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 13
渡り廊下

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
環境配慮 002

1
式

とりこわし 003
1

式
発生材処分 004

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 14
渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

枠組本足場 建枠600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) 12m未満 84.4

運搬共 設置期間：30日 ㎡
枠組本足場 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) 12m未満 23

運搬共 設置期間：30日 ㎡
安全手すり 枠組本足場用
(手すり先行方式) 運搬共 設置期間：30日 25.2

ｍ
防音シート張り 運搬共 設置期間：24日

107
㎡

解体用 脚立足場 階高4.0m以下
外部足場 平屋建て 33.6

㎡
計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下 環境配慮

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

外壁 吹付ﾀｲﾙ 養生・清掃・廃棄物集積・
石綿含有外装塗材 運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 38 見積
撤去 固化剤塗布共 ㎡
天井ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 石綿含有 集積共 B0-284421 No.1 ※標準

撤去 38
㎡

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 15
渡り廊下 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨上屋撤去 鋼材量50～75㎏/㎡
幕板・金属屋根撤去含む 39.6 施工秋P457
手こわし・機械併用 ㎡

計

建築工事  細目別内訳
渡り廊下 発生材処分 誘導員詰所、駐輪場、日除け、住民票ボックス含む

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

(産廃税) (コメント)

産業廃棄物税 最終処分場
参考：0.3ｔ 1 率対象外

式
(発生材積込み) (コメント)

発生材積込み 機械
（電気設備・機械 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 53.2
設備分含む） ｍ3
発生材積込み 機械

ﾓﾙﾀﾙ類 0.1 施工秋P459
ｍ3

発生材積込み 機械
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 0.1 施工秋P459

ｍ3
発生材積込み 機械

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材（成形板） 0.2 施工秋P459
ｍ3

(発生材運搬) (コメント)

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

（電気設備・機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、砕石類 55.1
設備分含む） DID区間有り 1.5㎞以下 ｍ3
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ﾓﾙﾀﾙ類 0.1
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 廃プラ類 0.1
DID区間有り 8.5㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 石綿含有材（成形板） 0.2
DID区間有り 11.0㎞以下 ｍ3

撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 B0-281121 No.1 ※標準

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 ｽｸﾗｯﾌﾟ類 3.9
DID区間有り 3.5㎞以下 ｍ3

(発生材処分) (コメント)

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ、砕石類
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ㈱ 55.1 発生材処分費

ｍ3



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 16
渡り廊下 発生材処分 誘導員詰所、駐輪場、日除け、住民票ボックス含む

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

発生材処分 ﾓﾙﾀﾙ類
参考：創友環境開発㈱ 0.1 発生材処分費 見積

ｍ3
発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

参考：㈱三純建設 0.1 発生材処分費
ｍ3

発生材処分 石綿含有材（成形板）
参考：創友環境開発㈱ 0.2 発生材処分費 見積

ｍ3
(ｽｸﾗｯﾌﾟ) (コメント)

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄(H3)
3.7 物価10P795

ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄(H4)

0.3 物価10P795
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｽﾃﾝﾚｽ
970 物価10P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ｱﾙﾐ

120 物価10P797,積算10P77
kg

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 17
誘導員詰所

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
とりこわし 003

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 18
誘導員詰所 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満
運搬共 設置期間：20日 40.4

㎡
防音シート張り 運搬共 設置期間：16日

40.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
誘導員詰所 とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 0.3
部 ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 0.3
部 ｍ3
地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

0.3
ｍ3

整地 床付け程度
3.1

㎡
誘導員詰所撤去 W2000×D1550×H2500

木棚・鉄製ｶｳﾝﾀｰ共 積込み・運搬共 1 見積
棟

誘導員詰所処分

1 発生材処分費 見積
式

計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 19
駐輪場屋根(1)

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
とりこわし 003

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 20
駐輪場屋根(1) 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満
運搬共 設置期間：20日 36.7

㎡
防音シート張り 運搬共 設置期間：16日

36.7
㎡

計

建築工事  細目別内訳
駐輪場屋根(1) とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨上屋撤去 鋼材量30～50㎏/㎡
金属屋根撤去含む 19.2 施工秋P457
手こわし・機械併用 ㎡

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 1.1
部 ｍ3
地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

0.4
ｍ3

整地 床付け程度
13.8

㎡
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 21
駐輪場屋根(2)

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
とりこわし 003

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 22
駐輪場屋根(2) 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満
運搬共 設置期間：20日 34.4

㎡
防音シート張り 運搬共 設置期間：16日

34.4
㎡

計

建築工事  細目別内訳
駐輪場屋根(2) とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨上屋撤去 鋼材量30～50㎏/㎡
金属屋根撤去含む 16.3 施工秋P457
手こわし・機械併用 ㎡

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 1.2
部 ｍ3
地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

0.4
ｍ3

整地 床付け程度
13.2

㎡
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 23
駐輪場屋根(3)

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
とりこわし 003

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 24
駐輪場屋根(3) 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満
運搬共 設置期間：20日 53.8

㎡
防音シート張り 運搬共 設置期間：16日

53.8
㎡

計

建築工事  細目別内訳
駐輪場屋根(3) とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨上屋撤去 鋼材量30～50㎏/㎡
屋根波板ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｲﾄ撤去含む 35.8 施工秋P457
手こわし・機械併用 ㎡

コンクリート取り 圧砕機 標準 B1-000055 No.2 独自

壊し（RC造）地上 0.2
部 ｍ3
コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 1.8
部 ｍ3
地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

0.6
ｍ3

整地 床付け程度
31.5

㎡
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 25
誘導員日除け

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001
1

式
とりこわし 003

1
式

計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 26
誘導員日除け 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

単管一本足場 10m未満
運搬共 設置期間：20日 12.3

㎡
防音シート張り 運搬共 設置期間：16日

12.3
㎡

計

建築工事  細目別内訳
誘導員日除け とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

鉄骨上屋撤去 鋼材量50～75㎏/㎡
金属屋根撤去含む 3.8 施工秋P457
手こわし・機械併用 ㎡

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 0.2
部 ｍ3
地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

0.1
ｍ3

整地 床付け程度
2.7

㎡
計



鹿児島市

建築工事 科目別内訳 27
住民票ボックス

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

とりこわし 003
1

式
計



鹿児島市

建築工事 細目別内訳 28
住民票ボックス とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単位 単 価 金 額 備 考

コンクリート取り 圧砕機 - B1-000058 No.2 独自

壊し（RC造）基礎 0.2
部 ｍ3
地業とりこわし 機械 集積積み込み共 B1-000066 No.2 ※独自

0.1
ｍ3

整地 床付け程度
0.4

㎡
住民票ﾎﾞｯｸｽ撤去 W800×D560×H1940

積込み・運搬共 1 見積
か所

住民票ﾎﾞｯｸｽ処分

1 発生材処分費 見積
式

計



建築工事　科目別内訳 29

名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

外構            

1   
式

環境測定局      

1   
式

発生材処理      

1   
式

計

電気設備工事

鹿児島市



建築工事　細目別内訳 30

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【機器】        

高圧引込用負荷  200A SOG共                      
開閉器(PAS)     再使用しない                    1   標準E1-2-36
撤去            台 標準E2-1-1

【引込柱】      

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) 12m                             
撤去            再使用しない                    1   標準E1-2-30

本 標準E2-1-1
建柱車損料      １本                            E1-100023 No.3         独自

1   
式

【装柱材】      

腕金            750A                            
撤去            腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ共                     標準E1-2-32

再使用しない                    腕金900mm 準用
標準E2-1-1

3   電柱 準用
本

腕金            1500B                           
撤去            ｱｰﾑﾀｲ,腕金ﾊﾞﾝﾄﾞ共               標準E1-2-32

再使用しない                    標準E2-1-1
電柱 準用

4   
本

支線            38mm2                           
撤去            再使用しない                    標準E1-2-33

標準E2-1-1
電柱 準用

1   
か所

【高所作業車】  

高所作業車      ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ ﾌﾞｰﾑ型              
最大地上高12m                   1   物価10P803

台･日 積算10P280

【照明器具】    

建築工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

照明器具A       ﾎﾟｰﾙ共                          
撤去            図面参照                        参考RE-2-3

再使用しない                    HID灯具200Wﾎﾟｰﾙ4.5m 準用
標準E2-1-1

5   
灯

照明器具B       ﾎﾟｰﾙ共                          
撤去            図面参照                        1   参考RE-2-3

再使用しない                    灯 標準E2-1-1

【電線･ｹｰﾌﾞﾙ】  

600V絶縁電線     14mm2 × 1本 再使用しない      E0-472512 No.3         標準

撤去            8   
ｍ

EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 2C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            200   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 3C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            90   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         E1-432631 No.3         独自

撤去            16   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ   14mm2- 3C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            21   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ   22mm2- 3C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            36   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ   22mm2- 3C FEP内(PF･CD)         E1-432631 No.3         独自

撤去            16   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ   60mm2- 3C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            21   
(再使用しない)  ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    60mm2 管内                      
撤去            再使用しない                    8   標準E1-1-7

ｍ 標準E2-1-1
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    60mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内  
撤去            再使用しない                    4   標準E1-1-7

ｍ 標準E2-1-1
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ    60mm2 FEP内(PF･CD)              
撤去            再使用しない                    35   標準E1-1-7

ｍ 標準E2-1-1

電気設備工事 外構 構内配電線路･構内通信線路･外灯

電気設備工事 外構 構内配電線路･構内通信線路･外灯

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

CVVｹｰﾌﾞﾙ        1.25mm2-  4C 管内               
撤去            再使用しない                    25   標準E1-1-11

ｍ 標準E2-1-1
CVVｹｰﾌﾞﾙ        2mm2   -  2C 管内               
撤去            再使用しない                    36   標準E1-1-11

ｍ 標準E2-1-1
CPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ     0.9 ㎜-   3P 管内               
撤去            再使用しない                    標準E1-1-15

EM-FCPEE-S0.9mm-5P 準用
標準E2-1-1

35   
ｍ

TKEVｹｰﾌﾞﾙ       0.65㎜-  10P 管内               
撤去            再使用しない                    25   標準E1-1-15

ｍ 標準E2-1-1
TKEVｹｰﾌﾞﾙ       0.65㎜-  20P 管内               
撤去            再使用しない                    35   標準E1-1-15

ｍ 標準E2-1-1
HPｹｰﾌﾞﾙ         1.2 ㎜-   5P 管内               
撤去            再使用しない                    24   標準E1-1-14

ｍ 標準E2-1-1
同軸ｹｰﾌﾞﾙ       S-7C-FB 管内                    
撤去            再使用しない                    25   標準E1-1-17

ｍ 標準E2-1-1

【電線管】      

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     E0-471131 No.3         標準

撤去            4   
ｍ

厚鋼電線管       (G22)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準

撤去            13   
ｍ

厚鋼電線管       (G28)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準

撤去            373   
ｍ

厚鋼電線管       (G36)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準

撤去            121   
ｍ

厚鋼電線管       (G42)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準

撤去            34   
ｍ

厚鋼電線管       (G70)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準

撤去            20   
ｍ

建築工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

厚鋼電線管       (G82)  再使用しない            E0-471111 No.3         標準

撤去            15   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     再使用しない                    31   標準E1-2-38
撤去            ｍ 標準E2-1-1
波付硬質合成     (80)                           
樹脂管(FEP)     再使用しない                    70   標準E1-2-38
撤去            ｍ 標準E2-1-1

【ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ】     

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         450*450*450                     
撤去            再使用しない                    標準E1-2-39

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ分割数1 準用
標準E2-1-1

1   ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 準用
基

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         450*450*900                     
撤去            再使用しない                    標準E1-2-39

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ分割数1 準用
標準E2-1-1

1   ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 準用
基

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         800*800*900                     
撤去            再使用しない                    標準E1-2-39

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ分割数1 準用
標準E2-1-1

3   ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 準用
基

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         1000*1000*1200                  
撤去            再使用しない                    標準E1-2-39

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ分割数1 準用
標準E2-1-1

2   ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ 準用
基

【土工】        

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   E0-436312 No.3         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      147   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3             E0-436321 No.3         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      147   
ｍ3

電気設備工事 外構 構内配電線路･構内通信線路･外灯

電気設備工事 外構 構内配電線路･構内通信線路･外灯

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【ｱｽﾌｧﾙﾄ】      

路面切削        ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式                  
切削長(34ｍ以上) ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下                 296   見積

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      集積積み込み共                  B1-000032 No.6       ※独自

取り壊し        4   
ｍ3

砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

9   
ｍ3

【ｺﾝｸﾘｰﾄ】      

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      無筋       人力        集積共   B0-184211 No.1       ※標準

照明器具ポール基礎、            2   
風速計基礎（噴水設備分）        ｍ3

計

建築工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【盤類】        

噴水制御盤      図面参照                        
撤去            再使用しない                    標準E1-2-16

開閉器箱･分電盤 準用
標準E2-1-1

1   分電盤･端子盤 準用
個

ろ過制御盤      図面参照                        
撤去            再使用しない                    標準E1-2-16

開閉器箱･分電盤 準用
標準E2-1-1

1   分電盤･端子盤 準用
個

【照明器具】    

蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          E0-471170 No.3         標準

撤去            再使用しない                    1   
個

HID灯器具       直付         400W以下           E0-471114 No.3         標準

撤去            再使用しない                    4   
個

【機器類】      

風速計          ﾎﾟｰﾙ共                          
撤去            再使用しない                    標準E1-2-21

突針 準用
標準E2-1-1

1   変電機器 準用
基

電極            再使用しない                    
撤去            標準E1-2-19

標準E2-1-1
通信用器具 準用

2   
個

【配線器具】    

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ       1P15A×1                        
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)     再使用しない                    1   標準E1-2-1
撤去            個 標準E2-1-1

電気設備工事 外構 構内配電線路･構内通信線路･外灯

電気設備工事 外構 噴水設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ｺﾝｾﾝﾄ           2P15A×1 E                      
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)     再使用しない                    1   標準E1-2-2
撤去            個 標準E2-1-1
ｻｰﾓｽﾀｯﾄ         再使用しない                    
撤去            標準E1-2-3

自動点滅器 準用
標準E2-1-1

1   配線器具 準用
個

【電線･ｹｰﾌﾞﾙ】  

600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      E0-472512 No.3         標準

撤去            3   
ｍ

600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      E0-472522 No.3         標準

(PF管内) 撤去   3   
ｍ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ   1.6㎜- 3C                       E0-472134 No.3         標準

撤去            管内                            2   
再使用しない                    ｍ

EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ    2mm2- 2C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            3   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ    2mm2- 2C FEP内(PF･CD)         E1-432631 No.3         独自

撤去            3   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ    2mm2- 4C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            3   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 3C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            4   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         E1-432631 No.3         独自

撤去            10   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 4C 管内                 E1-432631 No.3         独自

撤去            8   
(再使用しない)  ｍ
EM-CE(CV)ｹｰﾌﾞﾙ  3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)         E1-432631 No.3         独自

撤去            20   
(再使用しない)  ｍ
VCTｹｰﾌﾞﾙ        3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)         
撤去            標準E1-1-6
(再使用しない)  EM-CE3.5mm2-3C 準用

建築工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

標準E2-1-1
26   

ｍ
VCTｹｰﾌﾞﾙ         14mm2- 4C FEP内(PF･CD)         
撤去            標準E1-1-6
(再使用しない)  EM-CE14mm2-4C 準用

標準E2-1-1
26   

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ        2mm2   -  3C 管内               
撤去            再使用しない                    3   標準E1-1-11

ｍ 標準E2-1-1
CVVｹｰﾌﾞﾙ        2mm2   -  5C 管内               
撤去            再使用しない                    6   標準E1-1-11

ｍ 標準E2-1-1
CVVｹｰﾌﾞﾙ        2mm2   -  5C FEP内(PF･CD)       
撤去            再使用しない                    24   標準E1-1-11

ｍ 標準E2-1-1
CVVｹｰﾌﾞﾙ        2mm2   -  7C 管内               
撤去            再使用しない                    3   標準E1-1-11

ｍ 標準E2-1-1

【電線管】      

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE16,HIVE16) 再使用しない     E0-471131 No.3         標準

撤去            2   
ｍ

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     E0-471131 No.3         標準

撤去            26   
ｍ

波付硬質合成     (30)                           
樹脂管(FEP)     再使用しない                    40   標準E1-2-38
撤去            ｍ 標準E2-1-1
波付硬質合成     (50)                           
樹脂管(FEP)     再使用しない                    3   標準E1-2-38
撤去            ｍ 標準E2-1-1
波付硬質合成     (80)                           
樹脂管(FEP)     再使用しない                    10   標準E1-2-38
撤去            ｍ 標準E2-1-1

【電線管附属品】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ        500*500*200                     
（樹脂製）      再使用しない                    1   標準E2-1-6
撤去            個

電気設備工事 外構 噴水設備

電気設備工事 外構 噴水設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    E0-471310 No.3         標準

2   
個

【土工】        

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   E0-436312 No.3         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      4   
ｍ3

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3             E0-436321 No.3         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      4   
ｍ3

【ｺﾝｸﾘｰﾄ】      

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      鉄筋切断共 人力        集積共   B0-184211 No.1       ※標準

噴水制御盤基礎                  0.3 
ｍ3

計

建築工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

【風向風速計】  

風向風速計移設  図面参照                        
1   見積

式

計

電気設備工事 外構 噴水設備

電気設備工事 環境測定局

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

管球処分費      FL20W                           
9   見積

参考:(資)カワサキ産業           本 発生材処分費
管球処分費      FL40W                           

26   見積
参考:(資)カワサキ産業           本 発生材処分費

管球処分費      FCL32W                          
1   見積

参考:(資)カワサキ産業           本 発生材処分費
管球処分費      HF200W･300W                     

5   見積
参考:(資)カワサキ産業           本 発生材処分費

管球運搬費      2t積級                          B0-281121 No.1       ※標準

0.1 
24.0㎞                          ｍ3

計

電気設備工事 発生材処理

鹿児島市
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名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

谷山支所庁舎（新営）

1   
式

計

鹿児島市
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名　　　　　　　　　　　　称 数　　　量 単位 金　　　　　　　　　額 備　　　　　　考

冷暖房設備      

1   
式

換気設備        

1   
式

給水設備        

1   
式

排水設備        

1   
式

消火設備        

1   
式

ガス設備        

1   
式

土木工事        

1   
式

発生材処理      

1   
式

計

谷山支所庁舎（新営）

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ    冷房/暖房能力:7.0/7.0kW         
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ     床置形(ｼﾝｸﾞﾙ)                   1   標準 M1－2－11
 ACP-1 撤去     組 標準 M2－4－1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ         冷房/暖房能力:3.5/4.0kW         
 ACR-1 撤去     壁掛形                          1   標準 M1－2－15

組 標準 M2－4－1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ         冷房/暖房能力:4.0/6.0kW         
 ACR-2 撤去     壁掛形                          1   標準 M1－2－15

組 標準 M2－4－1
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ         冷房/暖房能力:2.2/2.5kW         
 ACR-3 撤去     壁掛形                          1   標準 M1－2－15

組 標準 M2－4－1

搬出費(撤去用)  複数搬出 300㎏/m3未満           M0-641205 No.5         資料

0.1 
ｔ

冷媒ｶﾞｽ回収費   冷房能力　7.0kw                 
1   見積

台
冷媒ｶﾞｽ破壊処理 冷房能力　7.0kw                 
費              1   見積

台 発生材処分費

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ         80φ 20m3/h                     
 FE-1 撤去      1   標準 M1－2－20

台 標準 M2－4－1

計

谷山支所庁舎（新営） 冷暖房設備 機器設備

谷山支所庁舎（新営） 換気設備 機器設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

通気・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      2   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ     80mm                            
 撤去           1   標準 M1－2－27

本 標準 M2－4－1
吸込口ﾎﾞｯｸｽ      0.5mm(～450mm)                 
 撤去           1   標準 M2－4－6

㎡

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

ろ過機 R-1      砂式 SUS 4.5m3/h                
 撤去           ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 制御盤付              1   設備機械工:0.91人相当

基
ろ材抜取        ろ材吸引車 諸経費含む           

1   見積
式

塩素滅菌機      ﾀﾝｸ(100L)付                     
 撤去           1   設備機械工:0.13人相当

基
水中ﾎﾟﾝﾌﾟ P-1   百合形用 80A 11.0kW             
 撤去           1   標準 M1－1－73

台 標準 M2－4－1

搬出費(撤去用)  複数搬出 400㎏/m3未満           M0-641205 No.5         資料

0.2 
ｔ

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            100   標準 M1－1－8
(SGP-VB) 撤去   ｍ 標準 M2－4－1
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       25A                            21   標準 M1－1－8
(SGP-VB) 撤去   ｍ 標準 M2－4－1
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            37   標準 M1－1－8
(SGP-VB) 撤去   ｍ 標準 M2－4－1
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   標準 M1－1－8
(SGP-VB) 撤去   ｍ 標準 M2－4－1
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            95   標準 M1－1－8
(SGP-VB) 撤去   ｍ 標準 M2－4－1

給水・耐衝撃性  地中配管        20A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 20   標準 M1－1－45
撤去            ｍ 標準 M2－4－1
給水・耐衝撃性  地中配管        50A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 28   標準 M1－1－45
撤去            ｍ 標準 M2－4－1

谷山支所庁舎（新営） 換気設備 ダクト設備

谷山支所庁舎（新営） 給水設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

給水・耐衝撃性  地中配管        65A             
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 14   標準 M1－1－45
撤去            ｍ 標準 M2－4－1

仕切弁          65A                             
 撤去           1   標準 M1－1－51

個 標準 M2－4－1
仕切弁          80A                             
 撤去           2   標準 M1－1－51

個 標準 M2－4－1
逆止弁          65A                             
 撤去           1   標準 M1－1－51

個 標準 M2－4－1
逆止弁          80A                             
 撤去           1   標準 M1－1－51

個 標準 M2－4－1
散水栓          20A 箱共                        
 撤去           5   標準 M1－4－4

個 標準 M2－4－1
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ        20A                             
 撤去           1   標準 M1－4－5

個 標準 M2－4－1
量水器          20A                             
 撤去           3   標準 M1－4－5

個 標準 M2－4－1
量水器          25A                             
 撤去           1   標準 M1－4－5

個 標準 M2－4－1
量水器          40A                             
 撤去           2   標準 M1－4－5

個 標準 M2－4－1

弁ﾎﾞｯｸｽ         VC-1                            
 撤去           9   標準 M1－4－11

組 標準 M2－4－1
弁ﾎﾞｯｸｽ         VC-3                            
 撤去           3   標準 M1－4－11

組 標準 M2－4－1
量水器桝        MC-1                            
 撤去           5   標準 M1－4－11

組 標準 M2－4－1

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

量水器桝        MC-3                            
 撤去           1   標準 M1－4－11

組 標準 M2－4－1

分水栓止め      20                              
1   見積

か所
分水栓止め      80                              

1   見積
か所

計

谷山支所庁舎（新営） 給水設備

谷山支所庁舎（新営） 給水設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

水中ﾎﾟﾝﾌﾟ P-2   排水用 50A 0.75kW               
 撤去           1   標準 M1－1－73

台 標準 M2－4－1

排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      7   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       125A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      103   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      115   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        40A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      11   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      24   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        65A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      17   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       100A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      3   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般       125A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1

通気・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1
通気・硬質ﾎﾟﾘ   屋内一般        50A             
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      5   標準 M1－1－46
(VP) 撤去       ｍ 標準 M2－4－1

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

排水通気金物    露出型 50A                      
 撤去           1   標準 M1－4－6

個

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        SC-3                            
 撤去           22   標準 M1－4－8

組 標準 M2－4－1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        SC-4 機械 ～1,300H              
 撤去           1   標準 M1－4－8

組 標準 M2－4－1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        SC-4 機械 ～1,800H              
 撤去           4   標準 M1－4－8

組 標準 M2－4－1

ｺﾝｸﾘｰﾄ          鉄筋切断共 人力        集積共   B0-184211 No.1       ※標準

(ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ)    1   
 撤去           ｍ3

ｷｬｯﾌﾟ止め       75A                             
1   見積

か所

計

谷山支所庁舎（新営） 排水設備

谷山支所庁舎（新営） 排水設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

消火・塩ﾋﾞ      ねじ接合 地中配管       80A     
被覆鋼管        6   標準 M1－1－14
(SGP-VS) 撤去   ｍ 標準 M2－4－1

採水口 撤去     80A                             
1   標準 M1－4－15

個 標準 M2－4－1

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

露出配管 撤去   50A以下                         
1   見積

ｍ
露出配管 撤去   80A                             

49   見積
ｍ

埋設配管 撤去   80A                             
7   見積

ｍ

屋外配管 撤去   50A以下                         
64   見積

ｍ
屋外配管 撤去   80A                             

225   見積
ｍ

EFｷｬｯﾌﾟ作業費   敷地内                          
1   見積

式
EFｷｬｯﾌﾟ作業費   公道                            

1   見積
式

屋内配管切断    50A以下                         
2   見積

か所
屋内配管切断    80A                             

51   見積
か所

屋外配管切断    50A以下                         
12   見積

か所

谷山支所庁舎（新営） 消火設備 屋内消火栓設備

谷山支所庁舎（新営） ガス設備 都市ガス設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

屋外配管切断    80A                             
57   見積

か所

ﾒｰﾀｰ 撤去       65号 屋内                       
1   見積

個
ﾒｰﾀｰ 撤去       6号以下 屋外                    

3   見積
個

ﾒｰﾀｰ 撤去       65号 屋外                       
1   見積

個

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ      
 撤去           2   見積

個

配管支持金具    
 撤去           1   見積

式

ｺｱ抜き          125φ 200mm                     
2   見積

か所
ﾓﾙﾀﾙ補修        床 壁 100A以下                  

2   見積
か所

舗装切断        公道                            
1   見積

式
舗装破砕        簡易ｱｽﾌｧﾙﾄ                      

1   見積
式

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

舗装復旧        仮復旧                          
6   見積

㎡

掘削埋戻し      配管用 人力                     
18   見積

ｍ
掘削埋戻し      配管用 機械                     

104   見積
ｍ

掘削埋戻し      敷地内                          
2   見積

ｍ3
掘削埋戻し      公道                            

7   見積
ｍ3

白砂            公道                            
5   見積

ｍ3
山砂            公道                            

4   見積
ｍ3

建設発生土処理  構内敷ならし                    
1   見積

式

ﾊﾟｰｼﾞ作業費     
1   見積

式

谷山支所庁舎（新営） ガス設備 都市ガス設備

谷山支所庁舎（新営） ガス設備 都市ガス設備

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

環境安全費      
1   見積

式
雑材料･消耗品費 

1   見積
式

諸経費          
1   見積

式

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

路面切削        ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式                  
ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下                 512   見積

ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      集積積み込み共                  B1-000032 No.6       ※独自

取り壊し        22   
ｍ3

舗装復旧費      ｱｽﾌｧﾙﾄ　仮復旧（表層＋路盤）    
加熱再生As5cm(振動ﾛｰﾗｰ)粒調(40) 38   見積
20cm再生(40)15cm(ﾀﾝﾊﾟ)乳剤なし  ㎡

本復旧          加熱密粒砕石AS5cm(振動ﾛｰﾗ）     
簡易ｱｽﾌｧﾙﾄ(車道) 乳剤：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                  41   見積

仮舗装はぎ取り,路盤材補充含む   ㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ6cm 直線配置          
設置            15   土施夏P7 土ｺｽ夏P8

㎡
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ      ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ6cm                   
取り壊し        15   土施夏P7 土ｺｽ夏P8

㎡
誘導用及び      点字ﾌﾞﾛｯｸ ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製          B0-232293 No.1         協議

注意喚起用床材  300×300 厚さ30                 1   
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装      集積積み込み共                  B1-000031 No.6       ※独自

(点字ﾌﾞﾛｯｸ)     0.1 
取り壊し        ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石      150×150×600                   

路盤工含む                      5   建ｺｽ夏P401
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ(縁石)    鉄筋切断共 人力        集積共   B0-184211 No.1       ※標準

 撤去           0.1 
ｍ3

ﾓﾙﾀﾙ            普 通                           M0-638731 No.5         標準

0.1 
㎡

区画線設置      
1   見積

式

根切り(機械)    ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3                   M0-638612 No.5         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      569   
ｍ3

谷山支所庁舎（新営） ガス設備 都市ガス設備

谷山支所庁舎（新営） 土木工事

鹿児島市
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名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

埋戻し          機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3             M0-638621 No.5         標準

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型      540   
ｍ3

埋戻し          ｼﾗｽ入替・4t車・5km・小規模土工  
（機械）埋戻し・締固め共        29   

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     B0-133421 No.1         標準

19   
ｍ3

松矢板　1/1工法 1,600 1,701～1,800 2,100        M1-000663 No.5         独自

　幅0.8～0.85   10   
ｍ

舗装機械運搬    B0-332728 No.1         標準

(振動ﾛｰﾗ)       1   
往復

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3 B0-132716 No.1         参考

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        2   
往復

枠組本足場      建枠1200×1700 布枠500×2枚(22m 
(手すり先行方式) 未満),掛払い手間,賃料(存置期間30 91   

日),基本料,運搬費,修理費含む    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    
(手すり先行方式) 掛払い手間,賃料(存置期間30日),  16   

基本料,運搬費,修理費含む        ｍ
金網式養生枠    掛払い手間、賃料(存置期間30日), 

基本料,運搬費,修理費含む        116   
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        
掛払い手間,賃料(存置期間30日),  8   
基本料,修理費含む               ㎡

計

機械設備工事  細目別内訳

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

再生処理費      ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                        
電気設備分含む                  29   
参考:鹿児島基盤材センター㈱     ｍ3 発生材処分費

同上運搬費      4t積級                          B0-281121 No.1       ※標準

29   
1.1㎞ 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類相当          ｍ3

建設発生土      土砂                            
33   見積

㈱普賢産業                      ｍ3 発生材処分費
同上運搬費      4t積級                          B0-132623 No.1       ※標準

33   
11.0km                          ｍ3

廃棄物処分費    電気設備分含む                  
7   見積

参考:㈱創友環境開発             ｍ3 発生材処分費
同上運搬費      4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3            B0-281121 No.1       ※標準

7   
9.0km 石こうボード類相当        ｍ3

汚泥処分費      
0.3 

参考：永田重機土木㈱            ｍ3 発生材処分費
汚泥運搬費      4t積級                          B0-281121 No.1       ※標準

0.3 
16.5km                          ｍ3

家電ﾘｻｲｸﾙ料金   ﾙｰﾑｴｱｺﾝ                         
3   

台 発生材処分費
家電ﾘｻｲｸﾙ収集運 4t積級                          B0-281121 No.1       ※標準

搬費            0.1 
2.0km　金属くず                 ｍ3

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      鉄くず(H2)                      
電気設備分含む                  6,116   物価10P795

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      １号銅線                        

ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む                 213   物価10P797
電気設備分                      kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      ２号銅線                        
ﾅｹﾞｯﾄ処理費含む                 10   物価10P797
電気設備分                      kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ運搬費    4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3            B0-281121 No.1       ※標準

7   
2.7㎞ 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類相当         ｍ3

産業廃棄物税    
相当額          1   率対象外

式

谷山支所庁舎（新営） 土木工事

谷山支所庁舎（新営） 発生材処理 発生材処理

鹿児島市



機械設備工事　細目別内訳 46

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

計

谷山支所庁舎（新営） 発生材処理 発生材処理

鹿児島市



共通仮設費(積上)　明細 47

名　　　称 摘　　　　　要 数　　　　量 単位 単　　価 金　　　額 備　　　考

交通誘導警備員B B0-911157 No.1         労務

45   
人

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（4点）            
ん濃度測定      報告書作成費共                  1   見積

式
計

鹿児島市



No.1/6工事名： 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 共通仮設費 】

大気中ｱｽﾍﾞｽﾄ粉じ 
ん濃度測定 

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ+分析（4点） 
報告書作成費共 式 112,000

【 別館 】

　　環境配慮

屋根 
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材防水 
層撤去

ｼｰﾄ防水 養生・清掃・廃棄物集積・ 
運搬・処分共 作業者保護ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ 
・防護服等共

㎡ 9,000

立上り 
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材防水 
層撤去

ｼｰﾄ防水 押え金物撤去共 養生・清 
掃・廃棄物集積・運搬・処分共 作 
業者保護ﾒｶﾞﾈ・ﾏｽｸ・防護服等共

㎡ 10,800

外壁 
石綿含有外装塗材 
撤去

吹付ﾀｲﾙ 養生・清掃・廃棄物集積・ 
運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 
固化剤塗布共

㎡ 7,200

　　とりこわし

内部造作撤去 
 

集積共 
 ㎡ 2,520

　　発生材処分

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 24,000

発生材処分 
 

畳 
参考：㈱勝利商會 ｍ3 14,200

発生材処分 
 

石綿含有材（成形板） 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 20,000

【参考資料】見積単価一覧表

注 意 事 項

見積用閲覧書(参考)及び【参考資料】見積単価一覧表は、あくまでも入札参加業者の適正、迅速な
見積に供するための参考資料であり、鹿児島市建設工事請負契約書で規定する設計図書の一部では
ありません。従って、内容の如何にかかわらず、契約上何ら契約当事者を拘束するものではありま
せん。

別 紙



No.2/6工事名： 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 倉庫 】

　　とりこわし

内部造作撤去 
 

集積共 
 ㎡ 2,520

スチール棚撤去 
 

集積・処分共 
 式 82,800

　　発生材処分

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

ｶﾞﾗｽ･陶磁器類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

【 渡り廊下 】

　　環境配慮

外壁 
石綿含有外装塗材 
撤去

吹付ﾀｲﾙ 養生・清掃・廃棄物集積・ 
運搬・処分共 各種機器・湿潤剤・ 
固化剤塗布共

㎡ 7,200

　　発生材処分

発生材処分 
 

ﾓﾙﾀﾙ類 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 10,000

発生材処分 
 

石綿含有材（成形板） 
参考：創友環境開発㈱ ｍ3 20,000

【 誘導員詰所 】

　　とりこわし

誘導員詰所撤去 
 

W2000×D1550×H2500 
木棚・鉄製ｶｳﾝﾀｰ共 積込み・運搬共 棟 49,500

誘導員詰所処分 
 

 
 式 22,500

【 住民票ボックス 】

住民票ﾎﾞｯｸｽ撤去 
 

W800×D560×H1940 
積込み・運搬共 か所 40,500

住民票ﾎﾞｯｸｽ処分 
 

 
 式 22,500



No.3/6工事名： 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

【 電気設備工事 】

　　外構

路面切削 
切削長(34ｍ以上) 

ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式 
ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下 ｍ 670

　　環境測定局

風向風速計移設 
 

図面参照 
 式 150,000

　　発生材処理

管球処分費 
 

FL20W 
 
参考:(資)カワサキ産業

本 80

管球処分費 
 

FL40W 
 
参考:(資)カワサキ産業

本 120

管球処分費 
 

FCL32W 
 
参考:(資)カワサキ産業

本 200

管球処分費 
 

HF200W･300W 
 
参考:(資)カワサキ産業

本 300

【 谷山支所庁舎（新営） 】

　　冷暖房設備

冷媒ｶﾞｽ回収費 
 

冷房能力　7.0kw 
 台 44,700

冷媒ｶﾞｽ破壊処理 
費 

冷房能力　7.0kw 
 台 1,250

　　給水設備

ろ材抜取 
 

ろ材吸引車 諸経費含む 
 式 297,000

分水栓止め 
 

20 
 か所 2,830

分水栓止め 
 

80 
 か所 14,500



No.4/6工事名： 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　排水設備

ｷｬｯﾌﾟ止め 
 

75A 
 か所 7,520

　　ガス設備

露出配管 撤去 
 

50A以下 
 ｍ 1,991

露出配管 撤去 
 

80A 
 ｍ 2,867

埋設配管 撤去 
 

80A 
 ｍ 1,659

屋外配管 撤去 
 

50A以下 
 ｍ 330

屋外配管 撤去 
 

80A 
 ｍ 620

EFｷｬｯﾌﾟ作業費 
 

敷地内 
 式 24,293

EFｷｬｯﾌﾟ作業費 
 

公道 
 式 271,148

屋内配管切断 
 

50A以下 
 か所 2,203

屋内配管切断 
 

80A 
 か所 3,320

屋外配管切断 
 

50A以下 
 か所 840

屋外配管切断 
 

80A 
 か所 1,140

ﾒｰﾀｰ 撤去 
 

65号 屋内 
 個 1,176

ﾒｰﾀｰ 撤去 
 

6号以下 屋外 
 個 3,100

ﾒｰﾀｰ 撤去 
 

65号 屋外 
 個 3,459

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 
撤去 

 
 個 1,500

配管支持金具 
撤去 

 
 式 44,200



No.5/6工事名： 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

ｺｱ抜き 
 

125φ 200mm 
 か所 11,350

ﾓﾙﾀﾙ補修 
 

床 壁 100A以下 
 か所 2,077

舗装切断 
 

公道 
 式 10,000

舗装破砕 
 

簡易ｱｽﾌｧﾙﾄ 
 式 2,460

舗装復旧 
 

仮復旧 
 ㎡ 10,250

掘削埋戻し 
 

配管用 人力 
 ｍ 5,210

掘削埋戻し 
 

配管用 機械 
 ｍ 3,540

掘削埋戻し 
 

敷地内 
 ｍ3 5,947

掘削埋戻し 
 

公道 
 ｍ3 7,390

白砂 
 

公道 
 ｍ3 8,300

山砂 
 

公道 
 ｍ3 9,320

建設発生土処理 
 

構内敷ならし 
 式 88,400

ﾊﾟｰｼﾞ作業費 
 

 
 式 44,260

環境安全費 
 

 
 式 124,000

雑材料･消耗品費 
 

 
 式 170,514

諸経費 
 

 
 式 306,599



No.6/6工事名： 谷山支所庁舎別館ほか解体工事

工　種 名　　称 規　　格 単位 見積単価

　　土木工事

路面切削 
 

ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式 
ｱｽﾌｧﾙﾄ 15cm以下 ｍ 670

舗装復旧費 
 

ｱｽﾌｧﾙﾄ　仮復旧（表層＋路盤） 
加熱再生As5cm(振動ﾛｰﾗｰ)粒調(40) 
20cm再生(40)15cm(ﾀﾝﾊﾟ)乳剤なし

㎡ 12,500

本復旧 
簡易ｱｽﾌｧﾙﾄ(車道) 

加熱密粒砕石AS5cm(振動ﾛｰﾗ） 
乳剤：ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 
仮舗装はぎ取り,路盤材補充含む

㎡ 9,640

区画線設置 
 

 
 式 72,000

　　発生材処理

建設発生土 
 

土砂 
 
㈱普賢産業

ｍ3 2,000

廃棄物処分費 
 

電気設備分含む 
 
参考:㈱創友環境開発

ｍ3 7,000


