

鹿児島市立前之浜小学校及び生見小学校の閉校並びに喜入小学校
との統合に伴う喜入小学校への引越し業務委託仕様書

1 委託業務名

鹿児島市立前之浜小学校及び生見小学校の閉校並びに喜入小学校との統合に伴う喜入
小学校への引越し業務委託

2 移転場所（詳細は別紙1「学校施設概要・配置図」を参照）

（移転元）

①前之浜小学校 所在地：鹿児島市喜入前之浜町7036番地

②生見小学校 所在地：鹿児島市喜入生見町1365番地

（移転先）

①喜入小学校 所在地：鹿児島市喜入町6993番地

3 移転する備品等の総量

別紙2「移転する主な備品一覧表」を参照

4 移転作業日

作業は下記の期間に行う。

令和9年3月26日から31日の期間

※詳細な日程や運搬は学校整備推進課及び学校と協議の上、決定する。

5 業務内容

前之浜小学校、生見小学校にある机・椅子、書庫、ロッカー等及び書類等詰込み済の段
ボール箱等の指定する物品を喜入小学校の指定する各教室等に運搬する。

（1）移転作業に必要な数の梱包用段ボール箱・ケース、移転先判別用シール、緩衝材、
紐、ガムテープ、養生用テープ等の事前準備・納入

（2）備品等の運搬・配置

（3）梱包された段ボール箱等（書類等詰込み済）の運搬

（4）移転に伴う養生及び養生撤去作業（移転元の校舎の養生は不要）

（5）運搬作業終了時の使用済み段ボール箱等の撤去作業

※ 詳細な内容は、必要に応じて現場に直接訪問し確認すること。

6 完成書類（業務完成報告書）

（1）完了届 1部

（2）写真帳 1部

業務着手前、完成後の状態を撮影したものをA4判アルバム（説明を付すこと）と

して、提出すること。

7 契約期間

契約の日から令和9年3月31日まで

8 委託業務における留意事項

- (1) 受託者は、移転作業について、市担当者と事前に十分な協議を行い、円滑かつ安全な業務遂行に努めるものとする。
- (2) 移転準備作業、養生等の各作業工程については、契約後、学校整備推進課及び学校と協議のうえ、速やかに工程表を提出すること
- (3) 受託者は、各教室等への移転作業を、学校整備推進課担当者の指定した期間内に終了すること。
- (4) 重量物の運搬にあたっては、事前に十分な準備・配慮を行い、重量及び形状に見合った方法を選定し、事故防止に努めること。
- (5) 段ボール箱、緩衝材、ガムテープ等移転作業に必要なものは、受託者が必要数準備するものとし、学校整備推進課担当者が指定する期日にあらかじめ納入すること。
- (6) 運搬作業において、備品等を破損した場合は、受託者が無償で補償する。
- (7) その他本仕様書に記載のない事項については、協議の上決定するものとする。

9 担当者

鹿児島市教育委員会管理部

学校整備推進課 櫻井

TEL : 099-227-1930

学校施設概要・配置図


【学校位置図】






【移設元】





①前之浜小学校 (所在地) 鹿児島市喜入前之浜町7036番地

建物名	面積(㎡)	階数	構造
管理教室棟	1100	2	鉄筋コンクリート造
教室等	583	2	鉄筋コンクリート造
屋内運動場	650	1	鉄筋コンクリート造










⑱ プール専用付属室 47㎡



②生見小学校 (所在地) 鹿児島市喜入生見町1365番地

建物名	面積(㎡)	階数	構造
管理・特別教室棟	1,657	3	鉄筋コンクリート造
屋内運動場	649	1	鉄筋コンクリート造
















【移設先】

喜入小学校 (所在地) 鹿児島市喜入町6993番地

建物名	面積(㎡)	階数	構造
管理教室棟	2,601	4	鉄筋コンクリート造
屋内運動場	1,099	2	鉄筋コンクリート造



職員住宅敷地 計 1337㎡



移転する主な備品一覧表

別紙 2 ①

前之浜小→喜入小への移転物品一覧

	品名	数量	移動元（前之浜小）	移動先（喜入小）	備考（移動理由）
1	給食台（1年生）	3台	教室2F1台、1F2台	1F3台	既存の物品の更新
2	「祝卒業」「祝入学」の看板	1式	体育館	体育館	既存の物品の更新
3	ホワイトボード	3台	教室2F1台、教室2F2台	1F3台	既存の物品の劣化
4	大型扇風機	2台	体育館	体育館	物品の追加（熱中症対策）
5	〃	1台	図工室2F	体育館	物品の追加（熱中症対策）
6	長机	2台	教室1F	体育館	既存の物品の劣化
7	パイプイス	40脚程度	体育館	体育館	既存の物品の劣化
8	校長室椅子	8脚	校長室1F	保健室1F	既存の物品の劣化
9	家庭科室椅子	35脚	家庭科室2F	家庭科室1F	既存の物品の劣化
10	児童机	20台程度	教室2F	教室2F	児童数増
11	児童椅子	20脚程度	教室2F	教室2F	児童数増
12	理科室角椅子	10脚	理科室2F	理科室2F	既存の物品の劣化
13	逆上がり板	1台	校庭	校庭	物品の追加
14	脚立	1台	倉庫1F	倉庫1F	物品の追加
15	棚(特別支援学級にある白い棚)	2台	教室1F	教室2F	児童数増
16	本棚	1台	図書室2F	図書室2F	既存の物品の更新
17	ブックトラック	1台	図書室2F	図書室2F	既存の物品の更新
18	図書	200冊	図書室2F	図書室2F	既存の物品の更新
19	コーン	20台程度	校庭倉庫	校庭倉庫	既存の物品の劣化
20	コーンバー	20本程度	校庭倉庫	校庭倉庫	既存の物品の劣化
21	ラミネーター	1台	事務室1F	事務室1F	既存の物品の劣化
22	サーキュレーター	2～3台	教室1F	教室1F	既存の物品の劣化
23	プロア	1台	倉庫1F	倉庫1F	物品の追加
24	刈払い機	1台	倉庫1F	倉庫1F	物品の追加
25	電動ドリル	1式	倉庫1F	倉庫1F	物品の追加
26	工具関係	1式	倉庫1F	倉庫1F	物品の追加
27	花子ちゃん	1台	事務室1F	事務室1F	物品の追加
28	テプラ	1台	事務室1F	事務室1F	物品の追加
29	バインダー(A4)	10枚	事務室1F	事務室1F	物品の追加
30	ブルーレイプレーヤー	1台	事務室1F	事務室1F	未設置
31	ストップウォッチ(記録用)	1台	事務室1F	事務室1F	物品の追加
32	プール水切り	5本	プール	プール	未設置
33	プール用網	2本	プール	プール	物品の追加
34	ビート板	15枚	プール	プール	物品の追加
35	ヘルパー	10個	プール	プール	物品の追加
36	ミニハードル	一式(10)	体育倉庫	体育倉庫	物品の追加
37	デッキブラシ、たわし	10本	プール	プール	物品の追加
38	ボール	30球	体育倉庫	体育倉庫	既存の物品の更新

移転する主な備品一覧表

別紙 2 ②

生見小→喜入小への移転物品一覧

	品名	数量	移動元（前之浜小）	移動先（喜入小）	備考（移動理由）
1	ホワイトボード(体育館：弘済会より寄贈分)	1台	体育館	体育館	既存の物品の劣化
2	黒板	1台	図工室 1 F	体育館	既存の物品の劣化
3	扇風機	2台	理科室 2 F 1 台、資料室 2 F 1 台	体育館	物品の追加
4	長机(エネオス寄贈分)	6台程度	体育館	体育館	既存の物品の劣化
5	校長室椅子	10脚	校長室 1 F	校長室 1 F	既存の物品の劣化
6	校長室机	1台	校長室 1 F	校長室 1 F	既存の物品の劣化
7	図工室角椅子	10脚	図工室 1 F	理科室 2 F	既存の物品の劣化
8	理科室角椅子	17脚	理科室 2 F	理科室 2 F	既存の物品の劣化
9	ミシン	3台	家庭科室 1 F	家庭科室 1 F	物品の追加
10	児童机	15台程度	各教室	各教室	児童数増
11	児童椅子	15脚程度	各教室	各教室	児童数増
12	コーン	10台程度	校庭倉庫	校庭倉庫	既存の物品の劣化
13	コーンバー	10本程度	校庭倉庫	校庭倉庫	既存の物品の劣化
14	パイプイス	15脚程度	体育館	体育館	既存の物品の劣化
15	ラミネーター	1台	事務室 1 F	事務室 1 F	既存の物品の劣化
16	事務机（事務室）	1台	事務室 1 F	事務室 1 F	既存の物品の劣化
17	模造紙入れ	1台	事務室 1 F	事務室 1 F	既存の物品の劣化
18	花子ちゃん	1台	事務室 1 F	事務室 1 F	物品の追加
19	プールサイドマット	10枚	プール	プール	未設置
20	プール用水質検査キット	1個	プール	プール	既存の物品の劣化
21	プール用網	2 本	プール	プール	物品の追加
22	ビート板	1 0 枚	プール	プール	物品の追加
23	ヘルパー	1 0 個	プール	プール	物品の追加
24	漬け物石	1 5 個	プール	プール	未設置
25	デッキブラシ	5 本	プール	プール	物品の追加
26	ハードル	6台(硬いもの)	校庭倉庫	校庭倉庫	既存の物品の更新
27	〃	4台(やわらかいもの)	校庭倉庫	校庭倉庫	既存の物品の更新
28	ボール	3 0 個	体育館	体育館	既存の物品の更新
29	ボールラック（体育館用）	1台	体育館	体育館	既存の物品の更新
30	電光点数板（体育館）	1台	体育館	体育館	物品の追加
31	本棚	1台	図書室 3 F	図書室 2 F	既存の物品の更新
32	大型絵本ラック	1台	図書室 3 F	図書室 2 F	既存の物品の更新
33	大型絵本	3～4冊程度	図書室 3 F	図書室 2 F	既存の物品の更新
34	図書室机	2台	図書室 3 F	図書室 2 F	既存の物品の更新
35	図書室椅子	12脚	図書室 3 F	図書室 2 F	既存の物品の更新
36	図書	200冊	図書室 3 F	図書室 2 F	既存の物品の更新
37	ベッドフレーム	1台	保健室 1 F	保健室 1 F	既存の物品の更新
38	パーテーション	1台	保健室 1 F	保健室 1 F	既存の物品の更新
39	保健室処置台	1台	保健室 1 F	保健室 1 F	既存の物品の更新
40	整理棚	1台	事務室 1 F	保健室 1 F	既存の物品の更新
41	ソファ	1台	校長室 1 F	保健室 1 F	既存の物品の更新
42	高圧洗浄機	1台	校庭倉庫	校庭倉庫	物品の追加