鹿児島市立城西中学校校舎建替に伴う引越し業務委託仕様書

1　委託業務名

鹿児島市立城西中学校校舎建替に伴う引越し業務委託

2　移転場所等（詳細は別紙１「付近見取図・計画配置図」参照）

鹿児島市立城西中学校（鹿児島市城西二丁目３番１２号）

（移転元）

①２号棟（構造・階数：鉄筋コンクリート造３階建）

対象：棟全体（延床面積３，９００㎡）

②１号棟（構造・階数：鉄筋コンクリート造３階建）

対象：約３室

（移転先）

①新校舎（構造・階数：鉄筋コンクリート造４階建）

対象：棟全体（延床面積４，３７２㎡）

②１号棟（構造・階数：鉄筋コンクリート造３階建）

対象：約３室

③１６号棟（構造・階数：鉄筋コンクリート造３階建）

対象：約２室

3　移転する備品等

別紙２「移転する主な備品等」参照

4　移転作業日

令和９年３月６日から３１日の期間で概ね３日程度

※詳細な日程は施設課及び学校と協議の上、決定する。

5　業務内容

城西中学校２号棟の全室（一部除く）及び１号棟の約３室にある机・椅子、キャビネット、ロッカー等（普通教室の生徒用机・椅子を除く。）並びに書類等を梱包した段ボール箱等の指定物品を、新校舎、１号棟及び１６号棟の指定する各教室等へ運搬する。

（１）移転作業に必要な数の梱包用段ボール箱・ケース、移転先判別用シール、緩衝材、紐、ガムテープ、養生用テープ等の事前準備・納入

（２）備品等の運搬・配置

（３）梱包された段ボール箱等（書類等詰込み済）の運搬
（４）移転に伴う養生及び養生撤去作業（既存校舎２号棟の養生は不要）
（５）運搬作業終了時の使用済み段ボール箱等の撤去作業

※詳細な内容は、必要に応じて現場に直接訪問し確認すること。

6　完成書類（業務完成報告書）
（１）完了届　１部
（２）写真帳　１部
　業務着手前、完成後の状態を撮影したものをＡ４判アルバム（説明を付すこと）として、提出すること。

7　契約期間
契約の日から令和９年３月３１日まで

8　委託業務における留意事項
（１）受託者は、移転作業について、市担当者と事前に十分な協議を行い、円滑かつ安全な業務遂行に努めるものとする。
（２）移転準備作業、養生等の各作業工程については、契約後、施設課及び学校と協議のうえ、速やかに工程表を提出すること
（３）受託者は、各教室等への移転作業を、施設課担当者の指定した期間内に終了すること。
（４）重量物の運搬にあたっては、事前に十分な準備・配慮を行い、重量及び形状に見合った方法を選定し、事故防止に努めること。
（５）段ボール箱、緩衝材、ガムテープ等移転作業に必要なものは、受託者が必要数準備するものとし、施設課担当者が指定する期日にあらかじめ納入すること。
（６）運搬作業において、備品等を破損した場合は、受託者が無償で補償する。
（７）その他本仕様書に記載のない事項については、協議の上決定するものとする。

9　担当者
鹿児島市教育委員会管理部
施設課管理係　湯田
TEL：099-227-1933

別紙１

付近見取図・計画配置図

付近見取図



計画配置図



別紙２

移転する主な備品等

移転元			移転先			対象
棟番号	階数	教室名	棟番号	階数	教室名	
2	1~3	教室(20室)	新校舎	2~4	教室（21室）	モニター、教卓、給食台等 （児童生徒の机、椅子除く）
	1~3	職員室（3室）	新校舎	2~4	職員室（3室）	机、椅子、キャビネット、冷蔵庫、段ボール等
	3	少人数教室（印刷室）	新校舎	1	印刷室	キャビネット
	3	少人数教室	新校舎	1	少人数教室	モニター、教卓 （児童生徒の机、椅子除く）
	3	第1美術室、準備室	1	3	少人数教室/中体連室 （改修後：第1美術室）	机、椅子、キャビネット
	3	多目的室	1	2	第3理科室 （改修後：多目的室）	卓球台
	2	第2美術室、準備室	16	3	コンピュータ室 （改修後：第2美術室）	机、椅子、キャビネット
	2	多目的室（部活動室）	1	2	第3理科室 （改修後：多目的室）	卓球台
	1	職員更衣室	新校舎	1	職員更衣室	ロッカー（1個）
	1	避難所備蓄室	16	1	小会議室/ＰＴＡ室	キャビネット
	1	フレンドシップ教室	新校舎	1	フレンドシップ教室	机、椅子、キャビネット、卓球台、段ボール等
1	3	少人数教室2（中体連室） （改修後：第1美術室）	1	2	第3理科室 （改修後：多目的室）	キャビネット （中体連事務局の物品等除く）
	1	第2技術室 （改修後：少人数教室）	1	1	第1技術室	工作機械（４台）※キャスター付
	1	配膳室 （改修後：中体連室/購買部）	新校舎	1	配膳室	冷蔵庫等

※内容は公告時点の内容に基づくものであり、その後の調整により若干変更となる場合がある。

※詳細な内容は、必要に応じて現場に直接訪問し確認すること。