

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 8 月 24 日

鹿児島市船舶事業管理者
船舶局長 橋口 訓彦 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名
担 当 者
電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	鹿児島港第一バース可動橋ほか補修工事
質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）	
①工種明細 0007 号表	*共通仮設費調整データ*は共通仮設費、現場環境改善費が経費対象外になるのでしょうか。
②施工内訳 0006 号表	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去の週休 2 日補正後の端数処理は小数第 1 位切捨てでしょうか。
③施工内訳 0022 号表	塗替塗装は TB811 土木工事標準単価に週休 2 日補正 1.01 を計上されていますでしょうか。
④施工内訳 0029 号表	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] は建設機械等損料表の 13 欄を計上されていますでしょうか。
⑤施工内訳 0061 号表	溶出試験費は共通仮設費、現場環境改善費、現場管理費、一般管理費の経費対象外でしょうか。
	溶出液作成料は積算資料の前処理費と建設物価の検液作成料の平均になるのでしょうか。
回 答	令和 8 年 8 月 26 日 鹿児島市船舶局
①工種明細 0007 号表	*共通仮設費調整データ*については、共通仮設費、現場環境改善費の経費対象外になります。
②施工内訳 0006 号表	塗膜剥離剤塗布・塗膜除去については、(平均単価：上位 3 桁有効 4 桁目切り捨て)×1.02 (週休 2 日補正) を計算し、整数止め小数点以下切り捨てとなります。
③施工内訳 0022 号表	塗替塗装 (TB811) については、4 週 8 休 (週単位) の補正 1.01 で積算しています。
④施工内訳 0029 号表	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] については、建設機械等損料表 (令和 6 年度版) 換算値 運転 1 時間当たりの損料 (13) を計上しています。
⑤施工内訳 0061 号表	溶出試験費において、共通仮設費、現場環境改善費については、経費対象外、現場管理費、一般管理費については、経費対象として積算しています。
	溶出液作成料は、積算資料の前処理費と建設物価の検液作成料の平均単価 (上位 3 桁有効 4 桁目切り捨て) となります。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。