
局　　長 部　　長 課　　長 係　　長 照　　査 設　　計 設　計 令和 7 年 11 月 27 日　　

工　期 令和 9 年 2 月 22 日まで

　

甲突町ほか

　下水道総合地震対策計画に基づき、南部幹線の耐震化工事を行うものである。

下　甲１ 鹿 児 島 市 水 道 局

施工理由

設    計    書

南部幹線汚水管路施設耐震化工事（その１）

鹿児島市

工 事 名

工事場所



　

ＨＰ 延長 148.50 ｍ （泥水式推進工法）
　

特殊マンホール築造工 2 箇所

付帯工 1 式

　下　甲２ 　 鹿 児 島 市 水 道 局

設 計 概 要

管推進工　内径２，２００ｍｍ



鹿　児　島　市　水　道　局              

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0001

鹿児島市水道局  下水道部

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ７年１１月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
週休２日補正            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
３１　　下水道（２）                              
０７　　市街地(DID)その他                         
０１　　計上有り（市街地）                        
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０６　　4週8休(週単位)(一般土木)                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

07-11111111111-40

0



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0002

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

管推進工　　内径２，２００㎜
路線延長　Ｌ＝１４８.５０ｍ

         1     
          
    式    

Y00S10200  

工種明細0001号表　　
管布設工　ＦＲＰＭ　内径８００㎜

路線延長　Ｌ＝1４８.５０ｍ(２条)

         1     
          
    式    

Y00S10100  

工種明細0033号表　　
立坑工

         1     
          
    式    

Y00S10900  

工種明細0046号表　　
マンホール工

         1     
          
    式    

Y00S10900  

工種明細0063号表　　
仮設工

         1     
          
    式    

Y00S10900  

工種明細0066号表　　
＊＊直接工事費＊＊

運搬費

    式    

Z0004      

仮設材運搬費

         1     
          
    式    

YZ4040000  

工種明細0067号表　　



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0003

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊



附　帯　工　事　費　内　訳　表　　　　　 0 0005

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊附帯工事費＊＊ X2000      

付帯工

          
          

YS1100000  

工事用仮設道路工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0068号表　　
公園内樹木伐採・移植工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0071号表　　
支障物撤去工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0075号表　　
仮設工

         1     
          
    式    

Y00S10900  

工種明細0078号表　　
＊＊直接工事費＊＊

現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    



附　帯　工　事　費　内　訳　表　　　　　 0 0006

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊



附　帯　工　事　費　内　訳　表　　　　　 0 0007

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0001号表　　

管推進工　　内径２，２００㎜

Y00S10200  
路線延長　Ｌ＝１４８.５０ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
泥水推進工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0002号表　　
立坑内管布設工　HP　内径2,200㎜

路線延長　Ｌ＝4.80ｍ

         1     
          
    式    

Y00S20100  

工種明細0007号表　　
仮設備工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0009号表　　
通信・換気設備工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0021号表　　
送・排泥設備工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0022号表　　
泥水処理設備工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0023号表　　
注入設備工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0030号表　　
補助地盤改良工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0031号表　　
仮設電力設備工

泥水式推進工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0032号表　　



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0001号表　　

管推進工　　内径２，２００㎜

Y00S10200  
路線延長　Ｌ＝１４８.５０ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0002号表　　

泥水推進工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鉄筋コンクリート管推進工　内径2,200㎜

泥水式推進工
推進延長L＝141.165ｍ

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0003号表　　
発生土処理工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0004号表　　
裏込め工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0005号表　　
管目地工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0006号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0003号表　　

鉄筋コンクリート管推進工　内径2,200㎜

Y00S39900  
泥水式推進工 推進延長L＝141.165ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)
2,200ｍｍ　1種管
標準管　L=2.43ｍ

    本            57     

F00001     0

推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)
2,200ｍｍ　1種管
短管　L=1.20ｍ

    本             1     

F00003     0

推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)
2,200ｍｍ　1種管
可とう管　L=2.43ｍ

    本             1     

F00004     0

切羽坑内作業工（泥水式推進）
元押し　砂質土・粘性土
 呼び径　φ２２００ｍｍ　直線推進
R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-1     ｍ           141.165 

VK745G     0

施工内訳0-0001号表　　
坑外作業工（泥水式推進）
元押し　砂質土・粘性土
 呼び径　φ２２００ｍｍ　直線推進
R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-2     ｍ           141.165 

SK750G     0

施工内訳0-0002号表　　
機械器具損料（泥水式推進）

R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-3     式             1     

VK755G     0

施工内訳0-0003号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0004号表　　

発生土処理工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発生土運搬工（１０ｔ積級，機械積込み）
運搬距離9.3ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1    ｍ３          502     

SK030G     0

施工内訳0-0005号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(株)北建
シラス・砂質・黒
(別表)     m3           502     

TSS01019DH 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0005号表　　

裏込め工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
裏込注入工（泥水式推進）
元押し　砂質土・粘性土
 呼び径　φ２２００ｍｍ
R07 標準歩掛 管路 P176 D-71-2     ｍ           141.165 

VK725G     0

施工内訳0-0007号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0006号表　　

管目地工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
目地モルタル工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P177 D-72-1    箇所           58     

SK736G     0

施工内訳0-0009号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0007号表　　

立坑内管布設工　HP　内径2,200㎜

Y00S20100  
路線延長　Ｌ＝4.80ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鉄筋コンクリート管布設工

内径２，２００㎜
管布設延長　Ｌ＝３．４ｍ

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0008号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0008号表　　

鉄筋コンクリート管布設工

Y00S39900  
内径２，２００㎜ 管布設延長　Ｌ＝３．４ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)
2,200ｍｍ　1種管
標準管　L=2.43ｍ

    本             1     

F00001     0

推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)
2,200ｍｍ　1種管
カラー無し　L=2.43ｍ

    本             1     

F00002     0

鉄筋コンクリート管布設工
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P28 D-4-1     ｍ             3.4   

SK040G     0

施工内訳0-0010号表　　
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3           30     

SQ102      0

施工内訳0-0011号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡            28     

SQZ104     0

施工内訳0-0012号表　　
鉄筋加工・組立（切梁構造物）
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５
１０ｔ未満

    ｔ             0.561 

S8400      0

施工内訳0-0013号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0009号表　　

仮設備工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
支圧壁工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0010号表　　
クレーン設備組立撤去工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0011号表　　
坑口工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0012号表　　
鏡切り工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0013号表　　
スクラップ

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0014号表　　
推進用機器据付撤去工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0015号表　　
掘進機引上用受台工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0016号表　　
掘進機据付工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0017号表　　
掘進機搬出工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0018号表　　



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0009号表　　

仮設備工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
立坑基礎工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0019号表　　
殻搬出工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0020号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0010号表　　

支圧壁工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3           18     

SQ102      0

施工内訳0-0011号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡            25     

SQZ104     0

施工内訳0-0012号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３           18     

S7031      0

施工内訳0-0014号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3           18     

SQZ101     0

施工内訳0-0015号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

産業廃棄物受入料金：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3            18     

TSS02015CM 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0011号表　　

クレーン設備組立撤去工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
クレーン設備工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P196 D-75-2    箇所            1     

SK765G     0

施工内訳0-0016号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0012号表　　

坑口工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発進坑口工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P199 E-76-1    箇所            1     

VK774G     0

施工内訳0-0017号表　　
到達坑口工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P199 E-76-2    箇所            1     

VK776G     0

施工内訳0-0020号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3            4     

SQZ101     0

施工内訳0-0015号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

産業廃棄物受入料金：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3             4     

TSS02015CM 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0013号表　　

鏡切り工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鏡切り工
鋼矢板Ⅳ型

    ｍ            24     

V0311      0

施工内訳0-0021号表　　
鏡切り工
 ケーシングφ5090
t=22㎜

    ｍ             9     

V0312      0

施工内訳0-0022号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0014号表　　

スクラップ

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

                   1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

スクラップ
ヘビー　H1

建設物価P795　積算資料なし     ｔ             1.233 

W2100       

スクラップ
ヘビー　H1

建設物価P795　積算資料なし     ｔ             1.063 

W2100       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0015号表　　

推進用機器据付撤去工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進用機器据付撤去工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P207 D-80-1    箇所            1     

VK805G     0

施工内訳0-0023号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0016号表　　

掘進機引上用受台工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
推進機引上用受台設置撤去工
引上用受台質量1.79ｔ／箇所

R07 標準歩掛 管路 P207 C-81    箇所            1     

SK815G     0

施工内訳0-0025号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0026
工種明細0017号表　　

掘進機据付工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
掘進機据付工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ
砂質土・粘性土
R07 標準歩掛 管路 P209 D-82-1     台             1     

SK820G     0

施工内訳0-0032号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0027
工種明細0018号表　　

掘進機搬出工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
掘進機搬出工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ
砂質土・粘性土
R07 標準歩掛 管路 P209 D-82-1     台             1     

SK820G     0

施工内訳0-0033号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0028
工種明細0019号表　　

立坑基礎工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
基礎砕石
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下

    ㎡           112     

SQ033      0

施工内訳0-0034号表　　
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3           22     

SQ102      0

施工内訳0-0011号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0029
工種明細0020号表　　

殻搬出工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
坑外コンクリート塊搬出工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ
コンクリート塊搬出量22ｍ３／箇所
R07 標準歩掛 管路 P205 D-79-1    箇所            1     

VK800G     0

施工内訳0-0035号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0030
工種明細0021号表　　

通信・換気設備工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
通信配線設備工（泥水式推進）

R07 標準歩掛 管路 P214 D-85-1     式             1     

VK825G     0

施工内訳0-0036号表　　
換気設備工（泥水式推進）
仕上り内径　１６５０～３０００ｍｍ
換気設備運転日数7日、供用日10日
R07 標準歩掛 管路 P216 D-86-1     式             1     

VK830G     0

施工内訳0-0037号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0031
工種明細0022号表　　

送・排泥設備工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
送排泥管設置撤去工（泥水式推進）
 呼び径　φ２２００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-6     式             1     

VK525G     0

施工内訳0-0038号表　　
送泥ポンプ据付撤去工（泥水式推進）
可変速ポンプ（１５０型）

R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-7     台             1     

SK530G     0

施工内訳0-0043号表　　
排泥ポンプ据付撤去工（泥水式推進）
可変速ポンプ（１５０型）

R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-8     台             1     

SK530G     0

施工内訳0-0044号表　　
計測機器類設置撤去工（泥水式推進）
可変速モータ

R07 標準歩掛 管路 P247 D-59-10    箇所            1     

SK540G     0

施工内訳0-0045号表　　
ポンプ及び計測機器類機械器具損料等

R07 標準歩掛 管路 P247 D-59-11     式             1     

VK545G     0

施工内訳0-0046号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0032
工種明細0023号表　　

泥水処理設備工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
泥水処理設備工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0024号表　　
泥水運搬処理工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0029号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0033
工種明細0024号表　　

泥水処理設備工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
泥水処理装置据付撤去工

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0025号表　　
処理設備附帯作業工

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0026号表　　
処理設備機械器具損料等

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0027号表　　
作泥工

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0028号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0034
工種明細0025号表　　

泥水処理装置据付撤去工

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ユニット式一次処理機据付撤去工　泥水式
一次処理機　４．０ｍ３／分

R07 標準歩掛 管路 P264 E-60-1     基             1     

SK590G     0

施工内訳0-0048号表　　
水槽据付撤去工（泥水式推進）
水槽　１０ｍ３

R07 標準歩掛 管路 P265 E-60-4     槽             1     

SK610G     0

施工内訳0-0049号表　　
水槽据付撤去工（泥水式推進）
水槽　２０ｍ３

R07 標準歩掛 管路 P265 E-60-4     槽             1     

SK610G     0

施工内訳0-0050号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0035
工種明細0026号表　　

処理設備附帯作業工

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処理設備付帯作業工（泥水式推進）
ユニット式一次処理　４．０ｍ３／分

R07 標準歩掛 管路 P266 D-60-2     式             1     

SK635G     0

施工内訳0-0051号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0036
工種明細0027号表　　

処理設備機械器具損料等

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処理設備機械器具損料（泥水式推進）

R07 標準歩掛 管路 P266 D-60-3     式             1     

VK640G     0

施工内訳0-0052号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0037
工種明細0028号表　　

作泥工

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
初期作泥材

R07 標準歩掛 管路 P260 表-60-17     ｍ3           43.5   

VK645G     0

施工内訳0-0054号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0038
工種明細0029号表　　

泥水運搬処理工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
側溝清掃車運搬（泥水運搬工）
運搬距離7.0km超え14.0km以下

    ｍ3          381     

S1760      0

施工内訳0-0055号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

汚泥受入料金
廃ベントナイト
斜木建設　春山町

    ｍ3          381     

F10001     0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0039
工種明細0030号表　　

注入設備工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
注入設備設置撤去工（泥水式推進）

R07 標準歩掛 管路 P217 D-88-1    箇所            1     

SK850G     0

施工内訳0-0057号表　　
ポンプ運転工（推進水替）
排水量　４０ｍ３／ｈ未満
常時排水
R07 標準歩掛 管路 P269 D-62-1     日            45     

SK650G     0

施工内訳0-0058号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0040
工種明細0031号表　　

補助地盤改良工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式　４セット
１本当り注入量7485Ｌ
Ⅱ-2-⑫-11     本           110     

SA791G     0

施工内訳0-0059号表　　
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式　２セット
１本当り注入量2422Ｌ
Ⅱ-2-⑫-11     本            36     

SA791G     0

施工内訳0-0062号表　　
薬液注入工（二重管ストレーナ工法）
複相方式　２セット
１本当り注入量2348Ｌ
Ⅱ-2-⑫-11     本            26     

SA791G     0

施工内訳0-0063号表　　
注入設備据付・解体
二重管ストレーナ工法　４セット

Ⅱ-2-⑫-13    現場            1     

SA804G     0

施工内訳0-0064号表　　
注入設備移設
二重管ストレーナ工法　２セット

Ⅱ-2-⑫-13     回             1     

SA805G     0

施工内訳0-0066号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0041
工種明細0032号表　　

仮設電力設備工

Y00S29900  
泥水式推進工

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発動発電機運転(350KVA)

    日            24     

V1000      0

施工内訳0-0067号表　　
発動発電機運転(300KVA)

    日            24     

V2000      0

施工内訳0-0068号表　　
発動発電機運転(300KVA)

    日            24     

V2000      0

施工内訳0-0068号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0042
工種明細0033号表　　

管布設工　ＦＲＰＭ　内径８００㎜

Y00S10100  
路線延長　Ｌ＝1４８.５０ｍ(２条)

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
強化プラスチック複合管挿入工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0034号表　　
管基礎工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0038号表　　
仮設電力設備工

FRPM管挿入工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0042号表　　
人孔内管布設工

FRPM　800㎜

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0043号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0043
工種明細0034号表　　

強化プラスチック複合管挿入工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
強化プラスチック複合管受挿短管(見積)
 φ800×2.0ｍ
外圧2種

    本             4     

F20005     0

強化プラスチック複合管両挿直管(見積)
 φ800×3.0ｍ　片増肉管
内水圧対応LP3種

    本             2     

F20006     0

強化プラスチック複合管受挿調整管(見積)
 φ800×1.98ｍ
内水圧対応LP3種

    本             1     

F20007     0

強化プラスチック複合管受挿調整管(見積)
 φ800×3.48ｍ
内水圧対応LP3種

    本             1     

F20008     0

強化プラスチック複合管受挿直管(見積)
 φ800×4.0ｍ　挿増肉
内水圧対応LP3種

    本             1     

F20009     0

強化プラスチック複合管受挿直管(見積)
 φ800×3.5ｍ　挿増肉
内水圧対応LP3種

    本             1     

F20010     0

強化プラスチック複合管受挿直管(見積)
 φ800×4.0ｍ
内水圧対応LP3種

    本            66     

F20011     0

接合用滑剤(見積)
2㎏缶

    缶            10     

F20012     0

裏込材
標準モルタル

    ・           274     

V00200     0

施工内訳0-0069号表　　



工 種 明 細 表 0 0044
工種明細0034号表　　

強化プラスチック複合管挿入工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
坑内設備工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0035号表　　
FRPM管設置工

バッテリーカー使用

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0036号表　　
間仕切壁設置工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0037号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0045
工種明細0035号表　　

坑内設備工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
配管設備工

    式             1     

V00300     0

施工内訳0-0070号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0046
工種明細0036号表　　

FRPM管設置工

Y00S39900  
バッテリーカー使用

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
FRPM管配管工
φ800
バッテリーカー使用

    本            76     

V00400     0

施工内訳0-0071号表　　
FRPM管浮上防止工
下部反力タイプ

   箇所           78     

V00500     0

施工内訳0-0072号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0047
工種明細0037号表　　

間仕切壁設置工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
間仕切壁設置工

    ㎡             5.5   

V00700     0

施工内訳0-0074号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0048
工種明細0038号表　　

管基礎工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3          137     

SQ102      0

施工内訳0-0011号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)

    ㎡             2     

SQZ104     0

施工内訳0-0075号表　　
裏込材プラント設備工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0039号表　　
裏込注入工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0040号表　　
機械器具損料

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0041号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0049
工種明細0039号表　　

裏込材プラント設備工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
注入プラント設備工
据付プラント

   現場            1     

V00800     0

施工内訳0-0076号表　　
サイロ設備工

    基             2     

V00900     0

施工内訳0-0077号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0050
工種明細0040号表　　

裏込注入工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
裏込材注入設備工
外面注入方式

    ｍ           292     

V01000     0

施工内訳0-0078号表　　
裏込材注入工
据付プラント

    ・           274     

V01100     0

施工内訳0-0079号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0051
工種明細0041号表　　

機械器具損料

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
機械器具損料
FRPM挿入工

    式             1     

V01200     0

施工内訳0-0080号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0052
工種明細0042号表　　

仮設電力設備工

Y00S29900  
FRPM管挿入工

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
発動発電機運転(125KVA)

    日             9     

V3000      0

施工内訳0-0081号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0053
工種明細0043号表　　

人孔内管布設工

Y00S29900  
FRPM　800㎜

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
No.4人孔内管布設工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0044号表　　
No.5人孔内管布設工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0045号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0054
工種明細0044号表　　

No.4人孔内管布設工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
強化プラスチック複合管受挿直管(見積)
φ800×3.0m
外圧2種

    本             2     

F20001     0

強化プラスチック複合管挿・PE直管(見積)
 φ800×1.71ｍ
外圧2種

    本             2     

F20002     0

強化プラスチック複合管両挿直管(見積)
 φ800×0.8ｍ
外圧2種

    本             1     

F20003     0

強化プラスチック複合管FT－R曲管(見積)
 φ800　90°

    本             3     

F20004     0

強化プラスチック複合管布設工
 呼び径　φ８００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P31 D-6-1     ｍ            14.1   

SK051G     0

施工内訳0-0082号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0055
工種明細0045号表　　

No.5人孔内管布設工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
強化プラスチック複合管受挿直管(見積)
φ800×3.0m
外圧2種

    本             2     

F20001     0

強化プラスチック複合管挿・PE直管(見積)
 φ800×1.71ｍ
外圧2種

    本             2     

F20002     0

強化プラスチック複合管FT－R曲管(見積)
 φ800　90°

    本             2     

F20004     0

強化プラスチック複合管布設工
 呼び径　φ８００ｍｍ

R07 標準歩掛 管路 P31 D-6-1     ｍ            12.0   

SK051G     0

施工内訳0-0082号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0056
工種明細0046号表　　

立坑工

Y00S10900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
No.4発進立坑工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0047号表　　
No.5到達立坑工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0050号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0057
工種明細0047号表　　

No.4発進立坑工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土　　工

         1     
          
    式    

Y00S30700  

工種明細0048号表　　
土留め工

         1     
          
    式    

Y00S30800  

工種明細0049号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0058
工種明細0048号表　　

土　　工

Y00S30700  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
立坑掘削工（バックホウ）
立坑掘削面積（ｍ２）５０＜Ａ≦１００

R07 標準歩掛 管路 P18 D-1-3    ｍ３          674     

SK010G     0

施工内訳0-0084号表　　
立坑掘削工（クラムシェル）
立坑掘削面積（ｍ２）５０＜Ａ≦１００

R07 標準歩掛 管路 P18 D-1-4    ｍ３          993     

SK015G     0

施工内訳0-0087号表　　
機械投入投入埋戻工（バックホウ）
クローラ型　山積０．８ｍ３
再生切込砕石　ＲＣ－４０
R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3    ｍ３        1,022     

SK025G     0

施工内訳0-0089号表　　
機械投入投入埋戻工（バックホウ）
クローラ型　山積０．８ｍ３
発生土
R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3    ｍ３          284     

SK025G     0

施工内訳0-0091号表　　
発生土運搬工（１０ｔ積級，機械積込み）
運搬距離9.3ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1    ｍ３        1,349     

SK030G     0

施工内訳0-0005号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(株)北建
シラス・砂質・黒
(別表)     m3         1,349     

TSS01019DH 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0059
工種明細0049号表　　

土留め工

Y00S30800  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鋼矢板油圧圧入工（単独施工）
鋼矢板　Ⅳ型
圧入・引抜き長18ｍ

    枚           106     

S1928      0

施工内訳0-0092号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅳ型
圧入・引抜き長18ｍ

    枚            99     

S1928      0

施工内訳0-0095号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅳ型
圧入・引抜き長10.65ｍ

    枚             1     

S1928      0

施工内訳0-0096号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅳ型
圧入・引抜き長10.66ｍ

    枚             2     

S1928      0

施工内訳0-0097号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅳ型
圧入・引抜き長10.8ｍ

    枚             2     

S1928      0

施工内訳0-0098号表　　
鋼矢板油圧引抜工
鋼矢板　Ⅳ型
圧入・引抜き長11.12ｍ

    枚             2     

S1928      0

施工内訳0-0099号表　　
切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　
作業能力　１０．１ｔ／　日

    ｔ            37.860 

S1950      0

施工内訳0-0100号表　　
切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　
作業能力　１８．３ｔ／　日

    ｔ            37.860 

S1950      0

施工内訳0-0101号表　　
油圧式圧入引抜機据付・解体
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）
鋼矢板　Ⅳ型

    回             1     

S1929      0

施工内訳0-0102号表　　



工 種 明 細 表 0 0060
工種明細0049号表　　

土留め工

Y00S30800  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
油圧式圧入引抜機据付・解体
引抜き
鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型

    回             1     

S1929      0

施工内訳0-0103号表　　
鋼矢板賃料
普通鋼矢板　４型　補助工法なし
使用回数1回　供用日数350日

     t           145.413 

S1906      0

施工内訳0-0104号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし
使用回数1回　供用日数350日

     t            18.942 

S1906      0

施工内訳0-0105号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし
使用回数1回　供用日数350日

     t             5.351 

S1906      0

施工内訳0-0106号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし
使用回数1回　供用日数350日

     t            13.567 

S1906      0

施工内訳0-0107号表　　
不足弁償金
鋼矢板Ⅳ型

建物P.810、積資P286     ｔ             3.819 

W00111      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0061
工種明細0050号表　　

No.5到達立坑工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鋼製ケーシング式立坑構築工

呼び径5000
立坑深H=14.330ｍ

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0051号表　　
土　　工

         1     
          
    式    

Y00S30700  

工種明細0062号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0062
工種明細0051号表　　

鋼製ケーシング式立坑構築工

Y00S39900  
呼び径5000 立坑深H=14.330ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鋼製ケーシング圧入掘削

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0052号表　　
スクラップ

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0053号表　　
底盤コンクリート

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0054号表　　
圧入掘削設備

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0055号表　　
鋼製ケーシング存置

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0056号表　　
仮設ケーシング損料等

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0057号表　　
土べら除去工

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0058号表　　
底盤固定リング

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0059号表　　
立坑水替

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0060号表　　



工 種 明 細 表 0 0063
工種明細0051号表　　

鋼製ケーシング式立坑構築工

Y00S39900  
呼び径5000 立坑深H=14.330ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
泥水運搬処理

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0061号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0064
工種明細0052号表　　

鋼製ケーシング圧入掘削

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
圧入掘削積込み工
掘削深≦9ｍ　砂質土（N≦30）
呼び径　5000

    ｍ             8.22  

VK940G     0

施工内訳0-0108号表　　
圧入掘削積込み工
掘削深≦9ｍ　中硬岩
呼び径　5000

    ｍ             0.78  

VK941G     0

施工内訳0-0111号表　　
圧入掘削積込み工
9ｍ＜掘削深≦15ｍ　砂質土（N≦30）
呼び径　5000

    ｍ             5.88  

VK942G     0

施工内訳0-0113号表　　
圧入掘削積込み工
9ｍ＜掘削深≦15ｍ　中硬岩
呼び径　5000

    ｍ             0.12  

VK943G     0

施工内訳0-0114号表　　
圧入掘削積込み工
15ｍ＜掘削深≦20ｍ　砂質土（N≦30）
呼び径　5000

    ｍ             1.13  

VK944G     0

施工内訳0-0115号表　　
先頭ケーシング組立工
半割型ボルト固定・溶接タイプ
L=2.3ｍ

    回             1     

V00010     0

施工内訳0-0116号表　　
中間ケーシング組立工
半割型ボルト固定・溶接タイプ
L=2.3ｍ

    回             5     

V00020     0

施工内訳0-0118号表　　
中間ケーシング組立工
半割型ボルト固定・溶接タイプ
L=1.6ｍ

    回             1     

V00021     0

施工内訳0-0119号表　　
最終ケーシング組立工
半割型ボルト固定・溶接タイプ
L=0.9ｍ

    回             1     

V00030     0

施工内訳0-0120号表　　



工 種 明 細 表 0 0065
工種明細0052号表　　

鋼製ケーシング圧入掘削

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ケーシング接続溶接工

   箇所            7     

V00040     0

施工内訳0-0121号表　　
ケーシング撤去工
 呼び径　φ５０００ｍｍ
ケーシング撤去長1.47ｍ／箇所

   箇所            1     

VK955G     0

施工内訳0-0123号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0066
工種明細0053号表　　

スクラップ

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊共通仮設費,現場管理費,一般管理費対象外

                   1     

#0046      
A=1,B=1,C=6                             A=工種金額に加算して集計する,B=特殊金額

スクラップ
ヘビー　H1

建設物価P795     ｔ             4.041 

W2100       

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0067
工種明細0054号表　　

底盤コンクリート

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
底盤コンクリート打設工

   ｍ３           40.0   

VK960G     0

施工内訳0-0126号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0068
工種明細0055号表　　

圧入掘削設備

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
機械設置撤去工
 呼び径　φ５０００ｍｍ

    回             1     

VK966G     0

施工内訳0-0127号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0069
工種明細0056号表　　

鋼製ケーシング存置

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
鋼製ケーシング存置
呼び径　５０００
ｔ＝22ｍｍ

    ｍ            16.3   

V00050     0

施工内訳0-0128号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0070
工種明細0057号表　　

仮設ケーシング損料等

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設ケーシング損料(見積)
呼び径　５０００
L=1.50ｍ
組立・取り外し費含む     式             1     

F00060     0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0071
工種明細0058号表　　

土べら除去工

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土べら除去工

   箇所            1     

V00070     0

施工内訳0-0129号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0072
工種明細0059号表　　

底盤固定リング

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
底盤固定リング取付け工

   箇所            2     

V00080     0

施工内訳0-0130号表　　
底盤固定リング(見積)
呼び径５０００　W=150㎜　ｔ=22㎜

    個             2     

F00081     0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0073
工種明細0060号表　　

立坑水替

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
うわ水排水工

   箇所            1     

VK970G     0

施工内訳0-0132号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0074
工種明細0061号表　　

泥水運搬処理

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
スライム処理工

   箇所            1     

VK972G     0

施工内訳0-0133号表　　
泥水処分工

    ・            15.9   

V00090     0

施工内訳0-0134号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設廃棄物受入料金（汚水）
(有)三栄開発

    m3            15.9   

F0004      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0075
工種明細0062号表　　

土　　工

Y00S30700  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
機械投入投入埋戻工（バックホウ）
クローラ型　山積０．８ｍ３
発生土
R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3    ｍ３           50     

SK025G     0

施工内訳0-0091号表　　
発生土運搬工（１０ｔ積級，機械積込み）
運搬距離9.3ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1    ｍ３          271     

SK030G     0

施工内訳0-0005号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(株)北建
シラス・砂質・黒
(別表)     m3           271     

TSS01019DH 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0076
工種明細0063号表　　

マンホール工

Y00S10900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
No.4特殊マンホール設置工

MH深12.39ｍ

         1     
          
    式    

Y00S20300  

工種明細0064号表　　
No.5特殊マンホール設置工

MH深12.93ｍ

         1     
          
    式    

Y00S20300  

工種明細0065号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0077
工種明細0064号表　　

No.4特殊マンホール設置工

Y00S20300  
MH深12.39ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
マンホール鉄蓋(見積)
 EⅡφ1200×600　親子蓋　T-14　局章入り　
転落防止梯子込み

    個             1     

FSGM001    0

鉄蓋防食加工費(見積)
 φ1200×600　T-14

    式             1     

FSGM002    0

鉄蓋用調整金具　Ｍ１６-350(見積)
（ﾎﾞﾙﾄ長350mm以下）

(見積)     組             1     

TSGMF72    0

調整リング(見積)
φ1200×H200

    個             1     

FSGM007    0

直壁(見積)
φ1200×H300

    個             1     

FSGM004    0

連結直壁(見積)
φ1200×H300

    個             1     

FSGM005    0

ブロック据付工（組立式）
２号マンホール
Ｈ＝２．０ｍ以下　　　　　　　　　　　　

   箇所            1     

SSG013     0

施工内訳0-0136号表　　
蓋据付工（受枠とも）
調整ブロック据付あり

R07 標準歩掛 管路 P71 D-17-4     組             1     

SK160G     0

施工内訳0-0137号表　　
レジンＭＨ用ＦＰＲ製梯子(見積)
Ｌ＝３３００

(見積)     個             1     

TSGN110    0



工 種 明 細 表 0 0078
工種明細0064号表　　

No.4特殊マンホール設置工

Y00S20300  
MH深12.39ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
24- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3          141     

SQ102      0

施工内訳0-0138号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)

    ㎡             2     

SQZ104     0

施工内訳0-0075号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡           373     

SQZ104     0

施工内訳0-0012号表　　
手摺先行型枠組足場
安全ネット必要

   掛㎡          366     

S1456      0

施工内訳0-0139号表　　
くさび結合支保工
耐力　ｆ≦４０ｋＮ／ｍ２

  空ｍ３         107     

S1451      0

施工内訳0-0140号表　　
鉄筋加工・組立（切梁構造物）
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５
１０ｔ以上

    ｔ             1.978 

S8400      0

施工内訳0-0141号表　　
鉄筋加工・組立（切梁構造物）
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５
１０ｔ以上

    ｔ             6.253 

S8400      0

施工内訳0-0142号表　　
鉄筋加工・組立（切梁構造物）
Ｄ２９～３２mm，ＳＤ３４５
１０ｔ以上

    ｔ             0.379 

S8400      0

施工内訳0-0143号表　　
機械投入投入埋戻工（バックホウ）
クローラ型　山積０．８ｍ３
再生切込砕石　ＲＣ－４０
R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3    ｍ３           45     

SK025G     0

施工内訳0-0089号表　　



工 種 明 細 表 0 0079
工種明細0064号表　　

No.4特殊マンホール設置工

Y00S20300  
MH深12.39ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3            6     

SQ102      0

施工内訳0-0144号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡            29     

SQZ104     0

施工内訳0-0012号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0080
工種明細0065号表　　

No.5特殊マンホール設置工

Y00S20300  
MH深12.93ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
マンホール鉄蓋(見積)
 EⅡφ1200×600　親子蓋　T-14　局章入り　
転落防止梯子込み

    個             1     

FSGM001    0

鉄蓋防食加工費(見積)
 φ1200×600　T-14

    式             1     

FSGM002    0

鉄蓋用調整金具　Ｍ１６-350(見積)
（ﾎﾞﾙﾄ長350mm以下）

(見積)     組             1     

TSGMF72    0

調整リング(見積)
φ1200×H150

    個             1     

FSGM003    0

直壁(見積)
φ1200×H300

    個             1     

FSGM004    0

組立２号ＭＨ　く体ブロック１８００(見積)
１２００＊１８００

(見積)     個             1     

TSGM334    0

連結直壁(見積)
φ1200×H300

    個             1     

FSGM005    0

ブロック据付工（組立式）
２号マンホール
Ｈ＝３．０ｍ以下　　　　　　　　　　　　

   箇所            1     

SSG013     0

施工内訳0-0145号表　　
蓋据付工（受枠とも）
調整ブロック据付あり

R07 標準歩掛 管路 P71 D-17-4     組             1     

SK160G     0

施工内訳0-0137号表　　



工 種 明 細 表 0 0081
工種明細0065号表　　

No.5特殊マンホール設置工

Y00S20300  
MH深12.93ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
レジンＭＨ用ＦＰＲ製梯子(見積)
Ｌ＝２７００

(見積)     個             1     

TSGN108    0

可とう性マンホール継手(見積)
人孔内径4000㎜用
壁厚500㎜

    個             1     

FSGM006    0

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
24- 8-40(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3           89     

SQ102      0

施工内訳0-0138号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)

    ㎡           133     

SQZ104     0

施工内訳0-0075号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡            12     

SQZ104     0

施工内訳0-0012号表　　
くさび結合支保工
耐力　ｆ≦４０ｋＮ／ｍ２

  空ｍ３         135     

S1451      0

施工内訳0-0140号表　　
鉄筋加工・組立（切梁構造物）
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５
１０ｔ以上

    ｔ             1.000 

S8400      0

施工内訳0-0141号表　　
鉄筋加工・組立（切梁構造物）
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５
１０ｔ以上

    ｔ             9.153 

S8400      0

施工内訳0-0142号表　　
機械投入投入埋戻工（バックホウ）
クローラ型　山積０．８ｍ３
再生切込砕石　ＲＣ－４０
R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3    ｍ３           56     

SK025G     0

施工内訳0-0089号表　　



工 種 明 細 表 0 0082
工種明細0065号表　　

No.5特殊マンホール設置工

Y00S20300  
MH深12.93ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し
打設量 10～100m3/日，一般養生

    ｍ3           13     

SQ102      0

施工内訳0-0144号表　　
一般型枠
鉄筋･無筋構造物

    ㎡            67     

SQZ104     0

施工内訳0-0012号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0083
工種明細0066号表　　

仮設工

Y00S10900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ

    人           612     

R2580      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0084
工種明細0067号表　　

仮設材運搬費

YZ4040000  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

    ｔ           139.377 

S1903      0

施工内訳0-0146号表　　
鋼材の運搬費（往復）
製品長：１５ｍ超
片道運搬距離（10）㎞

    式             1     

S2502      0

施工内訳0-0147号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

    ｔ             9.855 

S1903      0

施工内訳0-0148号表　　
鋼材の運搬費（片道）
製品長：１５ｍ超
片道運搬距離（10）㎞

    式             1     

S2502      0

施工内訳0-0149号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

    ｔ            43.774 

S1903      0

施工内訳0-0146号表　　
鋼材の運搬費（往復）
製品長：１２ｍ以内
片道運搬距離（10）㎞

    式             1     

S2502      0

施工内訳0-0150号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

    ｔ             6.035 

S1903      0

施工内訳0-0151号表　　
鋼材の運搬費（片道）
製品長：１２ｍ以内
片道運搬距離（10）㎞

    式             1     

S2502      0

施工内訳0-0152号表　　
機械組立解体費

圧入機の組立、圧入機とベースマシン接合     式             1     

V4000      0

施工内訳0-0153号表　　



工 種 明 細 表 0 0085
工種明細0067号表　　

仮設材運搬費

YZ4040000  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0086
工種明細0068号表　　

工事用仮設道路工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
左岸部工事用仮設道路工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0069号表　　
右岸部工事用仮設道路工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0070号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0087
工種明細0069号表　　

左岸部工事用仮設道路工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３          143     

SQZ001     0

施工内訳0-0155号表　　
埋戻し
上記以外(小規模)
土砂

    m3            11     

SQZ016     0

施工内訳0-0156号表　　
盛土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
締固め有り，現場制約無し

    ㎡            10     

SQZ029     0

施工内訳0-0157号表　　
切土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
現場制約無し

    ㎡            61     

SQZ029     0

施工内訳0-0158号表　　
上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材
１層施工

    ㎡           358     

SQ150      0

施工内訳0-0159号表　　
インターロッキングブロック撤去（再使用）

    ㎡            31     

S8420      0

施工内訳0-0160号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３            9     

S7031      0

施工内訳0-0014号表　　
歩車道境界・地先ブロック撤去
再利用

    ｍ            60     

SQ172      0

施工内訳0-0161号表　　
発生土運搬工（１０ｔ積級，機械積込み）
運搬距離9.3ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1    ｍ３          131     

SK030G     0

施工内訳0-0005号表　　



工 種 明 細 表 0 0088
工種明細0069号表　　

左岸部工事用仮設道路工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3            9     

SQZ101     0

施工内訳0-0015号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(株)北建
シラス・砂質・黒
(別表)     m3           131     

TSS01019DH 0

産業廃棄物受入料金：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3             9     

TSS02015CM 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0089
工種明細0070号表　　

右岸部工事用仮設道路工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し
障害無し　
　
5,000m3未満    ｍ３           63     

SQZ001     0

施工内訳0-0155号表　　
切土部法面整形
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
現場制約無し

    ㎡            43     

SQZ029     0

施工内訳0-0158号表　　
上層路盤（車道・路肩部）
各種路盤材
１層施工

    ㎡            93     

SQ150      0

施工内訳0-0159号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ             6     

SQZ185     0

施工内訳0-0162号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕
舗装版厚15cm以下，障害等無し
振動騒音対策必要　積込作業有り

    ㎡            48     

SQZ184     0

施工内訳0-0163号表　　
構造物とりこわし工
無筋構造物　機械施工
対策　不要

   ｍ３            5     

S7031      0

施工内訳0-0014号表　　
発生土運搬工（１０ｔ積級，機械積込み）
運搬距離9.3ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1    ｍ３           63     

SK030G     0

施工内訳0-0005号表　　
殻運搬舗装版破砕
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り
機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)

    ｍ3            2     

SQZ101     0

施工内訳0-0164号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3            5     

SQZ101     0

施工内訳0-0015号表　　



工 種 明 細 表 0 0090
工種明細0070号表　　

右岸部工事用仮設道路工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
歩車道境界・地先ブロック撤去
再利用

    ｍ            59     

SQ172      0

施工内訳0-0161号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(株)北建
シラス・砂質・黒
(別表)     m3            63     

TSS01019DH 0

産業廃棄物受入料金：ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3             2     

TSS02015AK 0

産業廃棄物受入料金：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3             5     

TSS02015CM 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0091
工種明細0071号表　　

公園内樹木伐採・移植工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
樹木伐採工(左岸)

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0072号表　　
樹木伐採工(右岸)

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0073号表　　
移植工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0074号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0092
工種明細0072号表　　

樹木伐採工(左岸)

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
第８号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝0.4ｍ～0.60ｍ

    本             1     

V11000     0

施工内訳0-0165号表　　
第９号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝0.6ｍ～0.90ｍ

    本             1     

V12000     0

施工内訳0-0168号表　　
第１０号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝0.9ｍ～1.05ｍ

    本             1     

V13000     0

施工内訳0-0169号表　　
第１３号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.35ｍ～1.50ｍ

    本             5     

V16000     0

施工内訳0-0171号表　　
第１４号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.50ｍ～1.80ｍ

    本             1     

V17000     0

施工内訳0-0173号表　　
第１５号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.80ｍ～2.10ｍ

    本             4     

V18000     0

施工内訳0-0174号表　　
第１７号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝2.30ｍ～2.60ｍ

    本             2     

V20000     0

施工内訳0-0175号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

木くず受入料金
伐採木・竹（破砕）
（株）アースクリエイト
1ｍ3単価×2＝1ｔ当り単価     ｔ            45     

F3000      0



工 種 明 細 表 0 0093
工種明細0072号表　　

樹木伐採工(左岸)

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
木くず受入料金
伐採根・竹（破砕）
（株）三純建設

    ｔ            68     

F4000      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0094
工種明細0073号表　　

樹木伐採工(右岸)

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
第４号区分　公園樹　樹木撤去
中低木
H=2.0m～3.0ｍ

    本            10     

V10000     0

施工内訳0-0176号表　　
第８号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝0.4ｍ～0.60ｍ

    本             3     

V11000     0

施工内訳0-0165号表　　
第９号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝0.6ｍ～0.90ｍ

    本             4     

V12000     0

施工内訳0-0168号表　　
第１０号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝0.9ｍ～1.05ｍ

    本             1     

V13000     0

施工内訳0-0169号表　　
第１１号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.05ｍ～1.20ｍ

    本            13     

V14000     0

施工内訳0-0178号表　　
第１２号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.20ｍ～1.35ｍ

    本             3     

V15000     0

施工内訳0-0180号表　　
第１３号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.35ｍ～1.50ｍ

    本             5     

V16000     0

施工内訳0-0171号表　　
第１４号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.50ｍ～1.80ｍ

    本             6     

V17000     0

施工内訳0-0173号表　　
第１５号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝1.80ｍ～2.10ｍ

    本             4     

V18000     0

施工内訳0-0174号表　　



工 種 明 細 表 0 0095
工種明細0073号表　　

樹木伐採工(右岸)

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
第１６号区分　公園樹　樹木撤去
高木
幹周＝2.10ｍ～2.30ｍ

    本             1     

V19000     0

施工内訳0-0182号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

木くず受入料金
伐採木・竹（破砕）
（株）アースクリエイト
1ｍ3単価×2＝1ｔ当り単価     ｔ            70     

F3000      0

木くず受入料金
伐採根・竹（破砕）
（株）三純建設

    ｔ           105     

F4000      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0096
工種明細0074号表　　

移植工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
移植工
高木
幹周15㎝以上25㎝未満

    本             1     

V5000      0

施工内訳0-0183号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0097
工種明細0075号表　　

支障物撤去工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
左岸部支障物撤去工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0076号表　　
右岸部支障物撤去工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0077号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0098
工種明細0076号表　　

左岸部支障物撤去工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
構造物とりこわし工
無筋構造物　人力施工

   ｍ３            2     

S7031      0

施工内訳0-0019号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3            2     

SQZ101     0

施工内訳0-0015号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

産業廃棄物受入料金：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3             2     

TSS02015CM 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0099
工種明細0077号表　　

右岸部支障物撤去工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
構造物とりこわし工
無筋構造物　人力施工

   ｍ３            2     

S7031      0

施工内訳0-0019号表　　
殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り
機械積込

    ｍ3            2     

SQZ101     0

施工内訳0-0015号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

産業廃棄物受入料金：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)
参考：(株)三純建設

換算値　2.35t／m3     m3             2     

TSS02015CM 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0100
工種明細0078号表　　

仮設工

Y00S10900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ

    人           124     

R2580      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

07-11111111111-40

切羽坑内作業工（泥水式推進）            VK745G     施工内訳0-0001号表　　
元押し　砂質土・粘性土                   呼び径　φ２２００ｍｍ　直線推進        R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-1                  1         ｍ    

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2100      

                                        

9  202

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2         人    
R1900      

                                        

9  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2000      

                                        

9  202

滑材                                    
推進工法用滑材                          
                                        

   1,000.4    リットル 
WTGF1004   

刊行物（建設物価P378）                  

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

07-11111111111-40

坑外作業工（泥水式推進）                SK750G     施工内訳0-0002号表　　
元押し　砂質土・粘性土                   呼び径　φ２２００ｍｍ　直線推進        R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-2                  1         ｍ    

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1400      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0200      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  中押し段数                              =1          元押し                                  
 B  呼び径                                  =11         呼び径　φ２２００ｍｍ                  
C  土質区分                                =1          砂質土・粘性土                          
D  推進方法                                =1          直線推進                                
G  作業時間                                =1          昼間作業                                
H  クレーン種類                            =1          門型クレーン                            
I  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-2           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

07-11111111111-40

機械器具損料（泥水式推進）              VK755G     施工内訳0-0003号表　　
                                                                                R07 標準歩掛 管路 P193 D-73-3                  1         式    

機械器具損料                            
泥水元押し                              
                                        

       1         式    
V00007     施工内訳0-0004号表　　

下歩P.182                               

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-11111111111-40

機械器具損料                            V00007     施工内訳0-0004号表　　
泥水元押し                                                                      下歩P.182                                      1         式    

掘進機供用日当り損料                    
ｱﾙﾃｨﾐｯﾄ工法　呼び径2200　69.7ｋW　21ｔ  
(推進用)建物P.3、積資P.3                

      40       供用日  
WK75501    

1供用日当り＝基礎価格×3281×10＾-6     

   

掘進機１現場当り修理費                  
ｱﾙﾃｨﾐｯﾄ工法　呼び径2200　69.7ｋW　21ｔ  
(推進用)建物P.3、積資P.3　基礎価格×4％ 

       1         式    
WK75502    

※有効桁数上位3桁、4桁目四捨五入        

   

電動ホイスト供用日当り損料              
揚程24ｍ　型式10ｔ　巻上、横行ﾓｰﾀｰ含む  
(推進用)建物P.241、積資P.269            

      44       供用日  
WK75503    

1供用日当り＝基礎価格×2027×10＾-6     

   

門型クレーン供用日当り損料              
懸垂型　型式10ｔ×10ｍ　走行ﾓｰﾀｰ含む    
(推進用)建物P.241、積資P.269            

      44       供用日  
WK75504    

1供用日当り＝基礎価格×1786×10＾-6     

   

多段ジャッキ（元押し）供用日当り損料    
MSJ-1600　適用管径2000～2400            
(推進用)建物P.5、積資P.5                

      45       供用日  
WK75505    

1供用日当り＝基礎価格×2969×10＾-6     

   

グラウトポンプ(滑材)運転日当り損料      
吐出量200リットル/min                   
機損P.241                               

      24         日    
WK75506    

1運転日当り＝基礎価格×1156×10＾-6     

   

グラウトポンプ(滑材)供用日当り損料      
吐出量200リットル/min                   
機損P.241                               

      36       供用日  
WK75507    

1供用日当り＝基礎価格×910×10＾-6      

   

グラウトミキサ(滑材)運転日当り損料      
撹拌容量400ﾘｯﾄﾙ×2槽（並列）            
機損P.243                               

      24         日    
WK75508    

1運転日当り＝基礎価格×1104×10＾-6     

   

グラウトミキサ(滑材)供用日当り損料      
撹拌容量400ﾘｯﾄﾙ×2槽（並列）            
機損P.243                               

      36       供用日  
WK75509    

1供用日当り＝基礎価格×910×10＾-6      

   

グラウトポンプ(裏込)運転日当り損料      
吐出量200リットル/min                   
機損P.241                               

       5         日    
WK75510    

1運転日当り＝基礎価格×1156×10＾-6     

   

グラウトポンプ(裏込)供用日当り損料      
吐出量200リットル/min                   
機損P.241                               

       7       供用日  
WK75511    

1供用日当り＝基礎価格×910×10＾-6      

   

グラウトミキサ(裏込)運転日当り損料      
撹拌容量400ﾘｯﾄﾙ×2槽（並列）            
機損P.243                               

       5         日    
WK75512    

1運転日当り＝基礎価格×1104×10＾-6     

   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-11111111111-40

機械器具損料                            V00007     施工内訳0-0004号表　　
泥水元押し                                                                      下歩P.182                                      1         式    

グラウトミキサ(裏込)供用日当り損料      
撹拌容量400ﾘｯﾄﾙ×2槽（並列）            
機損P.243                               

       7       供用日  
WK75513    

1供用日当り＝基礎価格×910×10＾-6      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

07-11111111111-40

発生土運搬工（１０ｔ積級，機械積込み）  SK030G     施工内訳0-0005号表　　
運搬距離9.3ｋｍ　ＤＩＤ区間あり                                                 R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1                  100        ｍ３   

ダンプトラック運転                      
１０ｔ積級                              
                                        

       3.100     日    
SX110G     施工内訳0-0006号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  積込機械・規格                          =2          バックホウ　山積０．８ｍ３              
B  ＤＩＤ区分                              =2          ＤＩＤ区間あり                          
C  運搬距離（ｋｍ）                        =9.3        運搬距離（ｋｍ）                        
D  タイヤ損耗費                            =1          良好（舗装道）                          
E  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P25 E-3-1             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

07-11111111111-40

ダンプトラック運転                      SX110G     施工内訳0-0006号表　　
１０ｔ積級                                                                                                                     1         日    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
                                        

       1.290   供用日  
M1011      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      58.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1500      

                                        

   202

ダンプトラックタイヤ損耗費              
10t積級                                 
良好                                    

       1.290   供用日  
MS013      

                                        

   191

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  ダンプトラック規格                      =3          １０ｔ積級                              
B  岩石補正分類                            =3          岩石補正なし                            
C  タイヤ損耗費                            =1          良好（舗装道）                          
D  指定事項：運転労務数量                  =1          指定事項：運転労務数量                  
E  指定事項：燃料消費量                    =58         指定事項：燃料消費量                    
F  指定事項：機械損料数量                  =1.29       指定事項：機械損料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

07-11111111111-40

裏込注入工（泥水式推進）                VK725G     施工内訳0-0007号表　　
元押し　砂質土・粘性土                   呼び径　φ２２００ｍｍ                  R07 標準歩掛 管路 P176 D-71-2                  1         ｍ    

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R2100      

                                        

9  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2         人    
R2000      

                                        

9  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1         人    
R0100      

                                        

9  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2         人    
R0200      

                                        

9  202

裏込注入材                              
                                        
                                        

   4,756         ㍑    
V0115      施工内訳0-0008号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4         ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

07-11111111111-40

裏込注入材                              V0115      施工内訳0-0008号表　　
                                                                                                                            1000         ㍑    

高炉Ｂセメント（袋物）                  
４ｔ～８ｔ                              
                                        

       0.500     ｔ    
T0806      

                                        

   213

混和材                                  
フライアッシュ                          
                                        

       0.25      ｔ    
W0115      

刊行物(積算資料-P203)                   

   

ベントナイト(見積)                      
２５㎏袋                                
                                        

     100         ㎏    
TSGY355    

(見積)                                  

   911

砂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
路盤用　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.19     ｍ３   
T0522      

                                        

   227

分散剤                                  
泥水用分散剤／分散剤                    
テルフローE                             

       2.00      kg    
W01151     

刊行物平均(建設物価P-378,積算資料P-535) 

   

水                                      
                                        
                                        

       0.60      ｍ3   
W01152     

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ㍑    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㍑    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

07-11111111111-40

目地モルタル工（泥水式推進）            SK736G     施工内訳0-0009号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P177 D-72-1                100        箇所   

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.300     人    
R2100      

                                        

   202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      63.200     人    
R2000      

                                        

   202

モルタル                                
配合１：２　普通                        
(旧松元・郡山・桜島地区除く)            

       0.270     m3    
TGF0005    

建物Ｐ115、積資Ｐ139                    

   200

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        箇所   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  工法                                    =2          泥水式推進                              
 B  呼び径                                  =11         呼び径　φ２２００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P177 D-72-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

07-11111111111-40

鉄筋コンクリート管布設工                SK040G     施工内訳0-0010号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P28 D-4-1                   10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.800     人    
R2500      

                                        

9  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.600     人    
R0100      

                                        

9  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.400     人    
R0200      

                                        

9  202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.800     日    
T0405      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.000     ％    
#09           

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  管種別                                  =1          鉄筋コンクリート管                      
 B  呼び径                                  =20         呼び径　φ２２００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P28 D-4-1             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

07-11111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0011号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  194

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.093     人    
R0200      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R2500      

                                        

1  202

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  202

生コンクリート                          
１８－８－４０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0922      

                                        

1  1215

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  1214

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.544     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A  構造物種別                              =1          無筋・鉄筋構造物                        
B  施工条件                                =2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C  打設区分（Ｈ＝地上打設高さ（ｍ））      =1          コンクリートポンプ車打設                



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

07-11111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0011号表　　
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

D  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =3          18- 8-40                                
E  セメント区分                            =2          高炉                                    
G  ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正                          =1          小型車割増無し                          
H  養生工の種類                            =2          一般養生                                
I  圧送管の追加距離（３０ｍを超えた距離）  =1          圧送管追加距離 無し                     
L  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
M  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0114

07-11111111111-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0012号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0115

07-11111111111-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0012号表　　
鉄筋･無筋構造物                                                                                                                1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         
C  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

07-11111111111-40

鉄筋加工・組立（切梁構造物）            S8400      施工内訳0-0013号表　　
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              １０ｔ未満                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   320

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１６～２５㎜                          
                                        

       1.03      ｔ    
T0674      

                                        

   246

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  種別・鉄筋径                            =3          異形鉄筋　１６～２５㎜　　　　　　　　　
B  鉄筋区分                                =2          ＳＤ３４５                              
C  構造物区分                              =3          切梁のある構造物                        
D  １工事の施工規模（S8400合計）           =2          １０ｔ未満                              
E  トンネル内作業の補正                    =1          トンネル外作業                          
F  法面作業の補正                          =1          法面作業でない                          
G  時間的制約                              =1          時間的制約なし                          
H  作業時間帯                              =1          通常時間帯                              
I  1工事鉄筋全体使用量(公共単価第2章7参照) =2          ５０ｔ未満                              
J  太径鉄筋（38以上51mm以下）の割合        =1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K  水替の有無                              =1          水替なし又は災害査定                    
L  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

07-11111111111-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0014号表　　
無筋構造物　機械施工                    対策　不要                                                                           100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
機械施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC191      

                                        

   405

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  構造物区分                              =1          無筋構造物                              
B  工法区分                                =1          機械施工                                
C  低騒音・低振動対策                      =1          不要                                    
D  昼夜単価区分                            =1          昼間単価                                
E  時間的制約                              =1          無し                                    
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0118

07-11111111111-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0015号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0119

07-11111111111-40

殻運搬ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし      SQZ101     施工内訳0-0015号表　　
運搬距離5.7km超8.0km以下，DID有り       機械積込                                                                               1         ｍ3   

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =2          有り                                    
D  運搬距離                                =34         5.7km超8.0km以下                        
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

07-11111111111-40

クレーン設備工（泥水式推進）            SK765G     施工内訳0-0016号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P196 D-75-2                  1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       9.000     人    
R0100      

                                        

   202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.000     人    
R0900      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      12.000     人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       4.000     日    
T0403      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  工法                                    =1          泥水式推進                              
 B  呼び径                                  =11         呼び径　φ２２００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P196 D-75-2           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

07-11111111111-40

発進坑口工（泥水式推進）                VK774G     施工内訳0-0017号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P199 E-76-1                  1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.8       人    
R0200      

                                        

   202

発進坑口止め輪(見積)                    
 φ2200　鋼矢板Ⅳ型用                    
                                        

       1         組    
FGM0002    

ゴム板、ボルト等含む                    

   999

鋼材溶接工                              
径４．０ｍｍ                            
                                        

      10.1       ｍ    
SK440G     施工内訳0-0018号表　　

R07 標準歩掛 管路 P140 E-53-1           

   

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       
18- 8-40(高炉)，小型車割増無し          
打設量 10～100m3/日，一般養生           

       4.32      ｍ3   
SQ102      施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                        

      16.34      ㎡    
SQZ104     施工内訳0-0012号表　　

                                        

   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工                    
                                        

       4.32     ｍ３   
S7031      施工内訳0-0019号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

07-11111111111-40

鋼材溶接工                              SK440G     施工内訳0-0018号表　　
径４．０ｍｍ                                                                    R07 標準歩掛 管路 P140 E-53-1                  1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.010     人    
R2500      

                                        

   202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.076     人    
R1300      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.021     人    
R0200      

                                        

   202

低圧電力（臨時）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.700   ｋＷｈ  
T0194      

                                        

   222

溶接棒                                  
径4.0mm                                 
                                        

       0.400    ｋｇ   
TGMF012    

                                        

9  200

電気溶接機損料                          
交流アーク式（手動・電撃防止器内蔵型）  
250A                                    

       0.076     日    
MGA9002    

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      30.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  溶接棒規格                              =2          径４．０ｍｍ                            
B  使用電力                                =4          臨時　低圧電力                          
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P140 E-53-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123

07-11111111111-40

構造物とりこわし工                      S7031      施工内訳0-0019号表　　
無筋構造物　人力施工                                                                                                         100        ｍ３   

構造物とりこわし工　無筋構造物［手間］  
人力施工                                
時間的制約　無し　　昼間単価            

     100.00     ｍ３   
TC201      

                                        

   405

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  構造物区分                              =1          無筋構造物                              
B  工法区分                                =2          人力施工                                
D  昼夜単価区分                            =1          昼間単価                                
E  時間的制約                              =1          無し                                    
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-1-④-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

07-11111111111-40

到達坑口工（泥水式推進）                VK776G     施工内訳0-0020号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P199 E-76-2                  1        箇所   

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.8       人    
R0200      

                                        

   202

到達坑口止め輪(見積)                    
 φ2200　ケーシングφ5090用              
                                        

       1         組    
FGM0003    

ゴム板、ボルト等含む                    

   999

鋼材溶接工                              
径４．０ｍｍ                            
                                        

      10.3       ｍ    
SK440G     施工内訳0-0018号表　　

R07 標準歩掛 管路 P140 E-53-1           

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

07-11111111111-40

鏡切り工                                V0311      施工内訳0-0021号表　　
鋼矢板Ⅳ型                                                                                                                     1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     人    
R2500      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.061     人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.023     人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

労務費の10％                            

   

計                                      
                                        
                                        

          
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

07-11111111111-40

鏡切り工                                V0312      施工内訳0-0022号表　　
 ケーシングφ5090                        t=22㎜                                                                                10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.28      人    
R2500      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.56      人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.28      人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

労務費の10％                            

   

計                                      
                                        
                                        

          
+00        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

07-11111111111-40

推進用機器据付撤去工（泥水式推進）      VK805G     施工内訳0-0023号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P207 D-80-1                  1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3         人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       5.5       人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       7         人    
R0200      

                                        

   202

床板材                                  
幅20㎝×厚3.6㎝×長1.5m                 
3回使い                                 

       0.83      ・    
W0003      

公単P149　価格÷３回                    

   

門型クレーン運転                        
１０．０ｔ吊                            
                                        

       3       供用日  
VK802G     施工内訳0-0024号表　　

R07 標準歩掛 管路 P205 E-79-1           

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

07-11111111111-40

門型クレーン運転                        VK802G     施工内訳0-0024号表　　
１０．０ｔ吊                                                                    R07 標準歩掛 管路 P205 E-79-1                  1       供用日  

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R1400      

                                        

   202

低圧電力（臨時）                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      23.9     ｋｗｈ  
T0194      

                                        

   222

門型クレーン供用日当り損料              
懸垂型　型式10ｔ×10ｍ　走行ﾓｰﾀｰ含む    
(推進用)建物P.241、積資P.269            

       1       供用日  
WK75504    

1供用日当り＝基礎価格×1786×10＾-6     

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1       供用日  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

07-11111111111-40

推進機引上用受台設置撤去工              SK815G     施工内訳0-0025号表　　
引上用受台質量1.79ｔ／箇所                                                      R07 標準歩掛 管路 P207 C-81                    1        箇所   

推進機引上用受台設置工                  
ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り                
                                        

       1.790     ｔ    
SK816G     施工内訳0-0026号表　　

                                        

   

推進機引上用受台撤去工                  
ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り                
                                        

       1.790     ｔ    
SK817G     施工内訳0-0029号表　　

                                        

   

Ｈ形鋼賃料                              
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        
使用回数1回　供用日数45日               

       1.790      t    
S1906      施工内訳0-0031号表　　

                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      15.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  作業区分                                =1          設置撤去                                
B  引上用受台質量（ｔ／箇所）              =1.79       引上用受台質量（ｔ／箇所）              
C  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
D  火打ちブロック使用の有無                =1          火打ちブロックを使用しない              
E  仮設材規格                              =8          Ｈ形鋼　Ｈ－３００                      
F  Ｈ形鋼使用回数（回）                    =1          Ｈ形鋼使用回数（回）                    
G  Ｈ形鋼供用日数（日）                    =45         Ｈ形鋼供用日数（日）                    
H  施工条件                                =2          補助工法なし                            
I  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
N  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P207 C-81             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

07-11111111111-40

推進機引上用受台設置工                  SK816G     施工内訳0-0026号表　　
ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り                                                        R07 標準歩掛 管路 P208 D-81-1                  1         ｔ    

切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　
作業能力　６．１ｔ／　日                
                                        

       1.000     ｔ    
S1950      施工内訳0-0027号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り                
B  火打ちブロック使用の有無                =1          火打ちブロックを使用しない              
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P208 D-81-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

07-11111111111-40

切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　 S1950      施工内訳0-0027号表　　
作業能力　６．１ｔ／　日                                                                                                      10         ｔ    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.70      日    
SA015      施工内訳0-0028号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.70      人    
R2500      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.20      人    
R0600      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.70      人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.70      人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費率　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
C  火打ちブロック使用の有無                =1          火打ちブロックを使用しない              
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

07-11111111111-40

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　 SA015      施工内訳0-0028号表　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.00      日    
T0405      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  クレーン規格                            =36         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
C  運転日数（供用日／日）                  =0          運転日数（供用日／日）                  
D  潮待割増　区分                          =4          潮待割増　なし                          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

07-11111111111-40

推進機引上用受台撤去工                  SK817G     施工内訳0-0029号表　　
ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り                                                        R07 標準歩掛 管路 P208 D-81-2                  1         ｔ    

切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　
作業能力　１０．２ｔ／　日              
                                        

       1.000     ｔ    
S1950      施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り                
B  火打ちブロック使用の有無                =1          火打ちブロックを使用しない              
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P208 D-81-2           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

07-11111111111-40

切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　 S1950      施工内訳0-0030号表　　
作業能力　１０．２ｔ／　日                                                                                                    10         ｔ    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.00      日    
SA015      施工内訳0-0028号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2500      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.90      人    
R0600      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費率　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       7.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　=2          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
C  火打ちブロック使用の有無                =1          火打ちブロックを使用しない              
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

07-11111111111-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0031号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数45日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A  仮設材規格                              =8          Ｈ形鋼　Ｈ－３００                      
B  使用回数　（回）                        =1          使用回数　（回）                        
C  供用日数　（日）（1080日以内）          =45         供用日数　（日）（1080日以内）          
D  施工条件                                =2          補助工法なし                            
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

07-11111111111-40

掘進機据付工（泥水式推進）              SK820G     施工内訳0-0032号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                  砂質土・粘性土                          R07 標準歩掛 管路 P209 D-82-1                  1         台    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       3.000     人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.000     人    
R0200      

                                        

   202

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，１２０ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
T0184      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    

A  工法                                    =1          泥水式推進                              
 B  呼び径                                  =11         呼び径　φ２２００ｍｍ                  
C  土質区分                                =1          砂質土・粘性土                          
D  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P209 D-82-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

07-11111111111-40

掘進機搬出工（泥水式推進）              SK820G     施工内訳0-0033号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                  砂質土・粘性土                          R07 標準歩掛 管路 P209 D-82-1                  1         台    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       3.000     人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.000     人    
R0200      

                                        

   202

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，１２０ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
T0184      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    

A  工法                                    =1          泥水式推進                              
 B  呼び径                                  =11         呼び径　φ２２００ｍｍ                  
C  土質区分                                =1          砂質土・粘性土                          
D  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P209 D-82-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

07-11111111111-40

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0034号表　　
RC-40，ｔ＝17.5cm超20.0cm以下                                                                                                  1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.008     日    
T0456      

                                        

1  382

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.019     人    
R0200      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.007     人    
R0100      

                                        

1  202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2500      

                                        

1  202

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R1400      

                                        

1  202

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.240    ｍ３   
T9106      

                                        

1  230

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.451     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  砕石の厚さ                              =4          ｔ＝17.5cm超20.0cm以下                  
B  砕石の種類                              =2          RC-40                                   
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-2-②-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

07-11111111111-40

坑外コンクリート塊搬出工（泥水式推進）  VK800G     施工内訳0-0035号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                  コンクリート塊搬出量22ｍ３／箇所        R07 標準歩掛 管路 P205 D-79-1                  1        箇所   

門型クレーン運転                        
１０．０ｔ吊                            
                                        

       1       供用日  
VK802G     施工内訳0-0024号表　　

R07 標準歩掛 管路 P205 E-79-1           

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ３当り換算                          
                                        
                                        

   ｍ３   
+00        

小計(1日当り)÷9ｍ3                     

   

１箇所当り換算                          
                                        
                                        

   箇所   
+00        

1ｍ3当り換算×22ｍ3                     

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

07-11111111111-40

通信配線設備工（泥水式推進）            VK825G     施工内訳0-0036号表　　
                                                                                R07 標準歩掛 管路 P214 D-85-1                  1         式    

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.2       人    
R0900      

                                        

   202

電話機　単独ボタン電話機                
IW-01W　オンフック・特番                
※損料として価格の1/3計上               

       3         個    
WTGK0007   

建設物価　P622　価格÷3                 

9  

通信用ビニル電線                        
電子ボタン電話用ケーブル　導体径0.4ｍｍ 
対数2P　※損料として価格の1/2計上       

     348.51      ｍ    
WTGG0001   

建設物価P559、積算資料P678　価格÷2     

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      50         ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

07-11111111111-40

換気設備工（泥水式推進）                VK830G     施工内訳0-0037号表　　
仕上り内径　１６５０～３０００ｍｍ      換気設備運転日数7日、供用日10日         R07 標準歩掛 管路 P216 D-86-1                  1         式    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.643     人    
R2500      

                                        

   202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.643     人    
R3600      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.643     人    
R0200      

                                        

   202

鋼管損料                                
 送気用φ150　送気管                     
機損P223(5.5ｍ当り)                     

       1         式    
WGM3002    

143.6725ｍ×10日×機損価格/5.5m         

9  

換気ファン運転日当り損料　VB-110-E3     
推進工事用機械器具等損料率参考資料P79   
(推進工事用)建設物価P243、積算資料P278  

       7         日    
WGP0130    

基礎価格×679×10＾-6                   

   

換気ファン供用日当り損料　VB-110-E3     
推進工事用機械器具等損料率参考資料P79   
(推進工事用)建設物価P243、積算資料P278  

      10       供用日  
WGP0131    

基礎価格×634×10＾-6                   

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      30         ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

07-11111111111-40

送排泥管設置撤去工（泥水式推進）        VK525G     施工内訳0-0038号表　　
 呼び径　φ２２００ｍｍ                                                          R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-6                  1         式    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.73      人    
R2500      

                                        

   202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.73      人    
R2500      

                                        

   202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.27      人    
R3600      

                                        

   202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.27      人    
R3600      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       5.48      人    
R0200      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       5.48      人    
R0200      

                                        

   202

鋼管損料（送泥管）                      
150ｍｍ                                 
                                        

       1         式    
V00004     施工内訳0-0039号表　　

R07 標準歩掛 管路 P238                  

   

鋼管損料（排泥管）                      
150ｍｍ                                 
                                        

       1         式    
V00005     施工内訳0-0042号表　　

R07 標準歩掛 管路 P238                  

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

07-11111111111-40

鋼管損料（送泥管）                      V00004     施工内訳0-0039号表　　
150ｍｍ                                                                         R07 標準歩掛 管路 P238                       100         式    

地上・立坑用配管類100ｍ供用日当り損料   
送・排泥管用                            
                                        

      43.09      ｍ    
V00002     施工内訳0-0040号表　　

R07 標準歩掛 管路 P238                  

   

坑内用配管類100ｍ供用日当り損料         
送・排泥管用                            
                                        

     136.165     ｍ    
V00003     施工内訳0-0041号表　　

R07 標準歩掛 管路 P238                  

   

送・排泥配管100ｍ1現場当り損料(見積)    
                                        
                                        

     179.255     ｍ    
F00010     

鋼管・継手・バルブ                      

   999

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         式    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

07-11111111111-40

地上・立坑用配管類100ｍ供用日当り損料   V00002     施工内訳0-0040号表　　
送・排泥管用                                                                    R07 標準歩掛 管路 P238                         1         ｍ    

送・排泥配管100ｍ供用日当り損料(見積)   
                                        
                                        

      42       供用日  
F00009     

鋼管・継手・バルブ                      

   999

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

07-11111111111-40

坑内用配管類100ｍ供用日当り損料         V00003     施工内訳0-0041号表　　
送・排泥管用                                                                    R07 標準歩掛 管路 P238                         1         ｍ    

送・排泥配管100ｍ供用日当り損料(見積)   
                                        
                                        

      18       供用日  
F00009     

鋼管・継手・バルブ                      

   999

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

07-11111111111-40

鋼管損料（排泥管）                      V00005     施工内訳0-0042号表　　
150ｍｍ                                                                         R07 標準歩掛 管路 P238                       100         式    

地上・立坑用配管類100ｍ供用日当り損料   
送・排泥管用                            
                                        

      43.09      ｍ    
V00002     施工内訳0-0040号表　　

R07 標準歩掛 管路 P238                  

   

坑内用配管類100ｍ供用日当り損料         
送・排泥管用                            
                                        

     136.165     ｍ    
V00003     施工内訳0-0041号表　　

R07 標準歩掛 管路 P238                  

   

送・排泥配管100ｍ1現場当り損料(見積)    
                                        
                                        

     179.255     ｍ    
F00010     

鋼管・継手・バルブ                      

   999

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         式    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

07-11111111111-40

送泥ポンプ据付撤去工（泥水式推進）      SK530G     施工内訳0-0043号表　　
可変速ポンプ（１５０型）                                                        R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-7                  1         台    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.500     人    
R0100      

                                        

   202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.500     人    
R3600      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.500     人    
R0200      

                                        

   202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R0900      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       1.000     日    
T0403      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    

A  ポンプ種別                              =1          送泥ポンプ                              
B  ポンプ型式                              =4          可変速ポンプ（１５０型）                
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-7           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

07-11111111111-40

排泥ポンプ据付撤去工（泥水式推進）      SK530G     施工内訳0-0044号表　　
可変速ポンプ（１５０型）                                                        R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-8                  1         台    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.500     人    
R0100      

                                        

   202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.500     人    
R3600      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.500     人    
R0200      

                                        

   202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R0900      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       1.000     日    
T0403      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         台    

A  ポンプ種別                              =2          排泥ポンプ                              
B  ポンプ型式                              =4          可変速ポンプ（１５０型）                
C  歩掛ページ                              =2          R07 標準歩掛 管路 P246 D-59-8           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

07-11111111111-40

計測機器類設置撤去工（泥水式推進）      SK540G     施工内訳0-0045号表　　
可変速モータ                                                                    R07 標準歩掛 管路 P247 D-59-10                 1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R0900      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.500     人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.000     日    
T0490      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  ポンプ種別                              =2          可変速モータ                            
B  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P247 D-59-10          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

07-11111111111-40

ポンプ及び計測機器類機械器具損料等      VK545G     施工内訳0-0046号表　　
                                                                                R07 標準歩掛 管路 P247 D-59-11                 1         式    

機械器具損料                            
泥水還流設備                            
                                        

       1         式    
V00006     施工内訳0-0047号表　　

下歩P.242、P.244                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

07-11111111111-40

機械器具損料                            V00006     施工内訳0-0047号表　　
泥水還流設備                                                                    下歩P.242、P.244                               1         式    

送泥ポンプ(起動器盤含む)供用日当り損料  
可変速150型4.0ｍ3/min 揚程20ｍ          
出力37kw　(推進工事用)建物P245、積資P280

      42       供用日  
W000011    

1供用日当り＝基礎価格×2848×10＾-6     

   

排泥ポンプ(起動器盤含む)供用日当り損料  
可変速150型4.0ｍ3/min 揚程26ｍ          
出力45kw　(推進工事用)建物P245、積資P280

      42       供用日  
W000012    

1供用日当り＝基礎価格×2848×10＾-6     

   

送泥水流量測定装置運転日当り損料        
150(6B)                                 
(推進工事用)建物P246、積資P281          

      24         日    
W000013    

1運転日当り＝基礎価格×1153×10＾-6     

   

送泥水流量測定装置供用日当り損料        
150(6B)                                 
(推進工事用)建物P246、積資P281          

      42       供用日  
W000014    

1供用日当り＝基礎価格×1112×10＾-6     

   

排泥水流量測定装置運転日当り損料        
150(6B)                                 
(推進工事用)建物P246、積資P281          

      24         日    
W000015    

1運転日当り＝基礎価格×1153×10＾-6     

   

排泥水流量測定装置供用日当り損料        
150(6B)                                 
(推進工事用)建物P246、積資P281          

      42       供用日  
W000016    

1供用日当り＝基礎価格×1112×10＾-6     

   

現場制御盤供用日当り損料                
ポンプ出力30ｋW以上                     
(推進工事用)建物P246、積資P281          

      42       供用日  
W000017    

1供用日当り＝基礎価格×2359×10＾-6     

   

立坑バイパス装置供用日当り損料(見積)    
６B用　                                 
                                        

      42       供用日  
F00011     

1供用日当り=基礎価格(見積)×1667×10＾-6

   999

立坑バイパス装置１現場当り損料(見積)    
６B用                                   
                                        

       1         式    
F00012     

基礎価格(見積)×19％                    

   999

フレキシブルホース供用日当り損料(見積)  
５ｍ×２本                              
                                        

      42       供用日  
F00013     

1本当り＝基礎価格(見積)×2667×10＾-6   

   999

フレキシブルホース１現場当り損料(見積)  
６B用×２本                             
                                        

       1         式    
F00014     

1本当り＝基礎価格(見積)×20％           

   999

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152

07-11111111111-40

ユニット式一次処理機据付撤去工　泥水式  SK590G     施工内訳0-0048号表　　
一次処理機　４．０ｍ３／分                                                      R07 標準歩掛 管路 P264 E-60-1                  1         基    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       3.500     人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       4.500     人    
R0200      

                                        

   202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.000     人    
R0900      

                                        

   202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.000     人    
R1300      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       2.000     日    
T0405      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    

A  工法                                    =2          泥水式推進                              
B  作業区分                                =1          据付撤去                                
C  機械規格                                =4          一次処理機　４．０ｍ３／分              
D  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P264 E-60-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153

07-11111111111-40

水槽据付撤去工（泥水式推進）            SK610G     施工内訳0-0049号表　　
水槽　１０ｍ３                                                                  R07 標準歩掛 管路 P265 E-60-4                  1         槽    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.500     人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.000     日    
T0490      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         槽    

A  工法                                    =2          泥水式推進                              
B  作業区分                                =1          据付撤去                                
C  機械規格                                =1          水槽　１０ｍ３                          
D  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P265 E-60-4           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

07-11111111111-40

水槽据付撤去工（泥水式推進）            SK610G     施工内訳0-0050号表　　
水槽　２０ｍ３                                                                  R07 標準歩掛 管路 P265 E-60-4                  1         槽    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.500     人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.000     日    
T0490      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         槽    

A  工法                                    =2          泥水式推進                              
B  作業区分                                =1          据付撤去                                
C  機械規格                                =3          水槽　２０ｍ３                          
D  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P265 E-60-4           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

07-11111111111-40

処理設備付帯作業工（泥水式推進）        SK635G     施工内訳0-0051号表　　
ユニット式一次処理　４．０ｍ３／分                                              R07 標準歩掛 管路 P266 D-60-2                  1         式    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.500     人    
R2500      

                                        

9  202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.500     人    
R0900      

                                        

9  202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.000     人    
R3600      

                                        

9  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.000     人    
R1300      

                                        

9  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       2.000     人    
R0100      

                                        

9  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       4.000     人    
R0200      

                                        

9  202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       2.500     日    
T0490      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  工法                                    =2          泥水式推進                              
B  処理区分                                =4          ユニット式一次処理　４．０ｍ３／分      
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P266 D-60-2           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

07-11111111111-40

処理設備機械器具損料（泥水式推進）      VK640G     施工内訳0-0052号表　　
                                                                                R07 標準歩掛 管路 P266 D-60-3                  1         式    

機械器具損料                            
泥水処理設備                            
                                        

       1         式    
VK641G     施工内訳0-0053号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

07-11111111111-40

機械器具損料                            VK641G     施工内訳0-0053号表　　
泥水処理設備                                                                                                                   1         式    

ユニット式一次処理機供用日当り損料      
USD-4型　処理量(4.0ｍ3/min)  20ｔ       
(推進用)建物P.247、積資P.290            

      42       供用日  
WK64101    

基礎価格×1848×10＾-6                  

   

水槽(清水槽)供用日当り損料              
[鋼板製簡易水槽]容量10ｍ3               
機損P.463                               

      42       供用日  
WK64102    

基礎価格×1375×10＾-6                  

   

水槽(沈殿槽)供用日当り損料              
[鋼板製簡易水槽]容量20ｍ3               
機損P.463                               

      42       供用日  
WK64103    

基礎価格×1375×10＾-6                  

   

Paポンプ運転日当り損料                  
泥水搬送用ポンプ　2.2kw　0.1ｔ          
(推進用)積資P.290                       

      24         日    
WK64104    

基礎価格×1533×10＾-6                  

   

Paポンプ供用日当り損料                  
泥水搬送用ポンプ　2.2kw　0.1ｔ          
(推進用)積資P.290                       

      42       供用日  
WK64105    

基礎価格×884×10＾-6                   

   

Peポンプ運転日当り損料                  
 水中ポンプ　φ50mm　2.2kw　全揚程20m    
機損P.359                               

      24         日    
WK64106    

基礎価格×1533×10＾-6                  

   

Peポンプ運転日当り損料                  
 水中ポンプ　φ50mm　2.2kw　全揚程20m    
機損P.359                               

      42       供用日  
WK64107    

基礎価格×884×10＾-6                   

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158

07-11111111111-40

初期作泥材                              VK645G     施工内訳0-0054号表　　
                                                                                R07 標準歩掛 管路 P260 表-60-17                1         ｍ3   

粘土(見積)                              
泥水式推進工法用                        
                                        

     300        ｋｇ   
FS0001     

(見積)                                  

   200

ベントナイト(見積)                      
２５㎏袋                                
                                        

      50         ㎏    
TSGY355    

(見積)                                  

   911

泥水調整剤                              
CMC泥水調整(添加)用                     
シーガム A-1                            

       1         ㎏    
TSGY353    

建物Ｐ378、積資Ｐ535                    

   911

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

07-11111111111-40

側溝清掃車運搬（泥水運搬工）            S1760      施工内訳0-0055号表　　
運搬距離7.0km超え14.0km以下                                                                                                  100         ｍ3   

普通作業員                              
                                        
                                        

      10.42      人    
R0200      

                                        

   202

側溝清掃車運転費（泥水運搬工）          
                                        
                                        

      10.42      日    
SA770      施工内訳0-0056号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A  運搬距離（片道）                        =2          7.0km超え14.0km以下                     
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-3-⑥-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

07-11111111111-40

側溝清掃車運転費（泥水運搬工）          SA770      施工内訳0-0056号表　　
                                                                                                                               1         日    

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1500      

                                        

   202

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      84.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

側溝清掃車［ブロワ式］                  
ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／分  
                                        

       1.00    供用日  
M3542      

                                        

   193

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  側溝清掃車規格                          =1          ブロワ式 ホッパ容量9.0m3 風量40m3/min   
B  運転労務数量（人）                      =1          運転労務数量（人）                      
C  燃料消費量（Ｌ）                        =84         燃料消費量（Ｌ）                        
D  機械損料（供用日数）                    =1          機械損料（供用日数）                    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

07-11111111111-40

注入設備設置撤去工（泥水式推進）        SK850G     施工内訳0-0057号表　　
                                                                                R07 標準歩掛 管路 P217 D-88-1                  1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1300      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0100      

                                        

   202

電工　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R0900      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       1.000     日    
T0490      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  工法                                    =1          泥水式推進                              
B  作業区分                                =1          設置撤去                                
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P217 D-88-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

07-11111111111-40

ポンプ運転工（推進水替）                SK650G     施工内訳0-0058号表　　
排水量　４０ｍ３／ｈ未満                常時排水                                R07 標準歩掛 管路 P269 D-62-1                  1         日    

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.170     人    
R0100      

                                        

9  202

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      67.000     Ｌ    
T0002      

                                        

9  221

工事用水中ポンプ賃料                    
口径１５０㎜，揚程１５ｍ                
                                        

       1.100     日    
T0466      

                                        

9  382

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，２５kVA               
                                        

       1.100     日    
T0366      

                                        

9  382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  排水量                                  =1          排水量　４０ｍ３／ｈ未満                
B  排水方法                                =2          常時排水                                
C  工事用水中ポンプ規格（揚程）            =2          揚程　１５ｍ                            
D  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P269 D-62-1           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

07-11111111111-40

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）      SA791G     施工内訳0-0059号表　　
複相方式　４セット                      １本当り注入量7485Ｌ                    Ⅱ-2-⑫-11                                     1         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.45      人    
R2500      1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       2.68      人    
R0100      1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.89      人    
R0200      1  202

注入材料                                
                                        
                                        

   7,485.00   リットル 
TGF1002       200

ボーリングマシン［油圧式］              
５．５ｋＷ級                            
                                        

       1.79      日    
MC002      1  192

薬液注入施工機器損料                    
薬液注入ポンプ、5～20L/min×2           
                                        

       1.79      日    
MGD0005    1  

薬液注入施工機器損料                    
水ガラス積算流量計、0～50L/min          
                                        

       0.45      日    
MGD0003       

削孔消耗材料費                          
砂質土                                  
                                        

      32.74      ｍ    
SA792G     施工内訳0-0060号表　　

                                        

   

注入消耗材料費                          
                                        
                                        

       7.49     ｋＬ   
SA793G     施工内訳0-0061号表　　   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      24.00      ％    
#01           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A  セット数                                =2          複相方式　４セット                      
B  レキ質土部分削孔長　Ｌ０１（ｍ）        =0          レキ質土部分削孔長　Ｌ０１（ｍ）        
C  砂質土部分削孔長　Ｌ０２（ｍ）          =32.74      砂質土部分削孔長　Ｌ０２（ｍ）          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0164

07-11111111111-40

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）      SA791G     施工内訳0-0059号表　　
複相方式　４セット                      １本当り注入量7485Ｌ                    Ⅱ-2-⑫-11                                     1         本    

D  粘性土部分削孔長　Ｌ０３（ｍ）          =0          粘性土部分削孔長　Ｌ０３（ｍ）          
E  土被り長　Ｌ２（ｍ）                    =14.64      土被り長　Ｌ２（ｍ）                    
F  １本当り注入量　Ｑｓ（リットル）        =7485       １本当り注入量　Ｑｓ（リットル）        
G  水ガラス積算流量計の有無                =1          水ガラス積算流量計あり                  
H  特許料金の有無                          =2          特許料金計上なし                        
I  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-11                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0165

07-11111111111-40

削孔消耗材料費                          SA792G     施工内訳0-0060号表　　
砂質土                                                                          Ⅱ-2-⑫-8                                     10         ｍ    

二重管ボーリングロッド                  
                                        
                                        

       0.30      ｍ    
TGMF002    

建物Web、積資Ｐ309                      

6  200

メタルクラウン                          
 φ41㎜                                  
                                        

       0.40      個    
TGF0008    

建物Web、積資Ｐ309                      

6  200

複相用グラウトモニタ                    
 φ40.5㎜                                
                                        

       0.03      個    
TGKA006    

建物Web、積資Ｐ309                      

6  200

その他雑品                              
                                        
                                        

      17.00      ％    
#06           

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  土質区分                                =2          砂質土                                  
B  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-8                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0166

07-11111111111-40

注入消耗材料費                          SA793G     施工内訳0-0061号表　　
                                                                                Ⅱ-2-⑫-8                                     10        ｋＬ   

複相用グラウトモニタ                    
 φ40.5㎜                                
                                        

       0.20      個    
TGKA006    

建物Web、積資Ｐ309                      

6  200

注入ホース                              
 複相用　φ12㎜                          
4.9MPa L=50m×3                         

       0.05      組    
TGH0003    

建物Web、積資Ｐ309                      

6  200

サクションホース                        
 複相用　φ38㎜ L=3m×3                  
                                        

       0.03      組    
TGH2002    

建物Web、積資Ｐ309                      

6  200

その他雑品                              
                                        
                                        

      25.00      ％    
#06           

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        ｋＬ   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｋＬ   

A  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-8                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0167

07-11111111111-40

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）      SA791G     施工内訳0-0062号表　　
複相方式　２セット                      １本当り注入量2422Ｌ                    Ⅱ-2-⑫-11                                     1         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.33      人    
R2500      1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0100      1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.67      人    
R0200      1  202

注入材料                                
                                        
                                        

   2,422.00   リットル 
TGF1002       200

ボーリングマシン［油圧式］              
５．５ｋＷ級                            
                                        

       0.67      日    
MC002      1  192

薬液注入施工機器損料                    
薬液注入ポンプ、5～20L/min×2           
                                        

       0.67      日    
MGD0005    1  

削孔消耗材料費                          
砂質土                                  
                                        

      14.28      ｍ    
SA792G     施工内訳0-0060号表　　

                                        

   

注入消耗材料費                          
                                        
                                        

       2.42     ｋＬ   
SA793G     施工内訳0-0061号表　　   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      22.00      ％    
#01           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A  セット数                                =1          複相方式　２セット                      
B  レキ質土部分削孔長　Ｌ０１（ｍ）        =0          レキ質土部分削孔長　Ｌ０１（ｍ）        
C  砂質土部分削孔長　Ｌ０２（ｍ）          =14.28      砂質土部分削孔長　Ｌ０２（ｍ）          
D  粘性土部分削孔長　Ｌ０３（ｍ）          =0          粘性土部分削孔長　Ｌ０３（ｍ）          
E  土被り長　Ｌ２（ｍ）                    =7.88       土被り長　Ｌ２（ｍ）                    
F  １本当り注入量　Ｑｓ（リットル）        =2422       １本当り注入量　Ｑｓ（リットル）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168

07-11111111111-40

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）      SA791G     施工内訳0-0062号表　　
複相方式　２セット                      １本当り注入量2422Ｌ                    Ⅱ-2-⑫-11                                     1         本    

G  水ガラス積算流量計の有無                =2          水ガラス積算流量計なし                  
H  特許料金の有無                          =2          特許料金計上なし                        
I  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-11                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169

07-11111111111-40

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）      SA791G     施工内訳0-0063号表　　
複相方式　２セット                      １本当り注入量2348Ｌ                    Ⅱ-2-⑫-11                                     1         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.33      人    
R2500      1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0100      1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.67      人    
R0200      1  202

注入材料                                
                                        
                                        

   2,348.00   リットル 
TGF1002       200

ボーリングマシン［油圧式］              
５．５ｋＷ級                            
                                        

       0.67      日    
MC002      1  192

薬液注入施工機器損料                    
薬液注入ポンプ、5～20L/min×2           
                                        

       0.67      日    
MGD0005    1  

削孔消耗材料費                          
砂質土                                  
                                        

      14.82      ｍ    
SA792G     施工内訳0-0060号表　　

                                        

   

注入消耗材料費                          
                                        
                                        

       2.35     ｋＬ   
SA793G     施工内訳0-0061号表　　   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      22.00      ％    
#01           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A  セット数                                =1          複相方式　２セット                      
B  レキ質土部分削孔長　Ｌ０１（ｍ）        =0          レキ質土部分削孔長　Ｌ０１（ｍ）        
C  砂質土部分削孔長　Ｌ０２（ｍ）          =14.82      砂質土部分削孔長　Ｌ０２（ｍ）          
D  粘性土部分削孔長　Ｌ０３（ｍ）          =0          粘性土部分削孔長　Ｌ０３（ｍ）          
E  土被り長　Ｌ２（ｍ）                    =8.62       土被り長　Ｌ２（ｍ）                    
F  １本当り注入量　Ｑｓ（リットル）        =2348       １本当り注入量　Ｑｓ（リットル）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170

07-11111111111-40

薬液注入工（二重管ストレーナ工法）      SA791G     施工内訳0-0063号表　　
複相方式　２セット                      １本当り注入量2348Ｌ                    Ⅱ-2-⑫-11                                     1         本    

G  水ガラス積算流量計の有無                =2          水ガラス積算流量計なし                  
H  特許料金の有無                          =2          特許料金計上なし                        
I  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-11                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171

07-11111111111-40

注入設備据付・解体                      SA804G     施工内訳0-0064号表　　
二重管ストレーナ工法　４セット                                                  Ⅱ-2-⑫-13                                     1        現場   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.70      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

      13.30      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       5.60      人    
R0200      

                                        

   202

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

      17.00     時間   
SX116G     施工内訳0-0065号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        現場   

A  工法                                    =2          二重管ストレーナ工法　４セット          
B  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-13                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0172

07-11111111111-40

トラック[クレーン装置付]運転            SX116G     施工内訳0-0065号表　　
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊                                                                                                     1        時間   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1.00     時間   
M1203      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.30      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   

A  トラック[クレーン付]規格                =1          ４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
B  運転労務数量（省略＝指定事項なし）      =0          運転労務数量（省略＝指定事項なし）      
C  燃料消費量（省略＝指定事項なし）        =0          燃料消費量（省略＝指定事項なし）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173

07-11111111111-40

注入設備移設                            SA805G     施工内訳0-0066号表　　
二重管ストレーナ工法　２セット                                                  Ⅱ-2-⑫-13                                     1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.30      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       5.50      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.20      人    
R0200      

                                        

   202

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       8.00     時間   
SX116G     施工内訳0-0065号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  工法                                    =1          二重管ストレーナ工法　２セット          
B  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-2-⑫-13                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0174

07-11111111111-40

発動発電機運転(350KVA)                  V1000      施工内訳0-0067号表　　
                                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     259.1       Ｌ    
T0002      

                                        

   221

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，３５０kVA             
                                        

       1.18      日    
T0377      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

07-11111111111-40

発動発電機運転(300KVA)                  V2000      施工内訳0-0068号表　　
                                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     180.0       Ｌ    
T0002      

                                        

   221

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，３００kVA             
                                        

       1.18      日    
T0376      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0176

07-11111111111-40

裏込材                                  V00200     施工内訳0-0069号表　　
標準モルタル                                                                                                                   1         ・    

高炉セメントB種(バラ物)                 
                                        
                                        

       0.245     ｔ    
T0803      

                                        

1  213

裏込用モルタル混和材                    
MPグラウト                              
バラ物(エアモルタル用)                  

     245         ㎏    
W00201     

建物P121、積資P203                      

1  

起泡剤                                  
OFA-2(濃縮液)                           
                                        

       0.24      ㎏    
W00202     

建物P120、積資P202                      

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ・    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0177

07-11111111111-40

配管設備工                              V00300     施工内訳0-0070号表　　
                                                                                                                               1         式    

鋼管損料                                
 配管用炭素鋼鋼管(ガス管)φ50            
白ねじ付き管(SGP）建物P656              

     181         ｍ    
W00301     

刊行物単価÷4m(定尺)÷5回使用           

1  

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.72      人    
R3600      

                                        

   202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.72      人    
R2000      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

      50         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

07-11111111111-40

FRPM管配管工                            V00400     施工内訳0-0071号表　　
φ800                                   バッテリーカー使用                                                                     1         本    

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.19      人    
R2100      

                                        

1  202

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.56      人    
R1900      

                                        

1  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.37      人    
R2000      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.19      人    
R0200      

                                        

1  202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.19      日    
T0490      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0179

07-11111111111-40

FRPM管浮上防止工                        V00500     施工内訳0-0072号表　　
下部反力タイプ                                                                                                                 1        箇所   

浮上防止バンド(見積)                    
 φ800mm用バンド                         
                                        

       1         個    
F00501     

固定材料・アンカー含む                  

   200

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     人    
R1900      

                                        

1  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     人    
R2000      

                                        

1  202

アンカー設置工                          
                                        
                                        

       4        箇所   
V00600     施工内訳0-0073号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180

07-11111111111-40

アンカー設置工                          V00600     施工内訳0-0073号表　　
                                                                                                                             100        箇所   

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.9       人    
R2100      

                                        

1  202

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.7       人    
R1900      

                                        

1  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.8       人    
R2000      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       2         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        箇所   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181

07-11111111111-40

間仕切壁設置工                          V00700     施工内訳0-0074号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

れんが                                  
210×100×60                            
新燃レンガTKスタンダード                

      97         個    
W00701     

建物P455                                

   

早強セメント（袋物）                    
４ｔ～８ｔ                              
                                        

       0.032     ｔ    
T0804      

                                        

   213

Ｃｏ用砂（小口）                        
荒目・細目（洗い）                      
                                        

       0.06     ｍ３   
T0501      

                                        

   227

急結剤                                  
マノール急結剤                          
止水・充填用                            

       9.6       ㎏    
W00702     

建物P119、積資P201                      

   

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2100      

                                        

1  202

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.86      人    
R1900      

                                        

1  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2000      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.29      人    
R0100      

                                        

1  202

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R1400      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0182

07-11111111111-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0075号表　　
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                                                              1         ㎡    

型わく工                                型わく工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R3300      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0183

07-11111111111-40

一般型枠                                SQZ104     施工内訳0-0075号表　　
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                                                              1         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =3          鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
C  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-4-②-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0184

07-11111111111-40

注入プラント設備工                      V00800     施工内訳0-0076号表　　
据付プラント                                                                                                                   1        現場   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R2500      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       6.0       人    
R0200      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R1300      

                                        

1  202

配管工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.0       人    
R3600      

                                        

1  202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１６ｔ吊                
                                        

       2.0       日    
T0403      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        現場   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185

07-11111111111-40

サイロ設備工                            V00900     施工内訳0-0077号表　　
                                                                                                                               1         基    

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.0       人    
R0600      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       9.0       人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.5       日    
T0405      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         基    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186

07-11111111111-40

裏込材注入設備工                        V01000     施工内訳0-0078号表　　
外面注入方式                                                                                                                   1         ｍ    

硬質ポリ塩化ビニル管                    
φ50                                    
(JIS　K　6741)建物P688、積資P815        

       2.0       ｍ    
W01001     

刊行物単価平均÷4ｍ(定尺)               

   

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.029     人    
R1900      

                                        

1  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.029     人    
R2000      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187

07-11111111111-40

裏込材注入工                            V01100     施工内訳0-0079号表　　
据付プラント                                                                                                                   1         ・    

トンネル世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     人    
R2100      

                                        

1  202

トンネル特殊工　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     人    
R1900      

                                        

1  202

トンネル作業員　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.025     人    
R2000      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.100     人    
R0100      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ・    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0188

07-11111111111-40

機械器具損料                            V01200     施工内訳0-0080号表　　
FRPM挿入工                                                                                                                     1         式    

低重心バッテリーカー運転日当り損料(見積)
 0型φ500～900用                         
                                        

      14         日    
F01201     

                                        

   200

低重心バッテリーカー供用日当り損料(見積)
 0型φ500～900用                         
                                        

      35       供用日  
F01202     

                                        

   200

カゴ型運搬台車運転日当り損料(見積)      
 0型φ500～900用                         
                                        

      14         日    
F01203     

                                        

   200

カゴ型運搬台車供用日当り損料(見積)      
 0型φ500～900用                         
                                        

      35       供用日  
F01204     

                                        

   200

油圧ジャッキ供用日当り損料(見積)        
29.4kN(3.0ｔ)                           
2台使用                                 

      35       供用日  
F01205     

1台当り供用日当り損料×2台              

   200

チェーンレバーホイスト供用日当り損料    
2台使用　レバーブロック                 
16kN（1.6t）1.5m                        

      35       供用日  
W01201     

機損P425　1878-016-001　1台当り単価×2  

   

接合治具供用日当り損料(見積)            
 φ500～900用                            
2台使用                                 

      35       供用日  
F01206     

1台当り供用日当り損料×2台              

   200

グラウトポンプ運転日当り損料(見積)      
 φ50,22ｋｗ　540Ｌ/min                  
                                        

       9         日    
F01207     

                                        

   200

グラウトポンプ供用日当り損料(見積)      
 φ50,22ｋｗ　540Ｌ/min                  
                                        

      41       供用日  
F01208     

                                        

   200

自動モルタルプラント供用日当り損料(見積)
18.0kw                                  
                                        

      41       供用日  
F01209     

                                        

   200

空気圧縮機運転日当り損料(見積)          
2.2ｍ3/min 18.0kw                       
                                        

       9         日    
F01211     

                                        

   200

空気圧縮機供用日当り損料(見積)          
2.2ｍ3/min 18.0kw                       
                                        

      41       供用日  
F01212     

                                        

   200



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0189

07-11111111111-40

機械器具損料                            V01200     施工内訳0-0080号表　　
FRPM挿入工                                                                                                                     1         式    

鋼板製簡易水槽供用日当り損料            
10ｍ3                                   
                                        

      41       供用日  
W01202     

機損P463　2065-018-010-001              

   

工事用水中ポンプ運転日当り損料          
普通型(潜水ポンプ)                      
 φ50　全揚程15m                         

       9         日    
W01203     

機損P359　1321-017-050-015              

   

工事用水中ポンプ供用日当り損料          
普通型(潜水ポンプ)                      
 φ50　全揚程15m                         

      41       供用日  
W01204     

機損P359　1321-017-050-015              

   

給液ポンプ運転日当り損料(見積)          
 φ25、揚程5m、0.2kw                     
                                        

       9         日    
F01213     

                                        

   200

給液ポンプ供用日当り損料(見積)          
 φ25、揚程5m、0.2kw                     
                                        

      41       供用日  
F01214     

                                        

   200

気泡発生装置供用日当り損料(見積)        
ノズル径3インチ　3.7kw                  
                                        

      41       供用日  
F01215     

                                        

   200

セメントサイロ供用日当り損料(見積)      
自動計量器付き　30t,13.25kw             
                                        

      41       供用日  
F01216     

                                        

   200

混和材サイロ供用日当り損料(見積)        
自動計量器付き　30t,13.25kw             
                                        

      41       供用日  
F01217     

                                        

   200

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190

07-11111111111-40

発動発電機運転(125KVA)                  V3000      施工内訳0-0081号表　　
                                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      92.1       Ｌ    
T0002      

                                        

   221

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，１２５kVA             
                                        

       1.18      日    
T0372      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191

07-11111111111-40

強化プラスチック複合管布設工            SK051G     施工内訳0-0082号表　　
 呼び径　φ８００ｍｍ                                                            R07 標準歩掛 管路 P31 D-6-1                   10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.320     人    
R2500      

                                        

9  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.640     人    
R0100      

                                        

9  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.640     人    
R0200      

                                        

9  202

バックホウ運転（賃料）                  
クローラ型　山積０．４５ｍ３　クレーン付
排出ガス対策型（第２次基準値）          

       0.320     日    
SX060G     施工内訳0-0083号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.000     ％    
#09           

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

 A  呼び径                                  =10         呼び径　φ８００ｍｍ                    
B  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P31 D-6-1             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0192

07-11111111111-40

バックホウ運転（賃料）                  SX060G     施工内訳0-0083号表　　
クローラ型　山積０．４５ｍ３　クレーン付 排出ガス対策型（第２次基準値）                                                         1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.４５ｍ3，吊能力２.９ｔ           
                                        

       1.500   供用日  
T0455      

                                        

   382

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      50.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  バックホウ規格                          =2          クローラ型　山積０．４５ｍ３　クレーン付
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =50         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械賃料数量                  =1.5        指定事項：機械賃料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0193

07-11111111111-40

立坑掘削工（バックホウ）                SK010G     施工内訳0-0084号表　　
立坑掘削面積（ｍ２）５０＜Ａ≦１００                                            R07 標準歩掛 管路 P18 D-1-3                    1        ｍ３   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.000     人    
R0200      

                                        

   202

バックホウ運転                          
クローラ型　山積０．８ｍ３              
排出ガス対策型２次基準                  

       4.700    時間   
SX040G     施工内訳0-0085号表　　

                                        

   

小型バックホウ運転                      
クローラ型　山積０．０８ｍ３            
排出ガス対策型２次基準                  

       1.000     日    
SX034G     施工内訳0-0086号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ３当り換算                          
                                        
                                        

   ｍ３   
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  立坑掘削面積                            =3          立坑掘削面積（ｍ２）５０＜Ａ≦１００    
B  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P18 D-1-3             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0194

07-11111111111-40

バックホウ運転                          SX040G     施工内訳0-0085号表　　
クローラ型　山積０．８ｍ３              排出ガス対策型２次基準                                                                 1        時間   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．８ｍ３              
                                        

       1.000    時間   
MB406      

                                        

   190

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      15.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.170     人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   

A  バックホウ規格                          =4          クローラ型　山積０．８ｍ３              
B  機械種別                                =2          排出ガス対策型２次基準                  
C  岩石補正分類                            =3          岩石補正なし                            
D  供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）  =0          供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）  
E  運転労務数量（省略＝指定事項なし）      =0.17       運転労務数量（省略＝指定事項なし）      
F  燃料消費量（省略＝指定事項なし）        =15         燃料消費量（省略＝指定事項なし）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0195

07-11111111111-40

小型バックホウ運転                      SX034G     施工内訳0-0086号表　　
クローラ型　山積０．０８ｍ３            排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

小型バックホウ損料                      
クローラ型　山積0.08m3 2次基準値        
排出ガス対策型                          

       1.780   供用日  
MGA0001    

                                        

   

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      11.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.000     人    
R0100      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  小型バックホウ規格                      =1          クローラ型　山積０．０８ｍ３            
B  機械種別                                =2          排出ガス対策型２次基準                  
C  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
D  指定事項：燃料消費量                    =11         指定事項：燃料消費量                    
E  指定事項：機械損料数量                  =1.78       指定事項：機械損料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0196

07-11111111111-40

立坑掘削工（クラムシェル）              SK015G     施工内訳0-0087号表　　
立坑掘削面積（ｍ２）５０＜Ａ≦１００                                            R07 標準歩掛 管路 P18 D-1-4                    1        ｍ３   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2500      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.000     人    
R0200      

                                        

   202

クラムシェル運転                        
テレスコピック式　０．４ｍ３            
                                        

       4.300    時間   
SX070G     施工内訳0-0088号表　　

                                        

   

小型バックホウ運転                      
クローラ型　山積０．０８ｍ３            
排出ガス対策型２次基準                  

       1.000     日    
SX034G     施工内訳0-0086号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ３当り換算                          
                                        
                                        

   ｍ３   
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  立坑掘削面積                            =3          立坑掘削面積（ｍ２）５０＜Ａ≦１００    
B  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P18 D-1-4             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197

07-11111111111-40

クラムシェル運転                        SX070G     施工内訳0-0088号表　　
テレスコピック式　０．４ｍ３                                                                                                   1        時間   

ドラグライン及びクラムシェル            
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ･ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式　０．４ｍ３       
                                        

       1.000    時間   
M0622      

                                        

   190

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      15.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.160     人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   

A  クラムシェル規格                        =3          テレスコピック式　０．４ｍ３            
B  岩石補正分類                            =3          岩石補正なし                            
C  供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）  =0          供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）  
D  運転労務数量（省略＝指定事項なし）      =0.16       運転労務数量（省略＝指定事項なし）      
E  燃料消費量（省略＝指定事項なし）        =15         燃料消費量（省略＝指定事項なし）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0198

07-11111111111-40

機械投入投入埋戻工（バックホウ）        SK025G     施工内訳0-0089号表　　
クローラ型　山積０．８ｍ３              再生切込砕石　ＲＣ－４０                R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3                  100        ｍ３   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.500     人    
R2500      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.800     人    
R0200      

                                        

   202

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

     126.316    ｍ３   
T9106      

                                        

   230

バックホウ運転                          
クローラ型　山積０．８ｍ３              
排出ガス対策型２次基準                  

       4.500    時間   
SX040G     施工内訳0-0085号表　　

                                        

   

タンパ締固め                            
                                        
                                        

     100.000     ｍ3   
SQZ017     施工内訳0-0090号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  バックホウ規格                          =5          クローラ型　山積０．８ｍ３              
B  埋戻し材                                =10         再生切込砕石　ＲＣ－４０                
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0199

07-11111111111-40

タンパ締固め                            SQZ017     施工内訳0-0090号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0200

07-11111111111-40

タンパ締固め                            SQZ017     施工内訳0-0090号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-1-③-15                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0201

07-11111111111-40

機械投入投入埋戻工（バックホウ）        SK025G     施工内訳0-0091号表　　
クローラ型　山積０．８ｍ３              発生土                                  R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3                  100        ｍ３   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.500     人    
R2500      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.800     人    
R0200      

                                        

   202

バックホウ運転                          
クローラ型　山積０．８ｍ３              
排出ガス対策型２次基準                  

       4.500    時間   
SX040G     施工内訳0-0085号表　　

                                        

   

タンパ締固め                            
                                        
                                        

     100.000     ｍ3   
SQZ017     施工内訳0-0090号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  バックホウ規格                          =5          クローラ型　山積０．８ｍ３              
B  埋戻し材                                =1          発生土                                  
C  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P21 D-2-3             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0202

07-11111111111-40

鋼矢板油圧圧入工（単独施工）            S1928      施工内訳0-0092号表　　
鋼矢板　Ⅳ型                            圧入・引抜き長18ｍ                                                                    10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.67      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.67      人    
R0100      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.33      人    
R0600      

                                        

1  202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.67      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.67      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1.00      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A  工法                                    =1          圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
C  最大Ｎ値                                =19         最大Ｎ値                                
D  圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)=18         圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E  継施工箇所数                            =1          継施工なし又は引抜きの場合              
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0203

07-11111111111-40

油圧式杭圧入引抜機運転費                SA194      施工内訳0-0093号表　　
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ                                                                                                 1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     128.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
排ガス2014年規制　圧８００／引９００ｋＮ
                                        

       1.49    供用日  
ME192      

                                        

   192

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  規格                                    =1          普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
B  燃料消費量（Ｌ）                        =128        燃料消費量（Ｌ）                        
C  機械損料（供用日）                      =1.49       機械損料（供用日）                      
D  排ガス基準                              =4          排出ガス対策型（2014年規制）            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0204

07-11111111111-40

クレーン車運転費                        SA027      施工内訳0-0094号表　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                                                                                                       1         日    

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス３次　２５ｔ吊                    
                                        

       1.49    供用日  
MC050      

                                        

   167

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      92.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  クレーン規格                            =43         Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
B  運転手数（人）                          =1          運転手数（人）                          
C  燃料消費量（Ｌ）                        =92         燃料消費量（Ｌ）                        
D  機械損料（供用日数）                    =1.49       機械損料（供用日数）                    
E  排ガス基準                              =4          排ガス対策型（３次基準値）              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0205

07-11111111111-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0095号表　　
鋼矢板　Ⅳ型                            圧入・引抜き長18ｍ                                                                    10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.34      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.34      人    
R0100      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.69      人    
R0600      

                                        

1  202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.34      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.34      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A  工法                                    =5          引抜き                                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
D  圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)=18         圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E  継施工箇所数                            =1          継施工なし又は引抜きの場合              
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0206

07-11111111111-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0096号表　　
鋼矢板　Ⅳ型                            圧入・引抜き長10.65ｍ                                                                 10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.26      人    
R0100      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.51      人    
R0600      

                                        

1  202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.26      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.26      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A  工法                                    =5          引抜き                                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
D  圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)=10.65      圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E  継施工箇所数                            =1          継施工なし又は引抜きの場合              
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0207

07-11111111111-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0097号表　　
鋼矢板　Ⅳ型                            圧入・引抜き長10.66ｍ                                                                 10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.26      人    
R0100      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.51      人    
R0600      

                                        

1  202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.26      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.26      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A  工法                                    =5          引抜き                                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
D  圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)=10.66      圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E  継施工箇所数                            =1          継施工なし又は引抜きの場合              
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0208

07-11111111111-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0098号表　　
鋼矢板　Ⅳ型                            圧入・引抜き長10.8ｍ                                                                  10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.26      人    
R0100      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.51      人    
R0600      

                                        

1  202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.26      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.26      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A  工法                                    =5          引抜き                                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
D  圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)=10.8       圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E  継施工箇所数                            =1          継施工なし又は引抜きの場合              
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0209

07-11111111111-40

鋼矢板油圧引抜工                        S1928      施工内訳0-0099号表　　
鋼矢板　Ⅳ型                            圧入・引抜き長11.12ｍ                                                                 10         枚    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.26      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.26      人    
R0100      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.51      人    
R0600      

                                        

1  202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.26      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

1  

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.26      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       0.10      ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         枚    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         枚    

A  工法                                    =5          引抜き                                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
D  圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)=11.12      圧入･引抜長(ｍ)　※最小圧入長4.0ｍ(標準)
E  継施工箇所数                            =1          継施工なし又は引抜きの場合              
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0210

07-11111111111-40

切梁／腹起し　設置工　　　　　　　　　　 S1950      施工内訳0-0100号表　　
作業能力　１０．１ｔ／　日                                                                                                    10         ｔ    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       1.00      日    
SA015      施工内訳0-0028号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2500      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.90      人    
R0600      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費率　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　=1          設置　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
C  火打ちブロック使用の有無                =2          火打ちブロックを使用する                
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0211

07-11111111111-40

切梁／腹起し　撤去工　　　　　　　　　　 S1950      施工内訳0-0101号表　　
作業能力　１８．３ｔ／　日                                                                                                    10         ｔ    

クレーン運転費（賃料）　　　　　　　　　
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

       0.50      日    
SA015      施工内訳0-0028号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R2500      

                                        

1  202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.20      人    
R0600      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.50      人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費率　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       7.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｔ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　=2          撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　
B  クレーン賃料                            =1          ＲＴＣ（油圧）２５ｔ吊り（※標準）      
C  火打ちブロック使用の有無                =2          火打ちブロックを使用する                
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-⑥-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0212

07-11111111111-40

油圧式圧入引抜機据付・解体              S1929      施工内訳0-0102号表　　
圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  鋼矢板　Ⅳ型                                                                           1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.29      人    
R0100      

                                        

   202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.58      人    
R0600      

                                        

   202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.25      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

   

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.30      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  工法                                    =1          圧入（Ｎｍａｘ≦２５）                  
B  矢板等　規格                            =3          鋼矢板　Ⅳ型                            
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0213

07-11111111111-40

油圧式圧入引抜機据付・解体              S1929      施工内訳0-0103号表　　
引抜き                                  鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型                                                               1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.19      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.19      人    
R0100      

                                        

   202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.39      人    
R0600      

                                        

   202

油圧式杭圧入引抜機運転費                
普通鋼矢板用　圧入力８００ｋＮ          
                                        

       0.13      日    
SA194      施工内訳0-0093号表　　

                                        

   

クレーン車運転費                        
Ｒ.Ｔ.Ｃ（油圧）２５ｔ吊                
                                        

       0.19      日    
SA027      施工内訳0-0094号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  工法                                    =5          引抜き                                  
B  矢板等　規格                            =13         鋼矢板　Ⅱ型，Ⅲ型，Ⅳ型                
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-②-38                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0214

07-11111111111-40

鋼矢板賃料                              S1906      施工内訳0-0104号表　　
普通鋼矢板　４型　補助工法なし          使用回数1回　供用日数350日                                                             1          t    

鋼材　賃料（上位賃料）                  
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A  仮設材規格                              =3          普通鋼矢板　４型                        
B  使用回数　（回）                        =1          使用回数　（回）                        
C  供用日数　（日）（1080日以内）          =350        供用日数　（日）（1080日以内）          
D  施工条件                                =2          補助工法なし                            
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0215

07-11111111111-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0105号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数350日                                                             1          t    

鋼材　賃料（上位賃料）                  
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A  仮設材規格                              =8          Ｈ形鋼　Ｈ－３００                      
B  使用回数　（回）                        =1          使用回数　（回）                        
C  供用日数　（日）（1080日以内）          =350        供用日数　（日）（1080日以内）          
D  施工条件                                =2          補助工法なし                            
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0216

07-11111111111-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0106号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし        使用回数1回　供用日数350日                                                             1          t    

鋼材　賃料（上位賃料）                  
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A  仮設材規格                              =9          Ｈ形鋼　Ｈ－３５０                      
B  使用回数　（回）                        =1          使用回数　（回）                        
C  供用日数　（日）（1080日以内）          =350        供用日数　（日）（1080日以内）          
D  施工条件                                =2          補助工法なし                            
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0217

07-11111111111-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0107号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－４００　補助工法なし        使用回数1回　供用日数350日                                                             1          t    

鋼材　賃料（上位賃料）                  
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A  仮設材規格                              =10         Ｈ形鋼　Ｈ－４００                      
B  使用回数　（回）                        =1          使用回数　（回）                        
C  供用日数　（日）（1080日以内）          =350        供用日数　（日）（1080日以内）          
D  施工条件                                =2          補助工法なし                            
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0218

07-11111111111-40

圧入掘削積込み工                        VK940G     施工内訳0-0108号表　　
掘削深≦9ｍ　砂質土（N≦30）            呼び径　5000                                                                           1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.82      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.82      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.64      人    
R0200      

                                        

   202

全周圧入機運転費                        
 回転圧入機　呼び径　φ５０００          
                                        

       4.9      時間   
VY540G     施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

掘削機運転費                            
ベースマシン                            
                                        

       4.9      時間   
VX070G     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.82      日    
T0399      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0219

07-11111111111-40

全周圧入機運転費                        VY540G     施工内訳0-0109号表　　
 回転圧入機　呼び径　φ５０００                                                                                                 1        時間   

全周回転圧入機損料(見積)                
HBM-5000CR                              
                                        

       1        時間   
FGP0125    

                                        

   200

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      31         Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0220

07-11111111111-40

掘削機運転費                            VX070G     施工内訳0-0110号表　　
ベースマシン                                                                                                                   1        時間   

掘削機損料(見積)                        
ベースマシン                            
                                        

       1        時間   
FGA3003    

                                        

   200

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      31         Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.15      人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0221

07-11111111111-40

圧入掘削積込み工                        VK941G     施工内訳0-0111号表　　
掘削深≦9ｍ　中硬岩                     呼び径　5000                                                                           1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.22      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       7.22      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      14.44      人    
R0200      

                                        

   202

全周圧入機運転費                        
 回転圧入機　呼び径　φ５０００          
                                        

      43.3      時間   
VY540G     施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

掘削機運転費                            
ベースマシン                            
                                        

      43.3      時間   
VX070G     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

油圧ブレーカー運転費                    
                                        
                                        

       7.22      日    
VK9411G    施工内訳0-0112号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       7.22      日    
T0399      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0222

07-11111111111-40

油圧ブレーカー運転費                    VK9411G    施工内訳0-0112号表　　
                                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      32         Ｌ    
T0002      

                                        

   221

空気圧縮機賃料                          
可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛，3.5～3.7ｍ3／min         
３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ              

       1.7       日    
T0303      

                                        

   382

油圧ブレーカー損料(見積)                
                                        
                                        

       1         日    
FK9411G    

                                        

1  200

諸雑費                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

油圧ブレーカー損料の10％                

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0223

07-11111111111-40

圧入掘削積込み工                        VK942G     施工内訳0-0113号表　　
9ｍ＜掘削深≦15ｍ　砂質土（N≦30）      呼び径　5000                                                                           1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.87      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.87      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.74      人    
R0200      

                                        

   202

全周圧入機運転費                        
 回転圧入機　呼び径　φ５０００          
                                        

       5.2      時間   
VY540G     施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

掘削機運転費                            
ベースマシン                            
                                        

       5.2      時間   
VX070G     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.87      日    
T0399      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0224

07-11111111111-40

圧入掘削積込み工                        VK943G     施工内訳0-0114号表　　
9ｍ＜掘削深≦15ｍ　中硬岩               呼び径　5000                                                                           1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.67      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       7.67      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      15.34      人    
R0200      

                                        

   202

全周圧入機運転費                        
 回転圧入機　呼び径　φ５０００          
                                        

      46.0      時間   
VY540G     施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

掘削機運転費                            
ベースマシン                            
                                        

      46.0      時間   
VX070G     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

油圧ブレーカー運転費                    
                                        
                                        

       7.67      日    
VK9411G    施工内訳0-0112号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       7.67      日    
T0399      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0225

07-11111111111-40

圧入掘削積込み工                        VK944G     施工内訳0-0115号表　　
15ｍ＜掘削深≦20ｍ　砂質土（N≦30）     呼び径　5000                                                                           1         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.9       人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.9       人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.8       人    
R0200      

                                        

   202

全周圧入機運転費                        
 回転圧入機　呼び径　φ５０００          
                                        

       5.4      時間   
VY540G     施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

掘削機運転費                            
ベースマシン                            
                                        

       5.4      時間   
VX070G     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.9       日    
T0399      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0226

07-11111111111-40

先頭ケーシング組立工                    V00010     施工内訳0-0116号表　　
半割型ボルト固定・溶接タイプ            L=2.3ｍ                                                                                1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.63      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.63      日    
T0399      

                                        

   382

ケーシング組立溶接工                    
                                        
                                        

       9.2       ｍ    
V00011     施工内訳0-0117号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0227

07-11111111111-40

ケーシング組立溶接工                    V00011     施工内訳0-0117号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.23      人    
R2500      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.46      人    
R1300      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

      50         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0228

07-11111111111-40

中間ケーシング組立工                    V00020     施工内訳0-0118号表　　
半割型ボルト固定・溶接タイプ            L=2.3ｍ                                                                                1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.63      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.63      日    
T0399      

                                        

   382

ケーシング組立溶接工                    
                                        
                                        

       9.2       ｍ    
V00011     施工内訳0-0117号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0229

07-11111111111-40

中間ケーシング組立工                    V00021     施工内訳0-0119号表　　
半割型ボルト固定・溶接タイプ            L=1.6ｍ                                                                                1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.63      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.63      日    
T0399      

                                        

   382

ケーシング組立溶接工                    
                                        
                                        

       6.4       ｍ    
V00011     施工内訳0-0117号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0230

07-11111111111-40

最終ケーシング組立工                    V00030     施工内訳0-0120号表　　
半割型ボルト固定・溶接タイプ            L=0.9ｍ                                                                                1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.63      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.25      人    
R0200      

                                        

   202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.63      日    
T0399      

                                        

   382

ケーシング組立溶接工                    
                                        
                                        

       3.6       ｍ    
V00011     施工内訳0-0117号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0231

07-11111111111-40

ケーシング接続溶接工                    V00040     施工内訳0-0121号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

ケーシング溶接工                        
                                        
                                        

      15.9       ｍ    
V00041     施工内訳0-0122号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0232

07-11111111111-40

ケーシング溶接工                        V00041     施工内訳0-0122号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.23      人    
R2500      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.46      人    
R1300      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

      20         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0233

07-11111111111-40

ケーシング撤去工                        VK955G     施工内訳0-0123号表　　
 呼び径　φ５０００ｍｍ                  ケーシング撤去長1.47ｍ／箇所                                                           1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.60      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.60      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.20      人    
R0200      

                                        

   202

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       4.80     時間   
SX115G     施工内訳0-0124号表　　

                                        

   

ケーシング切断工                        
                                        
                                        

      21.8       ｍ    
VK956G     施工内訳0-0125号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0234

07-11111111111-40

トラック[クレーン装置付]運転            SX115G     施工内訳0-0124号表　　
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊                                                                                                     1        時間   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1.000    時間   
M1203      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.300     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.170     人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   

A  トラック[クレーン付]規格                =1          ４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
B  運転労務数量（省略＝指定事項なし）      =0.17       運転労務数量（省略＝指定事項なし）      
C  燃料消費量（省略＝指定事項なし）        =5.3        燃料消費量（省略＝指定事項なし）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0235

07-11111111111-40

ケーシング切断工                        VK956G     施工内訳0-0125号表　　
                                                                                                                              10         ｍ    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.28      人    
R2500      

                                        

1  202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.56      人    
R1300      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.28      人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

      10         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0236

07-11111111111-40

底盤コンクリート打設工                  VK960G     施工内訳0-0126号表　　
                                                                                                                              10        ｍ３   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.29      人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.29      人    
R0100      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.58      人    
R0200      

                                        

1  202

コンクリート                            
レディ―ミクストコンクリート            
普通セメント　30-18-20(25)              

      10.4       ｍ3   
WK961G     

建物P114、積資P138                      

   

水中不分離性混和剤主剤                  
アスカクリーン                          
2.5㎏/ｍ3                               

      20.8       ㎏    
WK962G     

建物P120、積資P202                      

   

水中不分離性混和剤助剤                  
シーカビスコクリートGL930               
C×0.5～2.0                             

      54.6       ㎏    
WK963G     

積資P202                                

   

トラック洗浄費(見積)                    
アジテータトラック                      
                                        

       3.0       台    
FK963G     

                                        

   200

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0237

07-11111111111-40

機械設置撤去工                          VK966G     施工内訳0-0127号表　　
 呼び径　φ５０００ｍｍ                                                                                                         1         回    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.50      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0200      

                                        

   202

全周圧入機運転費                        
 回転圧入機　呼び径　φ５０００          
                                        

       4.00     時間   
VY540G     施工内訳0-0109号表　　

                                        

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，５０ｔ吊                
                                        

       0.5       日    
T0399      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0238

07-11111111111-40

鋼製ケーシング存置                      V00050     施工内訳0-0128号表　　
呼び径　５０００                        ｔ＝22ｍｍ                                                                            16.3       ｍ    

超硬チップ取付費(見積)                  
                                        
                                        

      80.0       個    
F00051     

                                        

   200

鋼製ケーシング(見積)                    
呼び径　５０００                        
ｔ=22㎜                                 

      16.3       ｍ    
F00052     

                                        

   200

ケーシング二分割接合部部材(見積)        
幅200㎜                                 
ｔ=22㎜                                 

      29.8       ｍ    
F00053     

加工・接合費含む                        

   200

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                16.3       ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0239

07-11111111111-40

土べら除去工                            V00070     施工内訳0-0129号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       2.00      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       2.00      人    
R0200      

                                        

   202

掘削機運転費                            
ベースマシン                            
                                        

       6.00     時間   
VX070G     施工内訳0-0110号表　　

                                        

   

土べら除去装置損料(見積)                
                                        
                                        

       1         日    
F00071     

                                        

   200

超音波探査装置損料(見積)                
                                        
                                        

       1         式    
F00072     

                                        

   200

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0240

07-11111111111-40

底盤固定リング取付け工                  V00080     施工内訳0-0130号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.43      人    
R2500      

                                        

   202

溶接工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.29      人    
R1300      

                                        

   202

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       3.44     時間   
SX115G     施工内訳0-0131号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0241

07-11111111111-40

トラック[クレーン装置付]運転            SX115G     施工内訳0-0131号表　　
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊                                                                                                     1        時間   

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1.000    時間   
M1203      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.300     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.170     人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   

A  トラック[クレーン付]規格                =1          ４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
B  運転労務数量（省略＝指定事項なし）      =0          運転労務数量（省略＝指定事項なし）      
C  燃料消費量（省略＝指定事項なし）        =0          燃料消費量（省略＝指定事項なし）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0242

07-11111111111-40

うわ水排水工                            VK970G     施工内訳0-0132号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.15      人    
R2500      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.15      人    
R0200      

                                        

1  202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.15      日    
T0490      

                                        

1  382

諸雑費                                  
                                        
                                        

      13         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0243

07-11111111111-40

スライム処理工                          VK972G     施工内訳0-0133号表　　
                                                                                                                               1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.50      人    
R2500      

                                        

   202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.50      人    
R0100      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.00      人    
R0200      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0244

07-11111111111-40

泥水処分工                              V00090     施工内訳0-0134号表　　
                                                                                                                              10         ・    

特殊強力吸引車運転費                    
                                        
                                        

       4.1       日    
V00100     施工内訳0-0135号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10         ・    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ・    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0245

07-11111111111-40

特殊強力吸引車運転費                    V00100     施工内訳0-0135号表　　
                                                                                                                               1         日    

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1         人    
R1500      

                                        

   202

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      97         Ｌ    
T0002      

272kw×0.055L/kwh×6.5ｈ                

   221

特殊強力吸引車損料(見積)                
10ｔ　272ｋｗ                           
                                        

       6.5      時間   
F00100     

                                        

   200

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0246

07-11111111111-40

ブロック据付工（組立式）                SSG013     施工内訳0-0136号表　　
２号マンホール                          Ｈ＝２．０ｍ以下　　　　　　　　　　　　                                                1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.320     人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.320     人    
R0100      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.640     人    
R0200      

                                        

1  202

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.320     日    
T0480      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6.00      ％    
#01        

労務費の乗率                            

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  マンホール種別                          =5          ２号マンホール                          
B  マンホール深さ                          =1          ２．０ｍ以下　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0247

07-11111111111-40

蓋据付工（受枠とも）                    SK160G     施工内訳0-0137号表　　
調整ブロック据付あり                                                            R07 標準歩掛 管路 P71 D-17-4                   1         組    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.130     人    
R2500      

                                        

9  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.130     人    
R0100      

                                        

9  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.260     人    
R0200      

                                        

9  202

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.130     日    
T0480      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    

A  調整コンクリートブロック使用区分        =1          調整コンクリートブロック使用            
B  歩掛ページ                              =1          R07 標準歩掛 管路 P71 D-17-4            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0248

07-11111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0138号表　　
24- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  194

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.093     人    
R0200      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R2500      

                                        

1  202

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  202

生コンクリート                          
２４－８－４０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0929      

                                        

1  1215

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  1214

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.544     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A  構造物種別                              =1          無筋・鉄筋構造物                        
B  施工条件                                =2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C  打設区分（Ｈ＝地上打設高さ（ｍ））      =1          コンクリートポンプ車打設                



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0249

07-11111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0138号表　　
24- 8-40(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

D  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =6          24- 8-40                                
E  セメント区分                            =2          高炉                                    
G  ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正                          =1          小型車割増無し                          
H  養生工の種類                            =2          一般養生                                
I  圧送管の追加距離（３０ｍを超えた距離）  =1          圧送管追加距離 無し                     
L  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
M  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0250

07-11111111111-40

手摺先行型枠組足場                      S1456      施工内訳0-0139号表　　
安全ネット必要                                                                                                               100        掛㎡   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.6       人    
R2500      

                                        

 1 202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       8.5       人    
R0600      

                                        

 1 202

普通作業員                              
                                        
                                        

       1.3       人    
R0200      

                                        

 1 202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       1.40      日    
T0405      

                                        

1  382

諸雑費率                                
                                        
                                        

      31.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        掛㎡   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        掛㎡   

A  工　法                                  =1          手摺先行型枠組足場                      
B  安全ネット等使用区分                    =2          安全ネット必要                          
C  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-⑦-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0251

07-11111111111-40

くさび結合支保工                        S1451      施工内訳0-0140号表　　
耐力　ｆ≦４０ｋＮ／ｍ２                                                                                                     100       空ｍ３  

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.4       人    
R2500      

                                        

 1 202

型わく工                                
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.3       人    
R3300      

                                        

 1 202

とび工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.3       人    
R0600      

                                        

 1 202

普通作業員                              
                                        
                                        

       3.3       人    
R0200      

                                        

 1 202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２５ｔ吊                
                                        

       0.5       日    
T0405      

                                        

 1 382

諸雑費率                                
                                        
                                        

      33.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100       空ｍ３  

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1       空ｍ３  

A  工　法                                  =3          くさび結合支保（ｆ≦４０kＮ／ｍ２）     
B  歩掛ページ                              =1          Ⅱ-5-⑦-6                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0252

07-11111111111-40

鉄筋加工・組立（切梁構造物）            S8400      施工内訳0-0141号表　　
Ｄ１３mm，ＳＤ３４５                    １０ｔ以上                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   320

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１３㎜　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.03      ｔ    
T0673      

                                        

   246

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  種別・鉄筋径                            =2          異形鉄筋　１３㎜　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋区分                                =2          ＳＤ３４５                              
C  構造物区分                              =3          切梁のある構造物                        
D  １工事の施工規模（S8400合計）           =1          １０ｔ以上                              
E  トンネル内作業の補正                    =1          トンネル外作業                          
F  法面作業の補正                          =1          法面作業でない                          
G  時間的制約                              =1          時間的制約なし                          
H  作業時間帯                              =1          通常時間帯                              
I  1工事鉄筋全体使用量(公共単価第2章7参照) =2          ５０ｔ未満                              
J  太径鉄筋（38以上51mm以下）の割合        =1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K  水替の有無                              =1          水替なし又は災害査定                    
L  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0253

07-11111111111-40

鉄筋加工・組立（切梁構造物）            S8400      施工内訳0-0142号表　　
Ｄ１６～２５mm，ＳＤ３４５              １０ｔ以上                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   320

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ１６～２５㎜                          
                                        

       1.03      ｔ    
T0674      

                                        

   246

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  種別・鉄筋径                            =3          異形鉄筋　１６～２５㎜　　　　　　　　　
B  鉄筋区分                                =2          ＳＤ３４５                              
C  構造物区分                              =3          切梁のある構造物                        
D  １工事の施工規模（S8400合計）           =1          １０ｔ以上                              
E  トンネル内作業の補正                    =1          トンネル外作業                          
F  法面作業の補正                          =1          法面作業でない                          
G  時間的制約                              =1          時間的制約なし                          
H  作業時間帯                              =1          通常時間帯                              
I  1工事鉄筋全体使用量(公共単価第2章7参照) =2          ５０ｔ未満                              
J  太径鉄筋（38以上51mm以下）の割合        =1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K  水替の有無                              =1          水替なし又は災害査定                    
L  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0254

07-11111111111-40

鉄筋加工・組立（切梁構造物）            S8400      施工内訳0-0143号表　　
Ｄ２９～３２mm，ＳＤ３４５              １０ｔ以上                                                                             1         ｔ    

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
                                        

       1.00      ｔ    
T8100      

                                        

   320

異形鉄筋（ＳＤ３４５）　　　　　　　　　
Ｄ２９～３２㎜                          
                                        

       1.03      ｔ    
T0675      

                                        

   246

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  種別・鉄筋径                            =4          異形鉄筋　２９～３２㎜　　　　　　　　　
B  鉄筋区分                                =2          ＳＤ３４５                              
C  構造物区分                              =3          切梁のある構造物                        
D  １工事の施工規模（S8400合計）           =1          １０ｔ以上                              
E  トンネル内作業の補正                    =1          トンネル外作業                          
F  法面作業の補正                          =1          法面作業でない                          
G  時間的制約                              =1          時間的制約なし                          
H  作業時間帯                              =1          通常時間帯                              
I  1工事鉄筋全体使用量(公共単価第2章7参照) =2          ５０ｔ未満                              
J  太径鉄筋（38以上51mm以下）の割合        =1          太径鉄筋無し又は、割合１０％未満        
K  水替の有無                              =1          水替なし又は災害査定                    
L  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-2-①-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0255

07-11111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0144号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

コンクリートポンプ車［ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 
圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ            
                                        

       0.020   供用日  
M4375P     

                                        

1  194

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.093     人    
R0200      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.027     人    
R0100      

                                        

1  202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.026     人    
R2500      

                                        

1  202

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.017     人    
R1400      

                                        

1  202

生コンクリート                          
１８－８－２０（普通）                  
                                        

       1.071    ｍ３   
T0921      

                                        

1  1215

高炉Ｂセメント補正                      
                                        
                                        

       1.071    ｍ３   
T0900      

                                        

1  1214

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.544     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
                                        
                                        

       1.00      ｍ3   
E0001      

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ3   

A  構造物種別                              =1          無筋・鉄筋構造物                        
B  施工条件                                =2          設計日打設量10m3/日以上100m3/日未満     
C  打設区分（Ｈ＝地上打設高さ（ｍ））      =1          コンクリートポンプ車打設                



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0256

07-11111111111-40

無筋・鉄筋構造物ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設       SQ102      施工内訳0-0144号表　　
18- 8-20(高炉)，小型車割増無し          打設量 10～100m3/日，一般養生                                                          1         ｍ3   

D  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =11         18- 8-20                                
E  セメント区分                            =2          高炉                                    
G  ｺﾝｸﾘｰﾄ単価補正                          =1          小型車割増無し                          
H  養生工の種類                            =2          一般養生                                
I  圧送管の追加距離（３０ｍを超えた距離）  =1          圧送管追加距離 無し                     
L  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
M  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-4-①-4                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0257

07-11111111111-40

ブロック据付工（組立式）                SSG013     施工内訳0-0145号表　　
２号マンホール                          Ｈ＝３．０ｍ以下　　　　　　　　　　　　                                                1        箇所   

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.320     人    
R2500      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.320     人    
R0100      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.640     人    
R0200      

                                        

1  202

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.320     日    
T0480      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6.00      ％    
#01        

労務費の乗率                            

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  マンホール種別                          =5          ２号マンホール                          
B  マンホール深さ                          =2          ３．０ｍ以下　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0258

07-11111111111-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0146号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                                                                   1         ｔ    

仮設材等積込取卸                        
       1.00      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

仮設材等積込取卸                        
       1.00      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=3          基地～現場～基地　　　　　　　　　　　　
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-17                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0259

07-11111111111-40

鋼材の運搬費（往復）                    S2502      施工内訳0-0147号表　　
製品長：１５ｍ超                        片道運搬距離（10）㎞                                                                   1         式    

鋼材の運搬費                            
       2         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  製品長                                  =6          製品長：１５ｍ超                        
B  片道運搬距離（㎞）                      =10         片道運搬距離（㎞）                      
C  運搬質量（ｔ）                          =139.377    運搬質量（ｔ）                          
D  その他の諸料金（円）＠                  =           その他の諸料金（円）＠                  
E  運賃割増率（深夜早朝割増）              =1          運賃割増なし                            
F  片道・往復区分                          =2          往復（持込み・持出し）                  
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0260

07-11111111111-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0148号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                                                                   1         ｔ    

仮設材等積込取卸                        
       1.00      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          基地（積込）～現場（取卸）　　　　　　　
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-17                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0261

07-11111111111-40

鋼材の運搬費（片道）                    S2502      施工内訳0-0149号表　　
製品長：１５ｍ超                        片道運搬距離（10）㎞                                                                   1         式    

鋼材の運搬費                            
       1         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  製品長                                  =6          製品長：１５ｍ超                        
B  片道運搬距離（㎞）                      =10         片道運搬距離（㎞）                      
C  運搬質量（ｔ）                          =9.855      運搬質量（ｔ）                          
D  その他の諸料金（円）＠                  =           その他の諸料金（円）＠                  
E  運賃割増率（深夜早朝割増）              =1          運賃割増なし                            
F  片道・往復区分                          =1          片道（持込み又は持出し）                
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0262

07-11111111111-40

鋼材の運搬費（往復）                    S2502      施工内訳0-0150号表　　
製品長：１２ｍ以内                      片道運搬距離（10）㎞                                                                   1         式    

鋼材の運搬費                            
       2         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  製品長                                  =4          製品長：１２ｍ以内                      
B  片道運搬距離（㎞）                      =10         片道運搬距離（㎞）                      
C  運搬質量（ｔ）                          =43.774     運搬質量（ｔ）                          
D  その他の諸料金（円）＠                  =           その他の諸料金（円）＠                  
E  運賃割増率（深夜早朝割増）              =1          運賃割増なし                            
F  片道・往復区分                          =2          往復（持込み・持出し）                  
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0263

07-11111111111-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0151号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                                                                   1         ｔ    

仮設材等積込取卸                        
       1.00      ｔ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          現場（積込）～基地（取卸）　　　　　　　
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-17                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0264

07-11111111111-40

鋼材の運搬費（片道）                    S2502      施工内訳0-0152号表　　
製品長：１２ｍ以内                      片道運搬距離（10）㎞                                                                   1         式    

鋼材の運搬費                            
       1         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  製品長                                  =4          製品長：１２ｍ以内                      
B  片道運搬距離（㎞）                      =10         片道運搬距離（㎞）                      
C  運搬質量（ｔ）                          =6.035      運搬質量（ｔ）                          
D  その他の諸料金（円）＠                  =           その他の諸料金（円）＠                  
E  運賃割増率（深夜早朝割増）              =1          運賃割増なし                            
F  片道・往復区分                          =1          片道（持込み又は持出し）                
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0265

07-11111111111-40

機械組立解体費                          V4000      施工内訳0-0153号表　　
                                                                                圧入機の組立、圧入機とベースマシン接合         1         式    

特殊作業員                              
                                        
                                        

      11.5       人    
R0100      

                                        

1  202

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，１００ｔ吊              
                                        

       3.6       日    
T0188      

                                        

   382

重建設機械分解・組立・輸送（往復）      
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 100ｔ吊以上　120ｔ吊以下       
                                        

       1         式    
S2410      施工内訳0-0154号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       7         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0266

07-11111111111-40

重建設機械分解・組立・輸送（往復）      S2410      施工内訳0-0154号表　　
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 100ｔ吊以上　120ｔ吊以下                                                                                              1         式    

特殊作業員                              
                                        
                                        

       4.30      人    
R0100      

                                        

1  202

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，７０ｔ吊                
                                        

       1.50      日    
T0411      

                                        

1  382

運搬費等                                
                                        
                                        

     394.0       ％    
#01        

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  作業区分                                =1          分解・組立・輸送（往復）                
B  船運賃（円／片道）＠                    =           船運賃（円／片道）＠                    
C  機械区分                                =4          トラッククレーン系                      
G  トラッククレーン系規格                  =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 100ｔ吊以上　120ｔ吊以下       
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-20,22                           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0267

07-11111111111-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0155号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.８ｍ3
超低騒音・排ガス３次　山積０．８ｍ３    
                                        

ｸﾛｰﾗ型［標準型・超低騒音型・排ガス3次］
MC118P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0268

07-11111111111-40

土砂掘削（ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ）押土無し            SQZ001     施工内訳0-0155号表　　
障害無し　                              　                                      5,000m3未満                                    1        ｍ３   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土無し                                
D  障害の有無                              =1          障害無し                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0269

07-11111111111-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0156号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回］ バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［後方超小旋回型・排ガス２次］
MB425P     

タンパ及びランマ                        ランマ　質量６０～８０ｋｇ
質量６０～８０ｋｇ                      
                                        

M3606P     

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0270

07-11111111111-40

埋戻し                                  SQZ016     施工内訳0-0156号表　　
上記以外(小規模)                        土砂                                                                                   1         m3    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        
B  土質                                    =1          土砂                                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-1-③-13                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0271

07-11111111111-40

盛土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0157号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              締固め有り，現場制約無し                                                               1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0272

07-11111111111-40

盛土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0157号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              締固め有り，現場制約無し                                                               1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =1          有り                                    
C  現場制約の有無                          =2          無し                                    
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-2-①-4                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0273

07-11111111111-40

切土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0158号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              現場制約無し                                                                           1         ㎡    

バックホウ賃料                          バックホウ　クローラ型
山積０.８ｍ3                            
                                        

山積０.８ｍ3
T0456      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0274

07-11111111111-40

切土部法面整形                          SQZ029     施工内訳0-0158号表　　
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              現場制約無し                                                                           1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  整形箇所                                =2          切土部                                  
C  現場制約の有無                          =2          無し                                    
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-2-①-4                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0275

07-11111111111-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0159号表　　
各種路盤材                              １層施工                                                                               1         ㎡    

モータグレーダ［土工用］                
排出ガス2014年規制　ブレード幅3.1m      
                                        

       0.001   供用日  
ME031P     

                                        

1  193

ロードローラ賃料                        
マカダム，１０～１２ｔ                  
                                        

       0.001     日    
T0415      

                                        

1  382

タイヤローラ賃料                        
１３～１４ｔ                            
                                        

       0.001     日    
T0413      

                                        

1  382

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R1400      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.001     人    
R0100      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.002     人    
R0200      

                                        

1  202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     人    
R2500      

                                        

1  202

路盤材                                  
       0.127     ｍ3   

           

                                        

1  
                                        
                                        

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.140     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0276

07-11111111111-40

上層路盤（車道・路肩部）                SQ150      施工内訳0-0159号表　　
各種路盤材                              １層施工                                                                               1         ㎡    

A  施工箇所                                =1          車道・路肩部                            
B  路盤種別                                =2          上層路盤                                
E  全仕上り厚［mm］                        =100        全仕上り厚［mm］                        
G  路盤材規格                              =1          各種路盤材                              
H  路盤材 単価［円／ｍ3］                  =           路盤材 単価［円／ｍ3］                  
I  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
J  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0277

07-11111111111-40

インターロッキングブロック撤去（再使用） S8420      施工内訳0-0160号表　　
                                                                                                                             100         ㎡    

インターロッキングブロック撤去          
再使用                                  
                                        

     100.00      ㎡    
T8122      

市場単価                                

   323

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  施工区分                                =3          撤去（再使用）                          
G  施工規模                                =2          施工規模 100㎡未満                      
I  作業時間帯                              =1          通常時間帯                              
K  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-2-②-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0278

07-11111111111-40

歩車道境界・地先ブロック撤去            SQ172      施工内訳0-0161号表　　
再利用                                                                                                                         1         ｍ    

超小旋回バックホウ賃料                  
山積０.２２ｍ3                          
                                        

       0.012     日    
T0437      

                                        

1  382

普通作業員                              
                                        
                                        

       0.017     人    
R0200      

                                        

1  202

特殊作業員                              
                                        
                                        

       0.009     人    
R0100      

                                        

1  202

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.009     人    
R2500      

                                        

1  202

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.009     人    
R1400      

                                        

1  202

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.156     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ｍ    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  再利用区分                              =2          再利用                                  
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-2-③-8                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0279

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0162号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

R0100      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0280

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0162号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0281

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0162号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0282

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0163号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策必要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

コンクリート圧砕装置[大割機］           ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)]
開口幅735～850ｍｍ　550～980kN          
                                        

開口幅735～850mm　破砕力550～980kN
M4415P     

バックホウ賃料(後方超小旋回)            バックホウ　クローラ型
山積０.４５ｍ3                          
                                        

後方超小旋回型 山積０.４５ｍ3
T0478      

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

R0200      

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　 土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2500      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0283

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕                        SQZ184     施工内訳0-0163号表　　
舗装版厚15cm以下，障害等無し            振動騒音対策必要　積込作業有り                                                         1         ㎡    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          無し                                    
C  騒音振動対策                            =2          必要                                    
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          有り                                    
G  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

H  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-3-②-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0284

07-11111111111-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0164号表　　
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り       機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)                                                1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック １０ｔ積級
１０ｔ積級                              
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1011P     

運転手（一般）                          運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1500      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0285

07-11111111111-40

殻運搬舗装版破砕                        SQZ101     施工内訳0-0164号表　　
運搬距離7.0km超9.0km以下，DID有り       機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策)                                                1         ｍ3   

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =2          機械積込(対策不要,t=15cm超)又は(要対策) 
C  DID区間の有無                           =2          有り                                    
D  運搬距離                                =38         7.0km超9.0km以下                        
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-2-25-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0286

07-11111111111-40

第８号区分　公園樹　樹木撤去            V11000     施工内訳0-0165号表　　
高木                                    幹周＝0.4ｍ～0.60ｍ                                                                  100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.50      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      24.50      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      10.50      人    
R0200      

                                        

   202

小型バックホウ　運転費（賃料）          
クローラ型山積０．１３ｍ３
                                        

       4.55      日    
S0005      施工内訳0-0166号表　　

                                        

   

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 
　　　　　　　　　　　　                

      13.0       ｈ    
S0012      施工内訳0-0167号表　　

                                        

   

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 
　　　　　　　　　　　　                

      41.0       ｈ    
S0012      施工内訳0-0167号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0287

07-11111111111-40

小型バックホウ　運転費（賃料）          S0005      施工内訳0-0166号表　　
クローラ型山積０．１３ｍ３                                                                                        1         日    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１３ｍ3                          
                                        

       1.63      日    
T0463      

                                        

   382

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      20         Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  ＢＨ規格                                =1          クローラ型山積０．１３ｍ３
B  特殊運転手（人）                        =1          特殊運転手（人）                        
C  燃料消費量（L）                         =20         燃料消費量（L）                         
D  機械賃料（供用日）                      =1.63       機械賃料（供用日）                      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0288

07-11111111111-40

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　 S0012      施工内訳0-0167号表　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 　　　　　　　　　　　　                                                               1         ｈ    

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1        時間   
M1203      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.300     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1400      

                                        

   202

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A  クレーン付トラック規格                  =2          ４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0289

07-11111111111-40

第９号区分　公園樹　樹木撤去            V12000     施工内訳0-0168号表　　
高木                                    幹周＝0.6ｍ～0.90ｍ                                                                  100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.00      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      39.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      17.00      人    
R0200      

                                        

   202

小型バックホウ　運転費（賃料）          
クローラ型山積０．１３ｍ３
                                        

       7.40      日    
S0005      施工内訳0-0166号表　　

                                        

   

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       3         日    
T0480      

                                        

   382

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 
　　　　　　　　　　　　                

      98         ｈ    
S0012      施工内訳0-0167号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0290

07-11111111111-40

第１０号区分　公園樹　樹木撤去          V13000     施工内訳0-0169号表　　
高木                                    幹周＝0.9ｍ～1.05ｍ                                                                  100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.50      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      56.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       6.50      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

     238        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       3         日    
T0480      

                                        

   382

クレーン付　トラック　　　　　　　　　　
４～４.５　ｔ積　２．９　ｔ吊　　　　　 
　　　　　　　　　　　　                

      98         ｈ    
S0012      施工内訳0-0167号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0291

07-11111111111-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0170号表　　
　                                      　                                      標準                                           1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        バックホウ 山積０.２８ｍ3
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

クローラ型［標準型・排ガス２次］
MB402P     

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1400      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0292

07-11111111111-40

土砂掘削（上記以外(小規模)）            SQZ001     施工内訳0-0170号表　　
　                                      　                                      標準                                           1        ｍ３   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        
E  施工数量                                =7          標準                                    
I  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-1-②-7                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0293

07-11111111111-40

第１３号区分　公園樹　樹木撤去          V16000     施工内訳0-0171号表　　
高木                                    幹周＝1.35ｍ～1.50ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       9.00      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     115.50      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      13.50      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

     482        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１０ｔ吊                
                                        

       8         日    
T0491      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0172号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0294

07-11111111111-40

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　 S0010      施工内訳0-0172号表　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                              
                                        

       1        時間   
M1011      

                                        

   191

ダンプトラックタイヤ損耗費              
10t積級                                 
良好                                    

       1        時間   
MS032      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       9.800     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1500      

                                        

   202

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A  ダンプ　規格                            =5          １０ｔ積級                              
B  岩石補正                                =11         補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C  損耗費区分                              =1          良好（舗装道）　　　　　　　　　　　　　
D  潮待割増　区分                          =4          潮待割増なし　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0295

07-11111111111-40

第１４号区分　公園樹　樹木撤去          V17000     施工内訳0-0173号表　　
高木                                    幹周＝1.50ｍ～1.80ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      11.50      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     153.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      17.50      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

     625        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１０ｔ吊                
                                        

      11         日    
T0491      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0172号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0296

07-11111111111-40

第１５号区分　公園樹　樹木撤去          V18000     施工内訳0-0174号表　　
高木                                    幹周＝1.80ｍ～2.10ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      15.00      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     198.05      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      22.50      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

     898        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２０ｔ吊                
                                        

       7         日    
T0492      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0172号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0297

07-11111111111-40

第１７号区分　公園樹　樹木撤去          V20000     施工内訳0-0175号表　　
高木                                    幹周＝2.30ｍ～2.60ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      24.50      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     326.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      37.0       人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

   1,512        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２０ｔ吊                
                                        

       9.8       日    
T0492      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0172号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0298

07-11111111111-40

第４号区分　公園樹　樹木撤去            V10000     施工内訳0-0176号表　　
中低木                                  H=2.0m～3.0ｍ                                                                        100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.70      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       5.70      人    
R0200      

                                        

   202

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
４ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      16.1       ｈ    
S0010      施工内訳0-0177号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0299

07-11111111111-40

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　 S0010      施工内訳0-0177号表　　
４ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                                
                                        

       1        時間   
M1004      

                                        

   191

ダンプトラックタイヤ損耗費              
4t積級                                  
良好                                    

       1        時間   
MS023      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.400     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1500      

                                        

   202

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A  ダンプ　規格                            =2          ４ｔ積級                                
B  岩石補正                                =11         補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C  損耗費区分                              =1          良好（舗装道）　　　　　　　　　　　　　
D  潮待割増　区分                          =4          潮待割増なし　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0300

07-11111111111-40

第１１号区分　公園樹　樹木撤去          V14000     施工内訳0-0178号表　　
高木                                    幹周＝1.05ｍ～1.20ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.00      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      67.50      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

       7.00      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

     281        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       5         日    
T0480      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
６～７ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0179号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0301

07-11111111111-40

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　 S0010      施工内訳0-0179号表　　
６～７ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
６～７ｔ積級                            
                                        

       1        時間   
M1006      

                                        

   191

ダンプトラックタイヤ損耗費              
6～7t積級                               
良好                                    

       1        時間   
MS026      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.600     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1500      

                                        

   202

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A  ダンプ　規格                            =3          ６～７ｔ積級                            
B  岩石補正                                =11         補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C  損耗費区分                              =1          良好（舗装道）　　　　　　　　　　　　　
D  潮待割増　区分                          =4          潮待割増なし　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0302

07-11111111111-40

第１２号区分　公園樹　樹木撤去          V15000     施工内訳0-0180号表　　
高木                                    幹周＝1.20ｍ～1.35ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.00      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      92.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      10.50      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

     385        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，１０ｔ吊                
                                        

       6         日    
T0491      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
８ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0181号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0303

07-11111111111-40

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　 S0010      施工内訳0-0181号表　　
８ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｈ    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
８ｔ積級                                
                                        

       1        時間   
M1008      

                                        

   191

ダンプトラックタイヤ損耗費              
8t積級                                  
良好                                    

       1        時間   
MS029      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       7.200     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）                          
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.17      人    
R1500      

                                        

   202

諸雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A  ダンプ　規格                            =4          ８ｔ積級                                
B  岩石補正                                =11         補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　
C  損耗費区分                              =1          良好（舗装道）　　　　　　　　　　　　　
D  潮待割増　区分                          =4          潮待割増なし　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0304

07-11111111111-40

第１６号区分　公園樹　樹木撤去          V19000     施工内訳0-0182号表　　
高木                                    幹周＝2.10ｍ～2.30ｍ                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      20.00      人    
R2500      

                                        

   202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

     270.00      人    
R0400      

                                        

   202

普通作業員                              
                                        
                                        

      30.00      人    
R0200      

                                        

   202

土砂掘削（上記以外(小規模)）            
　                                      
　                                      

   1,254        ｍ３   
SQZ001     施工内訳0-0170号表　　

標準                                    

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ作業料金　長期割引            
油圧伸縮ジブ型，２０ｔ吊                
                                        

       8.4       日    
T0492      

                                        

   382

ダンプトラック　運転費　　　　　　　　　
１０ｔ積級　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      98         ｈ    
S0010      施工内訳0-0172号表　　

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0305

07-11111111111-40

移植工                                  V5000      施工内訳0-0183号表　　
高木                                    幹周15㎝以上25㎝未満                                                                   1         本    

掘取                                    
高木                                    
幹周15㎝以上25㎝未満                    

       1         本    
V5100      施工内訳0-0184号表　　

                                        

   

公園植栽工                              
高木　幹周　１５㎝以上～２５㎝未満      
                                        

       1         本    
S9030      施工内訳0-0185号表　　

                                        

   

支柱設置工(二脚鳥居)                    
添木付                                  
高木（幹周）３０ｃｍ未満                

       1         本    
S9048      施工内訳0-0186号表　　

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0306

07-11111111111-40

掘取                                    V5100      施工内訳0-0184号表　　
高木                                    幹周15㎝以上25㎝未満                                                                 100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.4       人    
R2500      

                                        

1  202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      22.1       人    
R0400      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

      13.2       人    
R0200      

                                        

1  202

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0307

07-11111111111-40

公園植栽工                              S9030      施工内訳0-0185号表　　
高木　幹周　１５㎝以上～２５㎝未満                                                                                           100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.40      人    
R2500      

                                        

1  202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      27.40      人    
R0400      

                                        

1  202

普通作業員                              
                                        
                                        

       9.70      人    
R0200      

                                        

1  202

　（樹木）                              
     100         本    

           

                                        

1  
                                        
                                        

小型バックホウ　運転費（賃料）          
クローラ型山積０．１３ｍ３
                                        

       1.90      日    
S0005      施工内訳0-0166号表　　

                                        

1  

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A  樹木 単価（円／本）                     =           樹木 単価（円／本）                     
B  形状（幹周）寸法                        =6          高木　１５cm以上～２５cm未満            
C  小型バックホウの有無                    =2          小型バックホウ有り（標準）              
D  植栽割増の有無                          =2          植栽割増　無し                          
E  改良材計上の有無                        =2          改良材を計上しない                      
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅴ-1-①-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0308

07-11111111111-40

支柱設置工(二脚鳥居)                    S9048      施工内訳0-0186号表　　
添木付                                  高木（幹周）３０ｃｍ未満                                                             100         本    

土木一般世話役　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.800     人    
R2500      

                                        

12 202

造園工　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      10.200     人    
R0400      

                                        

12 202

普通作業員                              
                                        
                                        

       5.900     人    
R0200      

                                        

12 202

杉切丸太（防腐処理加工）　　　　　　　　
長１.８ｍ，末口６㎝内外                 
                                        

     200         本    
T5080      

                                        

12 293

杉切丸太（防腐処理加工）　　　　　　　　
長０.６ｍ，末口６㎝内外                 
                                        

     100         本    
T5081      

                                        

12 293

支柱材（添柱）                          
     100         本    

           

                                        

12 
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4         ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         本    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         本    

A  支柱形式及び材料                        =1          二脚鳥居支柱(添木付)                    
B  添柱単価                                =           添柱単価                                
D  植栽割増                                =2          植栽割増　無　　　　　　　　　　　　　　
E  積算基準書ページ                        =1          Ⅴ-1-①-3                               



                                        

見 積 資 材 等　　単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名　　称 単　位 単　　価 備　　　考

0 0309

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局

F00001          1,180,000   推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)      本        
2,200ｍｍ　1種管                        
標準管　L=2.43ｍ                        

F00002          1,100,000   推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)      本        
2,200ｍｍ　1種管                        
カラー無し　L=2.43ｍ                    

F00003          1,040,000   推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)      本        
2,200ｍｍ　1種管                        
短管　L=1.20ｍ                          

F00004          4,000,000   推進工法用鉄筋コンクリート管(見積)      本        
2,200ｍｍ　1種管                        
可とう管　L=2.43ｍ                      

F00009              1,870   送・排泥配管100ｍ供用日当り損料(見積)   供用日    
                                        
                                        

F00010             56,000   送・排泥配管100ｍ1現場当り損料(見積)    式        
                                        
                                        

F00011              7,980   立坑バイパス装置供用日当り損料(見積)    供用日    
６B用　                                 
                                        

F00012            910,000   立坑バイパス装置１現場当り損料(見積)    式        
６B用                                   
                                        

F00013                870   フレキシブルホース供用日当り損料(見積)  供用日    
５ｍ×２本                              
                                        

F00014             65,200   フレキシブルホース１現場当り損料(見積)  式        
６B用×２本                             
                                        

F00051             30,000   超硬チップ取付費(見積)                  個        
                                        
                                        

F00052          1,490,000   鋼製ケーシング(見積)                    ｍ        
呼び径　５０００                        
ｔ=22㎜                                 



                                        

見 積 資 材 等　　単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名　　称 単　位 単　　価 備　　　考

0 0310

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局

F00053             59,100   ケーシング二分割接合部部材(見積)        ｍ        
幅200㎜                                 
ｔ=22㎜                                 

F00060            128,000   仮設ケーシング損料(見積)                式        
呼び径　５０００                        
L=1.50ｍ                                

F00071            250,000   土べら除去装置損料(見積)                日        
                                        
                                        

F00072            200,000   超音波探査装置損料(見積)                式        
                                        
                                        

F00081            280,000   底盤固定リング(見積)                    個        
呼び径５０００　W=150㎜　ｔ=22㎜        
                                        

F00100              8,200   特殊強力吸引車損料(見積)                時間      
10ｔ　272ｋｗ                           
                                        

F00501             20,200   浮上防止バンド(見積)                    個        
 φ800mm用バンド                         
                                        

F01201             11,100   低重心バッテリーカー運転日当り損料(見積) 日        
 0型φ500～900用                         
                                        

F01202              7,430   低重心バッテリーカー供用日当り損料(見積) 供用日    
 0型φ500～900用                         
                                        

F01203              4,640   カゴ型運搬台車運転日当り損料(見積)      日        
 0型φ500～900用                         
                                        

F01204              1,870   カゴ型運搬台車供用日当り損料(見積)      供用日    
 0型φ500～900用                         
                                        

F01205                376   油圧ジャッキ供用日当り損料(見積)        供用日    
29.4kN(3.0ｔ)                           
2台使用                                 
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F01206                398   接合治具供用日当り損料(見積)            供用日    
 φ500～900用                            
2台使用                                 

F01207              5,490   グラウトポンプ運転日当り損料(見積)      日        
 φ50,22ｋｗ　540Ｌ/min                  
                                        

F01208              4,320   グラウトポンプ供用日当り損料(見積)      供用日    
 φ50,22ｋｗ　540Ｌ/min                  
                                        

F01209              6,340   自動モルタルプラント供用日当り損料(見積) 供用日    
18.0kw                                  
                                        

F01211                458   空気圧縮機運転日当り損料(見積)          日        
2.2ｍ3/min 18.0kw                       
                                        

F01212                722   空気圧縮機供用日当り損料(見積)          供用日    
2.2ｍ3/min 18.0kw                       
                                        

F01213                115   給液ポンプ運転日当り損料(見積)          日        
 φ25、揚程5m、0.2kw                     
                                        

F01214                 66   給液ポンプ供用日当り損料(見積)          供用日    
 φ25、揚程5m、0.2kw                     
                                        

F01215              1,430   気泡発生装置供用日当り損料(見積)        供用日    
ノズル径3インチ　3.7kw                  
                                        

F01216              3,680   セメントサイロ供用日当り損料(見積)      供用日    
自動計量器付き　30t,13.25kw             
                                        

F01217              3,680   混和材サイロ供用日当り損料(見積)        供用日    
自動計量器付き　30t,13.25kw             
                                        

F20001            246,000   強化プラスチック複合管受挿直管(見積)    本        
φ800×3.0m                             
外圧2種                                 
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F20002            159,000   強化プラスチック複合管挿・PE直管(見積)  本        
 φ800×1.71ｍ                           
外圧2種                                 

F20003            101,000   強化プラスチック複合管両挿直管(見積)    本        
 φ800×0.8ｍ                            
外圧2種                                 

F20004            567,000   強化プラスチック複合管FT－R曲管(見積)   本        
 φ800　90°                             
                                        

F20005            188,000   強化プラスチック複合管受挿短管(見積)    本        
 φ800×2.0ｍ                            
外圧2種                                 

F20006            322,000   強化プラスチック複合管両挿直管(見積)    本        
 φ800×3.0ｍ　片増肉管                  
内水圧対応LP3種                         

F20007            178,000   強化プラスチック複合管受挿調整管(見積)  本        
 φ800×1.98ｍ                           
内水圧対応LP3種                         

F20008            275,000   強化プラスチック複合管受挿調整管(見積)  本        
 φ800×3.48ｍ                           
内水圧対応LP3種                         

F20009            391,000   強化プラスチック複合管受挿直管(見積)    本        
 φ800×4.0ｍ　挿増肉                    
内水圧対応LP3種                         

F20010            391,000   強化プラスチック複合管受挿直管(見積)    本        
 φ800×3.5ｍ　挿増肉                    
内水圧対応LP3種                         

F20011            275,000   強化プラスチック複合管受挿直管(見積)    本        
 φ800×4.0ｍ                            
内水圧対応LP3種                         

F20012              4,340   接合用滑剤(見積)                        缶        
2㎏缶                                   
                                        

FGA3003            55,000   掘削機損料(見積)                        時間      
ベースマシン                            
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FGM0002           961,000   発進坑口止め輪(見積)                    組        
 φ2200　鋼矢板Ⅳ型用                    
                                        

FGM0003         1,150,000   到達坑口止め輪(見積)                    組        
 φ2200　ケーシングφ5090用              
                                        

FGP0125           111,000   全周回転圧入機損料(見積)                時間      
HBM-5000CR                              
                                        

FK9411G            46,700   油圧ブレーカー損料(見積)                日        
                                        
                                        

FK963G             30,000   トラック洗浄費(見積)                    台        
アジテータトラック                      
                                        

FS0001                 40   粘土(見積)                              ｋｇ      
泥水式推進工法用                        
                                        

FSGM001           967,000   マンホール鉄蓋(見積)                    個        
 EⅡφ1200×600　親子蓋　T-14　局章入り　
転落防止梯子込み                        

FSGM002           725,000   鉄蓋防食加工費(見積)                    式        
 φ1200×600　T-14                       
                                        

FSGM003           115,000   調整リング(見積)                        個        
φ1200×H150                            
                                        

FSGM004            56,500   直壁(見積)                              個        
φ1200×H300                            
                                        

FSGM005           129,000   連結直壁(見積)                          個        
φ1200×H300                            
                                        

FSGM006         1,950,000   可とう性マンホール継手(見積)            個        
人孔内径4000㎜用                        
壁厚500㎜                               
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FSGM007           134,000   調整リング(見積)                        個        
φ1200×H200                            
                                        

TSGM334           320,000   組立２号ＭＨ　く体ブロック１８００(見積) 個        
１２００＊１８００                      
                                        

TSGMF72             6,360   鉄蓋用調整金具　Ｍ１６-350(見積)        組        
（ﾎﾞﾙﾄ長350mm以下）                     
                                        

TSGN108           138,000   レジンＭＨ用ＦＰＲ製梯子(見積)          個        
Ｌ＝２７００                            
                                        

TSGN110           162,000   レジンＭＨ用ＦＰＲ製梯子(見積)          個        
Ｌ＝３３００                            
                                        

TSGY355               172   ベントナイト(見積)                      ㎏        
２５㎏袋                                
                                        

TSS01019DH          2,400   建設発生土受入料金(別表)                m3        
(株)北建                                
シラス・砂質・黒                        


