
局　　長 部　　長 課　　長 係　　長 照　　査 設　　計 設　計 令和 7 年 9 月 19 日　　

工　期 令和 8 年 3 月 16 日まで

　

南栄三丁目

　汚水管路施設の改築計画に基づき、老朽化している汚水管の改築工事を

行うものである。 

下　甲１ 鹿 児 島 市 水 道 局

施工理由

設    計    書

第 １ ９ 号 汚 水 管 路 施 設 改 築 工 事

鹿児島市

工 事 名

工事場所



　

管更生工　内径７００ｍｍ ＲＨＰ 延長 64.50 ｍ （更生工法）
　

管更生工　内径６００ｍｍ ＲＨＰ 延長 84.10 ｍ （更生工法）

付帯工 1 式

　下　甲２ 　 鹿 児 島 市 水 道 局

設 計 概 要



鹿　児　島　市　水　道　局              

工 事 等 設 計 書

頁 -

設計書総括情報

事　務　所　名

設　計　書　名

事　　業　　名

積算総括情報

諸 経 費 体 系

適用単価区分

単価適用地区

単 価 適 用 日

積算条件／諸経費情報 【 当　世　代 】 【 前　世　代 】

0001

鹿児島市水道局  下水道部

実施設計書      

                                                

A 公共　              

1 実施単価    

01 鹿児島市①・鹿児島④                    

０ 令和  ７年  ９月  １日                                                 

前払率（％）            
工種                    
施工地域                
現場環境改善費          
消費税税率              
契約保証                
週休２日補正            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

４０ ％                                           
４２　　下水道（４）                              
０６　　一般影響有り(2)その他                     
０１　　計上有り（市街地）                        
０４　　消費税税率：１０％                        
０１　　金銭的保証を要す                          
０６　　4週8休(週単位)(一般土木)                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  
                                                  

07-11111111111-40

0





本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0002

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本工事費＊＊ X1000      

管更生工

         1     
          
    式    

Y00S10400  

工種明細0001号表　　
付帯工

         1     
          
    式    

Y00S10400  
A=3                                     
                                        
A=時間的制約（1.14割増）                
                                        

工種明細0018号表　　
仮設工

         1     
          
    式    

Y00S10900  

工種明細0028号表　　
＊＊直接工事費＊＊

運搬費

    式    

Z0004      

鋼材の運搬費（往復）
製品長：１２ｍ以内
片道運搬距離（10）㎞

         1         式    

S2502      0     
A=製品長：１２ｍ以内,B=片道運搬距離（㎞
）,C=運搬質量（ｔ）,D=その他の諸料金（円
A=4,B=10,C=4.734,D=,E=1,F=2,G=1         
                                        

施工内訳0-0052号表　　
仮設材等積込取卸
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）

         4.734     ｔ    

S1903      0     
A=基地～現場～基地,B=Ⅰ-2-②-17         
                                        
A=3,B=1                                 
                                        

施工内訳0-0053号表　　
準備費

    式    

Z0005      



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0003

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
施工前調査費

         1     
          
    式    

YZ6070000  

工種明細0029号表　　
現場環境改善費

    式    

Z0010      

共通仮設費（
率分）

    式    
＊＊共通仮設費計＊＊

＊＊純工事費＊＊

現場管理費

    式    
＊＊現場管理費計＊＊

＊＊工事原価＊＊

一般管理費

    式    



本　工　事　費　内　訳　表　　　　　　　 0 0004

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局              

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
契約保証費

    式    
＊＊一般管理費等計＊＊

＊＊工事価格＊＊

消費税相当額

    式    
＊＊請負工事費＊＊

工事価格計

消費税相当額
計

    式    
請負工事費計





工 種 明 細 表 0 0005
工種明細0001号表　　

管更生工

Y00S10400  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
管きょ更生工

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②　路線延長＝６４．５ｍ

         1     
          
    式    

Y00S20400  
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0002号表　　
管きょ更生工

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①　路線延長＝８４．１ｍ

         1     
          
    式    

Y00S20400  
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0010号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0006
工種明細0002号表　　

管きょ更生工

Y00S20400  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②　路線延長＝６４．５ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
管きょ内面被覆工

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S30400  

工種明細0003号表　　
管きょ更生換気工

既設管径７００mm（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0008号表　　
管きょ更生水替工

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0009号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0007
工種明細0003号表　　

管きょ内面被覆工

Y00S30400  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
更生材料

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0004号表　　
反転・形成

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0005号表　　
仕上

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0006号表　　
仮設備

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0007号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0008
工種明細0004号表　　

更生材料

Y00S49900  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
更生管材　口径７００ｍｍ(別表)
Ｔ－２５　土被り２．０ｍ超
自立管用
(別表)     ｍ            64.5   

TSGR214    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0009
工種明細0005号表　　

反転・形成

Y00S49900  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
反転・引込工（反転・形成工法）
 既設管径　φ７００ｍｍ
管路②　更生延長＝６３．２ｍ
R06 標準歩掛 管路 P418 D-157-1     ｍ            63.2   

SL565G     0

施工内訳0-0001号表　　
硬化・形成工（反転・形成工法）
 既設管径　φ７００ｍｍ
管路②　更生延長＝６３．２ｍ
R06 標準歩掛 管路 P419 D-157-2     ｍ            63.2   

SL570G     0

施工内訳0-0005号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0010
工種明細0006号表　　

仕上

Y00S49900  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
本管口切断工（反転・形成工法）
 既設管径　φ７００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-1    箇所            2     

SL575G     0

施工内訳0-0008号表　　
本管口仕上工（反転・形成工法）
 既設管径　φ７００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-2    箇所            2     

SL580G     0

施工内訳0-0010号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0011
工種明細0007号表　　

仮設備

Y00S49900  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設備設置工（反転・形成工法）
 既設管径　φ７００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1     回             1     

SL595G     0

施工内訳0-0012号表　　
仮設備撤去工（反転・形成工法）
 既設管径　φ７００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1     回             1     

SL595G     0

施工内訳0-0013号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0012
工種明細0008号表　　

管きょ更生換気工

Y00S39900  
既設管径７００mm（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
換気設備工（管きょ更生工）

R06 標準歩掛 管路 P426 D-160-1     日             2     

SL600G     0

施工内訳0-0014号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0013
工種明細0009号表　　

管きょ更生水替工

Y00S39900  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
揚泥車運転工
 ８ｔ

    日             2     

SSG042     0

施工内訳0-0016号表　　
 止水プラグ（日当り損料）φ２００

    日             1     

TSGK402    0

 止水プラグ（日当り損料）φ７００

    日             1     

TSGK410    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0014
工種明細0010号表　　

管きょ更生工

Y00S20400  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①　路線延長＝８４．１ｍ

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
管きょ内面被覆工

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S30400  

工種明細0011号表　　
管きょ更生換気工

既設管径６００mm（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0016号表　　
管きょ更生水替工

既設管径６００mm（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0017号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0015
工種明細0011号表　　

管きょ内面被覆工

Y00S30400  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
更生材料

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0012号表　　
反転・形成

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0013号表　　
仕上

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0014号表　　
仮設備

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0015号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0016
工種明細0012号表　　

更生材料

Y00S49900  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
更生管材　口径６００ｍｍ(別表)
Ｔ－２５　土被り２．０ｍ超
自立管用
(別表)     ｍ            84.1   

TSGR194    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0017
工種明細0013号表　　

反転・形成

Y00S49900  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
反転・引込工（反転・形成工法）
 既設管径　φ６００ｍｍ
管路①　更生延長＝８２．９ｍ
R06 標準歩掛 管路 P418 D-157-1     ｍ            82.9   

VL565G     0

施工内訳0-0017号表　　
硬化・形成工（反転・形成工法）
 既設管径　φ６００ｍｍ
管路①　更生延長＝８２．９ｍ
R06 標準歩掛 管路 P419 D-157-2     ｍ            82.9   

VL570G     0

施工内訳0-0018号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0018
工種明細0014号表　　

仕上

Y00S49900  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
本管口切断工（反転・形成工法）
 既設管径　φ６００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-1    箇所            2     

SL575G     0

施工内訳0-0019号表　　
本管口仕上工（反転・形成工法）
 既設管径　φ６００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-2    箇所            2     

SL580G     0

施工内訳0-0020号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0019
工種明細0015号表　　

仮設備

Y00S49900  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
仮設備設置工（反転・形成工法）
 既設管径　φ６００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1     回             1     

SL595G     0

施工内訳0-0021号表　　
仮設備撤去工（反転・形成工法）
 既設管径　φ６００ｍｍ

R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1     回             1     

SL595G     0

施工内訳0-0022号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0020
工種明細0016号表　　

管きょ更生換気工

Y00S39900  
既設管径６００mm（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
換気設備工（管きょ更生工）

R06 標準歩掛 管路 P426 D-160-1     日             2     

SL600G     0

施工内訳0-0014号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0021
工種明細0017号表　　

管きょ更生水替工

Y00S39900  
既設管径６００mm（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
揚泥車運転工
 ８ｔ

    日             2     

SSG042     0

施工内訳0-0016号表　　
 止水プラグ（日当り損料）φ２００

    日             2     

TSGK402    0

 止水プラグ（日当り損料）φ６００

    日             1     

TSGK409    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0022
工種明細0018号表　　

付帯工

Y00S10400  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
足掛け金物工
ポリプロピレン全面被覆

   箇所           64     

SSG018     0

施工内訳0-0023号表　　
仮設工

         1     
          
    式    

Y00S29900  

工種明細0019号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=3     時間的制約（1.14割増）



工 種 明 細 表 0 0023
工種明細0019号表　　

仮設工

Y00S29900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0020号表　　
路面覆工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0021号表　　
付帯工

         1     
          
    式    

Y00S39900  

工種明細0022号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0024
工種明細0020号表　　

土工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工（バックホウ）
クローラ型　山積０．２８ｍ３

R06 標準歩掛 管路 P17 D-1-2    ｍ３           15     

SK005G     0

施工内訳0-0024号表　　
舗装版破砕積込（電線共同溝工）

    ㎡            17     

SQZ193     0

施工内訳0-0026号表　　
機械投入投入埋戻工（バックホウ）
クローラ型　山積０．２８ｍ３
発生土
R06 標準歩掛 管路 P21 D-2-3    ｍ３           12     

SK025G     0

施工内訳0-0027号表　　
発生土運搬工（４ｔ積級，機械積込み）
運搬距離1.9ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R06 標準歩掛 管路 P25 E-3-2    ｍ３            3     

SK035G     0

施工内訳0-0029号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工）
運搬距離10.5km超22.5km以下
DID区間有り

    ｍ3            0.9   

SQZ196     0

施工内訳0-0031号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(有)エコシステム
シラス・砂質・黒・粘性
(別表)     m3             3     

TSS01013DH 0

産業廃棄物受入料金：ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ(株) ｱｽｺﾝ工場

換算値　2.35t／m3     m3             0.9   

TSS02003AK 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0025
工種明細0021号表　　

路面覆工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
基礎砕石
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下

    ㎡            14     

SQ033      0

施工内訳0-0032号表　　
覆工板・覆工板受桁設置工
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下

R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1    ｍ２           18     

SK111G     0

施工内訳0-0033号表　　
覆工板・覆工板受桁撤去工
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下

R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1    ｍ２           18     

SK111G     0

施工内訳0-0035号表　　
覆工板開閉工
（管更生工）

    回             2     

V1952      0

施工内訳0-0036号表　　
覆工板（補強型）賃料
鋼製 滑り止め(補強型)
使用回数2回　供用月数1月

    ㎡             9     

S1907      0

施工内訳0-0039号表　　
Ｈ形鋼賃料
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし
使用回数2回　供用日数15日

     t             2.862 

S1906      0

施工内訳0-0040号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0026
工種明細0022号表　　

付帯工

Y00S39900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下

    ｍ            51     

SQZ185     0

施工内訳0-0041号表　　
路面復旧工（仮復旧）

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0023号表　　
路面復旧工（本復旧）

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0024号表　　
区画線工

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0025号表　　
舗装準備工

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0026号表　　
斜壁撤去・再設置

         1     
          
    式    

Y00S49900  

工種明細0027号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0027
工種明細0023号表　　

路面復旧工（仮復旧）

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，散布無し
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡            17     

SQ155      0

施工内訳0-0042号表　　
上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修）
粒調砕石 M-40
２層施工

    ㎡            17     

SQ150      0

施工内訳0-0043号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0028
工種明細0024号表　　

路面復旧工（本復旧）

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)
密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3
As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)     ㎡            23     

SQ155      0

施工内訳0-0044号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0029
工種明細0025号表　　

区画線工

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
区画線（溶融式）設置工（手動）
線色：白色
実線　施工幅　１５㎝

    ｍ             3.4   

S7001      0

施工内訳0-0045号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0030
工種明細0026号表　　

舗装準備工

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
機械掘削工（バックホウ）
クローラ型　山積０．２８ｍ３

R06 標準歩掛 管路 P17 D-1-2    ｍ３            0.2   

SK005G     0

施工内訳0-0024号表　　
舗装版破砕積込（電線共同溝工）

    ㎡            23     

SQZ193     0

施工内訳0-0026号表　　
路盤不陸整正（人力）　　　　　　　　　　
１≦Ｗ＜２．４（ｍ）　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡            23     

S3152      0

施工内訳0-0046号表　　
発生土運搬工（４ｔ積級，機械積込み）
運搬距離1.9ｋｍ　ＤＩＤ区間あり

R06 標準歩掛 管路 P25 E-3-2    ｍ３            0.2   

SK035G     0

施工内訳0-0029号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工）
運搬距離10.5km超22.5km以下
DID区間有り

    ｍ3            1     

SQZ196     0

施工内訳0-0031号表　　
＊処分費（直工内）＊

    式             1     

#0042      

建設発生土受入料金(別表)
(有)エコシステム
シラス・砂質・黒・粘性
(別表)     m3             0.2   

TSS01013DH 0

産業廃棄物受入料金：ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削)
参考：鹿児島基盤材ｾﾝﾀｰ(株) ｱｽｺﾝ工場

換算値　2.35t／m3     m3             1     

TSS02003AK 0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0031
工種明細0027号表　　

斜壁撤去・再設置

Y00S49900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
蓋撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　
蓋・蓋受ブロック　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   箇所            2     

SSG037     0

施工内訳0-0048号表　　
蓋据付工（受枠とも）
調整ブロック据付あり

R06 標準歩掛 管路 P85 D-17-4     組             2     

SK160G     0

施工内訳0-0049号表　　
ブロック撤去工　　　　　　　　　　　　　
斜壁，直壁等，スラブ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    個             2     

SSG038     0

施工内訳0-0050号表　　
ブロック据付工
斜壁,直壁等又はスラブの作業

R06 標準歩掛 管路 P85 D-17-3     個             2     

SK155G     0

施工内訳0-0051号表　　
調整リング（組立ＭＨ用）５０(見積)
６００＊５０

(見積)     個             2     

TSGM001    0

調整リング（組立ＭＨ用）１００(見積)
６００＊１００

(見積)     個             2     

TSGM002    0

鉄蓋用調整金具　Ｍ１６-350(見積)
（ﾎﾞﾙﾄ長350mm以下）

(見積)     組             2     

TSGMF72    0

ＭＨ用調整モルタル（２５．０㎏／袋）

建物Ｐ324、積資Ｐ462     ㎏            21.4   

TSGMF90    0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0032
工種明細0028号表　　

仮設工

Y00S10900  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員Ｂ

    人            27     

R2580      0

交通誘導警備員Ｂ（夜間）

    人            10     

R2585      0

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0033
工種明細0029号表　　

施工前調査費

YZ6070000  

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
施工前調査

既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路②

         1     
          
    式    

Y00S39900  
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0030号表　　
施工前調査

既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５
管路①

         1     
          
    式    

Y00S39900  
A=5                                     
                                        
A=夜間作業                              
                                        

工種明細0031号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    



工 種 明 細 表 0 0034
工種明細0030号表　　

施工前調査

Y00S39900  
既設管径７００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路②

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
管内洗浄工

    ｍ           126.3   

SSG033     0

施工内訳0-0054号表　　
テレビカメラ調査工
施工前

    ｍ            63.2   

SSG034     0

施工内訳0-0057号表　　
テレビカメラ調査工
施工後

    ｍ            63.2   

SSG034     0

施工内訳0-0059号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業



工 種 明 細 表 0 0035
工種明細0031号表　　

施工前調査

Y00S39900  
既設管径６００㎜（ＨＰ）Ｓ４５ 管路①

07-11111111111-40

頁 -

工  種  ・  施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
管内洗浄工

    ｍ           165.8   

SSG033     0

施工内訳0-0054号表　　
テレビカメラ調査工
施工前

    ｍ            82.9   

SSG034     0

施工内訳0-0057号表　　
テレビカメラ調査工
施工後

    ｍ            82.9   

SSG034     0

施工内訳0-0059号表　　

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          
         1         式    

A=5     夜間作業





鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

07-11111111111-40

反転・引込工（反転・形成工法）          SL565G     施工内訳0-0001号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                  管路②　更生延長＝６３．２ｍ            R06 標準歩掛 管路 P418 D-157-1                 1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

9  205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0150      

                                        

9  205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0250      

                                        

9  205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

反転・引込車運転                        
４ｔ　１５４ｋｗ                        
                                        

       1.000     日    
SY520G     施工内訳0-0003号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       9.000     ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

 A  既設管径                                =10         既設管径　φ７００ｍｍ                  
B  更生延長（ｍ）                          =63.2       更生延長（ｍ）                          
C  作業区分                                =2          夜間作業                                
D  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P418 D-157-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

07-11111111111-40

トラック[クレーン装置付]運転            SX130G     施工内訳0-0002号表　　
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊                                                                                                     1         日    

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２．９ｔ吊              
                                        

       1.200   供用日  
M1203      

                                        

   191

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1450      

                                        

   205

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      31.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  トラック[クレーン付]規格                =2          ４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =31         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械損料数量                  =1.2        指定事項：機械損料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

07-11111111111-40

反転・引込車運転                        SY520G     施工内訳0-0003号表　　
４ｔ　１５４ｋｗ                                                                                                               1         日    

反転・引込車                            
4t154kw                                 
                                        

       1.300   供用日  
TGP0060    

                                        

   200

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      56.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1550      

                                        

   205

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  反転・引込車規格                        =1          ４ｔ　１５４ｋｗ                        
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =56         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械損料                      =1.3        指定事項：機械損料                      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

07-11111111111-40

発動発電機運転                          SX805G     施工内訳0-0004号表　　
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      排出ガス対策型（第１次基準値）                                                         1         日    

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，４５kVA               
                                        

       1.200   供用日  
T0368      

                                        

   382

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      31.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  発動発電機規格                          =2          ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
B  指定事項：燃料消費量                    =31         指定事項：燃料消費量                    
C  指定事項：機械賃料数量                  =1.2        指定事項：機械賃料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

07-11111111111-40

硬化・形成工（反転・形成工法）          SL570G     施工内訳0-0005号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                  管路②　更生延長＝６３．２ｍ            R06 標準歩掛 管路 P419 D-157-2                 1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

9  205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0150      

                                        

9  205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0250      

                                        

9  205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

硬化・形成車運転                        
４ｔ　１５４ｋｗ                        
                                        

       1.000     日    
SY525G     施工内訳0-0006号表　　

                                        

   

空気圧縮機運転                          
可搬式・エンジン　５．０ｍ３／分        
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX760G     施工内訳0-0007号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       3.000     ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

 A  既設管径                                =10         既設管径　φ７００ｍｍ                  
B  更生延長（ｍ）                          =63.2       更生延長（ｍ）                          
C  作業区分                                =2          夜間作業                                



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

07-11111111111-40

硬化・形成工（反転・形成工法）          SL570G     施工内訳0-0005号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                  管路②　更生延長＝６３．２ｍ            R06 標準歩掛 管路 P419 D-157-2                 1         ｍ    

D  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P419 D-157-2          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

07-11111111111-40

硬化・形成車運転                        SY525G     施工内訳0-0006号表　　
４ｔ　１５４ｋｗ                                                                                                               1         日    

硬化・形成車                            
4t154kw                                 
                                        

       1.300   供用日  
TGP0080    

                                        

   200

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      56.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1550      

                                        

   205

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  硬化・形成車規格                        =1          ４ｔ　１５４ｋｗ                        
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =56         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械損料                      =1.3        指定事項：機械損料                      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

07-11111111111-40

空気圧縮機運転                          SX760G     施工内訳0-0007号表　　
可搬式・エンジン　５．０ｍ３／分        排出ガス対策型（第１次基準値）                                                         1         日    

空気圧縮機賃料                          
可搬式ｴﾝｼﾞﾝ掛，5.0ｍ3／min              
                                        

       1.800   供用日  
T0304      

                                        

   382

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      37.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  空気圧縮機規格                          =1          可搬式・エンジン　５．０ｍ３／分        
B  指定事項：燃料消費量                    =37         指定事項：燃料消費量                    
C  指定事項：機械賃料数量                  =1.8        指定事項：機械賃料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

07-11111111111-40

本管口切断工（反転・形成工法）          SL575G     施工内訳0-0008号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-1                 1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

9  205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.000     人    
R0150      

                                        

9  205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

9  205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．０ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0009号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       4.000     ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１箇所当り換算                          
                                        
                                        

   箇所   
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

 A  既設管径                                =10         既設管径　φ７００ｍｍ                  
B  作業区分                                =2          夜間作業                                
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

07-11111111111-40

トラック[クレーン装置付]運転            SX130G     施工内訳0-0009号表　　
４～４．５ｔ級，２．０ｔ吊                                                                                                     1         日    

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ級　２ｔ吊                  
                                        

       1.200   供用日  
M1202      

                                        

   191

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1450      

                                        

   205

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      31.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  トラック[クレーン付]規格                =1          ４～４．５ｔ級，２．０ｔ吊              
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =31         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械損料数量                  =1.2        指定事項：機械損料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

07-11111111111-40

本管口仕上工（反転・形成工法）          SL580G     施工内訳0-0010号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-2                 1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.000     人    
R0150      

                                        

   205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

   205

トラック運転                            
普通型　２ｔ積                          
                                        

       1.000     日    
SX132G     施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１箇所当り換算                          
                                        
                                        

   箇所   
+00        

                                        

   

管口仕上材(見積)                        
                                        
                                        

       4.130     kg    
TGMH003    

(見積)                                  

   200

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

 A  既設管径                                =10         既設管径　φ７００ｍｍ                  
B  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-2          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

07-11111111111-40

トラック運転                            SX132G     施工内訳0-0011号表　　
普通型　２ｔ積                                                                                                                 1         日    

トラック［普通型］                      
２ｔ積                                  
                                        

       1.100   供用日  
M1102      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      18.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1550      

                                        

   205

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  トラック規格                            =1          普通型　２ｔ積                          
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =18         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械損料                      =1.1        指定事項：機械損料                      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

07-11111111111-40

仮設備設置工（反転・形成工法）          SL595G     施工内訳0-0012号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1                 1         回    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0150      

                                        

   205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

   205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１回当り換算                            
                                        
                                        

    回    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  施工区分                                =1          設置                                    
 B  既設管径                                =10         既設管径　φ７００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

07-11111111111-40

仮設備撤去工（反転・形成工法）          SL595G     施工内訳0-0013号表　　
 既設管径　φ７００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1                 1         回    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0150      

                                        

   205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

   205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１回当り換算                            
                                        
                                        

    回    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  施工区分                                =2          撤去                                    
 B  既設管径                                =10         既設管径　φ７００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

07-11111111111-40

換気設備工（管きょ更生工）              SL600G     施工内訳0-0014号表　　
                                                                                R06 標準歩掛 管路 P426 D-160-1                 1         日    

送風機損料                              
軸流式･定風量型 50/60m3/min             
軸流ファン                              

       1.000     日    
MGA8001    

                                        

9  

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0015号表　　

                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

      12.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P426 D-160-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

07-11111111111-40

発動発電機運転                          SX805G     施工内訳0-0015号表　　
ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ      排出ガス対策型（第１次基準値）                                                         1         日    

発動発電機賃料                          
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動，２５kVA               
                                        

       1.200   供用日  
T0366      

                                        

   382

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      15.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  発動発電機規格                          =1          ディーゼルエンジン駆動　２５ｋＶＡ      
B  指定事項：燃料消費量                    =15         指定事項：燃料消費量                    
C  指定事項：機械賃料数量                  =1.2        指定事項：機械賃料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

07-11111111111-40

揚泥車運転工                            SSG042     施工内訳0-0016号表　　
８ｔ                                                                                                                           1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      72.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1550      

                                        

   205

揚泥車損料                              
８ｔ　２２４ｋｗ                        
                                        

       6.00      ｈ    
TSGK550    

R6機損                                  

   200

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  揚泥車規格                              =2          ８ｔ                                    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

07-11111111111-40

反転・引込工（反転・形成工法）          VL565G     施工内訳0-0017号表　　
 既設管径　φ６００ｍｍ                  管路①　更生延長＝８２．９ｍ            R06 標準歩掛 管路 P418 D-157-1                 1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

9  205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0150      

                                        

9  205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0250      

                                        

9  205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

反転・引込車運転                        
４ｔ　１５４ｋｗ                        
                                        

       1.000     日    
SY520G     施工内訳0-0003号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       9.000     ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

作業量（m/日）　60×8÷140×82.9        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

07-11111111111-40

硬化・形成工（反転・形成工法）          VL570G     施工内訳0-0018号表　　
 既設管径　φ６００ｍｍ                  管路①　更生延長＝８２．９ｍ            R06 標準歩掛 管路 P419 D-157-2                 1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

9  205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0150      

                                        

9  205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0250      

                                        

9  205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

硬化・形成車運転                        
４ｔ　１５４ｋｗ                        
                                        

       1.000     日    
SY525G     施工内訳0-0006号表　　

                                        

   

空気圧縮機運転                          
可搬式・エンジン　５．０ｍ３／分        
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX760G     施工内訳0-0007号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       3.000     ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１ｍ当り換算                            
                                        
                                        

    ｍ    
+00        

作業量（m/日）　60×8÷285×82.9        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

07-11111111111-40

本管口切断工（反転・形成工法）          SL575G     施工内訳0-0019号表　　
 既設管径　φ６００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-1                 1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

9  205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.000     人    
R0150      

                                        

9  205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

9  205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．０ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0009号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6.000     ％    
#09           

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１箇所当り換算                          
                                        
                                        

   箇所   
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

 A  既設管径                                =9          既設管径　φ６００ｍｍ                  
B  作業区分                                =1          昼間作業                                
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

07-11111111111-40

本管口仕上工（反転・形成工法）          SL580G     施工内訳0-0020号表　　
 既設管径　φ６００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-2                 1        箇所   

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.000     人    
R0150      

                                        

   205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

   205

トラック運転                            
普通型　２ｔ積                          
                                        

       1.000     日    
SX132G     施工内訳0-0011号表　　

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１箇所当り換算                          
                                        
                                        

   箇所   
+00        

                                        

   

管口仕上材(見積)                        
                                        
                                        

       3.540     kg    
TGMH003    

(見積)                                  

   200

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

 A  既設管径                                =9          既設管径　φ６００ｍｍ                  
B  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P421 D-158-2          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

07-11111111111-40

仮設備設置工（反転・形成工法）          SL595G     施工内訳0-0021号表　　
 既設管径　φ６００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1                 1         回    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0150      

                                        

   205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

   205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１回当り換算                            
                                        
                                        

    回    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  施工区分                                =1          設置                                    
 B  既設管径                                =9          既設管径　φ６００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

07-11111111111-40

仮設備撤去工（反転・形成工法）          SL595G     施工内訳0-0022号表　　
 既設管径　φ６００ｍｍ                                                          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1                 1         回    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R2550      

                                        

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       3.000     人    
R0150      

                                        

   205

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       2.000     人    
R0250      

                                        

   205

トラック[クレーン装置付]運転            
４～４．５ｔ級，２．９ｔ吊              
                                        

       1.000     日    
SX130G     施工内訳0-0002号表　　

                                        

   

発動発電機運転                          
ディーゼルエンジン駆動　４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型（第１次基準値）          

       1.000     日    
SX805G     施工内訳0-0004号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

小計（１日当り）                        
                                        
                                        

    日    
+00        

                                        

   

１回当り換算                            
                                        
                                        

    回    
+00        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    

A  施工区分                                =2          撤去                                    
 B  既設管径                                =9          既設管径　φ６００ｍｍ                  
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P425 D-159-1          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

07-11111111111-40

足掛け金物工                            SSG018     施工内訳0-0023号表　　
ポリプロピレン全面被覆                                                                                                         1        箇所   

足掛金物                                
ポリプロピレン加工（現場打）            
RC17.5L-200                             

       1.00      本    
TSGM960    

積資Ｐ463                               

   900

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.05      人    
R0120      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.05      人    
R0220      

                                        

   204

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  足掛金物区分　　　　　　　　　　　　　　=1          現場打ち用　　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

07-11111111111-40

機械掘削工（バックホウ）                SK005G     施工内訳0-0024号表　　
クローラ型　山積０．２８ｍ３                                                    R06 標準歩掛 管路 P17 D-1-2                  100        ｍ３   

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.900     人    
R2520      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       5.000     人    
R0220      

                                        

   204

バックホウ運転                          
クローラ型　山積０．２８ｍ３            
排出ガス対策型２次基準                  

      11.100    時間   
SX040G     施工内訳0-0025号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  バックホウ規格                          =1          クローラ型　山積０．２８ｍ３            
B  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P17 D-1-2             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

07-11111111111-40

バックホウ運転                          SX040G     施工内訳0-0025号表　　
クローラ型　山積０．２８ｍ３            排出ガス対策型２次基準                                                                 1        時間   

バックホウ（クローラ型）[標準型]        
排ガス２次　山積０．２８ｍ３            
                                        

       1.000    時間   
MB402      

                                        

   190

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       5.900     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.170     人    
R1420      

                                        

   204

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        時間   

A  バックホウ規格                          =1          クローラ型　山積０．２８ｍ３            
B  機械種別                                =2          排出ガス対策型２次基準                  
C  岩石補正分類                            =3          岩石補正なし                            
D  供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）  =0          供用日当運転時間（省略＝指定事項なし）  
E  運転労務数量（省略＝指定事項なし）      =0.17       運転労務数量（省略＝指定事項なし）      
F  燃料消費量（省略＝指定事項なし）        =5.9        燃料消費量（省略＝指定事項なし）        



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

07-11111111111-40

舗装版破砕積込（電線共同溝工）          SQZ193     施工内訳0-0026号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

バックホウ賃料（超小旋回 クレーン付）   バックホウ　クローラ型［クレーン機能付］
山積０.２８ｍ3　吊能力１.７ｔ           
                                        

超小旋回型 山積０.２８ｍ3 吊能力１．７ｔ
T0454      

普通作業員（時間的制約 1.14）           普通作業員
                                        
                                        

R0220      

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2520      

運転手（特殊）（時間的制約 1.14）       運転手（特殊）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1420      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

07-11111111111-40

舗装版破砕積込（電線共同溝工）          SQZ193     施工内訳0-0026号表　　
                                                                                                                               1         ㎡    

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-4-②-3                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

07-11111111111-40

機械投入投入埋戻工（バックホウ）        SK025G     施工内訳0-0027号表　　
クローラ型　山積０．２８ｍ３            発生土                                  R06 標準歩掛 管路 P21 D-2-3                  100        ｍ３   

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.500     人    
R2520      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       3.800     人    
R0220      

                                        

   204

バックホウ運転                          
クローラ型　山積０．２８ｍ３            
排出ガス対策型２次基準                  

       7.600    時間   
SX040G     施工内訳0-0025号表　　

                                        

   

タンパ締固め                            
                                        
                                        

     100.000     ｍ3   
SQZ017     施工内訳0-0028号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  バックホウ規格                          =1          クローラ型　山積０．２８ｍ３            
B  埋戻し材                                =1          発生土                                  
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P21 D-2-3             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0065

07-11111111111-40

タンパ締固め                            SQZ017     施工内訳0-0028号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

タンパ賃料                              タンパ及びランマ　質量６０～８０kg
６０～８０㎏                            
                                        

T0440      

特殊作業員（時間的制約 1.14）           特殊作業員
                                        
                                        

R0120      

普通作業員（時間的制約 1.14）           普通作業員
                                        
                                        

R0220      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0066

07-11111111111-40

タンパ締固め                            SQZ017     施工内訳0-0028号表　　
                                                                                                                               1         ｍ3   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-1-③-15                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

07-11111111111-40

発生土運搬工（４ｔ積級，機械積込み）    SK035G     施工内訳0-0029号表　　
運搬距離1.9ｋｍ　ＤＩＤ区間あり                                                 R06 標準歩掛 管路 P25 E-3-2                   10        ｍ３   

ダンプトラック運転                      
４ｔ積級                                
                                        

       0.400     日    
SX110G     施工内訳0-0030号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　                10        ｍ３   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ３   

A  ダンプトラック規格                      =1          ダンプトラック　４ｔ積級                
B  積込機械・規格                          =3          バックホウ　山積０．２８ｍ３            
C  ＤＩＤ区分                              =2          ＤＩＤ区間あり                          
D  運搬距離（ｋｍ）                        =1.9        運搬距離（ｋｍ）                        
E  タイヤ損耗費                            =1          良好（舗装道）                          
F  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P25 E-3-2             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

07-11111111111-40

ダンプトラック運転                      SX110G     施工内訳0-0030号表　　
４ｔ積級                                                                                                                       1         日    

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                                
                                        

       1.290   供用日  
M1004      

                                        

   191

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      32.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1520      

                                        

   204

ダンプトラックタイヤ損耗費              
4t積級                                  
良好                                    

       1.290   供用日  
MS004      

                                        

   191

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  ダンプトラック規格                      =2          ４ｔ積級                                
B  岩石補正分類                            =3          岩石補正なし                            
C  タイヤ損耗費                            =1          良好（舗装道）                          
D  指定事項：運転労務数量                  =1          指定事項：運転労務数量                  
E  指定事項：燃料消費量                    =32         指定事項：燃料消費量                    
F  指定事項：機械損料数量                  =1.29       指定事項：機械損料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工）            SQZ196     施工内訳0-0031号表　　
運搬距離10.5km超22.5km以下              DID区間有り                                                                            1         ｍ3   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック ４ｔ積級
４ｔ積級                                
タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む      

オンロード・ディーゼル
タイヤ損耗費及び補修費（良好）を含む

M1004P     

運転手（一般）（時間的制約 1.14）       運転手（一般）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R1520      

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軽油
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

パトロール給油
T0002      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0070

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ塊運搬（電線共同溝工）            SQZ196     施工内訳0-0031号表　　
運搬距離10.5km超22.5km以下              DID区間有り                                                                            1         ｍ3   

A  積載区分                                =2          ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                                
B  DID区間の有無                           =2          有り                                    
C  運搬距離                                =8          10.5km超22.5km以下                      
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-4-②-6                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-11111111111-40

基礎砕石                                SQ033      施工内訳0-0032号表　　
RC-40，ｔ＝7.5cm超12.5cm以下                                                                                                   1         ㎡    

バックホウ賃料                          
山積０.８ｍ3                            
                                        

       0.008     日    
T0456      

                                        

1  382

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.019     人    
R0220      

                                        

1  204

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.007     人    
R0120      

                                        

1  204

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2520      

                                        

1  204

運転手（特殊）（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     人    
R1420      

                                        

1  204

再生砕石（ＲＣ－４０）                  
                                        
                                        

       0.120    ｍ３   
T9106      

                                        

1  230

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.451     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  砕石の厚さ                              =2          ｔ＝7.5cm超12.5cm以下                   
B  砕石の種類                              =2          RC-40                                   
D  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-2-②-2                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

07-11111111111-40

覆工板・覆工板受桁設置工                SK111G     施工内訳0-0033号表　　
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下                                                  R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1                 100        ｍ２   

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.450     人    
R2520      

                                        

9  204

とび工（時間的制約 1.14）               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       6.900     人    
R0620      

                                        

9  204

溶接工（時間的制約 1.14）               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.450     人    
R1320      

                                        

9  204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       3.450     人    
R0220      

                                        

9  204

バックホウ運転（賃料）                  
クローラ型　山積０．２８ｍ３　クレーン付
排出ガス対策型（第２次基準値）          

       3.450     日    
SX060G     施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       9.000     ％    
#09           

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ２   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ２   

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  バックホウ規格                          =1          クレーン付　山積０．２８ｍ３            
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-11111111111-40

バックホウ運転（賃料）                  SX060G     施工内訳0-0034号表　　
クローラ型　山積０．２８ｍ３　クレーン付 排出ガス対策型（第２次基準値）                                                         1         日    

バックホウ賃料（クレーン付）            
山積０.２８ｍ3，吊能力１.７ｔ           
                                        

       1.500   供用日  
T0458      

                                        

   382

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      38.000     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.000     人    
R1420      

                                        

   204

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  バックホウ規格                          =1          クローラ型　山積０．２８ｍ３　クレーン付
B  指定事項：労務数量                      =1          指定事項：労務数量                      
C  指定事項：燃料消費量                    =38         指定事項：燃料消費量                    
D  指定事項：機械賃料数量                  =1.5        指定事項：機械賃料数量                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

07-11111111111-40

覆工板・覆工板受桁撤去工                SK111G     施工内訳0-0035号表　　
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下                                                  R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1                 100        ｍ２   

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.100     人    
R2520      

                                        

9  204

とび工（時間的制約 1.14）               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       4.200     人    
R0620      

                                        

9  204

溶接工（時間的制約 1.14）               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       2.100     人    
R1320      

                                        

9  204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       2.100     人    
R0220      

                                        

9  204

バックホウ運転（賃料）                  
クローラ型　山積０．２８ｍ３　クレーン付
排出ガス対策型（第２次基準値）          

       2.100     日    
SX060G     施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

      11.000     ％    
#09           

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100        ｍ２   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        ｍ２   

A  作業区分                                =2          撤去                                    
B  バックホウ規格                          =1          クレーン付　山積０．２８ｍ３            
C  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-1            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

07-11111111111-40

覆工板開閉工                            V1952      施工内訳0-0036号表　　
（管更生工）                                                                                                                   1         回    

覆工板開閉工（開け）                    
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下          
本体施工が推進作業以外                  

       1      ｍ２・回 
SK112G     施工内訳0-0037号表　　

R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2            

   

覆工板開閉工（閉め）                    
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下          
本体施工が推進作業以外                  

       1      ｍ２・回 
SK112G     施工内訳0-0038号表　　

R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2            

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         回    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

07-11111111111-40

覆工板開閉工（開け）                    SK112G     施工内訳0-0037号表　　
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下          本体施工が推進作業以外                  R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2                 100      ｍ２・回 

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.440     人    
R2520      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.440     人    
R0220      

                                        

   204

バックホウ運転（賃料）                  
クローラ型　山積０．２８ｍ３　クレーン付
排出ガス対策型（第２次基準値）          

       0.440     日    
SX060G     施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100      ｍ２・回 

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1      ｍ２・回 

A  作業区分                                =1          開け                                    
B  本体施工区分                            =2          本体施工が推進作業以外                  
C  バックホウ規格（Ｂ＝２時）              =1          クレーン付　山積０．２８ｍ３            
D  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-11111111111-40

覆工板開閉工（閉め）                    SK112G     施工内訳0-0038号表　　
推進立坑　設置面積５０ｍ２以下          本体施工が推進作業以外                  R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2                 100      ｍ２・回 

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.440     人    
R2520      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.440     人    
R0220      

                                        

   204

バックホウ運転（賃料）                  
クローラ型　山積０．２８ｍ３　クレーン付
排出ガス対策型（第２次基準値）          

       0.440     日    
SX060G     施工内訳0-0034号表　　

                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#99        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100      ｍ２・回 

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1      ｍ２・回 

A  作業区分                                =2          閉め                                    
B  本体施工区分                            =2          本体施工が推進作業以外                  
C  バックホウ規格（Ｂ＝２時）              =1          クレーン付　山積０．２８ｍ３            
D  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P58 D-14-2            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

07-11111111111-40

覆工板（補強型）賃料                    S1907      施工内訳0-0039号表　　
鋼製 滑り止め(補強型)                   使用回数2回　供用月数1月                                                               1         ㎡    

覆工板　賃料                            
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  仮設材規格                              =8          鋼製 滑り止め(補強型)                   
B  使用回数　（回）                        =2          使用回数　（回）                        
C  供用月数　（月）（36ヶ月以内）          =1          供用月数　（月）（36ヶ月以内）          
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
F  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-⑥-3                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

07-11111111111-40

Ｈ形鋼賃料                              S1906      施工内訳0-0040号表　　
Ｈ形鋼　Ｈ－３５０　補助工法なし        使用回数2回　供用日数15日                                                              1          t    

鋼材　賃料                              
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

修理費及び損耗費                        
       1.00       t    

           

                                        

   
                                        
                                        

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1               
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1          t    

A  仮設材規格                              =9          Ｈ形鋼　Ｈ－３５０                      
B  使用回数　（回）                        =2          使用回数　（回）                        
C  供用日数　（日）（1080日以内）          =15         供用日数　（日）（1080日以内）          
D  施工条件                                =2          補助工法なし                            
E  材料区分                                =2          新品を指定しない                        
P  積算基準書ページ                        =1          Ⅱ-5-①-5                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0080

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0041号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式]    ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ［ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式］
切削深２０ｃｍ級　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径５６ｃｍ      
                                        

 切削深２０cm級　ブレードφ５６ｃｍ
M4737P     

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

EK009      

特殊作業員（時間的制約 1.14）           特殊作業員
                                        
                                        

R0120      

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       土木一般世話役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

R2520      

普通作業員（時間的制約 1.14）           普通作業員
                                        
                                        

R0220      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0041号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

ER009      

コンクリートカッターブレード            コンクリートカッタ（ブレード）
４５㎝                                  
                                        

径１８インチ
T0094      

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド
T0001      

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

EZ009      

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

EP001      



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0082

07-11111111111-40

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断                        SQZ185     施工内訳0-0041号表　　
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下                                                                                                         1         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　          

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-3-③-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

07-11111111111-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0042号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  193

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  193

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.020     人    
R0120      

                                        

1  204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.016     人    
R0220      

                                        

1  204

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2520      

                                        

1  204

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.101     ｔ    
T9109      

                                        

1  1217

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.032     Ｌ    
T0001      

                                        

1  221

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.008     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  施工箇所                                =1          車道･路肩部                             
B  層区分                                  =3          表層                                    
C  平均厚さ［単位：ｍｍ］                  =40         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

07-11111111111-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0042号表　　
ｔ＝40ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，散布無し                As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

D  平均幅員                                =1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E  材料規格                                =3          密粒度As(再生)                          
G  締固め後密度［ｔ/m3］                   =1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H  瀝青材料種類                            =3          散布無し                                
I  As合材単価補正（施工規模）              =2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J  As合材単価補正（時間帯）                =1          通常時間帯                              
K  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

07-11111111111-40

上層路盤（情報ボックス工事・部分的補修） SQ150      施工内訳0-0043号表　　
粒調砕石 M-40                           ２層施工                                                                               1         ㎡    

小型バックホウ賃料                      
山積０.１１ｍ3                          
                                        

       0.013     日    
T0457      

                                        

1  382

振動ローラ賃料                          
搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型，３～４ｔ              
                                        

       0.011     日    
T0431      

                                        

1  382

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.020     人    
R0220      

                                        

1  204

運転手（特殊）（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.015     人    
R1420      

                                        

1  204

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.008     人    
R0120      

                                        

1  204

粒調砕石（Ｍ－４０）                    
                                        
                                        

       0.254    ｍ３   
T0512      

                                        

1  227

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.238     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  施工箇所                                =2          情報ボックス工事・部分的補修            
B  路盤種別                                =2          上層路盤                                
E  全仕上り厚［mm］                        =200        全仕上り厚［mm］                        
G  路盤材規格                              =6          粒調砕石 M-40                           
I  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-1-①-4～11                           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

07-11111111111-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0044号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式］   
質量０．５～０．６ｔ                    
                                        

       0.005   供用日  
M3505P     

                                        

1  193

振動コンパクタ［前進型］                
質量４０～６０ｋｇ                      
                                        

       0.011   供用日  
M3615P     

                                        

1  193

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.020     人    
R0120      

                                        

1  204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.016     人    
R0220      

                                        

1  204

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.004     人    
R2520      

                                        

1  204

再生アスファルト混合物                  
密粒度                                  
                                        

       0.126     ｔ    
T9109      

                                        

1  1217

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　
ＰＫ３・４　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.001     ｔ    
T7022      

                                        

1  218

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.031     Ｌ    
T0001      

                                        

1  221

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.006     Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

＊＊　代表機労材規格　＊＊              
                                        
                                        

    -100         ％    
#01        

この行までは参考表示であり積算には不使用

   

≪施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ積算単価≫                 
       1.00      ㎡    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

07-11111111111-40

表層(車道･路肩部)W=1.4m未満(t≦50mm)    SQ155      施工内訳0-0044号表　　
ｔ＝50ｍｍ，密粒度As(再生)              密度 2.35ｔ/m3，ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3           As合材 200ｔ未満/工事(通常時間帯)              1         ㎡    

A  施工箇所                                =1          車道･路肩部                             
B  層区分                                  =3          表層                                    
C  平均厚さ［単位：ｍｍ］                  =50         平均厚さ［単位：ｍｍ］                  
D  平均幅員                                =1          W=1.4m未満(t≦50mm)                     
E  材料規格                                =3          密粒度As(再生)                          
G  締固め後密度［ｔ/m3］                   =1          締固め後密度 2.35ｔ/m3(標準)            
H  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
I  As合材単価補正（施工規模）              =2          As合材 200ｔ未満/工事                   
J  As合材単価補正（時間帯）                =1          通常時間帯                              
K  積算基準書ページ                        =1          Ⅳ-1-②-2,8                             



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

07-11111111111-40

区画線（溶融式）設置工（手動）          S7001      施工内訳0-0045号表　　
線色：白色                              実線　施工幅　１５㎝                                                                1000         ｍ    

溶融式区画線（実線）[手間]              
１５ｃｍ                                
時間的制約　著しく受ける　　　昼間単価  

   1,000.00      ｍ    
TB005      

                                        

   400

路面標示用塗料                          
3種1号 JIS K 5665 溶融　白              
                                        

     570.00      kg    
T7104      

JIS K 5665 3種                          

1  060

ガラスビーズ                            
JIS R 3301 1号                          
                                        

      25.00      kg    
T7111      

JIS R 3301                              

1  060

接着用プライマー                        
区画線用                                
                                        

      25.00      kg    
T7110      

                                        

1  060

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      40.00      Ｌ    
T0002      

                                        

1  221

諸雑費                                  
                                        
                                        

       5.0       ％    
#01        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　             1,000         ｍ    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  区画線区分                              =1          実線                                    
B  線色                                    =1          白色                                    
C  施工幅                                  =1          施工幅　１５㎝　　　　　　　　　　　　　
D  塗布厚                                  =1          塗布厚　１．５㎜                        
E  施工場所区分                            =1          供用区間　　　　　　　　　　　　　　　　
F  排水性舗装に施工する場合                =1          排水性舗装でない場合                    
G  昼夜単価区分                            =1          昼間単価                                
H  時間的制約                              =3          著しく受ける                            
I  積算基準書ページ                        =1          Ⅵ-1-①-1                               



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

07-11111111111-40

路盤不陸整正（人力）　　　　　　　　　　 S3152      施工内訳0-0046号表　　
１≦Ｗ＜２．４（ｍ）　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              100         ㎡    

振動ローラ　運転費　　　　　　　　　　　
タンデム式（２．４～２．８ｔ）　　　　　
排出ガス対策型（第2次基準値）　　　　　 

       1.43      ｈ    
S0035      施工内訳0-0047号表　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.94      人    
R0220      

                                        

   204

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#20        

                                        

   

＊＊＊　合　計　＊＊＊　　　　               100         ㎡    

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ㎡    

A  施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　=1          １≦Ｗ＜２．４（ｍ）                    
B  種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　=2          路盤　　　　　　　　　　　　　　　　　　
C  締固めの有無                            =1          路盤                                    
E  積算基準書ページ                        =1          参-道-8                                 



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-11111111111-40

振動ローラ　運転費　　　　　　　　　　　 S0035      施工内訳0-0047号表　　
タンデム式（２．４～２．８ｔ）　　　　　 排出ガス対策型（第2次基準値）　　　　　                                                1         ｈ    

振動ローラ［搭乗・タンデム式］          
排ガス２次　質量２．４～２．８ｔ        
                                        

       1        時間   
MB525      

                                        

   193

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       3.500     Ｌ    
T0002      

                                        

   221

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.23      人    
R0120      

                                        

   204

諸雑費                                  
                                        
                                        

       1         式    
#10        

                                        

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｈ    

A  振動ローラ　規格                        =1          タンデム式（２．４～２．８ｔ）          
C  機種区分                                =3          排出ガス対策型（第2次基準値）           



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

07-11111111111-40

蓋撤去工　　　　　　　　　　　　　　　　 SSG037     施工内訳0-0048号表　　
蓋・蓋受ブロック　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1        箇所   

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.04      人    
R2520      

                                        

   204

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.04      人    
R0120      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.08      人    
R0220      

                                        

   204

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.04      日    
T0480      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1        箇所   

A  調整コンクリートブロックの有無　　　　　=2          蓋・蓋受ブロック　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

07-11111111111-40

蓋据付工（受枠とも）                    SK160G     施工内訳0-0049号表　　
調整ブロック据付あり                                                            R06 標準歩掛 管路 P85 D-17-4                   1         組    

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.130     人    
R2520      

                                        

9  204

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.130     人    
R0120      

                                        

9  204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.260     人    
R0220      

                                        

9  204

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.130     日    
T0480      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       6.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         組    

A  調整コンクリートブロック使用区分        =1          調整コンクリートブロック使用            
B  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P85 D-17-4            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

07-11111111111-40

ブロック撤去工　　　　　　　　　　　　　 SSG038     施工内訳0-0050号表　　
斜壁，直壁等，スラブ　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         個    

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.05      人    
R2520      

                                        

   204

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.05      人    
R0120      

                                        

   204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.10      人    
R0220      

                                        

   204

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.05      日    
T0480      

                                        

   382

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

07-11111111111-40

ブロック据付工                          SK155G     施工内訳0-0051号表　　
斜壁,直壁等又はスラブの作業                                                     R06 標準歩掛 管路 P85 D-17-3                   1         個    

土木一般世話役（時間的制約 1.14）       
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       0.100     人    
R2520      

                                        

9  204

特殊作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.100     人    
R0120      

                                        

9  204

普通作業員（時間的制約 1.14）           
                                        
                                        

       0.200     人    
R0220      

                                        

9  204

トラッククレーン作業料金　長期割引      
油圧伸縮ジブ型，４.９ｔ吊               
                                        

       0.100     日    
T0480      

                                        

   382

諸雑費                                  
                                        
                                        

       3.000     ％    
#09           

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         個    

A  歩掛ページ                              =1          R06 標準歩掛 管路 P85 D-17-3            



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

07-11111111111-40

鋼材の運搬費（往復）                    S2502      施工内訳0-0052号表　　
製品長：１２ｍ以内                      片道運搬距離（10）㎞                                                                   1         式    

鋼材の運搬費                            
       2         式    

           

                                        

   
                                        
                                        

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         式    

A  製品長                                  =4          製品長：１２ｍ以内                      
B  片道運搬距離（㎞）                      =10         片道運搬距離（㎞）                      
C  運搬質量（ｔ）                          =4.734      運搬質量（ｔ）                          
D  その他の諸料金（円）＠                  =           その他の諸料金（円）＠                  
E  運賃割増率（深夜早朝割増）              =1          運賃割増なし                            
F  片道・往復区分                          =2          往復（持込み・持出し）                  
G  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-16                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

07-11111111111-40

仮設材等積込取卸                        S1903      施工内訳0-0053号表　　
（鋼矢板、Ｈ型鋼、覆工板等）                                                                                                   1         ｔ    

仮設材　基地積込・現場取卸              
（鋼矢板・Ｈ型鋼・覆工板等）            
                                        

       1.00      ｔ    
K2000      

                                        

   289

仮設材　現場積込・基地取卸              
（鋼矢板・Ｈ型鋼・覆工板等）            
                                        

       1.00      ｔ    
K2001      

                                        

   289

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｔ    

A  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=3          基地～現場～基地　　　　　　　　　　　　
B  積算基準書ページ                        =1          Ⅰ-2-②-17                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

07-11111111111-40

管内洗浄工                              SSG033     施工内訳0-0054号表　　
                                                                                                                               1         ｍ    

土木一般世話役（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R2550      

清掃技師                                

   205

特殊作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R0150      

清掃作業員                              

   205

高圧洗浄車運転（管内洗浄工）            
４ｔ，１４７ｋＷ                        
                                        

       1.00      日    
SSG028     施工内訳0-0055号表　　

                                        

   

給水車運転（管内洗浄工）                
４ｔ，１３２ｋｗ                        
                                        

       1.00      日    
SSG032     施工内訳0-0056号表　　

                                        

   

１日当り                                
                                        
                                        

          
+00        

                                        

   

１ｍ当り                                
                                        
                                        

          
+00        

計／１日当り作業量                      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

07-11111111111-40

高圧洗浄車運転（管内洗浄工）            SSG028     施工内訳0-0055号表　　
４ｔ，１４７ｋＷ                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      39.00      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（特殊）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1450      

                                        

   205

高圧洗浄車                              
４ｔ　１４７kw                          
                                        

       6.00      ｈ    
TSGK512    

                                        

   191

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

07-11111111111-40

給水車運転（管内洗浄工）                SSG032     施工内訳0-0056号表　　
４ｔ，１３２ｋｗ                                                                                                               1         日    

軽油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      34.80      Ｌ    
T0002      

                                        

   221

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1550      

                                        

   205

給水車                                  
４ｔ　１３２kw                          
                                        

       6.00      ｈ    
TSGK501    

                                        

   191

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  工法                                    =1          管内洗浄工                              



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

07-11111111111-40

テレビカメラ調査工                      SSG034     施工内訳0-0057号表　　
施工前                                                                                                                         1         ｍ    

測量技師（夜間）                        
                                        
                                        

       1.00      人    
R4150      

管路調査技師                            

   200

測量技師補（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R4250      

管路調査助手                            

   200

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R0250      

管路調査作業員                          

   205

ＴＶカメラ搭載車運転工(ＴＶカメラ調査工)
２ｔ                                    
                                        

       1.00      日    
SSG040     施工内訳0-0058号表　　

                                        

   

１日当り                                
                                        
                                        

          
+00        

                                        

   

１ｍ当り                                
                                        
                                        

          
+00        

計／１日当り作業量                      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  施工種別　　　　　　　　　　　　　　　　=1          施工前調査　　　　　　　　　　　　　　　



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

07-11111111111-40

ＴＶカメラ搭載車運転工(ＴＶカメラ調査工) SSG040     施工内訳0-0058号表　　
２ｔ                                                                                                                           1         日    

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      36.60      Ｌ    
T0001      

                                        

   221

運転手（一般）（夜間）                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       1.00      人    
R1550      

                                        

   205

TVカメラ搭載車                          
２t                                     
                                        

       6.00      ｈ    
TSGK523    

                                        

   191

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         日    

A  規格                                    =1          ２ｔ                                    



鹿　児　島　市　水　道　局              

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

07-11111111111-40

テレビカメラ調査工                      SSG034     施工内訳0-0059号表　　
施工後                                                                                                                         1         ｍ    

測量技師（夜間）                        
                                        
                                        

       1.00      人    
R4150      

管路調査技師                            

   200

測量技師補（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R4250      

管路調査助手                            

   200

普通作業員（夜間）                      
                                        
                                        

       1.00      人    
R0250      

管路調査作業員                          

   205

ＴＶカメラ搭載車運転工(ＴＶカメラ調査工)
２ｔ                                    
                                        

       1.00      日    
SSG040     施工内訳0-0058号表　　

                                        

   

１日当り                                
                                        
                                        

          
+00        

                                        

   

１ｍ当り                                
                                        
                                        

          
+00        

計／１日当り作業量                      

   

＊＊＊　単位当り計　＊＊＊　　                 1         ｍ    

A  施工種別　　　　　　　　　　　　　　　　=2          施工後調査　　　　　　　　　　　　　　　





                                        

見 積 資 材 等　　単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名　　称 単　位 単　　価 備　　　考

0 0103

07-11111111111-40 鹿　児　島　市　水　道　局

TGMH003             2,530   管口仕上材(見積)                        kg        
                                        
                                        

TSGM001            10,600   調整リング（組立ＭＨ用）５０(見積)      個        
６００＊５０                            
                                        

TSGM002            16,900   調整リング（組立ＭＨ用）１００(見積)    個        
６００＊１００                          
                                        

TSGMF72             6,360   鉄蓋用調整金具　Ｍ１６-350(見積)        組        
（ﾎﾞﾙﾄ長350mm以下）                     
                                        

TSGR194           155,000   更生管材　口径６００ｍｍ(別表)          ｍ        
Ｔ－２５　土被り２．０ｍ超              
自立管用                                

TSGR214           198,000   更生管材　口径７００ｍｍ(別表)          ｍ        
Ｔ－２５　土被り２．０ｍ超              
自立管用                                

TSS01013DH          2,700   建設発生土受入料金(別表)                m3        
(有)エコシステム                        
シラス・砂質・黒・粘性                  


