

設計図書等に関する質疑応答書

令和 8 年 10 月 6 日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水 道 局 長 遠 藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代 表 者 名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	河頭排水處理場電氣計装設備工事
-------	-----------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

① 第一脱水機械棟（新築）への入室が可能となり工事着手できるようになる時期（○年○月）の
目途をご教示願います。

② 河頭排水処理場脱水機設備工事の試運転の実施が想定される期間（○年○月～○年○月）を
ご教示願います。

回 答	令和 8 年 10 月 7 日	鹿児島市水道局
-----	-----------------	---------

① 協議をお願いします。

② 協議をお願いします。